Provincia di Firenze - 2015

Codice regionale: TOS15_01.A03.001.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate del materiale inutilizzabile. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica, compresi quelli a discariche speciali.
Voce: 
001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
Articolo: 
001 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

Prezzo a m³ € 12.08875
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 21,10000
	€ 0,42200

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,02
	€ 30,00000
	€ 0,60000

	TOS15_AT.N01.002.006
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,08523
	€ 0,12170

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,11
	€ 59,41000
	€ 6,53510

	Totale TOS15_AT
	€ 7,67880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 26,88000
	€ 0,48384

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 22,56000
	€ 0,40608

	Totale TOS15_RU
	€ 1,87752

	Totale Parziale (A)
	€ 9,55632

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,43345

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,06451

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,09898

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,08875

	Incidenza manodopera
	15,53%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.A03.001.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate del materiale inutilizzabile. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica, compresi quelli a discariche speciali.
Voce: 
001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
Articolo: 
002 - con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

Prezzo a m³ € 15.23426
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 21,10000
	€ 0,63300

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,03
	€ 30,00000
	€ 0,90000

	TOS15_AT.N01.002.006
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne 350 KG - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 6,08523
	€ 0,18256

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,03
	€ 10,20000
	€ 0,30600

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,11
	€ 59,41000
	€ 6,53510

	Totale TOS15_AT
	€ 8,55666

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 26,88000
	€ 0,80640

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 26,88000
	€ 0,96768

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 25,00000
	€ 0,90000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 22,56000
	€ 0,81216

	Totale TOS15_RU
	€ 3,48624

	Totale Parziale (A)
	€ 12,04290

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,80644

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,08129

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,38493

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,23426

	Incidenza manodopera
	22,88%
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Codice regionale: TOS15_01.A03.001.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate del materiale inutilizzabile. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica, compresi quelli a discariche speciali.
Voce: 
001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
Articolo: 
003 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita a mano e/o con uso di martello demolitore

Prezzo a m³ € 106.40269
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.032
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 9,53977
	€ 0,57239

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,06
	€ 10,20000
	€ 0,61200

	TOS15_AT.N01.009.016
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 4,83686
	€ 0,58042

	TOS15_AT.N01.065.033
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 8 - 15 Kg - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 1,29660
	€ 0,15559

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,12
	€ 10,20000
	€ 1,22400

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,12
	€ 10,20000
	€ 1,22400

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,16
	€ 59,41000
	€ 9,50560

	Totale TOS15_AT
	€ 13,87400

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,003
	€ 250,00000
	€ 0,75000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,004
	€ 220,00000
	€ 0,88000

	Totale TOS15_PR
	€ 1,63000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 26,88000
	€ 1,61280

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 26,88000
	€ 24,19200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,9
	€ 25,00000
	€ 22,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 22,56000
	€ 20,30400

	Totale TOS15_RU
	€ 68,60880

	Totale Parziale (A)
	€ 84,11280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,61692

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,56776

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,67297

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,40269

	Incidenza manodopera
	64,48%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.A04.001.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
Articolo: 
001 - compreso accatastamento nell'ambito del cantiere

Prezzo a m³ € 4.51504
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 21,10000
	€ 0,84400

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,04
	€ 30,00000
	€ 1,20000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,04400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 1,52520

	Totale Parziale (A)
	€ 3,56920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53538

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01071

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41046

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,51504

	Incidenza manodopera
	33,78%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.001.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
Articolo: 
002 - compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate.

Prezzo a m³ € 19.54577
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 21,10000
	€ 0,84400

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,04
	€ 30,00000
	€ 1,20000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 13,92600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 1,52520

	Totale Parziale (A)
	€ 15,45120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,31768

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,05794

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,77689

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,54577

	Incidenza manodopera
	7,8%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.002.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 5.50149
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 21,10000
	€ 1,05500

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,55500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 1,79400

	Totale Parziale (A)
	€ 4,34900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,65235

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,02609

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,50014

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,50149

	Incidenza manodopera
	32,61%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.002.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 6.48793
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 21,10000
	€ 1,26600

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,06
	€ 30,00000
	€ 1,80000

	Totale TOS15_AT
	€ 3,06600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 26,88000
	€ 1,61280

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 2,06280

	Totale Parziale (A)
	€ 5,12880

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,76932

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,03077

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58981

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,48793

	Incidenza manodopera
	31,79%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.003.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 8.46083
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 21,10000
	€ 1,68800

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,08
	€ 30,00000
	€ 2,40000

	Totale TOS15_AT
	€ 4,08800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 26,88000
	€ 2,15040

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 2,60040

	Totale Parziale (A)
	€ 6,68840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,00326

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,04013

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76917

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,46083

	Incidenza manodopera
	30,73%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.A04.003.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 9.44727
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 21,10000
	€ 1,89900

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,09
	€ 30,00000
	€ 2,70000

	Totale TOS15_AT
	€ 4,59900

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 2,86920

	Totale Parziale (A)
	€ 7,46820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,12023

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,04481

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,85884

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,44727

	Incidenza manodopera
	30,37%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.A04.004.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 14.37951
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,14
	€ 21,10000
	€ 2,95400

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,14
	€ 30,00000
	€ 4,20000

	Totale TOS15_AT
	€ 7,15400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 26,88000
	€ 3,76320

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 4,21320

	Totale Parziale (A)
	€ 11,36720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,70508

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,06820

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,30723

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,37951

	Incidenza manodopera
	29,3%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.A04.004.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 15.36596
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 21,10000
	€ 3,16500

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,15
	€ 30,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 7,66500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 4,48200

	Totale Parziale (A)
	€ 12,14700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,82205

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,07288

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,39691

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,36596

	Incidenza manodopera
	29,17%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.A04.005.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 20.53222
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 21,10000
	€ 1,05500

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 14,43700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 1,79400

	Totale Parziale (A)
	€ 16,23100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,43465

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,10956

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,86657

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,53222

	Incidenza manodopera
	8,74%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.A04.005.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 21.51866
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 21,10000
	€ 1,26600

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,06
	€ 30,00000
	€ 1,80000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 14,94800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 26,88000
	€ 1,61280

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 2,06280

	Totale Parziale (A)
	€ 17,01080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,55162

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,11482

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,95624

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,51866

	Incidenza manodopera
	9,59%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.A04.006.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 23.49156
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 21,10000
	€ 1,68800

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,08
	€ 30,00000
	€ 2,40000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 15,97000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 26,88000
	€ 2,15040

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 2,60040

	Totale Parziale (A)
	€ 18,57040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,78556

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,12535

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,13560

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,49156

	Incidenza manodopera
	11,07%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.A04.006.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 24.47800
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 21,10000
	€ 1,89900

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,09
	€ 30,00000
	€ 2,70000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 16,48100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 2,86920

	Totale Parziale (A)
	€ 19,35020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,90253

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,13061

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,22527

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,47800

	Incidenza manodopera
	11,72%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.A04.007.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 29.41024
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,14
	€ 21,10000
	€ 2,95400

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,14
	€ 30,00000
	€ 4,20000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 19,03600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 26,88000
	€ 3,76320

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 4,21320

	Totale Parziale (A)
	€ 23,24920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,48738

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,15693

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,67366

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,41024

	Incidenza manodopera
	14,33%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.A04.007.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 30.39669
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 21,10000
	€ 3,16500

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,15
	€ 30,00000
	€ 4,50000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 19,54700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 4,48200

	Totale Parziale (A)
	€ 24,02900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,60435

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,16220

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,76334

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,39669

	Incidenza manodopera
	14,75%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.A04.008.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 6.48793
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 21,10000
	€ 1,26600

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,06
	€ 30,00000
	€ 1,80000

	Totale TOS15_AT
	€ 3,06600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 26,88000
	€ 1,61280

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 2,06280

	Totale Parziale (A)
	€ 5,12880

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,76932

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,03077

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58981

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,48793

	Incidenza manodopera
	31,79%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.A04.008.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 7.47438
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 21,10000
	€ 1,47700

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,07
	€ 30,00000
	€ 2,10000

	Totale TOS15_AT
	€ 3,57700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 26,88000
	€ 1,88160

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 2,33160

	Totale Parziale (A)
	€ 5,90860

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,88629

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,03545

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,67949

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,47438

	Incidenza manodopera
	31,19%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.009.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 9.44727
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 21,10000
	€ 1,89900

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,09
	€ 30,00000
	€ 2,70000

	Totale TOS15_AT
	€ 4,59900

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 2,86920

	Totale Parziale (A)
	€ 7,46820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,12023

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,04481

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,85884

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,44727

	Incidenza manodopera
	30,37%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.A04.009.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 10.43372
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 21,10000
	€ 2,11000

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,1
	€ 30,00000
	€ 3,00000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,11000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 3,13800

	Totale Parziale (A)
	€ 8,24800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,23720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,04949

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,94852

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,43372

	Incidenza manodopera
	30,08%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.010.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 15.36596
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 21,10000
	€ 3,16500

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,15
	€ 30,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 7,66500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 4,48200

	Totale Parziale (A)
	€ 12,14700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,82205

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,07288

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,39691

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,36596

	Incidenza manodopera
	29,17%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.A04.010.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 16.35240
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 21,10000
	€ 3,37600

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 30,00000
	€ 4,80000

	Totale TOS15_AT
	€ 8,17600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 26,88000
	€ 4,30080

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 4,75080

	Totale Parziale (A)
	€ 12,92680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,93902

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,07756

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,48658

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,35240

	Incidenza manodopera
	29,05%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.011.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 21.51866
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 21,10000
	€ 1,26600

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,06
	€ 30,00000
	€ 1,80000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 14,94800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 26,88000
	€ 1,61280

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 2,06280

	Totale Parziale (A)
	€ 17,01080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,55162

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,11482

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,95624

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,51866

	Incidenza manodopera
	9,59%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.A04.011.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 22.50511
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 21,10000
	€ 1,47700

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,07
	€ 30,00000
	€ 2,10000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 15,45900

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 26,88000
	€ 1,88160

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 2,33160

	Totale Parziale (A)
	€ 17,79060

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,66859

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,12009

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,04592

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,50511

	Incidenza manodopera
	10,36%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.A04.012.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 24.47800
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 21,10000
	€ 1,89900

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,09
	€ 30,00000
	€ 2,70000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 16,48100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 2,86920

	Totale Parziale (A)
	€ 19,35020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,90253

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,13061

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,22527

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,47800

	Incidenza manodopera
	11,72%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.A04.012.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 11.93679
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 21,10000
	€ 2,11000

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,1
	€ 30,00000
	€ 3,00000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,02
	€ 59,41000
	€ 1,18820

	Totale TOS15_AT
	€ 6,29820

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 3,13800

	Totale Parziale (A)
	€ 9,43620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,41543

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,06369

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,08516

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,93679

	Incidenza manodopera
	26,29%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.A04.013.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 30.39669
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 21,10000
	€ 3,16500

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,15
	€ 30,00000
	€ 4,50000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 19,54700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 4,48200

	Totale Parziale (A)
	€ 24,02900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,60435

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,16220

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,76334

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,39669

	Incidenza manodopera
	14,75%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.A04.013.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 31.38313
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 21,10000
	€ 3,37600

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 30,00000
	€ 4,80000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 20,05800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 26,88000
	€ 4,30080

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 4,75080

	Totale Parziale (A)
	€ 24,80880

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,72132

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,16746

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,85301

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,38313

	Incidenza manodopera
	15,14%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.A04.014.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 86.05352
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,135
	€ 28,30000
	€ 3,82050

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,35
	€ 25,00000
	€ 33,75000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,35
	€ 22,56000
	€ 30,45600

	Totale TOS15_RU
	€ 68,02650

	Totale Parziale (A)
	€ 68,02650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,20398

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,45918

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,82305

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,05352

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.014.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 129.37117
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,135
	€ 28,30000
	€ 3,82050

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	2,07
	€ 25,00000
	€ 51,75000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,07
	€ 22,56000
	€ 46,69920

	Totale TOS15_RU
	€ 102,26970

	Totale Parziale (A)
	€ 102,26970

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,34046

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,69032

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,76102

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,37117

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.A04.016.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 101.54851
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,3
	€ 40,83000
	€ 12,24900

	Totale TOS15_AT
	€ 12,24900

	TOS15_RU.M01.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,135
	€ 28,30000
	€ 3,82050

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,35
	€ 25,00000
	€ 33,75000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,35
	€ 22,56000
	€ 30,45600

	Totale TOS15_RU
	€ 68,02650

	Totale Parziale (A)
	€ 80,27550

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,04133

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,54186

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,23168

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 101,54851

	Incidenza manodopera
	66,99%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.A04.016.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50, fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 144.86616
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,3
	€ 40,83000
	€ 12,24900

	Totale TOS15_AT
	€ 12,24900

	TOS15_RU.M01.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,135
	€ 28,30000
	€ 3,82050

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	2,07
	€ 25,00000
	€ 51,75000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,07
	€ 22,56000
	€ 46,69920

	Totale TOS15_RU
	€ 102,26970

	Totale Parziale (A)
	€ 114,51870

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,17781

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,77300

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,16965

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 144,86616

	Incidenza manodopera
	70,6%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.018.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 8.46083
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 21,10000
	€ 1,68800

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,08
	€ 30,00000
	€ 2,40000

	Totale TOS15_AT
	€ 4,08800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 26,88000
	€ 2,15040

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 2,60040

	Totale Parziale (A)
	€ 6,68840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,00326

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,04013

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76917

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,46083

	Incidenza manodopera
	30,73%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.018.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 9.44727
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 21,10000
	€ 1,89900

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,09
	€ 30,00000
	€ 2,70000

	Totale TOS15_AT
	€ 4,59900

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 2,86920

	Totale Parziale (A)
	€ 7,46820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,12023

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,04481

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,85884

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,44727

	Incidenza manodopera
	30,37%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.019.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 11.42017
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,11
	€ 21,10000
	€ 2,32100

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,11
	€ 30,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,62100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 26,88000
	€ 2,95680

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 3,40680

	Totale Parziale (A)
	€ 9,02780

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,35417

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,05417

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,03820

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,42017

	Incidenza manodopera
	29,83%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.019.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 12.40661
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 21,10000
	€ 2,53200

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,12
	€ 30,00000
	€ 3,60000

	Totale TOS15_AT
	€ 6,13200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 26,88000
	€ 3,22560

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 3,67560

	Totale Parziale (A)
	€ 9,80760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,47114

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,05885

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,12787

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,40661

	Incidenza manodopera
	29,63%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.020.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 17.33885
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 21,10000
	€ 3,58700

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,17
	€ 30,00000
	€ 5,10000

	Totale TOS15_AT
	€ 8,68700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 26,88000
	€ 4,56960

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 5,01960

	Totale Parziale (A)
	€ 13,70660

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,05599

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,08224

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,57626

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,33885

	Incidenza manodopera
	28,95%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.020.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 18.32530
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 21,10000
	€ 3,79800

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,18
	€ 30,00000
	€ 5,40000

	Totale TOS15_AT
	€ 9,19800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 5,28840

	Totale Parziale (A)
	€ 14,48640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,17296

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,08692

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,66594

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,32530

	Incidenza manodopera
	28,86%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.021.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 23.49156
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 21,10000
	€ 1,68800

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,08
	€ 30,00000
	€ 2,40000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 15,97000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 26,88000
	€ 2,15040

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 2,60040

	Totale Parziale (A)
	€ 18,57040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,78556

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,12535

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,13560

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,49156

	Incidenza manodopera
	11,07%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.021.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 24.47800
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 21,10000
	€ 1,89900

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,09
	€ 30,00000
	€ 2,70000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 16,48100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 2,86920

	Totale Parziale (A)
	€ 19,35020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,90253

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,13061

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,22527

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,47800

	Incidenza manodopera
	11,72%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.022.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 26.45090
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,11
	€ 21,10000
	€ 2,32100

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,11
	€ 30,00000
	€ 3,30000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 17,50300

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 26,88000
	€ 2,95680

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 3,40680

	Totale Parziale (A)
	€ 20,90980

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,13647

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,14114

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,40463

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,45090

	Incidenza manodopera
	12,88%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.A04.022.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle pubbliche discariche fino alla distanza di km. 20, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 27.43734
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 21,10000
	€ 2,53200

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,12
	€ 30,00000
	€ 3,60000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 18,01400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 26,88000
	€ 3,22560

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 3,67560

	Totale Parziale (A)
	€ 21,68960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,25344

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,14640

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,49430

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,43734

	Incidenza manodopera
	13,4%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.A04.023.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 32.36958
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 21,10000
	€ 3,58700

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,17
	€ 30,00000
	€ 5,10000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 20,56900

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 26,88000
	€ 4,56960

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 5,01960

	Totale Parziale (A)
	€ 25,58860

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,83829

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,17272

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,94269

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,36958

	Incidenza manodopera
	15,51%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.A04.023.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 33.35603
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 21,10000
	€ 3,79800

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,18
	€ 30,00000
	€ 5,40000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 59,41000
	€ 11,88200

	Totale TOS15_AT
	€ 21,08000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_RU
	€ 5,28840

	Totale Parziale (A)
	€ 26,36840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,95526

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,17799

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,03237

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,35603

	Incidenza manodopera
	15,85%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.028.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
Articolo: 
001 - per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua maggiore cm. 20

Prezzo a m³ € 3.82420
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.010.004
	Motopompe e elettropompe - Motopompa per prosciugamento portata 2500 litri/minuto, compresi accessori e tubazioni - mensile
	ora
	0,5
	€ 5,15625
	€ 2,57813

	Totale TOS15_AT
	€ 2,57813

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 26,88000
	€ 0,24192

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,009
	€ 22,56000
	€ 0,20304

	Totale TOS15_RU
	€ 0,44496

	Totale Parziale (A)
	€ 3,02309

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45346

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,01814

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34766

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,82420

	Incidenza manodopera
	11,64%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.028.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
Articolo: 
003 - per trovanti superiori a mc.0,50

Prezzo a m³ € 34.52565
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,35
	€ 21,10000
	€ 7,38500

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,35
	€ 30,00000
	€ 10,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 17,88500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 26,88000
	€ 9,40800

	Totale TOS15_RU
	€ 9,40800

	Totale Parziale (A)
	€ 27,29300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,09395

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,16376

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,13870

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,52565

	Incidenza manodopera
	27,25%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.029.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.
Articolo: 
002 - da mt 1,50 a mt 3,00

Prezzo a m² € 14.71813
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,4
	€ 1,50000
	€ 0,60000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,60000

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,25
	€ 1,65760
	€ 0,41440

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,006
	€ 200,00000
	€ 1,20000

	TOS15_PR.P08.020.010
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6
	m³
	0,0029
	€ 296,44269
	€ 0,85968

	Totale TOS15_PR
	€ 2,47408

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,56080

	Totale Parziale (A)
	€ 11,63488

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,74523

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,04363

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,33801

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,71813

	Incidenza manodopera
	58,17%
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Codice regionale: TOS15_01.A04.029.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.
Articolo: 
003 - da mt 3,00 a mt 5,00

Prezzo a m² € 17.68798
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,4
	€ 1,50000
	€ 0,60000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,60000

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,25
	€ 1,65760
	€ 0,41440

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,006
	€ 200,00000
	€ 1,20000

	TOS15_PR.P08.020.010
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6
	m³
	0,0036
	€ 296,44269
	€ 1,06719

	Totale TOS15_PR
	€ 2,68159

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,225
	€ 25,00000
	€ 5,62500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,225
	€ 22,56000
	€ 5,07600

	Totale TOS15_RU
	€ 10,70100

	Totale Parziale (A)
	€ 13,98259

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,09739

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06292

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,60800

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,68798

	Incidenza manodopera
	60,5%
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Codice regionale: TOS15_01.A05.001.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 
001 - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.

Prezzo a m³ € 3.12734
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 17,18750
	€ 0,17188

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	TOS15_AT.N01.003.020
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese
	ora
	0,006
	€ 12,30804
	€ 0,07385

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,006
	€ 10,20000
	€ 0,06120

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,04
	€ 40,83000
	€ 1,63320

	Totale TOS15_AT
	€ 2,04213

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,006
	€ 26,88000
	€ 0,16128

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	Totale TOS15_RU
	€ 0,43008

	Totale Parziale (A)
	€ 2,47220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37083

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00742

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28430

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,12734

	Incidenza manodopera
	13,75%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.A05.001.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 
002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m³ € 32.70954
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 17,18750
	€ 0,17188

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	TOS15_AT.N01.003.020
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese
	ora
	0,006
	€ 12,30804
	€ 0,07385

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,006
	€ 10,20000
	€ 0,06120

	Totale TOS15_AT
	€ 0,40893

	TOS15_PR.P01.002.009
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava
	Tn
	1,7
	€ 14,71667
	€ 25,01834

	Totale TOS15_PR
	€ 25,01834

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,006
	€ 26,88000
	€ 0,16128

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	Totale TOS15_RU
	€ 0,43008

	Totale Parziale (A)
	€ 25,85734

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,87860

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07757

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,97359

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,70954

	Incidenza manodopera
	1,31%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.A05.001.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 
003 - eseguito a mano con materiale proveniente da scavi

Prezzo a m³ € 74.57422
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,6
	€ 2,44525
	€ 1,46715

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,6
	€ 10,20000
	€ 6,12000

	Totale TOS15_AT
	€ 7,58715

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,08
	€ 25,00000
	€ 27,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,08
	€ 22,56000
	€ 24,36480

	Totale TOS15_RU
	€ 51,36480

	Totale Parziale (A)
	€ 58,95195

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,84279

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17686

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,77947

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 74,57422

	Incidenza manodopera
	68,88%
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Codice regionale: TOS15_01.A05.001.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 
004 - eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m³ € 87.57886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,45
	€ 2,44525
	€ 1,10036

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,45
	€ 10,20000
	€ 4,59000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,69036

	TOS15_PR.P01.002.009
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava
	Tn
	1,7
	€ 14,71667
	€ 25,01834

	Totale TOS15_PR
	€ 25,01834

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,81
	€ 25,00000
	€ 20,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,81
	€ 22,56000
	€ 18,27360

	Totale TOS15_RU
	€ 38,52360

	Totale Parziale (A)
	€ 69,23230

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,38485

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20770

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,96171

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,57886

	Incidenza manodopera
	43,99%
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Codice regionale: TOS15_01.A05.002.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Formazione di rilevati
Articolo: 
001 - eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi

Prezzo a m³ € 7.34435
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 17,18750
	€ 0,68750

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	TOS15_AT.N01.003.020
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese
	ora
	0,024
	€ 12,30804
	€ 0,29539

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,024
	€ 10,20000
	€ 0,24480

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,06
	€ 40,83000
	€ 2,44980

	Totale TOS15_AT
	€ 4,08549

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,024
	€ 26,88000
	€ 0,64512

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	Totale TOS15_RU
	€ 1,72032

	Totale Parziale (A)
	€ 5,80581

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,87087

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01742

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,66767

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,34435

	Incidenza manodopera
	23,42%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.A05.002.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A05 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Formazione di rilevati
Articolo: 
002 - eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m³ € 35.89356
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 17,18750
	€ 0,68750

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	TOS15_AT.N01.003.020
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese
	ora
	0,024
	€ 12,30804
	€ 0,29539

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,024
	€ 10,20000
	€ 0,24480

	Totale TOS15_AT
	€ 1,63569

	TOS15_PR.P01.002.009
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava
	Tn
	1,7
	€ 14,71667
	€ 25,01834

	Totale TOS15_PR
	€ 25,01834

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,024
	€ 26,88000
	€ 0,64512

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	Totale TOS15_RU
	€ 1,72032

	Totale Parziale (A)
	€ 28,37435

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,25615

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08512

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,26305

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,89356

	Incidenza manodopera
	4,79%
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Codice regionale: TOS15_01.A06.011.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli di aereazione; escluso il massetto
Articolo: 
001 - spessore totale cm 25

Prezzo a m² € 32.69367
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P01.002.003
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Pietrisco 3/8 (risetta)
	Tn
	0,3
	€ 14,74708
	€ 4,42412

	TOS15_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,14
	€ 12,45550
	€ 1,74377

	TOS15_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	5
	€ 0,95000
	€ 4,75000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,001
	€ 94,90571
	€ 0,09491

	Totale TOS15_PR
	€ 11,01280

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 22,56000
	€ 6,76800

	Totale TOS15_RU
	€ 14,83200

	Totale Parziale (A)
	€ 25,84480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,87672

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,01938

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,97215

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,69367

	Incidenza manodopera
	45,47%
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Codice regionale: TOS15_01.A06.015.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti
Articolo: 
001 - con cupolini altezza cm 13 più soletta sp. cm 5

Prezzo a m² € 30.46715
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P06.002.002
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150
	kg
	2,5
	€ 0,64600
	€ 1,61500

	TOS15_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,08
	€ 71,55000
	€ 5,72400

	TOS15_PR.P15.101.001
	Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 8-12-13, dimensioni cm 50x50
	m²
	1,05
	€ 7,03400
	€ 7,38570

	Totale TOS15_PR
	€ 14,72470

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 26,88000
	€ 3,49440

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 22,56000
	€ 2,93280

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 22,56000
	€ 2,93280

	Totale TOS15_RU
	€ 9,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 24,08470

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,61271

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03613

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,76974

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,46715

	Incidenza manodopera
	30,72%
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Codice regionale: TOS15_01.A06.015.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti
Articolo: 
002 - con cupolini altezza cm 26-27 più soletta sp. cm 5

Prezzo a m² € 33.83065
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P06.002.002
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150
	kg
	2,5
	€ 0,64600
	€ 1,61500

	TOS15_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,09
	€ 71,55000
	€ 6,43950

	TOS15_PR.P15.101.007
	Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 26-27, dimensioni cm 50x50
	m²
	1,05
	€ 8,35000
	€ 8,76750

	Totale TOS15_PR
	€ 16,82200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 26,88000
	€ 3,49440

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 26,88000
	€ 3,49440

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 22,56000
	€ 2,93280

	Totale TOS15_RU
	€ 9,92160

	Totale Parziale (A)
	€ 26,74360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,01154

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04012

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,07551

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,83065

	Incidenza manodopera
	29,33%
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Codice regionale: TOS15_01.A06.015.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
A06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e carichi permanenti
Articolo: 
003 - con cupolini altezza cm 45 più soletta sp. cm 5

Prezzo a m² € 37.10024
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P06.002.002
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 150x150
	kg
	2,5
	€ 0,64600
	€ 1,61500

	TOS15_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 71,55000
	€ 7,15500

	TOS15_PR.P15.101.011
	Cassero in polipropilene riciclato, prestampato a calotta semisferica su 4 archi, autoportante, per formazione di struttura a perdere di vespai aerati o gattaiolati - con altezza cm 45, dimensioni cm 50x50
	m²
	1,05
	€ 10,66500
	€ 11,19825

	Totale TOS15_PR
	€ 19,96825

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 26,88000
	€ 3,49440

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 22,56000
	€ 2,93280

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 22,56000
	€ 2,93280

	Totale TOS15_RU
	€ 9,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 29,32825

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,39924

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04399

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,37275

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,10024

	Incidenza manodopera
	25,23%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B02.002.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Casseforme di legno.
Articolo: 
001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

Prezzo a m² € 23.43724
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.011.041
	Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,40696
	€ 0,28139

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,36472

	TOS15_PR.P03.009.001
	Disarmante - per casseformi in legno
	l
	0,02
	€ 2,89275
	€ 0,05786

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,01
	€ 250,00000
	€ 2,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,006
	€ 220,00000
	€ 1,32000

	Totale TOS15_PR
	€ 4,37514

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,265
	€ 25,00000
	€ 6,62500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,265
	€ 25,00000
	€ 6,62500

	Totale TOS15_RU
	€ 13,78760

	Totale Parziale (A)
	€ 18,52746

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,77912

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04169

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,13066

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,43724

	Incidenza manodopera
	58,83%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B02.002.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Casseforme di legno.
Articolo: 
002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

Prezzo a m² € 28.66169
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.011.041
	Attrezzature per taglio e centraline - Sega elettrica per carpenteria - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,40696
	€ 0,28139

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,36472

	TOS15_PR.P03.009.001
	Disarmante - per casseformi in legno
	l
	0,02
	€ 2,89275
	€ 0,05786

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,01
	€ 250,00000
	€ 2,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,01
	€ 220,00000
	€ 2,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 5,25514

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,33
	€ 25,00000
	€ 8,25000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,33
	€ 25,00000
	€ 8,25000

	Totale TOS15_RU
	€ 17,03760

	Totale Parziale (A)
	€ 22,65746

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,39862

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,10196

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,60561

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,66169

	Incidenza manodopera
	59,44%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B03.001.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore
Articolo: 
002 - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20

Prezzo a kg € 1.45263
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,0001
	€ 4,16667
	€ 0,00042

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00042

	TOS15_PR.P06.002.006
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 200x200
	kg
	1,05
	€ 0,64600
	€ 0,67830

	Totale TOS15_PR
	€ 0,67830

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0001
	€ 26,88000
	€ 0,00269

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 26,88000
	€ 0,24192

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,009
	€ 25,00000
	€ 0,22500

	Totale TOS15_RU
	€ 0,46961

	Totale Parziale (A)
	€ 1,14832

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,17225

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00258

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,13206

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,45263

	Incidenza manodopera
	32,33%
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Codice regionale: TOS15_01.B03.001.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore
Articolo: 
005 - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)

Prezzo a kg € 1.73551
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,0001
	€ 4,16667
	€ 0,00042

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00042

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	1,1
	€ 0,60000
	€ 0,66000

	Totale TOS15_PR
	€ 0,66000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 26,88000
	€ 0,48384

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0001
	€ 26,88000
	€ 0,00269

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,009
	€ 25,00000
	€ 0,22500

	Totale TOS15_RU
	€ 0,71153

	Totale Parziale (A)
	€ 1,37194

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20579

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00309

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15777

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,73551

	Incidenza manodopera
	41%
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Codice regionale: TOS15_01.B03.004.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
Articolo: 
001 - travi di altezza fino a 240 mm

Prezzo a kg € 3.36091
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 4,16667
	€ 0,00417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00417

	TOS15_PR.P06.006.001
	Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 - fino a mm 240
	kg
	1,05
	€ 0,84000
	€ 0,88200

	TOS15_PR.P26.114.001
	Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60)
	l
	0,01
	€ 6,89000
	€ 0,06890

	Totale TOS15_PR
	€ 0,95090

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0225
	€ 26,88000
	€ 0,60480

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 26,88000
	€ 0,02688

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0225
	€ 25,00000
	€ 0,56250

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0225
	€ 22,56000
	€ 0,50760

	Totale TOS15_RU
	€ 1,70178

	Totale Parziale (A)
	€ 2,65685

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,39853

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,01594

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30554

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,36091

	Incidenza manodopera
	50,63%
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Codice regionale: TOS15_01.B03.004.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento
Articolo: 
002 - travi di altezza oltre i 240 mm

Prezzo a kg € 3.78466
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 4,16667
	€ 0,00417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00417

	TOS15_PR.P06.006.002
	Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 - oltre mm 240
	kg
	1,05
	€ 0,84000
	€ 0,88200

	TOS15_PR.P26.114.001
	Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60)
	l
	0,01
	€ 6,89000
	€ 0,06890

	Totale TOS15_PR
	€ 0,95090

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 26,88000
	€ 0,72576

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 26,88000
	€ 0,02688

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 25,00000
	€ 0,67500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 22,56000
	€ 0,60912

	Totale TOS15_RU
	€ 2,03676

	Totale Parziale (A)
	€ 2,99183

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,44877

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,02244

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34406

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,78466

	Incidenza manodopera
	53,82%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.003.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 95.48386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1
	€ 66,00000
	€ 66,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 66,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 75,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,32220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11322

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,68035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,48386

	Incidenza manodopera
	9,78%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.003.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 95.48386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	1
	€ 66,00000
	€ 66,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 66,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 75,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,32220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11322

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,68035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,48386

	Incidenza manodopera
	9,78%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.003.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 99.27886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.005.005
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5
	m³
	1
	€ 69,00000
	€ 69,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 69,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 78,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,77220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,02535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 99,27886

	Incidenza manodopera
	9,41%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.003.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 100.22761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.006.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1
	€ 69,75000
	€ 69,75000

	Totale TOS15_PR
	€ 69,75000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 79,23131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,88470

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11885

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,11160

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,22761

	Incidenza manodopera
	9,32%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.003.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 100.54386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	1
	€ 70,00000
	€ 70,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 70,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 79,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,92220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11922

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,14035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,54386

	Incidenza manodopera
	9,29%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.003.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 104.33886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.006.005
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5
	m³
	1
	€ 73,00000
	€ 73,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 73,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 82,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,37220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12372

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,48535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,33886

	Incidenza manodopera
	8,95%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.003.009
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 102.50461
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1
	€ 71,55000
	€ 71,55000

	Totale TOS15_PR
	€ 71,55000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 81,03131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,15470

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12155

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,31860

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 102,50461

	Incidenza manodopera
	9,11%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.003.010
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 102.37811
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.007.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	1
	€ 71,45000
	€ 71,45000

	Totale TOS15_PR
	€ 71,45000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 80,93131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,13970

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12140

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,30710

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 102,37811

	Incidenza manodopera
	9,12%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.003.011
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
Articolo: 
011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 108.13386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.007.005
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5
	m³
	1
	€ 76,00000
	€ 76,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 76,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 85,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,82220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12822

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,83035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,13386

	Incidenza manodopera
	8,64%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.004.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 108.19711
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.113
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,05000
	€ 76,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 76,05000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 85,53131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,82970

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12830

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,83610

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,19711

	Incidenza manodopera
	8,63%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.004.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 108.51336
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,30000
	€ 76,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 76,30000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 85,78131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,86720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12867

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,86485

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,51336

	Incidenza manodopera
	8,61%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.004.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 115.59736
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.115
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 81,90000
	€ 81,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 81,90000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 91,38131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,70720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13707

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,50885

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 115,59736

	Incidenza manodopera
	8,08%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.004.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 116.98886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.113
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 83,00000
	€ 83,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 83,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 92,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,87220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,63535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,98886

	Incidenza manodopera
	7,98%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.004.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 116.98886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 83,00000
	€ 83,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 83,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 92,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,87220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,63535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,98886

	Incidenza manodopera
	7,98%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.004.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 122.04886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.115
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 87,00000
	€ 87,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 96,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,47220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14472

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,09535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,04886

	Incidenza manodopera
	7,65%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.005.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 108.19711
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,05000
	€ 76,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 76,05000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 85,53131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,82970

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12830

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,83610

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,19711

	Incidenza manodopera
	8,63%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.005.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 108.10856
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.124
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 75,98000
	€ 75,98000

	Totale TOS15_PR
	€ 75,98000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 85,46131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,81920

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12819

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,82805

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,10856

	Incidenza manodopera
	8,64%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.005.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 115.59736
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.125
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 81,90000
	€ 81,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 81,90000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 91,38131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,70720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13707

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,50885

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 115,59736

	Incidenza manodopera
	8,08%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.005.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 114.18056
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 80,78000
	€ 80,78000

	Totale TOS15_PR
	€ 80,78000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 90,26131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,53920

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13539

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,38005

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,18056

	Incidenza manodopera
	8,18%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.005.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 114.90161
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.124
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 81,35000
	€ 81,35000

	Totale TOS15_PR
	€ 81,35000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 90,83131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,62470

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13625

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,44560

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,90161

	Incidenza manodopera
	8,13%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.005.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 121.58081
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.125
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 86,63000
	€ 86,63000

	Totale TOS15_PR
	€ 86,63000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 96,11131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,41670

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14417

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,05280

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,58081

	Incidenza manodopera
	7,68%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.006.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 120.78386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.133
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 86,00000
	€ 86,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 86,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 95,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,32220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14322

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,98035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,78386

	Incidenza manodopera
	7,73%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.006.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 116.86236
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.134
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 82,90000
	€ 82,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 82,90000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 92,38131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,85720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13857

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,62385

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,86236

	Incidenza manodopera
	7,99%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.006.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 125.84386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.135
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 90,00000
	€ 90,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 90,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 99,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,92220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14922

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,44035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,84386

	Incidenza manodopera
	7,42%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.006.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 129.63886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.133
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 93,00000
	€ 93,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 93,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 102,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,37220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15372

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,78535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,63886

	Incidenza manodopera
	7,2%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.006.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 121.92236
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.134
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 86,90000
	€ 86,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 86,90000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 96,38131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,45720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14457

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,08385

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,92236

	Incidenza manodopera
	7,66%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.006.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 135.96386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.135
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 98,00000
	€ 98,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 98,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 107,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,12220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16122

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,36035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,96386

	Incidenza manodopera
	6,87%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.007.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 133.43386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.143
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 96,00000
	€ 96,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 96,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 105,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,82220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15822

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,13035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 133,43386

	Incidenza manodopera
	7%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.007.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 122.30186
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.144
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,20000
	€ 87,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 96,68131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,50220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,11835

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,30186

	Incidenza manodopera
	7,64%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.007.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 139.75886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.145
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 101,00000
	€ 101,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 101,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 110,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,57220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16572

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,70535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,75886

	Incidenza manodopera
	6,68%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.007.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 141.02386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.143
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 102,00000
	€ 102,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 102,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 111,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,72220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16722

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,82035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,02386

	Incidenza manodopera
	6,62%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.007.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 131.53636
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.144
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 94,50000
	€ 94,50000

	Totale TOS15_PR
	€ 94,50000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 103,98131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,59720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15597

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,95785

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,53636

	Incidenza manodopera
	7,1%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.007.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 147.34886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.145
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 107,00000
	€ 107,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 107,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 116,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,47220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17472

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,39535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,34886

	Incidenza manodopera
	6,34%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.008.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 117.30511
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.513
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 83,25000
	€ 83,25000

	Totale TOS15_PR
	€ 83,25000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 92,73131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,90970

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13910

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,66410

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,30511

	Incidenza manodopera
	7,96%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.008.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 120.78386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.514
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 86,00000
	€ 86,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 86,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 95,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,32220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14322

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,98035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,78386

	Incidenza manodopera
	7,73%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.008.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 124.70536
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.515
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 89,10000
	€ 89,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 89,10000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 98,58131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,78720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14787

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,33685

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,70536

	Incidenza manodopera
	7,49%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.009.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 133.43386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.523
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 96,00000
	€ 96,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 96,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 105,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,82220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15822

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,13035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 133,43386

	Incidenza manodopera
	7%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.009.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 122.30186
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.524
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,20000
	€ 87,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 96,68131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,50220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,11835

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,30186

	Incidenza manodopera
	7,64%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.009.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40–consistenza S5

Prezzo a m³ € 139.75886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.525
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 101,00000
	€ 101,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 101,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 110,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,57220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16572

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,70535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,75886

	Incidenza manodopera
	6,68%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.009.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 141.02386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.523
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 102,00000
	€ 102,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 102,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 111,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,72220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16722

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,82035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,02386

	Incidenza manodopera
	6,62%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.009.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 141.02386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.524
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 102,00000
	€ 102,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 102,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 111,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,72220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16722

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,82035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,02386

	Incidenza manodopera
	6,62%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.009.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45–consistenza S5

Prezzo a m³ € 147.34886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.525
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 107,00000
	€ 107,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 107,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 116,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,47220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17472

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,39535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,34886

	Incidenza manodopera
	6,34%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.010.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 144.81886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.533
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 105,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 114,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,17220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,16535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 144,81886

	Incidenza manodopera
	6,45%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.010.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 144.81886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.534
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 105,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 114,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,17220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,16535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 144,81886

	Incidenza manodopera
	6,45%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.010.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 151.14386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.535
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 110,00000
	€ 110,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 110,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 119,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,92220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17922

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,74035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 151,14386

	Incidenza manodopera
	6,18%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.011.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 127.55161
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.413
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 91,35000
	€ 91,35000

	Totale TOS15_PR
	€ 91,35000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 100,83131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,12470

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15125

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,59560

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,55161

	Incidenza manodopera
	7,32%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.011.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 122.30186
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.414
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,20000
	€ 87,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 96,68131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,50220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,11835

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,30186

	Incidenza manodopera
	7,64%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.011.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³ € 134.95186
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.415
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 97,20000
	€ 97,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 97,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 106,68131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,00220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16002

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,26835

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 134,95186

	Incidenza manodopera
	6,92%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.011.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 132.67486
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.413
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 95,40000
	€ 95,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 95,40000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 104,88131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,73220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15732

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,06135

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 132,67486

	Incidenza manodopera
	7,04%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.011.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 135.33136
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.414
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 97,50000
	€ 97,50000

	Totale TOS15_PR
	€ 97,50000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 106,98131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,04720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16047

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,30285

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,33136

	Incidenza manodopera
	6,9%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.011.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 140.07511
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.415
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 101,25000
	€ 101,25000

	Totale TOS15_PR
	€ 101,25000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 110,73131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,60970

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,73410

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 140,07511

	Incidenza manodopera
	6,67%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.012.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 122.42836
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.423
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 87,30000
	€ 87,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,30000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 96,78131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,51720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14517

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,12985

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,42836

	Incidenza manodopera
	7,63%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.012.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 118.88636
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.424
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 84,50000
	€ 84,50000

	Totale TOS15_PR
	€ 84,50000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 93,98131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,09720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14097

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,80785

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 118,88636

	Incidenza manodopera
	7,85%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.012.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 129.82861
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.425
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 93,15000
	€ 93,15000

	Totale TOS15_PR
	€ 93,15000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 102,63131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,39470

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15395

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,80260

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,82861

	Incidenza manodopera
	7,19%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.013.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 141.02386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.433
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 102,00000
	€ 102,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 102,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 111,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,72220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16722

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,82035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,02386

	Incidenza manodopera
	6,62%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.013.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 133.81336
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.434
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 96,30000
	€ 96,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 96,30000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 105,78131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,86720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15867

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,16485

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 133,81336

	Incidenza manodopera
	6,98%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.013.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 147.34886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.435
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 107,00000
	€ 107,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 107,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 116,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,47220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17472

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,39535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,34886

	Incidenza manodopera
	6,34%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.014.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 139.50586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.443
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 100,80000
	€ 100,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 100,80000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 110,28131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,54220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16542

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,68235

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,50586

	Incidenza manodopera
	6,69%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.014.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 141.27686
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.444
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 102,20000
	€ 102,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 102,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 111,68131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,75220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16752

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,84335

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,27686

	Incidenza manodopera
	6,61%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.014.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 143.04786
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.445
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 103,60000
	€ 103,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 103,60000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 113,08131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,96220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16962

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,00435

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 143,04786

	Incidenza manodopera
	6,53%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.015.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 116.16661
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.213
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 82,35000
	€ 82,35000

	Totale TOS15_PR
	€ 82,35000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 91,83131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,77470

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13775

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,56060

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,16661

	Incidenza manodopera
	8,04%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.015.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 119.87306
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.214
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 85,28000
	€ 85,28000

	Totale TOS15_PR
	€ 85,28000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 94,76131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,21420

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14214

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,89755

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 119,87306

	Incidenza manodopera
	7,79%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.015.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 123.56686
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.215
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 88,20000
	€ 88,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 88,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 97,68131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,65220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14652

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,23335

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,56686

	Incidenza manodopera
	7,56%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.016.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 126.98236
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.223
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 90,90000
	€ 90,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 90,90000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 100,38131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,05720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15057

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,54385

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,98236

	Incidenza manodopera
	7,35%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.016.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 122.30186
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.224
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,20000
	€ 87,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 96,68131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,50220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,11835

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,30186

	Incidenza manodopera
	7,64%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.016.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 134.38261
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.225
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 96,75000
	€ 96,75000

	Totale TOS15_PR
	€ 96,75000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 106,23131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,93470

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15935

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,21660

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 134,38261

	Incidenza manodopera
	6,95%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.017.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 134.67356
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.233
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 96,98000
	€ 96,98000

	Totale TOS15_PR
	€ 96,98000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 106,46131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,96920

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15969

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,24305

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 134,67356

	Incidenza manodopera
	6,93%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.017.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 138.36736
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.234
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 99,90000
	€ 99,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 99,90000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 109,38131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,40720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16407

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,57885

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,36736

	Incidenza manodopera
	6,75%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.017.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 142.07381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.235
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 102,83000
	€ 102,83000

	Totale TOS15_PR
	€ 102,83000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 112,31131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,84670

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16847

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,91580

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 142,07381

	Incidenza manodopera
	6,57%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.018.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 127.84256
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.313
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 91,58000
	€ 91,58000

	Totale TOS15_PR
	€ 91,58000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 101,06131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,15920

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15159

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,62205

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,84256

	Incidenza manodopera
	7,3%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.018.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 122.30186
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.314
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,20000
	€ 87,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 96,68131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,50220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,11835

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,30186

	Incidenza manodopera
	7,64%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.018.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 135.24281
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.315
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 97,43000
	€ 97,43000

	Totale TOS15_PR
	€ 97,43000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 106,91131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,03670

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16037

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,29480

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,24281

	Incidenza manodopera
	6,9%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.019.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 135.81206
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.323
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 97,88000
	€ 97,88000

	Totale TOS15_PR
	€ 97,88000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 107,36131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,10420

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16104

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,34655

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,81206

	Incidenza manodopera
	6,88%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.019.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 139.50586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.324
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 100,80000
	€ 100,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 100,80000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 110,28131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,54220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16542

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,68235

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,50586

	Incidenza manodopera
	6,69%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.019.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 143.21231
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.325
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 103,73000
	€ 103,73000

	Totale TOS15_PR
	€ 103,73000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 113,21131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,98170

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16982

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,01930

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 143,21231

	Incidenza manodopera
	6,52%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.020.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 144.81886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.333
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 105,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 114,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,17220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,16535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 144,81886

	Incidenza manodopera
	6,45%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.020.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 144.81886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.334
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 105,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 114,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,17220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,16535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 144,81886

	Incidenza manodopera
	6,45%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.020.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 151.14386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.335
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 110,00000
	€ 110,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 110,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 119,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,92220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17922

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,74035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 151,14386

	Incidenza manodopera
	6,18%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.104.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 124.95923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.108.111
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 91,00000
	€ 91,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 91,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 98,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,81730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14817

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,35993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,95923

	Incidenza manodopera
	6,23%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.104.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 132.54923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.108.112
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 97,00000
	€ 97,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 97,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 104,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,71730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15717

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,04993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 132,54923

	Incidenza manodopera
	5,87%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.104.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 140.13923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.108.113
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 103,00000
	€ 103,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 103,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 110,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,61730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16617

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,73993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 140,13923

	Incidenza manodopera
	5,55%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.105.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 131.28423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.109.121
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 96,00000
	€ 96,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 96,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 103,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,56730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15567

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,93493

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,28423

	Incidenza manodopera
	5,93%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.105.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 138.87423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.109.122
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 102,00000
	€ 102,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 102,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 109,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,46730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16467

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,62493

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,87423

	Incidenza manodopera
	5,6%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.105.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 146.46423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.109.123
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 108,00000
	€ 108,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 108,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 115,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,36730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17367

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,31493

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 146,46423

	Incidenza manodopera
	5,31%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.106.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 135.07923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.109.131
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 99,00000
	€ 99,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 99,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 106,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,01730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16017

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,27993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,07923

	Incidenza manodopera
	5,76%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.106.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 142.66923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.109.132
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 105,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 112,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,91730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16917

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,96993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 142,66923

	Incidenza manodopera
	5,45%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.106.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 150.25923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.109.133
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 111,00000
	€ 111,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 111,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 118,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,81730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17817

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,65993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 150,25923

	Incidenza manodopera
	5,18%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.106.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
004 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 145.19923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.110.131
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 107,00000
	€ 107,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 107,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 114,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,21730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17217

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,19993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,19923

	Incidenza manodopera
	5,36%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.106.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 152.78923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.110.132
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 113,00000
	€ 113,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 113,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 120,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,11730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18117

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,88993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 152,78923

	Incidenza manodopera
	5,09%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.106.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 160.37923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.110.133
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 119,00000
	€ 119,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 119,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 126,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,01730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19017

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,57993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 160,37923

	Incidenza manodopera
	4,85%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.107.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 156.58423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.141
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 116,00000
	€ 116,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 116,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 123,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,56730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18567

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,23493

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 156,58423

	Incidenza manodopera
	4,97%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.107.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 164.17423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.142
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 122,00000
	€ 122,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 122,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 129,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,46730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19467

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,92493

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 164,17423

	Incidenza manodopera
	4,74%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.107.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 171.76423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.143
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XC4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 128,00000
	€ 128,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 128,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 135,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,36730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20367

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,61493

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 171,76423

	Incidenza manodopera
	4,53%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.108.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 135.07923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.109.511
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 99,00000
	€ 99,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 99,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 106,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,01730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16017

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,27993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,07923

	Incidenza manodopera
	5,76%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.108.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 142.66923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.109.512
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 105,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 112,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,91730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16917

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,96993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 142,66923

	Incidenza manodopera
	5,45%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.108.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 150.25923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.109.513
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 111,00000
	€ 111,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 111,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 118,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,81730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17817

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,65993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 150,25923

	Incidenza manodopera
	5,18%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.109.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 148.99423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.110.521
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 110,00000
	€ 110,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 110,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 117,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,66730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17667

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,54493

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,99423

	Incidenza manodopera
	5,22%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.109.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 156.58423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.110.522
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 116,00000
	€ 116,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 116,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 123,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,56730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18567

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,23493

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 156,58423

	Incidenza manodopera
	4,97%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.109.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 164.17423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.110.523
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 122,00000
	€ 122,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 122,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 129,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,46730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19467

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,92493

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 164,17423

	Incidenza manodopera
	4,74%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.110.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 160.37923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.531
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 119,00000
	€ 119,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 119,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 126,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,01730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19017

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,57993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 160,37923

	Incidenza manodopera
	4,85%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.110.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 167.96923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.532
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 125,00000
	€ 125,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 125,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 132,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,91730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19917

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,26993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 167,96923

	Incidenza manodopera
	4,63%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.110.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 175.55923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.533
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XA3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 131,00000
	€ 131,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 131,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 138,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,81730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20817

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,95993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 175,55923

	Incidenza manodopera
	4,43%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.111.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 148.99423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.110.411
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 110,00000
	€ 110,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 110,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 117,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,66730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17667

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,54493

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,99423

	Incidenza manodopera
	5,22%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.111.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 156.58423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.110.412
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 116,00000
	€ 116,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 116,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 123,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,56730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18567

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,23493

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 156,58423

	Incidenza manodopera
	4,97%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.111.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 164.17423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.110.413
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 122,00000
	€ 122,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 122,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 129,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,46730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19467

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,92493

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 164,17423

	Incidenza manodopera
	4,74%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.112.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 124.95923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.108.421
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 91,00000
	€ 91,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 91,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 98,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,81730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14817

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,35993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,95923

	Incidenza manodopera
	6,23%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.112.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 132.54923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.108.422
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 97,00000
	€ 97,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 97,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 104,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,71730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15717

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,04993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 132,54923

	Incidenza manodopera
	5,87%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.112.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 140.13923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.108.423
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 103,00000
	€ 103,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 103,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 110,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,61730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16617

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,73993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 140,13923

	Incidenza manodopera
	5,55%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.113.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 137.35623
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.109.431
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 100,80000
	€ 100,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 100,80000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 108,58200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,28730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16287

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,48693

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,35623

	Incidenza manodopera
	5,67%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.113.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 142.66923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.109.432
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 105,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 112,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,91730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16917

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,96993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 142,66923

	Incidenza manodopera
	5,45%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.113.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 151.52423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.109.433
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 112,00000
	€ 112,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 112,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 119,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,96730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17967

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,77493

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 151,52423

	Incidenza manodopera
	5,14%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.114.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 165.43923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.441
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 123,00000
	€ 123,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 123,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 130,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,61730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19617

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,03993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 165,43923

	Incidenza manodopera
	4,7%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.114.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 173.02923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.442
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 129,00000
	€ 129,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 129,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 136,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,51730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20517

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,72993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 173,02923

	Incidenza manodopera
	4,5%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.114.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 180.61923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.443
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XF4, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 135,00000
	€ 135,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 135,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 142,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,41730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,21417

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,41993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 180,61923

	Incidenza manodopera
	4,31%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.115.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 135.07923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.109.211
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 99,00000
	€ 99,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 99,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 106,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,01730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16017

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,27993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,07923

	Incidenza manodopera
	5,76%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.115.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 142.66923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.109.212
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 105,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 112,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,91730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16917

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,96993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 142,66923

	Incidenza manodopera
	5,45%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.115.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 150.25923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.109.213
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 111,00000
	€ 111,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 111,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 118,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,81730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17817

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,65993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 150,25923

	Incidenza manodopera
	5,18%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.116.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 148.99423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.110.221
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 110,00000
	€ 110,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 110,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 117,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,66730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17667

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,54493

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,99423

	Incidenza manodopera
	5,22%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.116.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 156.58423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.110.222
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 116,00000
	€ 116,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 116,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 123,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,56730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18567

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,23493

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 156,58423

	Incidenza manodopera
	4,97%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.116.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 164.17423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.110.223
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 122,00000
	€ 122,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 122,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 129,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,46730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19467

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,92493

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 164,17423

	Incidenza manodopera
	4,74%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.117.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 160.37923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.231
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 119,00000
	€ 119,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 119,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 126,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,01730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19017

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,57993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 160,37923

	Incidenza manodopera
	4,85%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.117.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 167.96923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.232
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 125,00000
	€ 125,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 125,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 132,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,91730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19917

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,26993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 167,96923

	Incidenza manodopera
	4,63%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.117.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 175.55923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.233
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XD3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 131,00000
	€ 131,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 131,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 138,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,81730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20817

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,95993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 175,55923

	Incidenza manodopera
	4,43%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.118.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 148.99423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.110.311
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 110,00000
	€ 110,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 110,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 117,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,66730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17667

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,54493

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,99423

	Incidenza manodopera
	5,22%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.118.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 156.58423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.110.312
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 116,00000
	€ 116,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 116,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 123,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,56730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18567

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,23493

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 156,58423

	Incidenza manodopera
	4,97%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.118.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 164.17423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.110.313
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS1, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 122,00000
	€ 122,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 122,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 129,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,46730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19467

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,92493

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 164,17423

	Incidenza manodopera
	4,74%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.119.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 160.37923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.321
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 119,00000
	€ 119,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 119,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 126,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,01730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19017

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,57993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 160,37923

	Incidenza manodopera
	4,85%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.119.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 167.96923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.322
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 125,00000
	€ 125,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 125,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 132,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,91730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19917

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,26993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 167,96923

	Incidenza manodopera
	4,63%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.119.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 175.55923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.323
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS2, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 131,00000
	€ 131,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 131,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 138,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,81730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20817

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,95993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 175,55923

	Incidenza manodopera
	4,43%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.120.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m³ € 160.37923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.331
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF1 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 119,00000
	€ 119,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 119,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 126,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,01730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19017

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,57993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 160,37923

	Incidenza manodopera
	4,85%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.120.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m³ € 167.96923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.332
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF2 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 125,00000
	€ 125,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 125,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 132,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,91730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19917

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,26993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 167,96923

	Incidenza manodopera
	4,63%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.120.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m³ € 175.55923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.111.333
	Calcestruzzo preconfezionato autocompattante con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 20 mm - classe di esposizione ambientale XS3, classe di spandimento SF3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 131,00000
	€ 131,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 131,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,78200

	Totale Parziale (A)
	€ 138,78200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,81730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20817

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,95993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 175,55923

	Incidenza manodopera
	4,43%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.204.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 180.23886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.205.114
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc
	m³
	1
	€ 133,00000
	€ 133,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 133,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 142,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,37220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,21372

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,38535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 180,23886

	Incidenza manodopera
	5,18%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.205.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 187.82886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.207.124
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc
	m³
	1
	€ 139,00000
	€ 139,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 139,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 148,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,27220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,22272

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,07535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 187,82886

	Incidenza manodopera
	4,97%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.206.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 246.01886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.207.134
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc
	m³
	1
	€ 185,00000
	€ 185,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 185,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 194,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,17220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,29172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,36535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 246,01886

	Incidenza manodopera
	3,8%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.208.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
208 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 246.01886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.207.514
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc
	m³
	1
	€ 185,00000
	€ 185,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 185,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 194,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,17220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,29172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,36535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 246,01886

	Incidenza manodopera
	3,8%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.215.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
215 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 246.01886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.207.224
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc
	m³
	1
	€ 185,00000
	€ 185,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 185,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 194,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,17220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,29172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,36535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 246,01886

	Incidenza manodopera
	3,8%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.231.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
Articolo: 
002 - con massa volumica da 400 a 600 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 120.78386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.221.043
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 400 a 600 kg/mc
	m³
	1
	€ 86,00000
	€ 86,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 86,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 95,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,32220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14322

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,98035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,78386

	Incidenza manodopera
	7,73%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.231.008
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
Articolo: 
008 - con massa volumica da 800 a 1000 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 133.43386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.221.045
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 800 a 1000 kg/mc
	m³
	1
	€ 96,00000
	€ 96,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 96,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 105,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,82220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15822

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,13035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 133,43386

	Incidenza manodopera
	7%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.231.014
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
Articolo: 
014 - con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 111.16986
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.221.047
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con polistirolo espanso, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc
	m³
	1
	€ 78,40000
	€ 78,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 78,40000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 87,88131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,18220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13182

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,10635

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 111,16986

	Incidenza manodopera
	8,4%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.232.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
Articolo: 
005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 199.21386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.222.046
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc
	m³
	1
	€ 148,00000
	€ 148,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 148,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 157,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,62220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,23622

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,11035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 199,21386

	Incidenza manodopera
	4,69%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.232.011
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
Articolo: 
011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 186.56386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.222.048
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale
	m³
	1
	€ 138,00000
	€ 138,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 138,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 147,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,12220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,22122

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,96035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 186,56386

	Incidenza manodopera
	5,01%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.304.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 124.57886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.305.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 89,00000
	€ 89,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 89,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 98,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,77220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,32535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,57886

	Incidenza manodopera
	7,5%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.304.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
005 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 124.57886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.305.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 89,00000
	€ 89,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 89,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 98,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,77220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,32535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,57886

	Incidenza manodopera
	7,5%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.305.008
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
008 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 123.31386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.315.124
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 88,00000
	€ 88,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 88,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 97,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,62220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14622

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,21035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,31386

	Incidenza manodopera
	7,57%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.305.011
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
305 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
011 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 130.90386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.316.124
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 94,00000
	€ 94,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 94,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 103,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,52220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15522

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,90035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 130,90386

	Incidenza manodopera
	7,13%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.306.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
306 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 123.56686
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.306.134
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 88,20000
	€ 88,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 88,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 97,68131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,65220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14652

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,23335

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,56686

	Incidenza manodopera
	7,56%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.308.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
308 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 123.56686
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.306.514
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo estivo - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 88,20000
	€ 88,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 88,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 97,68131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,65220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14652

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,23335

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,56686

	Incidenza manodopera
	7,56%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.315.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
315 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
005 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 127.99436
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.316.214
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm, per getto in periodo invernale - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 91,70000
	€ 91,70000

	Totale TOS15_PR
	€ 91,70000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 101,18131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,17720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15177

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,63585

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,99436

	Incidenza manodopera
	7,3%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.324.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 144.81886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.325.113
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 105,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 114,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,17220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,16535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 144,81886

	Incidenza manodopera
	6,45%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.324.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
324 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 156.20386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.326.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 114,00000
	€ 114,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 114,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 123,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,52220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18522

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,20035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 156,20386

	Incidenza manodopera
	5,98%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.325.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 148.61386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.325.124
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 108,00000
	€ 108,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 108,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 117,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,62220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17622

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,51035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,61386

	Incidenza manodopera
	6,28%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.325.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
325 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 156.20386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.326.124
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 114,00000
	€ 114,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 114,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 123,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,52220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18522

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,20035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 156,20386

	Incidenza manodopera
	5,98%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.326.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
326 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 136.84936
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.326.134
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 98,70000
	€ 98,70000

	Totale TOS15_PR
	€ 98,70000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 108,18131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,22720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16227

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,44085

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 136,84936

	Incidenza manodopera
	6,82%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.328.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
328 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 136.84936
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.326.514
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 98,70000
	€ 98,70000

	Totale TOS15_PR
	€ 98,70000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 108,18131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,22720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16227

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,44085

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 136,84936

	Incidenza manodopera
	6,82%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.335.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
335 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a stagionatura controllata, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 136.84936
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.326.214
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali a stagionatura controllata con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 98,70000
	€ 98,70000

	Totale TOS15_PR
	€ 98,70000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 108,18131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,22720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16227

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,44085

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 136,84936

	Incidenza manodopera
	6,82%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.344.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 149.87886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.335.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 109,00000
	€ 109,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 109,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 118,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,77220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,62535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 149,87886

	Incidenza manodopera
	6,23%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.344.011
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
344 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
011 - concentrazione fibre 10 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 157.46886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.336.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (10 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 115,00000
	€ 115,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 115,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 124,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,67220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18672

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,31535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 157,46886

	Incidenza manodopera
	5,93%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.345.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 162.52886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.345.124
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 119,00000
	€ 119,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 119,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 128,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,27220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,19272

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,77535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 162,52886

	Incidenza manodopera
	5,75%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.345.014
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
345 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
014 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 170.11886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.346.124
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 125,00000
	€ 125,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 125,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 134,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,17220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,46535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 170,11886

	Incidenza manodopera
	5,49%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.346.008
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
346 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 152.78836
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.356.134
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 111,30000
	€ 111,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 111,30000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 120,78131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,11720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18117

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,88985

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 152,78836

	Incidenza manodopera
	6,11%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.348.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
348 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
005 - concentrazione fibre 15 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 145.70436
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.346.514
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (15 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 105,70000
	€ 105,70000

	Totale TOS15_PR
	€ 105,70000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 115,18131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,27720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17277

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,24585

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,70436

	Incidenza manodopera
	6,41%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.355.008
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
355 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre di acciaio, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
008 - concentrazione fibre 20 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 152.78836
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.356.214
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre di acciaio (20 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 111,30000
	€ 111,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 111,30000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 120,78131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,11720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18117

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,88985

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 152,78836

	Incidenza manodopera
	6,11%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.364.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 135.96386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.365.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 98,00000
	€ 98,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 98,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 107,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,12220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16122

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,36035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,96386

	Incidenza manodopera
	6,87%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.364.008
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
364 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
008 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 143.55386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.366.114
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 104,00000
	€ 104,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 104,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 113,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,02220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17022

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,05035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 143,55386

	Incidenza manodopera
	6,51%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.365.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 143.55386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.375.124
	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 104,00000
	€ 104,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 104,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 113,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,02220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17022

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,05035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 143,55386

	Incidenza manodopera
	6,51%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.365.011
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
365 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
011 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 151.14386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.376.124
	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 110,00000
	€ 110,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 110,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 119,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,92220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17922

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,74035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 151,14386

	Incidenza manodopera
	6,18%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B04.366.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
366 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 133.30736
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.376.134
	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 95,90000
	€ 95,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 95,90000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 105,38131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,80720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15807

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,11885

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 133,30736

	Incidenza manodopera
	7,01%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.368.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
368 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
002 - concentrazione fibre 0,6 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 129.76536
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.366.514
	Calcestruzzo preconfezionato per pavimenti industriali con fibre sintetiche (0,6 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 93,10000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 102,58131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,38720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15387

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,79685

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,76536

	Incidenza manodopera
	7,2%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B04.375.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
375 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali con fibre sintetiche, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
005 - concentrazione fibre 1 kg/mc, classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 133.30736
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.376.214
	Calcestruzzo preconfezionato di tipo speciale per pavimenti industriali con fibre sintetiche (1 kg/mc) con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 95,90000
	€ 95,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 95,90000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 105,38131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,80720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15807

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,11885

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 133,30736

	Incidenza manodopera
	7,01%
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Codice regionale: TOS15_01.B04.900.008
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
900 - Sovrapprezzo al calcestruzzo
Articolo: 
008 - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'

Prezzo a m³ € 8.37425
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.900.008
	Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi ridotti. - Soste - per scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	minuti
	0,5
	€ 1,10000
	€ 0,55000

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,117
	€ 26,88000
	€ 3,14496

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,117
	€ 25,00000
	€ 2,92500

	Totale TOS15_RU
	€ 6,06996

	Totale Parziale (A)
	€ 6,61996

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,99299

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00993

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76130

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,37425

	Incidenza manodopera
	72,48%
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Codice regionale: TOS15_01.B07.001.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³ € 441.42410
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 7,72361
	€ 0,77236

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,06250
	€ 0,21250

	Totale TOS15_AT
	€ 2,00486

	TOS15_PR.P01.005.001
	Pietrame di cava - grezzo per muratura
	Tn
	2,6
	€ 29,57500
	€ 76,89500

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	400
	€ 0,03697
	€ 14,78800

	Totale TOS15_PR
	€ 91,68300

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5
	€ 26,88000
	€ 134,40000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5
	€ 22,56000
	€ 112,80000

	Totale TOS15_RU
	€ 255,26400

	Totale Parziale (A)
	€ 348,95186

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 52,34278

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,04686

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 40,12946

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 441,42410

	Incidenza manodopera
	57,83%
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Codice regionale: TOS15_01.B07.001.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
001 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi eseguita ad 'opus incertum', senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento; spessore minimo in testa cm 40
Articolo: 
003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³ € 444.54106
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 7,72361
	€ 0,77236

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,06250
	€ 0,21250

	Totale TOS15_AT
	€ 2,00486

	TOS15_PR.P01.005.001
	Pietrame di cava - grezzo per muratura
	Tn
	2,6
	€ 29,57500
	€ 76,89500

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	400
	€ 0,04313
	€ 17,25200

	Totale TOS15_PR
	€ 94,14700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5
	€ 26,88000
	€ 134,40000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5
	€ 22,56000
	€ 112,80000

	Totale TOS15_RU
	€ 255,26400

	Totale Parziale (A)
	€ 351,41586

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 52,71238

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,05425

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 40,41282

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 444,54106

	Incidenza manodopera
	57,42%
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Codice regionale: TOS15_01.B07.002.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³ € 526.40655
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 7,72361
	€ 0,77236

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,06250
	€ 0,21250

	Totale TOS15_AT
	€ 2,00486

	TOS15_PR.P01.005.001
	Pietrame di cava - grezzo per muratura
	Tn
	2,06
	€ 29,57500
	€ 60,92450

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	52
	€ 0,18000
	€ 9,36000

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	390
	€ 0,03697
	€ 14,41830

	Totale TOS15_PR
	€ 84,70280

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,5
	€ 26,88000
	€ 174,72000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,5
	€ 22,56000
	€ 146,64000

	Totale TOS15_RU
	€ 329,42400

	Totale Parziale (A)
	€ 416,13166

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 62,41975

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,24839

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 47,85514

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 526,40655

	Incidenza manodopera
	62,58%
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Codice regionale: TOS15_01.B07.002.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
002 - Muratura di pietrame in elevazione per muri a retta, recinzioni o lavori analoghi, eseguita con doppio ricorso di mattoni ogni m 1,00 di altezza; spessore minimo in testa cm 40
Articolo: 
003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³ € 522.91376
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 7,72361
	€ 0,77236

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,06250
	€ 0,21250

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 1,06250
	€ 0,21250

	Totale TOS15_AT
	€ 2,21736

	TOS15_PR.P01.005.001
	Pietrame di cava - grezzo per muratura
	Tn
	2,06
	€ 29,57500
	€ 60,92450

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	52
	€ 0,18000
	€ 9,36000

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	390
	€ 0,04313
	€ 16,82070

	Totale TOS15_PR
	€ 87,10520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,5
	€ 26,88000
	€ 174,72000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,5
	€ 22,56000
	€ 146,64000

	Totale TOS15_RU
	€ 324,04800

	Totale Parziale (A)
	€ 413,37056

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 62,00558

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,24011

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 47,53761

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 522,91376

	Incidenza manodopera
	61,97%
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Codice regionale: TOS15_01.B07.003.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
003 - Compenso per esecuzione di facciavista su muratura in pietrame eseguita con malta bastarda e/o malta di cemento
Articolo: 
001 - su un solo paramento

Prezzo a m³ € 34.00320
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	Totale TOS15_RU
	€ 26,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 26,88000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,03200

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08064

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,09120

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,00320

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_01.B07.004.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³ € 377.05958
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 1,06250
	€ 0,19125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,25
	€ 4,16667
	€ 1,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 1,23292

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	465
	€ 0,18000
	€ 83,70000

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	350
	€ 0,03697
	€ 12,93950

	Totale TOS15_PR
	€ 96,63950

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 26,88000
	€ 6,72000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 26,88000
	€ 120,96000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3
	€ 22,56000
	€ 67,68000

	Totale TOS15_RU
	€ 200,19840

	Totale Parziale (A)
	€ 298,07082

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 44,71062

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,89421

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 34,27814

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 377,05958

	Incidenza manodopera
	53,09%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B07.004.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
004 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm (a due teste) o superiore
Articolo: 
003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³ € 379.78692
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 1,06250
	€ 0,19125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,25
	€ 4,16667
	€ 1,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 1,23292

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	465
	€ 0,18000
	€ 83,70000

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	350
	€ 0,04313
	€ 15,09550

	Totale TOS15_PR
	€ 98,79550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 26,88000
	€ 6,72000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 26,88000
	€ 120,96000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3
	€ 22,56000
	€ 67,68000

	Totale TOS15_RU
	€ 200,19840

	Totale Parziale (A)
	€ 300,22682

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 45,03402

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,90068

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 34,52608

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 379,78692

	Incidenza manodopera
	52,71%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B07.005.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m³ € 377.52725
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 1,06250
	€ 0,19125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,25
	€ 4,16667
	€ 1,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 1,23292

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	465
	€ 0,18000
	€ 83,70000

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	360
	€ 0,03697
	€ 13,30920

	Totale TOS15_PR
	€ 97,00920

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 26,88000
	€ 6,72000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 26,88000
	€ 120,96000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3
	€ 22,56000
	€ 67,68000

	Totale TOS15_RU
	€ 200,19840

	Totale Parziale (A)
	€ 298,44052

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 44,76608

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,89532

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 34,32066

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 377,52725

	Incidenza manodopera
	53,03%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B07.005.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
005 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 25 cm o superiore per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)
Articolo: 
003 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m³ € 380.33252
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 1,06250
	€ 0,19125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,25
	€ 4,16667
	€ 1,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 1,23292

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	465
	€ 0,18000
	€ 83,70000

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	360
	€ 0,04313
	€ 15,52680

	Totale TOS15_PR
	€ 99,22680

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 26,88000
	€ 6,72000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 26,88000
	€ 120,96000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3
	€ 22,56000
	€ 67,68000

	Totale TOS15_RU
	€ 200,19840

	Totale Parziale (A)
	€ 300,65812

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 45,09872

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,90197

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 34,57568

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 380,33252

	Incidenza manodopera
	52,64%
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Codice regionale: TOS15_01.B07.015.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)
Articolo: 
001 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m² € 62.93106
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 4,16667
	€ 0,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,27125

	TOS15_PR.P04.001.001
	Mattone - doppio UNI semipieno cm 25x12x12
	cad
	65
	€ 0,14450
	€ 9,39250

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	44
	€ 0,04313
	€ 1,89772

	Totale TOS15_PR
	€ 11,29022

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 26,88000
	€ 1,61280

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,9
	€ 25,00000
	€ 22,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 22,56000
	€ 13,53600

	Totale TOS15_RU
	€ 38,18640

	Totale Parziale (A)
	€ 49,74787

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,46218

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14924

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,72101

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,93106

	Incidenza manodopera
	60,68%
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Codice regionale: TOS15_01.B07.015.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
015 - Muratura in elevazione con doppio UNI semipieno (25x12x12) spessore 25 cm (a due teste)
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m² € 62.58819
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 4,16667
	€ 0,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,27125

	TOS15_PR.P04.001.001
	Mattone - doppio UNI semipieno cm 25x12x12
	cad
	65
	€ 0,14450
	€ 9,39250

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	44
	€ 0,03697
	€ 1,62668

	Totale TOS15_PR
	€ 11,01918

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 26,88000
	€ 1,61280

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,9
	€ 25,00000
	€ 22,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 22,56000
	€ 13,53600

	Totale TOS15_RU
	€ 38,18640

	Totale Parziale (A)
	€ 49,47683

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,42152

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14843

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,68984

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,58819

	Incidenza manodopera
	61,01%
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Codice regionale: TOS15_01.B07.033.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
Articolo: 
001 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 43.78909
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 4,16667
	€ 0,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,26063

	TOS15_PR.P04.020.010
	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 44,04166
	€ 12,11146

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	Totale TOS15_PR
	€ 12,97406

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 26,88000
	€ 1,61280

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,41
	€ 25,00000
	€ 10,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,41
	€ 22,56000
	€ 9,24960

	Totale TOS15_RU
	€ 21,38120

	Totale Parziale (A)
	€ 34,61588

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,19238

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10385

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,98083

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,78909

	Incidenza manodopera
	48,83%
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Codice regionale: TOS15_01.B07.033.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
033 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
Articolo: 
004 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 45.20855
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 4,16667
	€ 0,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,26063

	TOS15_PR.P04.020.011
	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura inferiore al 45% per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) - spessore 30 cm
	m³
	0,33
	€ 40,10169
	€ 13,23356

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	Totale TOS15_PR
	€ 14,09616

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 26,88000
	€ 1,61280

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,41
	€ 25,00000
	€ 10,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,41
	€ 22,56000
	€ 9,24960

	Totale TOS15_RU
	€ 21,38120

	Totale Parziale (A)
	€ 35,73798

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,36070

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10721

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,10987

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,20855

	Incidenza manodopera
	47,29%
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Codice regionale: TOS15_01.B07.042.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento
Articolo: 
001 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 62.12199
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 4,16667
	€ 0,31250

	Totale TOS15_AT
	€ 0,33375

	TOS15_PR.P04.002.020
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,2822
	€ 51,52000
	€ 14,53894

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,04313
	€ 1,72520

	Totale TOS15_PR
	€ 16,26414

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,72
	€ 26,88000
	€ 19,35360

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 26,88000
	€ 2,01600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,47
	€ 22,56000
	€ 10,60320

	Totale TOS15_RU
	€ 32,51040

	Totale Parziale (A)
	€ 49,10829

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,36624

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14732

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,64745

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,12199

	Incidenza manodopera
	52,33%
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Codice regionale: TOS15_01.B07.042.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
042 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante (zona 4) eseguita con malta di cemento
Articolo: 
002 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 57.97917
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 4,16667
	€ 0,31250

	Totale TOS15_AT
	€ 0,33375

	TOS15_PR.P04.002.021
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante (zona 4) e di tamponamento (zona 1-2-3), percentuale di foratura compresa tra 45% e 55% - spessore 30 cm
	m³
	0,33
	€ 34,13330
	€ 11,26399

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,04313
	€ 1,72520

	Totale TOS15_PR
	€ 12,98919

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 26,88000
	€ 2,01600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,72
	€ 26,88000
	€ 19,35360

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,47
	€ 22,56000
	€ 10,60320

	Totale TOS15_RU
	€ 32,51040

	Totale Parziale (A)
	€ 45,83334

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,87500

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13750

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,27083

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,97917

	Incidenza manodopera
	56,07%
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Codice regionale: TOS15_01.B07.043.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
Articolo: 
001 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 61.02226
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 4,16667
	€ 0,31250

	Totale TOS15_AT
	€ 0,33375

	TOS15_PR.P04.003.002
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 30 cm
	m³
	0,33
	€ 41,42300
	€ 13,66959

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,04313
	€ 1,72520

	Totale TOS15_PR
	€ 15,39479

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,72
	€ 26,88000
	€ 19,35360

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 26,88000
	€ 2,01600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,47
	€ 22,56000
	€ 10,60320

	Totale TOS15_RU
	€ 32,51040

	Totale Parziale (A)
	€ 48,23894

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,23584

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14472

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,54748

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,02226

	Incidenza manodopera
	53,28%
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Codice regionale: TOS15_01.B07.043.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
043 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento
Articolo: 
002 - spessore cm 45

Prezzo a m² € 89.63420
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,06250
	€ 0,03188

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 4,16667
	€ 0,31250

	Totale TOS15_AT
	€ 0,34438

	TOS15_PR.P04.003.005
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 45 cm
	m³
	0,49434
	€ 57,65769
	€ 28,50250

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	60
	€ 0,04313
	€ 2,58780

	Totale TOS15_PR
	€ 31,09030

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 26,88000
	€ 0,80640

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 26,88000
	€ 24,19200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 26,88000
	€ 2,01600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 22,56000
	€ 12,40800

	Totale TOS15_RU
	€ 39,42240

	Totale Parziale (A)
	€ 70,85708

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,62856

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21257

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,14856

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,63420

	Incidenza manodopera
	43,98%
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Codice regionale: TOS15_01.B07.044.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:
Articolo: 
001 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 94.90098
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 4,16667
	€ 0,31250

	Totale TOS15_AT
	€ 0,33375

	TOS15_PR.P04.003.002
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 30 cm
	m³
	0,33
	€ 41,42300
	€ 13,66959

	TOS15_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	4
	€ 0,58860
	€ 2,35440

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,04313
	€ 1,72520

	Totale TOS15_PR
	€ 17,74919

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,1
	€ 26,88000
	€ 29,56800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 26,88000
	€ 2,01600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,1
	€ 22,56000
	€ 24,81600

	Totale TOS15_RU
	€ 56,93760

	Totale Parziale (A)
	€ 75,02054

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,25308

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,22506

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,62736

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 94,90098

	Incidenza manodopera
	60%
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Codice regionale: TOS15_01.B07.044.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - MURATURA PORTANTE: eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da taglio o cls conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE. Sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
Voce: 
044 - Muratura armata in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3) eseguita con malta di cemento, compreso acciaio:
Articolo: 
002 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 87.83015
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 4,16667
	€ 0,31250

	Totale TOS15_AT
	€ 0,33375

	TOS15_PR.P04.003.001
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura portante in zona sismica (zona 1-2-3), percentuale di foratura inferiore al 45% - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 47,36000
	€ 13,02400

	TOS15_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	4
	€ 0,58860
	€ 2,35440

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,04313
	€ 1,72520

	Totale TOS15_PR
	€ 17,10360

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 26,88000
	€ 2,01600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1
	€ 22,56000
	€ 22,56000

	Totale TOS15_RU
	€ 51,99360

	Totale Parziale (A)
	€ 69,43095

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,41464

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20829

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,98456

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,83015

	Incidenza manodopera
	59,2%
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Codice regionale: TOS15_01.B08.001.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.
Articolo: 
002 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 60.56177
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	2,25
	€ 1,50000
	€ 3,37500

	Totale TOS15_AT
	€ 3,50000

	TOS15_PR.P04.012.020
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 16
	cad
	9
	€ 0,59500
	€ 5,35500

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,7
	€ 1,65760
	€ 1,16032

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,003
	€ 250,00000
	€ 0,75000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,025
	€ 220,00000
	€ 5,50000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,072
	€ 76,30000
	€ 5,49360

	Totale TOS15_PR
	€ 18,25892

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 26,88000
	€ 0,80640

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,34
	€ 26,88000
	€ 9,13920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,34
	€ 25,00000
	€ 8,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34
	€ 22,56000
	€ 7,67040

	Totale TOS15_RU
	€ 26,11600

	Totale Parziale (A)
	€ 47,87492

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,18124

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,21544

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,50562

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,56177

	Incidenza manodopera
	43,12%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B08.001.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non collaboranti in laterizio.
Articolo: 
005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 61.72001
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	2,25
	€ 1,50000
	€ 3,37500

	Totale TOS15_AT
	€ 3,50000

	TOS15_PR.P04.012.021
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - con alette sporgenti per solai gettati in opera o a pannelli h cm 20
	cad
	9
	€ 0,59500
	€ 5,35500

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,7
	€ 1,65760
	€ 1,16032

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,003
	€ 250,00000
	€ 0,75000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,025
	€ 220,00000
	€ 5,50000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,084
	€ 76,30000
	€ 6,40920

	Totale TOS15_PR
	€ 19,17452

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 26,88000
	€ 0,80640

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,34
	€ 26,88000
	€ 9,13920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,34
	€ 25,00000
	€ 8,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34
	€ 22,56000
	€ 7,67040

	Totale TOS15_RU
	€ 26,11600

	Totale Parziale (A)
	€ 48,79052

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,31858

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,21956

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,61091

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,72001

	Incidenza manodopera
	42,31%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B08.011.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.
Articolo: 
001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 45.64254
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,12000

	TOS15_PR.P04.012.002
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 16
	cad
	9
	€ 0,48450
	€ 4,36050

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,066
	€ 76,30000
	€ 5,03580

	TOS15_PR.P11.102.001
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - fino a metri 4,00
	m
	2
	€ 3,52094
	€ 7,04188

	Totale TOS15_PR
	€ 18,87546

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 26,88000
	€ 0,80640

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22
	€ 25,00000
	€ 5,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 15,08560

	Totale Parziale (A)
	€ 36,08106

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,41216

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,16236

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,14932

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,64254

	Incidenza manodopera
	33,05%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B08.011.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
011 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con a fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m.
Articolo: 
002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 47.04720
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,12000

	TOS15_PR.P04.012.004
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 20
	cad
	9
	€ 0,48450
	€ 4,36050

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,074
	€ 76,30000
	€ 5,64620

	TOS15_PR.P11.102.001
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - fino a metri 4,00
	m
	2
	€ 3,52094
	€ 7,04188

	Totale TOS15_PR
	€ 19,48586

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 26,88000
	€ 0,80640

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,24
	€ 25,00000
	€ 6,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 15,58560

	Totale Parziale (A)
	€ 37,19146

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,57872

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,16736

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,27702

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,04720

	Incidenza manodopera
	33,13%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B08.012.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.
Articolo: 
001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 48.46162
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,12000

	TOS15_PR.P04.012.004
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 20
	cad
	9
	€ 0,48450
	€ 4,36050

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,074
	€ 76,30000
	€ 5,64620

	TOS15_PR.P11.102.002
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - da metri 4,01 a metri 5,00
	m
	2
	€ 4,08000
	€ 8,16000

	Totale TOS15_PR
	€ 20,60398

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 26,88000
	€ 0,80640

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,24
	€ 25,00000
	€ 6,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 15,58560

	Totale Parziale (A)
	€ 38,30958

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,74644

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,17239

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,40560

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,46162

	Incidenza manodopera
	32,16%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B08.012.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
012 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5m.
Articolo: 
002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 52.02070
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,12000

	TOS15_PR.P04.012.010
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 25
	cad
	9
	€ 0,62900
	€ 5,66100

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,084
	€ 76,30000
	€ 6,40920

	TOS15_PR.P11.102.002
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - da metri 4,01 a metri 5,00
	m
	2
	€ 4,08000
	€ 8,16000

	Totale TOS15_PR
	€ 22,66748

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 26,88000
	€ 0,80640

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 25,00000
	€ 6,75000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 16,33560

	Totale Parziale (A)
	€ 41,12308

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,16846

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18505

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,72915

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,02070

	Incidenza manodopera
	31,4%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B08.013.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
013 - Solaio con “travetti a traliccio “ a struttura mista in laterocemento costituito da travetti con fondello in laterizio, irrigiditi da traliccio metallico e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.
Articolo: 
001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 52.95680
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,12000

	TOS15_PR.P04.012.010
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 25
	cad
	9
	€ 0,62900
	€ 5,66100

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,084
	€ 76,30000
	€ 6,40920

	TOS15_PR.P11.102.003
	Travetto prefabbricato in c.a. irrigidito da traliccio elettrosaldato con fondello in laterizio per solai - da metri 5,01 a metri 6,00
	m
	2
	€ 4,45000
	€ 8,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 23,40748

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 26,88000
	€ 0,80640

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 25,00000
	€ 6,75000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 16,33560

	Totale Parziale (A)
	€ 41,86308

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,27946

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18838

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,81425

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,95680

	Incidenza manodopera
	30,85%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B08.014.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m
Articolo: 
001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 46.10821
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,12000

	TOS15_PR.P04.012.002
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 16
	cad
	9
	€ 0,48450
	€ 4,36050

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,066
	€ 76,30000
	€ 5,03580

	TOS15_PR.P11.101.001
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - fino a metri 4,00
	m
	2
	€ 3,70500
	€ 7,41000

	Totale TOS15_PR
	€ 19,24358

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 26,88000
	€ 0,80640

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22
	€ 25,00000
	€ 5,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 15,08560

	Totale Parziale (A)
	€ 36,44918

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,46738

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,16402

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,19166

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,10821

	Incidenza manodopera
	32,72%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B08.014.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
014 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati, costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci fino a 4 m
Articolo: 
002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 46.10821
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,12000

	TOS15_PR.P04.012.004
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 20
	cad
	9
	€ 0,48450
	€ 4,36050

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,066
	€ 76,30000
	€ 5,03580

	TOS15_PR.P11.101.001
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - fino a metri 4,00
	m
	2
	€ 3,70500
	€ 7,41000

	Totale TOS15_PR
	€ 19,24358

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 26,88000
	€ 0,80640

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22
	€ 25,00000
	€ 5,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 15,08560

	Totale Parziale (A)
	€ 36,44918

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,46738

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,16402

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,19166

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,10821

	Incidenza manodopera
	32,72%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B08.015.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.
Articolo: 
001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 46.98106
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,12000

	TOS15_PR.P04.012.004
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 20
	cad
	9
	€ 0,48450
	€ 4,36050

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,066
	€ 76,30000
	€ 5,03580

	TOS15_PR.P11.101.002
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - da metri 4,01 a metri 5,00
	m
	2
	€ 3,80000
	€ 7,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 19,43358

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 26,88000
	€ 0,80640

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,24
	€ 25,00000
	€ 6,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 15,58560

	Totale Parziale (A)
	€ 37,13918

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,57088

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,16713

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,27101

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,98106

	Incidenza manodopera
	33,17%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B08.015.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m.
Articolo: 
002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 50.92622
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,12000

	TOS15_PR.P04.012.010
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 25
	cad
	9
	€ 0,62900
	€ 5,66100

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,08
	€ 76,30000
	€ 6,10400

	TOS15_PR.P11.101.002
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - da metri 4,01 a metri 5,00
	m
	2
	€ 3,80000
	€ 7,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 21,80228

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 26,88000
	€ 0,80640

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 25,00000
	€ 6,75000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 16,33560

	Totale Parziale (A)
	€ 40,25788

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,03868

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18116

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,62966

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,92622

	Incidenza manodopera
	32,08%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B08.016.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
016 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento con elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 5 a 6 m.
Articolo: 
001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

Prezzo a m² € 51.88762
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,12000

	TOS15_PR.P04.012.010
	Blocchi in laterizio per solai (pignatta) - per solaio a travetti h cm. 25
	cad
	9
	€ 0,62900
	€ 5,66100

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,08
	€ 76,30000
	€ 6,10400

	TOS15_PR.P11.101.003
	Travetto prefabbricato in calcestruzzo armato precompresso di dimensioni cm 9 x 12 - da metri 5,01 a metri 6,00
	m
	2
	€ 4,18000
	€ 8,36000

	Totale TOS15_PR
	€ 22,56228

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 26,88000
	€ 0,80640

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 25,00000
	€ 6,75000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 16,33560

	Totale Parziale (A)
	€ 41,01788

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,15268

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18458

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,71706

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,88762

	Incidenza manodopera
	31,48%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B08.017.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.
Articolo: 
001 - altezza totale 16 cm (12 pannello + 4 soletta) per luci fino a 4 m

Prezzo a m² € 54.68108
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,16167

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,056
	€ 76,30000
	€ 4,27280

	TOS15_PR.P11.115.001
	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm - fino a metri 4,00 – h. 12 cm
	m²
	1
	€ 19,00000
	€ 19,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 25,71008

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22
	€ 25,00000
	€ 5,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 15,35440

	Totale Parziale (A)
	€ 43,22615

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,48392

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,19452

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,97101

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,68108

	Incidenza manodopera
	28,08%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B08.017.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.
Articolo: 
002 - altezza totale 20 cm (16 pannello + 4 soletta) per luci da 4 a 5 m

Prezzo a m² € 57.71708
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,16167

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,056
	€ 76,30000
	€ 4,27280

	TOS15_PR.P11.115.002
	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm - da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 16 cm
	m²
	1
	€ 20,90000
	€ 20,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 27,61008

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,24
	€ 25,00000
	€ 6,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 15,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 45,62615

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,84392

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,20532

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,24701

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,71708

	Incidenza manodopera
	27,47%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B08.017.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.
Articolo: 
003 - altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta) per luci da 5 a 6 m

Prezzo a m² € 60.50665
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,16167

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,06
	€ 76,30000
	€ 4,57800

	TOS15_PR.P11.115.003
	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm - da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 20 cm
	m²
	1
	€ 22,80000
	€ 22,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 29,81528

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,24
	€ 25,00000
	€ 6,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 15,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 47,83135

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,17470

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,21524

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,50061

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,50665

	Incidenza manodopera
	26,2%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B08.017.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
017 - Solaio “a pannelli” prefabbricati in laterocemento costituito da elementi in laterizio collaboranti/non collaboranti accostati fra loro, a formare pannelli prefabbricati monolitici aventi larghezza 80-120 cm, con armatura di confezione di acciaio B450C e getto di calcestruzzo nelle nervature di confezione di classe (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) non inferiore a C30/35.
Articolo: 
004 - altezza totale 28 cm (24 pannello + 4 soletta) per luci da 6 a 7 m

Prezzo a m² € 66.64848
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,16167

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,064
	€ 76,30000
	€ 4,88320

	TOS15_PR.P11.115.004
	Pannelli preconfezionati per solai in laterizio armato, interasse da 80 a 120 cm - da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 24 cm
	m²
	1
	€ 26,60000
	€ 26,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 33,92048

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 25,00000
	€ 6,75000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 16,60440

	Totale Parziale (A)
	€ 52,68655

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,90298

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,23709

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,05895

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 66,64848

	Incidenza manodopera
	24,91%
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Codice regionale: TOS15_01.B08.021.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 
001 - altezza totale 20 cm (4+12+4) per luci fino a 4 m

Prezzo a m² € 51.84798
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,16167

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,064
	€ 76,30000
	€ 4,88320

	TOS15_PR.P11.111.001
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci fino a metri 4,00 – h. 4+12 cm
	m²
	1
	€ 16,15000
	€ 16,15000

	Totale TOS15_PR
	€ 23,47048

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22
	€ 25,00000
	€ 5,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 15,35440

	Totale Parziale (A)
	€ 40,98655

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,14798

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18444

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,71345

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,84798

	Incidenza manodopera
	29,61%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B08.021.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 
002 - altezza totale 24 cm (4+16+4) per luci da 4 a 5 m

Prezzo a m² € 54.45439
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,16167

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,072
	€ 76,30000
	€ 5,49360

	TOS15_PR.P11.111.002
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci da metri 4,01 a metri 5,00 – h. 4+16 cm
	m²
	1
	€ 17,10000
	€ 17,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 25,03088

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,24
	€ 25,00000
	€ 6,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 15,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 43,04695

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,45704

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,19371

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,95040

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,45439

	Incidenza manodopera
	29,12%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B08.021.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 
003 - altezza totale 30 cm (5+20+5) per luci da 5 a 6 m

Prezzo a m² € 64.35099
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,16167

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,09
	€ 76,30000
	€ 6,86700

	TOS15_PR.P11.111.003
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci da metri 5,01 a metri 6,00 – h. 5+20 cm
	m²
	1
	€ 22,80000
	€ 22,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 32,10428

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 25,00000
	€ 6,75000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 16,60440

	Totale Parziale (A)
	€ 50,87035

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,63055

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,22892

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,85009

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,35099

	Incidenza manodopera
	25,8%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B08.021.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 
004 - altezza totale 36 cm (5+26+5) per luci da 6 a 7 m

Prezzo a m² € 73.47543
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,16167

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,1
	€ 76,30000
	€ 7,63000

	TOS15_PR.P11.111.004
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci da metri 6,01 a metri 7,00 – h. 5+26 cm
	m²
	1
	€ 28,50000
	€ 28,50000

	Totale TOS15_PR
	€ 38,56728

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,00000
	€ 7,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 17,35440

	Totale Parziale (A)
	€ 58,08335

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,71250

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,26138

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,67959

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 73,47543

	Incidenza manodopera
	23,62%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B08.021.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
021 - Solaio “a lastre” (tipo “predalle”), con lastre in cemento armato vibrato aventi soletta inferiore di spessore minimo cm 4, di larghezza di 120 cm, irrigidite con tralicci in ferro, alleggerito con elementi in polistirolo espanso, conformi alle norme UNI EN 13747 e UNI EN 13369 .
Articolo: 
005 - altezza totale 42 cm (6+30+6) per luci da 7 a 8 m

Prezzo a m² € 82.04707
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,16167

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,12
	€ 76,30000
	€ 9,15600

	TOS15_PR.P11.111.005
	Lastra alleggerita in c.a.v., larghezza 120 cm, spessore minimo 4 cm con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm ed interposti pannelli di polistirolo espanso - per luci da metri 7,01 a metri 8,00 – h. 6+30 cm
	m²
	1
	€ 33,25000
	€ 33,25000

	Totale TOS15_PR
	€ 44,84328

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,32
	€ 25,00000
	€ 8,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 17,85440

	Totale Parziale (A)
	€ 64,85935

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,72890

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,29187

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,45883

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,04707

	Incidenza manodopera
	21,76%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B08.031.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m
Articolo: 
001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m² € 42.45865
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,16167

	TOS15_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	5
	€ 0,95000
	€ 4,75000

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,30000
	€ 3,05200

	Totale TOS15_PR
	€ 10,23928

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 25,00000
	€ 3,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 22,56000
	€ 9,02400

	Totale TOS15_RU
	€ 21,16320

	Totale Parziale (A)
	€ 33,56415

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,03462

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,15104

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,85988

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,45865

	Incidenza manodopera
	49,84%
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Codice regionale: TOS15_01.B08.031.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci fino a 5 m
Articolo: 
002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m² € 50.73832
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,16167

	TOS15_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	10
	€ 0,95000
	€ 9,50000

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,30000
	€ 3,05200

	Totale TOS15_PR
	€ 14,98928

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 26,88000
	€ 9,40800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 25,00000
	€ 3,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,42
	€ 22,56000
	€ 9,47520

	Totale TOS15_RU
	€ 22,95840

	Totale Parziale (A)
	€ 40,10935

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,01640

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18049

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,61258

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,73832

	Incidenza manodopera
	45,25%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B08.032.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m
Articolo: 
001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m² € 44.38954
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,16167

	TOS15_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	5
	€ 0,95000
	€ 4,75000

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,30000
	€ 3,05200

	Totale TOS15_PR
	€ 10,23928

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,34
	€ 26,88000
	€ 9,13920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 25,00000
	€ 3,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,42
	€ 22,56000
	€ 9,47520

	Totale TOS15_RU
	€ 22,68960

	Totale Parziale (A)
	€ 35,09055

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,26358

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,15791

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,03541

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,38954

	Incidenza manodopera
	51,11%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B08.032.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) per luci oltre 5 m
Articolo: 
002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m² € 52.32919
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,16167

	TOS15_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	10
	€ 0,95000
	€ 9,50000

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,30000
	€ 3,05200

	Totale TOS15_PR
	€ 14,98928

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,38
	€ 26,88000
	€ 10,21440

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 25,00000
	€ 3,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,44
	€ 22,56000
	€ 9,92640

	Totale TOS15_RU
	€ 24,21600

	Totale Parziale (A)
	€ 41,36695

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,20504

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18615

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,75720

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,32919

	Incidenza manodopera
	46,28%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B08.037.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.
Articolo: 
001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m² € 52.37387
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,16167

	TOS15_PR.P07.004.001
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53
	kg
	12,5
	€ 0,80000
	€ 10,00000

	TOS15_PR.P07.022.001
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti
	cad
	10
	€ 0,19000
	€ 1,90000

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,07
	€ 76,30000
	€ 5,34100

	Totale TOS15_PR
	€ 19,18100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,25
	€ 25,00000
	€ 6,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 22,56000
	€ 7,89600

	Totale TOS15_RU
	€ 20,05960

	Totale Parziale (A)
	€ 41,40227

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,21034

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18631

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,76126

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,37387

	Incidenza manodopera
	38,3%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B08.037.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
037 - Solaio in acciaio e calcestruzzo costituito da profilati in acciaio (da computare a parte) e lamiera grecata compreso fissaggio della lamiera ai profilati; spessore minimo soletta 5 cm.
Articolo: 
004 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

Prezzo a m² € 49.08487
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,16167

	TOS15_PR.P07.004.003
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 784, altezza greche = mm 55, interasse nervature = mm 392 - kg/mq da 6,01 a 12,02
	kg
	9,25
	€ 0,80000
	€ 7,40000

	TOS15_PR.P07.022.001
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti
	cad
	10
	€ 0,19000
	€ 1,90000

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,07
	€ 76,30000
	€ 5,34100

	Totale TOS15_PR
	€ 16,58100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,25
	€ 25,00000
	€ 6,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 22,56000
	€ 7,89600

	Totale TOS15_RU
	€ 20,05960

	Totale Parziale (A)
	€ 38,80227

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,82034

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,17461

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,46226

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,08487

	Incidenza manodopera
	40,87%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B08.051.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
001 - con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm.

Prezzo a m² € 99.83554
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,18
	€ 4,16667
	€ 0,75000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,75000

	TOS15_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,76000
	€ 0,11400

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,266
	€ 1,69960
	€ 0,45209

	TOS15_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,03
	€ 297,00000
	€ 8,91000

	TOS15_PR.P08.020.010
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6
	m³
	0,03
	€ 296,44269
	€ 8,89328

	TOS15_PR.P08.020.040
	Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 6 m
	m³
	0,02
	€ 250,00000
	€ 5,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 23,36937

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,85
	€ 26,88000
	€ 22,84800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,85
	€ 25,00000
	€ 21,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26
	€ 22,56000
	€ 5,86560

	Totale TOS15_RU
	€ 54,80200

	Totale Parziale (A)
	€ 78,92137

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,83821

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,35515

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,07596

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 99,83554

	Incidenza manodopera
	54,89%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B08.051.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
002 - con tavolato doppio in abete maschiettato 3+2 incrociato a 45°

Prezzo a m² € 133.57107
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,28
	€ 4,16667
	€ 1,16667

	Totale TOS15_AT
	€ 1,16667

	TOS15_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,76000
	€ 0,11400

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,416
	€ 1,69960
	€ 0,70703

	TOS15_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,05
	€ 297,00000
	€ 14,85000

	TOS15_PR.P08.020.010
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6
	m³
	0,03
	€ 296,44269
	€ 8,89328

	TOS15_PR.P08.020.040
	Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 6 m
	m³
	0,02
	€ 250,00000
	€ 5,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 29,56431

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 26,88000
	€ 7,52640

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 26,88000
	€ 30,91200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,15
	€ 25,00000
	€ 28,75000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34
	€ 22,56000
	€ 7,67040

	Totale TOS15_RU
	€ 74,85880

	Totale Parziale (A)
	€ 105,58978

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,83847

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,47515

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,14282

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 133,57107

	Incidenza manodopera
	56,04%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B08.051.010
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
010 - con scempiato in pianelle di cotto murate a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

Prezzo a m² € 93.20629
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 2,04155
	€ 0,04083

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,11
	€ 4,16667
	€ 0,45833

	Totale TOS15_AT
	€ 0,49916

	TOS15_PR.P04.010.004
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm
	cad
	18
	€ 0,37364
	€ 6,72552

	TOS15_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,76000
	€ 0,11400

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,016
	€ 1,69960
	€ 0,02719

	TOS15_PR.P08.020.010
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6
	m³
	0,03
	€ 296,44269
	€ 8,89328

	TOS15_PR.P08.020.040
	Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 6 m
	m³
	0,02
	€ 250,00000
	€ 5,00000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 87,84971
	€ 0,17570

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,30000
	€ 3,05200

	Totale TOS15_PR
	€ 23,98769

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 26,88000
	€ 2,95680

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,84
	€ 26,88000
	€ 22,57920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,45
	€ 25,00000
	€ 11,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 22,56000
	€ 12,40800

	Totale TOS15_RU
	€ 49,19400

	Totale Parziale (A)
	€ 73,68086

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,05213

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,33156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,47330

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 93,20629

	Incidenza manodopera
	52,85%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B08.051.011
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
051 - Solaio in legno costituito da un'orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria con correnti in abete 8x8, compreso l'ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
011 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4

Prezzo a m² € 96.83431
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 2,04155
	€ 0,04083

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,11
	€ 4,16667
	€ 0,45833

	Totale TOS15_AT
	€ 0,49916

	TOS15_PR.P04.010.004
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm
	cad
	18
	€ 0,37364
	€ 6,72552

	TOS15_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,76000
	€ 0,11400

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,016
	€ 1,69960
	€ 0,02719

	TOS15_PR.P08.020.010
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo fino a cm 25x25, lunghezza fino a m 6
	m³
	0,03
	€ 296,44269
	€ 8,89328

	TOS15_PR.P08.020.040
	Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 6 m
	m³
	0,02
	€ 250,00000
	€ 5,00000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 87,84971
	€ 0,17570

	TOS15_PR.P10.222.046
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc
	m³
	0,04
	€ 148,00000
	€ 5,92000

	Totale TOS15_PR
	€ 26,85569

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 26,88000
	€ 2,95680

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,84
	€ 26,88000
	€ 22,57920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,45
	€ 25,00000
	€ 11,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 22,56000
	€ 12,40800

	Totale TOS15_RU
	€ 49,19400

	Totale Parziale (A)
	€ 76,54886

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,48233

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,34447

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,80312

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 96,83431

	Incidenza manodopera
	50,87%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B08.052.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
001 - con piano in tavolato semplice castagno sp. da 2 a 6 cm.

Prezzo a m² € 102.99771
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,18
	€ 4,16667
	€ 0,75000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,75000

	TOS15_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,76000
	€ 0,11400

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,216
	€ 1,69960
	€ 0,36711

	TOS15_PR.P08.021.021
	Legname per edilizia - Castagno - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7
	m³
	0,03
	€ 440,00000
	€ 13,20000

	TOS15_PR.P08.021.040
	Legname per edilizia - Castagno - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3
	m³
	0,02
	€ 350,00000
	€ 7,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 20,68111

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,95
	€ 26,88000
	€ 25,53600

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,95
	€ 25,00000
	€ 23,75000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26
	€ 22,56000
	€ 5,86560

	Totale TOS15_RU
	€ 59,99000

	Totale Parziale (A)
	€ 81,42111

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,21317

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,36639

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,36343

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 102,99771

	Incidenza manodopera
	58,24%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B08.052.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
002 - Con tavolato doppio in castagno maschiettato 3+2 incrociato a 45°.

Prezzo a m² € 122.76382
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,28
	€ 4,16667
	€ 1,16667

	Totale TOS15_AT
	€ 1,16667

	TOS15_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,76000
	€ 0,11400

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,416
	€ 1,69960
	€ 0,70703

	TOS15_PR.P08.021.021
	Legname per edilizia - Castagno - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7
	m³
	0,03
	€ 440,00000
	€ 13,20000

	TOS15_PR.P08.021.040
	Legname per edilizia - Castagno - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3
	m³
	0,02
	€ 350,00000
	€ 7,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 21,02103

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 26,88000
	€ 30,91200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 26,88000
	€ 7,52640

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,15
	€ 25,00000
	€ 28,75000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34
	€ 22,56000
	€ 7,67040

	Totale TOS15_RU
	€ 74,85880

	Totale Parziale (A)
	€ 97,04650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,55698

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,43671

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,16035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,76382

	Incidenza manodopera
	60,98%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.B08.052.010
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
010 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

Prezzo a m² € 101.18429
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 2,04155
	€ 0,04083

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,11
	€ 4,16667
	€ 0,45833

	Totale TOS15_AT
	€ 0,49916

	TOS15_PR.P04.010.004
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm
	cad
	18
	€ 0,37364
	€ 6,72552

	TOS15_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,76000
	€ 0,11400

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,016
	€ 1,69960
	€ 0,02719

	TOS15_PR.P08.021.021
	Legname per edilizia - Castagno - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7
	m³
	0,03
	€ 440,00000
	€ 13,20000

	TOS15_PR.P08.021.040
	Legname per edilizia - Castagno - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3
	m³
	0,02
	€ 350,00000
	€ 7,00000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 87,84971
	€ 0,17570

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,30000
	€ 3,05200

	Totale TOS15_PR
	€ 30,29441

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,84
	€ 26,88000
	€ 22,57920

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 26,88000
	€ 2,95680

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,45
	€ 25,00000
	€ 11,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 22,56000
	€ 12,40800

	Totale TOS15_RU
	€ 49,19400

	Totale Parziale (A)
	€ 79,98758

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,99814

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,35994

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,19857

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 101,18429

	Incidenza manodopera
	48,69%
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Codice regionale: TOS15_01.B08.052.011
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
052 - Solaio in legno costituito da orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con correnti in castagno sez. 10x10, compreso l’ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura (esclusi trattamenti conservativi)
Articolo: 
011 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo cm 4

Prezzo a m² € 104.81231
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 2,04155
	€ 0,04083

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,11
	€ 4,16667
	€ 0,45833

	Totale TOS15_AT
	€ 0,49916

	TOS15_PR.P04.010.004
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 15x30 cm
	cad
	18
	€ 0,37364
	€ 6,72552

	TOS15_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,15
	€ 0,76000
	€ 0,11400

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,016
	€ 1,69960
	€ 0,02719

	TOS15_PR.P08.021.021
	Legname per edilizia - Castagno - travi uso Trieste sez. da 19x19 a 25x25, fino a m 7
	m³
	0,03
	€ 440,00000
	€ 13,20000

	TOS15_PR.P08.021.040
	Legname per edilizia - Castagno - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3
	m³
	0,02
	€ 350,00000
	€ 7,00000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 87,84971
	€ 0,17570

	TOS15_PR.P10.222.046
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc
	m³
	0,04
	€ 148,00000
	€ 5,92000

	Totale TOS15_PR
	€ 33,16241

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 26,88000
	€ 2,95680

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,84
	€ 26,88000
	€ 22,57920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,45
	€ 25,00000
	€ 11,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 22,56000
	€ 12,40800

	Totale TOS15_RU
	€ 49,19400

	Totale Parziale (A)
	€ 82,85558

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,42834

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,37285

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,52839

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,81231

	Incidenza manodopera
	47%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.B08.100.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo
Articolo: 
001 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in più

Prezzo a m² € 1.85369
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 2,04155
	€ 0,01021

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01021

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,01
	€ 76,30000
	€ 0,76300

	Totale TOS15_PR
	€ 0,76300

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,014
	€ 26,88000
	€ 0,37632

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,014
	€ 22,56000
	€ 0,31584

	Totale TOS15_RU
	€ 0,69216

	Totale Parziale (A)
	€ 1,46537

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,21981

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00220

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16852

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,85369

	Incidenza manodopera
	37,34%
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Codice regionale: TOS15_01.B08.100.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: piani o inclinati di qualunque tipologia compreso il puntellamento provvisorio, le casseforme continue e le armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una altezza di m 4,00 dal piano di appoggio. Compreso l'onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a C20/25 (secondo UNI EN 206-1:2006 e UNI 11104:2004) e quant'altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Armature da computarsi a parte.
Voce: 
100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo
Articolo: 
002 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo alleggerito in più

Prezzo a m² € 2.76070
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 2,04155
	€ 0,01021

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01021

	TOS15_PR.P10.222.046
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc
	m³
	0,01
	€ 148,00000
	€ 1,48000

	Totale TOS15_PR
	€ 1,48000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,014
	€ 26,88000
	€ 0,37632

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,014
	€ 22,56000
	€ 0,31584

	Totale TOS15_RU
	€ 0,69216

	Totale Parziale (A)
	€ 2,18237

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,32736

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00327

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25097

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,76070

	Incidenza manodopera
	25,07%
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Codice regionale: TOS15_01.C01.002.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)
Articolo: 
001 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m² € 61.32086
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14625

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	64
	€ 0,18000
	€ 11,52000

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	42
	€ 0,03697
	€ 1,55274

	Totale TOS15_PR
	€ 13,07274

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 26,88000
	€ 0,80640

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 26,88000
	€ 21,50400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 22,56000
	€ 12,40800

	Totale TOS15_RU
	€ 35,25600

	Totale Parziale (A)
	€ 48,47499

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,27125

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14542

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,57462

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,32086

	Incidenza manodopera
	57,49%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.C01.002.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (25x12x5.5), spessore 12 cm (una testa)
Articolo: 
002 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m² € 61.64814
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14625

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	64
	€ 0,18000
	€ 11,52000

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	42
	€ 0,04313
	€ 1,81146

	Totale TOS15_PR
	€ 13,33146

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 26,88000
	€ 0,80640

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 26,88000
	€ 21,50400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 22,56000
	€ 12,40800

	Totale TOS15_RU
	€ 35,25600

	Totale Parziale (A)
	€ 48,73371

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,31006

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14620

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,60438

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,64814

	Incidenza manodopera
	57,19%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.C01.003.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:
Articolo: 
001 - eseguita con malta bastarda

Prezzo a m² € 83.21042
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14625

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	64
	€ 0,18000
	€ 11,52000

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	42
	€ 0,03697
	€ 1,55274

	Totale TOS15_PR
	€ 13,07274

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 26,88000
	€ 30,91200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 26,88000
	€ 0,80640

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 22,56000
	€ 20,30400

	Totale TOS15_RU
	€ 52,56000

	Totale Parziale (A)
	€ 65,77899

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,86685

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19734

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,56458

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,21042

	Incidenza manodopera
	63,17%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.C01.003.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti:
Articolo: 
002 - eseguita con malta di cemento

Prezzo a m² € 83.53770
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14625

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	64
	€ 0,18000
	€ 11,52000

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	42
	€ 0,04313
	€ 1,81146

	Totale TOS15_PR
	€ 13,33146

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 26,88000
	€ 0,80640

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 26,88000
	€ 30,91200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 22,56000
	€ 20,30400

	Totale TOS15_RU
	€ 52,56000

	Totale Parziale (A)
	€ 66,03771

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,90566

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19811

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,59434

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,53770

	Incidenza manodopera
	62,92%
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Codice regionale: TOS15_01.C01.009.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm
Articolo: 
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 45.69895
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 4,16667
	€ 0,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,27125

	TOS15_PR.P04.009.006
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 27,20000
	€ 7,48000

	TOS15_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,05500
	€ 2,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 9,68000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 26,88000
	€ 1,61280

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 25,00000
	€ 15,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 22,56000
	€ 9,02400

	Totale TOS15_RU
	€ 26,17440

	Totale Parziale (A)
	€ 36,12565

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,41885

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10838

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,15445

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,69895

	Incidenza manodopera
	57,28%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.C01.009.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 44.78663
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 4,16667
	€ 0,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,27125

	TOS15_PR.P04.009.006
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 27,20000
	€ 7,48000

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,03697
	€ 1,47880

	Totale TOS15_PR
	€ 8,95880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 26,88000
	€ 1,61280

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 25,00000
	€ 15,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 22,56000
	€ 9,02400

	Totale TOS15_RU
	€ 26,17440

	Totale Parziale (A)
	€ 35,40445

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,31067

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10621

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,07151

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,78663

	Incidenza manodopera
	58,44%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.C01.011.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm
Articolo: 
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 29.46665
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	Totale TOS15_AT
	€ 0,13563

	TOS15_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,132
	€ 37,05885
	€ 4,89177

	TOS15_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,05500
	€ 1,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 5,99177

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 26,88000
	€ 0,80640

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 25,00000
	€ 10,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 17,16640

	Totale Parziale (A)
	€ 23,29379

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,49407

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06988

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,67879

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,46665

	Incidenza manodopera
	58,26%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.C01.011.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale, spessore 12 cm
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 29.01049
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	Totale TOS15_AT
	€ 0,13563

	TOS15_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,132
	€ 37,05885
	€ 4,89177

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,03697
	€ 0,73940

	Totale TOS15_PR
	€ 5,63117

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 26,88000
	€ 0,80640

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 25,00000
	€ 10,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 17,16640

	Totale Parziale (A)
	€ 22,93319

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,43998

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06880

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,63732

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,01049

	Incidenza manodopera
	59,17%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.C01.013.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm
Articolo: 
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 25.47123
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09396

	TOS15_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 26,35000
	€ 2,31880

	TOS15_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	15
	€ 0,05500
	€ 0,82500

	Totale TOS15_PR
	€ 3,14380

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 25,00000
	€ 10,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 16,89760

	Totale Parziale (A)
	€ 20,13536

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,02030

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06041

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,31557

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,47123

	Incidenza manodopera
	66,34%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.C01.013.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale (foratelle), spessore 8 cm
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 25.12911
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09396

	TOS15_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 26,35000
	€ 2,31880

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	15
	€ 0,03697
	€ 0,55455

	Totale TOS15_PR
	€ 2,87335

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 25,00000
	€ 10,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 16,89760

	Totale Parziale (A)
	€ 19,86491

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,97974

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05959

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,28446

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,12911

	Incidenza manodopera
	67,24%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.C01.014.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm
Articolo: 
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 38.32402
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 1,06250
	€ 0,01594

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09927

	TOS15_PR.P04.009.002
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm (foratino)
	m³
	0,088
	€ 68,00000
	€ 5,98400

	TOS15_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	30
	€ 0,05500
	€ 1,65000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,63400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 26,88000
	€ 0,40320

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 25,00000
	€ 13,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 22,56000
	€ 8,12160

	Totale TOS15_RU
	€ 22,56240

	Totale Parziale (A)
	€ 30,29567

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,54435

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09089

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,48400

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,32402

	Incidenza manodopera
	58,87%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.C01.014.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 37.63979
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 1,06250
	€ 0,01594

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09927

	TOS15_PR.P04.009.002
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm (foratino)
	m³
	0,088
	€ 68,00000
	€ 5,98400

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	30
	€ 0,03697
	€ 1,10910

	Totale TOS15_PR
	€ 7,09310

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 26,88000
	€ 0,40320

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 25,00000
	€ 13,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 22,56000
	€ 8,12160

	Totale TOS15_RU
	€ 22,56240

	Totale Parziale (A)
	€ 29,75477

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,46322

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08926

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,42180

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,63979

	Incidenza manodopera
	59,94%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.C01.016.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm
Articolo: 
001 - eseguita con malta di cemento (M12)

Prezzo a m² € 36.53264
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,012
	€ 1,06250
	€ 0,01275

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	Totale TOS15_AT
	€ 0,13775

	TOS15_PR.P04.001.001
	Mattone - doppio UNI semipieno cm 25x12x12
	cad
	34
	€ 0,14450
	€ 4,91300

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	25
	€ 0,04313
	€ 1,07825

	Totale TOS15_PR
	€ 5,99125

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,012
	€ 26,88000
	€ 0,32256

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 26,88000
	€ 0,80640

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 25,00000
	€ 13,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 22,56000
	€ 8,12160

	Totale TOS15_RU
	€ 22,75056

	Totale Parziale (A)
	€ 28,87956

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,33193

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08664

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,32115

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,53264

	Incidenza manodopera
	62,27%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.C01.016.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
016 - Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm
Articolo: 
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 36.33783
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,012
	€ 1,06250
	€ 0,01275

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	Totale TOS15_AT
	€ 0,13775

	TOS15_PR.P04.001.001
	Mattone - doppio UNI semipieno cm 25x12x12
	cad
	34
	€ 0,14450
	€ 4,91300

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	25
	€ 0,03697
	€ 0,92425

	Totale TOS15_PR
	€ 5,83725

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,012
	€ 26,88000
	€ 0,32256

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 26,88000
	€ 0,80640

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 25,00000
	€ 13,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 22,56000
	€ 8,12160

	Totale TOS15_RU
	€ 22,75056

	Totale Parziale (A)
	€ 28,72556

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,30883

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08618

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,30344

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,33783

	Incidenza manodopera
	62,61%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.C01.021.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 84.73553
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,06250
	€ 0,03188

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 4,16667
	€ 0,20833

	Totale TOS15_AT
	€ 0,24021

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	64
	€ 0,18000
	€ 11,52000

	TOS15_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 26,35000
	€ 2,31880

	TOS15_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	60
	€ 0,05500
	€ 3,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 17,13880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 26,88000
	€ 0,80640

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,81
	€ 26,88000
	€ 21,77280

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 25,00000
	€ 13,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 22,56000
	€ 12,18240

	Totale TOS15_RU
	€ 49,60560

	Totale Parziale (A)
	€ 66,98461

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,04769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20095

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,70323

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 84,73553

	Incidenza manodopera
	58,54%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.C01.021.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 83.36705
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,06250
	€ 0,03188

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 4,16667
	€ 0,20833

	Totale TOS15_AT
	€ 0,24021

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	64
	€ 0,18000
	€ 11,52000

	TOS15_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 26,35000
	€ 2,31880

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	60
	€ 0,03697
	€ 2,21820

	Totale TOS15_PR
	€ 16,05700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 26,88000
	€ 0,80640

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,81
	€ 26,88000
	€ 21,77280

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 25,00000
	€ 13,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 22,56000
	€ 12,18240

	Totale TOS15_RU
	€ 49,60560

	Totale Parziale (A)
	€ 65,90281

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,88542

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19771

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,57882

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,36705

	Incidenza manodopera
	59,5%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.C01.022.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 48.34560
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,018
	€ 1,06250
	€ 0,01913

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 4,16667
	€ 0,20833

	Totale TOS15_AT
	€ 0,22746

	TOS15_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 26,35000
	€ 2,31880

	TOS15_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,132
	€ 37,05885
	€ 4,89177

	TOS15_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	35
	€ 0,05500
	€ 1,92500

	Totale TOS15_PR
	€ 9,13557

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 26,88000
	€ 0,48384

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,675
	€ 25,00000
	€ 16,87500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 22,56000
	€ 10,15200

	Totale TOS15_RU
	€ 28,85484

	Totale Parziale (A)
	€ 38,21787

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,73268

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11465

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,39506

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,34560

	Incidenza manodopera
	59,68%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.C01.022.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 47.54732
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,018
	€ 1,06250
	€ 0,01913

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 4,16667
	€ 0,20833

	Totale TOS15_AT
	€ 0,22746

	TOS15_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 26,35000
	€ 2,31880

	TOS15_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,132
	€ 37,05885
	€ 4,89177

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	35
	€ 0,03697
	€ 1,29395

	Totale TOS15_PR
	€ 8,50452

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 26,88000
	€ 0,48384

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,675
	€ 25,00000
	€ 16,87500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 22,56000
	€ 10,15200

	Totale TOS15_RU
	€ 28,85484

	Totale Parziale (A)
	€ 37,58682

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,63802

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11276

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,32248

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,54732

	Incidenza manodopera
	60,69%
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Codice regionale: TOS15_01.C01.023.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 37.40631
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 1,06250
	€ 0,01594

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	Totale TOS15_AT
	€ 0,18261

	TOS15_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,176
	€ 26,35000
	€ 4,63760

	TOS15_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	30
	€ 0,05500
	€ 1,65000

	Totale TOS15_PR
	€ 6,28760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 26,88000
	€ 0,40320

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 25,00000
	€ 13,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 22,56000
	€ 8,12160

	Totale TOS15_RU
	€ 23,10000

	Totale Parziale (A)
	€ 29,57020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,43553

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08871

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,40057

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,40631

	Incidenza manodopera
	61,75%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.C01.023.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 36.72207
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 1,06250
	€ 0,01594

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	Totale TOS15_AT
	€ 0,18261

	TOS15_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,176
	€ 26,35000
	€ 4,63760

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	30
	€ 0,03697
	€ 1,10910

	Totale TOS15_PR
	€ 5,74670

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 26,88000
	€ 0,40320

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,54
	€ 25,00000
	€ 13,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 22,56000
	€ 8,12160

	Totale TOS15_RU
	€ 23,10000

	Totale Parziale (A)
	€ 29,02930

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,35440

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08709

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,33837

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,72207

	Incidenza manodopera
	62,9%
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Codice regionale: TOS15_01.C01.024.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

Prezzo a m² € 50.74411
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,028
	€ 1,06250
	€ 0,02975

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,08
	€ 4,16667
	€ 0,33333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,36308

	TOS15_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 26,35000
	€ 2,31880

	TOS15_PR.P04.009.006
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 27,20000
	€ 7,48000

	TOS15_PR.P09.014.001
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos
	kg
	55
	€ 0,05500
	€ 3,02500

	Totale TOS15_PR
	€ 12,82380

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 26,88000
	€ 2,15040

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,028
	€ 26,88000
	€ 0,75264

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 25,00000
	€ 15,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 22,56000
	€ 9,02400

	Totale TOS15_RU
	€ 26,92704

	Totale Parziale (A)
	€ 40,11392

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,01709

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12034

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,61310

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,74411

	Incidenza manodopera
	53,06%
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Codice regionale: TOS15_01.C01.024.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna, compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm 10
Articolo: 
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

Prezzo a m² € 49.48968
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,028
	€ 1,06250
	€ 0,02975

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,08
	€ 4,16667
	€ 0,33333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,36308

	TOS15_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 26,35000
	€ 2,31880

	TOS15_PR.P04.009.006
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 27,20000
	€ 7,48000

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	55
	€ 0,03697
	€ 2,03335

	Totale TOS15_PR
	€ 11,83215

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 26,88000
	€ 2,15040

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,028
	€ 26,88000
	€ 0,75264

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 25,00000
	€ 15,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 22,56000
	€ 9,02400

	Totale TOS15_RU
	€ 26,92704

	Totale Parziale (A)
	€ 39,12227

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,86834

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11737

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,49906

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,48968

	Incidenza manodopera
	54,41%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.C01.025.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
001 - spessore cm 12

Prezzo a m² € 43.24675
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 4,16667
	€ 0,31250

	Totale TOS15_AT
	€ 0,32313

	TOS15_PR.P04.004.010
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. - spessore 12 cm (tramezza)
	m³
	0,132
	€ 50,70175
	€ 6,69263

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	Totale TOS15_PR
	€ 7,55523

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 26,88000
	€ 16,12800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 26,88000
	€ 2,01600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 22,56000
	€ 7,89600

	Totale TOS15_RU
	€ 26,30880

	Totale Parziale (A)
	€ 34,18716

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,12807

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10256

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,93152

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,24675

	Incidenza manodopera
	60,83%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.C01.025.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
002 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 59.62268
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,06250
	€ 0,02125

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,075
	€ 4,16667
	€ 0,31250

	Totale TOS15_AT
	€ 0,33375

	TOS15_PR.P04.004.012
	Blocco in laterizio alleggerito in pasta per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55%. - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 49,28000
	€ 13,55200

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	40
	€ 0,04313
	€ 1,72520

	Totale TOS15_PR
	€ 15,27720

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 26,88000
	€ 18,81600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 26,88000
	€ 2,01600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 22,56000
	€ 10,15200

	Totale TOS15_RU
	€ 31,52160

	Totale Parziale (A)
	€ 47,13255

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,06988

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14140

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,42024

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,62268

	Incidenza manodopera
	52,87%
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Codice regionale: TOS15_01.C01.031.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento
Articolo: 
002 - spessore cm 20

Prezzo a m² € 38.26225
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 4,16667
	€ 0,20833

	Totale TOS15_AT
	€ 0,21896

	TOS15_PR.P04.030.003
	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni - spessore 20 cm
	m³
	0,22
	€ 39,55000
	€ 8,70100

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	16
	€ 0,04313
	€ 0,69008

	Totale TOS15_PR
	€ 9,39108

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 25,00000
	€ 10,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 22,56000
	€ 9,02400

	Totale TOS15_RU
	€ 20,63680

	Totale Parziale (A)
	€ 30,24684

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,53703

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09074

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,47839

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,26225

	Incidenza manodopera
	53,94%
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Codice regionale: TOS15_01.C01.031.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Muratura in blocchi in cls vibro-compressi da intonaco eseguita con malta di cemento
Articolo: 
003 - spessore cm 12

Prezzo a m² € 31.35177
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 1,06250
	€ 0,00531

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	Totale TOS15_AT
	€ 0,13031

	TOS15_PR.P04.030.002
	Blocco in cls vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/o per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni - spessore 12 cm
	m³
	0,132
	€ 46,66666
	€ 6,16000

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	10
	€ 0,04313
	€ 0,43130

	Totale TOS15_PR
	€ 6,59130

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 26,88000
	€ 0,13440

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 26,88000
	€ 0,80640

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,36
	€ 25,00000
	€ 9,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 22,56000
	€ 8,12160

	Totale TOS15_RU
	€ 18,06240

	Totale Parziale (A)
	€ 24,78401

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,71760

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07435

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,85016

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,35177

	Incidenza manodopera
	57,61%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.C01.032.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
001 - spessore cm 8

Prezzo a m² € 27.04740
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 1,06250
	€ 0,00531

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,08864

	TOS15_PR.P04.032.001
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 8 cm
	m³
	0,088
	€ 65,62500
	€ 5,77500

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	10
	€ 0,04313
	€ 0,43130

	Totale TOS15_PR
	€ 6,20630

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 26,88000
	€ 0,13440

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,36
	€ 25,00000
	€ 9,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 22,56000
	€ 5,41440

	Totale TOS15_RU
	€ 15,08640

	Totale Parziale (A)
	€ 21,38135

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,20720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06414

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,45886

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,04740

	Incidenza manodopera
	55,78%
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Codice regionale: TOS15_01.C01.032.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
002 - spessore cm 12

Prezzo a m² € 29.48565
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 1,06250
	€ 0,00531

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	Totale TOS15_AT
	€ 0,13031

	TOS15_PR.P04.032.002
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 12 cm
	m³
	0,132
	€ 56,00000
	€ 7,39200

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	10
	€ 0,04313
	€ 0,43130

	Totale TOS15_PR
	€ 7,82330

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 26,88000
	€ 0,13440

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 26,88000
	€ 0,80640

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,36
	€ 25,00000
	€ 9,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 22,56000
	€ 5,41440

	Totale TOS15_RU
	€ 15,35520

	Totale Parziale (A)
	€ 23,30881

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,49632

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06993

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,68051

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,48565

	Incidenza manodopera
	52,08%
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Codice regionale: TOS15_01.C01.032.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
003 - spessore cm 20

Prezzo a m² € 38.70389
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 4,16667
	€ 0,20833

	Totale TOS15_AT
	€ 0,21896

	TOS15_PR.P04.032.003
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 20 cm
	m³
	0,22
	€ 49,00000
	€ 10,78000

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	Totale TOS15_PR
	€ 11,64260

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,36
	€ 25,00000
	€ 9,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 22,56000
	€ 8,12160

	Totale TOS15_RU
	€ 18,73440

	Totale Parziale (A)
	€ 30,59596

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,58939

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09179

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,51854

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,70389

	Incidenza manodopera
	48,4%
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Codice regionale: TOS15_01.C01.032.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
004 - spessore cm 25

Prezzo a m² € 43.80648
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,06250
	€ 0,01063

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 4,16667
	€ 0,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,26063

	TOS15_PR.P04.032.004
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 25 cm
	m³
	0,275
	€ 49,28000
	€ 13,55200

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	Totale TOS15_PR
	€ 14,41460

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 26,88000
	€ 1,61280

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,38
	€ 25,00000
	€ 9,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,38
	€ 22,56000
	€ 8,57280

	Totale TOS15_RU
	€ 19,95440

	Totale Parziale (A)
	€ 34,62963

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,19444

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10389

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,98241

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,80648

	Incidenza manodopera
	45,55%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.C01.032.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C01 - MURATURA NON PORTANTE: eseguita con elementi in laterizio o cls, con idonea malta, per pareti e tramezzature rette o curvilinee, compreso l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
Articolo: 
005 - spessore cm 30

Prezzo a m² € 50.80025
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 1,06250
	€ 0,01594

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,07
	€ 4,16667
	€ 0,29167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,30761

	TOS15_PR.P04.032.005
	Blocco in cls alleggerito (argilla espansa, perlite, ecc) vibro-compresso da intonaco, percentuale di foratura superiore al 55% e/oper muratura di tamponamento contropareti e divisori interni - spessore 30 cm
	m³
	0,33
	€ 52,26666
	€ 17,24800

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	30
	€ 0,04313
	€ 1,29390

	Totale TOS15_PR
	€ 18,54190

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 26,88000
	€ 0,40320

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 26,88000
	€ 1,88160

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 25,00000
	€ 10,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 22,56000
	€ 9,02400

	Totale TOS15_RU
	€ 21,30880

	Totale Parziale (A)
	€ 40,15830

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,02375

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12047

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,61820

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,80025

	Incidenza manodopera
	41,95%
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Codice regionale: TOS15_01.C03.011.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
011 - Realizzazione di capriate in legno costituite da travi squadrate compreso ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa in opera
Articolo: 
001 - per luci fino a m 10

Prezzo a m³ € 1753.47487
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	1,5
	€ 4,16667
	€ 6,25001

	Totale TOS15_AT
	€ 6,25001

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	5
	€ 0,18000
	€ 0,90000

	TOS15_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	25
	€ 0,76000
	€ 19,00000

	TOS15_PR.P08.020.011
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	m³
	1,1
	€ 316,99605
	€ 348,69566

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,05
	€ 87,84971
	€ 4,39249

	Totale TOS15_PR
	€ 372,98815

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 26,88000
	€ 40,32000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	13,5
	€ 26,88000
	€ 362,88000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	13,5
	€ 25,00000
	€ 337,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	11,8
	€ 22,56000
	€ 266,20800

	Totale TOS15_RU
	€ 1.006,90800

	Totale Parziale (A)
	€ 1.386,14615

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 207,92192

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 6,23766

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 159,40681

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.753,47487

	Incidenza manodopera
	57,52%
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Codice regionale: TOS15_01.C03.015.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
015 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di gronda
Articolo: 
001 - in abete sez. 8x8

Prezzo a m³ € 1230.78592
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,5
	€ 4,16667
	€ 2,08334

	Totale TOS15_AT
	€ 2,08334

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,1
	€ 1,69960
	€ 0,16996

	TOS15_PR.P08.020.040
	Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 6 m
	m³
	1,1
	€ 250,00000
	€ 275,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 275,16996

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	11
	€ 26,88000
	€ 295,68000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	10,5
	€ 25,00000
	€ 262,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,5
	€ 22,56000
	€ 124,08000

	Totale TOS15_RU
	€ 695,70000

	Totale Parziale (A)
	€ 972,95330

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 145,94300

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 4,37829

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 111,88963

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.230,78592

	Incidenza manodopera
	56,52%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.C03.016.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
016 - Fornitura e posa in opera di seggiola in legno per gronda compreso taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria al fissaggio
Articolo: 
001 - in abete dim. 14x2 con regolino di cm 4

Prezzo a m € 15.13812
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,03
	€ 4,16667
	€ 0,12500

	Totale TOS15_AT
	€ 0,12500

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,015
	€ 1,69960
	€ 0,02549

	TOS15_PR.P08.020.055
	Legname per edilizia - Abete - seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino
	m
	1,05
	€ 2,00000
	€ 2,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,12549

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 26,88000
	€ 0,80640

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 22,56000
	€ 1,12800

	Totale TOS15_RU
	€ 9,71640

	Totale Parziale (A)
	€ 11,96689

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,79503

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05385

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,37619

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,13812

	Incidenza manodopera
	64,18%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.C03.021.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
001 - con embrici e coppi

Prezzo a m² € 36.60525
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 4,16667
	€ 0,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,25000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 87,84971
	€ 0,17570

	TOS15_PR.P20.001.008
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)
	cad
	8
	€ 1,01500
	€ 8,12000

	TOS15_PR.P20.001.009
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo (8 pz a mq)
	cad
	8
	€ 0,34500
	€ 2,76000

	TOS15_PR.P20.001.010
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo ad una via (3 pz a metro)
	cad
	0,25
	€ 1,13750
	€ 0,28438

	TOS15_PR.P20.001.012
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo d'aerazione
	cad
	0,12
	€ 31,86400
	€ 3,82368

	Totale TOS15_PR
	€ 15,16376

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 26,88000
	€ 1,61280

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 26,88000
	€ 4,30080

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 25,00000
	€ 4,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,16
	€ 22,56000
	€ 3,60960

	Totale TOS15_RU
	€ 13,52320

	Totale Parziale (A)
	€ 28,93695

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,34054

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,13022

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,32775

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,60525

	Incidenza manodopera
	37,13%
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Codice regionale: TOS15_01.C03.021.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
002 - con coppi e controcoppi

Prezzo a m² € 33.59151
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 4,16667
	€ 0,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,25000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 87,84971
	€ 0,17570

	TOS15_PR.P20.001.009
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo (8 pz a mq)
	cad
	16
	€ 0,34500
	€ 5,52000

	TOS15_PR.P20.001.010
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo ad una via (3 pz a metro)
	cad
	0,25
	€ 1,13750
	€ 0,28438

	TOS15_PR.P20.001.012
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo d'aerazione
	cad
	0,12
	€ 31,86400
	€ 3,82368

	Totale TOS15_PR
	€ 9,80376

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 26,88000
	€ 1,61280

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 25,00000
	€ 5,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	Totale TOS15_RU
	€ 16,50080

	Totale Parziale (A)
	€ 26,55455

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,98318

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,11950

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,05377

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,59151

	Incidenza manodopera
	49,33%
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Codice regionale: TOS15_01.C03.021.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
003 - con tegole marsigliesi

Prezzo a m² € 24.32310
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 4,16667
	€ 0,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,25000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 87,84971
	€ 0,17570

	TOS15_PR.P20.001.001
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola marsigliese (15 pz a mq)
	cad
	15
	€ 0,34500
	€ 5,17500

	TOS15_PR.P20.001.002
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)
	cad
	0,25
	€ 0,65700
	€ 0,16425

	TOS15_PR.P20.001.003
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore Marsigliese
	cad
	0,12
	€ 5,70000
	€ 0,68400

	Totale TOS15_PR
	€ 6,19895

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 26,88000
	€ 1,61280

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 22,56000
	€ 3,38400

	Totale TOS15_RU
	€ 12,77880

	Totale Parziale (A)
	€ 19,22775

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,88416

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08652

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,21119

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,32310

	Incidenza manodopera
	52,82%
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Codice regionale: TOS15_01.C03.021.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
021 - Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
004 - con tegole portoghesi

Prezzo a m² € 24.06884
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 4,16667
	€ 0,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,25000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 87,84971
	€ 0,17570

	TOS15_PR.P20.001.004
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola portoghese (14 pz a mq)
	cad
	14
	€ 0,34500
	€ 4,83000

	TOS15_PR.P20.001.005
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo tegola portoghese (3 pz a metro)
	cad
	0,25
	€ 0,65700
	€ 0,16425

	TOS15_PR.P20.001.006
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore Portoghese
	cad
	0,12
	€ 6,90000
	€ 0,82800

	Totale TOS15_PR
	€ 5,99795

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 26,88000
	€ 1,61280

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 22,56000
	€ 3,38400

	Totale TOS15_RU
	€ 12,77880

	Totale Parziale (A)
	€ 19,02675

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,85401

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08562

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,18808

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,06884

	Incidenza manodopera
	53,38%
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Codice regionale: TOS15_01.C03.022.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
022 - Fornitura e posa di manto di copertura in calcestruzzo posto su idoneo supporto, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
003 - con tegola liscia

Prezzo a m² € 34.31123
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 4,16667
	€ 0,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,25000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 87,84971
	€ 0,17570

	TOS15_PR.P20.002.001
	Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo. - Tegola liscia (10 pz a mq)
	cad
	10
	€ 1,00000
	€ 10,00000

	TOS15_PR.P20.002.002
	Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo. - Colmo (2,5 pz a metro)
	cad
	0,25
	€ 2,44000
	€ 0,61000

	TOS15_PR.P20.002.003
	Coppi, tegole ed elementi speciali in calcestruzzo. - Tegola d'areazione
	cad
	0,12
	€ 8,96500
	€ 1,07580

	Totale TOS15_PR
	€ 11,86150

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 26,88000
	€ 1,61280

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 15,01200

	Totale Parziale (A)
	€ 27,12350

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,06853

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,12206

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,11920

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,31123

	Incidenza manodopera
	43,95%
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Codice regionale: TOS15_01.C03.029.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
029 - Compenso addizionale per la muratura di tutte le tegole
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 20.97925
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 4,16667
	€ 0,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,25000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,032
	€ 87,84971
	€ 2,81119

	Totale TOS15_PR
	€ 2,81119

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 26,88000
	€ 4,30080

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 26,88000
	€ 1,61280

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 25,00000
	€ 4,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,16
	€ 22,56000
	€ 3,60960

	Totale TOS15_RU
	€ 13,52320

	Totale Parziale (A)
	€ 16,58439

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,48766

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02488

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,90720

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,97925

	Incidenza manodopera
	69,74%
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Codice regionale: TOS15_01.C03.031.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
Articolo: 
004 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in alluminio

Prezzo a m² € 48.27788
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 4,16667
	€ 0,20833

	Totale TOS15_AT
	€ 0,20833

	TOS15_PR.P20.012.004
	Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 8 kg/mq - rivestimento esterno in alluminio preverniciato – rivestimento interno in alluminio naturale
	m²
	1
	€ 16,60050
	€ 16,60050

	TOS15_PR.P20.015.002
	Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) - in alluminio prevernicato sviluppo fino a 33 cm
	cad
	0,25
	€ 8,56800
	€ 2,14200

	TOS15_PR.P20.016.001
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm
	cad
	0,5
	€ 6,03000
	€ 3,01500

	TOS15_PR.P20.016.011
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40
	m
	1
	€ 3,68050
	€ 3,68050

	TOS15_PR.P20.016.021
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - viti autofilettanti
	kg
	0,01
	€ 0,47000
	€ 0,00470

	TOS15_PR.P20.016.022
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - rondelle
	kg
	0,01
	€ 0,33000
	€ 0,00330

	Totale TOS15_PR
	€ 25,44600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 22,56000
	€ 3,38400

	Totale TOS15_RU
	€ 12,51000

	Totale Parziale (A)
	€ 38,16433

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,72465

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,17174

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,38890

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,27788

	Incidenza manodopera
	25,91%
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Codice regionale: TOS15_01.C03.031.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
031 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali metallici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
Articolo: 
007 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in rame e alluminio

Prezzo a m² € 81.11064
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 4,16667
	€ 0,20833

	Totale TOS15_AT
	€ 0,20833

	TOS15_PR.P20.013.007
	Lastra grecata in lamiera di acciaio zincato multistrato con membrana bituminosa elastomerica insonorizzante, peso 10 kg/mq - rivestimento esterno in rame – rivestimento interno in alluminio naturale
	m²
	1,1
	€ 34,21250
	€ 37,63375

	TOS15_PR.P20.015.003
	Elementi di raccordo per copertura in lastre di lamiera (colmi, raccordi, bordature e scossaline) - in rame sviluppo fino a 33 cm
	cad
	0,25
	€ 28,25400
	€ 7,06350

	TOS15_PR.P20.016.001
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - sostegno in acciaio zincato h 16-21 cm
	cad
	0,5
	€ 6,03000
	€ 3,01500

	TOS15_PR.P20.016.011
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - arcarecci ad omega dim. cm 20x60x40
	m
	1
	€ 3,68050
	€ 3,68050

	TOS15_PR.P20.016.021
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - viti autofilettanti
	kg
	0,01
	€ 0,47000
	€ 0,00470

	TOS15_PR.P20.016.022
	Accessori per posa coperture in lastre di acciaio - rondelle
	kg
	0,01
	€ 0,33000
	€ 0,00330

	Totale TOS15_PR
	€ 51,40075

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 22,56000
	€ 3,38400

	Totale TOS15_RU
	€ 12,51000

	Totale Parziale (A)
	€ 64,11908

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,61786

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,28854

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,37369

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 81,11064

	Incidenza manodopera
	15,42%
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Codice regionale: TOS15_01.C03.032.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a falde) progettate conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
Voce: 
032 - Fornitura e posa di manto di copertura in materiali plastici posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio
Articolo: 
001 - lastre traslucide ondulate in resina poliestere

Prezzo a m² € 16.83757
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,08333

	TOS15_PR.P20.021.002
	Lastra in vetroresina - ondulata piana colore neutro (o anche detta translucida)
	m²
	1,1
	€ 4,53900
	€ 4,99290

	TOS15_PR.P20.021.007
	Lastra in vetroresina - colmo colore neutro (o anche detto translucido)
	m
	0,05
	€ 4,10990
	€ 0,20550

	TOS15_PR.P20.022.001
	Accessori per posa coperture in vetroresina - viti autofilettanti
	kg
	0,1
	€ 0,47000
	€ 0,04700

	Totale TOS15_PR
	€ 5,24540

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,00000
	€ 2,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 7,98160

	Totale Parziale (A)
	€ 13,31033

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,99655

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05990

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,53069

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,83757

	Incidenza manodopera
	47,4%
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Codice regionale: TOS15_01.D01.030.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
Articolo: 
001 - Spessore mm.20

Prezzo a m² € 9.74035
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.019.001
	Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2013 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 20
	m²
	1,05
	€ 4,44850
	€ 4,67093

	TOS15_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,49000
	€ 0,98000

	Totale TOS15_PR
	€ 5,65093

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 26,88000
	€ 0,72576

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 26,88000
	€ 0,61824

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 22,56000
	€ 0,60912

	Totale TOS15_RU
	€ 1,95312

	Totale Parziale (A)
	€ 7,69988

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,15498

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02310

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,88549

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,74035

	Incidenza manodopera
	20,05%
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Codice regionale: TOS15_01.D01.030.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
Articolo: 
002 - Spessore mm.30

Prezzo a m² € 12.62265
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.019.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2013 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 30
	m²
	1,05
	€ 6,61850
	€ 6,94943

	TOS15_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,49000
	€ 0,98000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,92943

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 26,88000
	€ 0,72576

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 26,88000
	€ 0,61824

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 22,56000
	€ 0,60912

	Totale TOS15_RU
	€ 1,95312

	Totale Parziale (A)
	€ 9,97838

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,49676

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02994

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,14751

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,62265

	Incidenza manodopera
	15,47%
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Codice regionale: TOS15_01.D01.030.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
030 - Fornitura e posa in opera di pannelli di sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e solai, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B):
Articolo: 
003 - Spessore mm.40

Prezzo a m² € 15.55649
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.019.003
	Materiali isolanti di origine vegetale: pannelli in sughero naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2013 ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale,  in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 140-170 kg/m3 spessore mm 40
	m²
	1,05
	€ 8,82730
	€ 9,26867

	TOS15_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,49000
	€ 0,98000

	Totale TOS15_PR
	€ 10,24867

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 26,88000
	€ 0,72576

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 26,88000
	€ 0,61824

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 22,56000
	€ 0,60912

	Totale TOS15_RU
	€ 1,95312

	Totale Parziale (A)
	€ 12,29762

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,84464

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03689

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,41423

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,55649

	Incidenza manodopera
	12,56%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.D01.033.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
033 - Fornitura e posa in opera di foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, di elevata flessibilità, con alto peso specifico, levigato sulle due facce, per getti in cassero di pilastri e travi in C.A., sottofondi di pavimenti civili ed industriali, in parquet o galleggianti , Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 
001 - spessore mm 3

Prezzo a m² € 7.81638
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.020.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Foglio di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2013  supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - densità 220/250 kg/m3 spessore mm. 3
	m²
	1,05
	€ 3,00000
	€ 3,15000

	TOS15_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,49000
	€ 0,98000

	Totale TOS15_PR
	€ 4,13000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 26,88000
	€ 0,72576

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 26,88000
	€ 0,61824

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 22,56000
	€ 0,60912

	Totale TOS15_RU
	€ 1,95312

	Totale Parziale (A)
	€ 6,17895

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,92684

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01854

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,71058

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,81638

	Incidenza manodopera
	24,99%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.D01.034.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 
001 - larghezza 75 mm

Prezzo a m/mm € 8.52035
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.021.001
	Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2013   supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - h 75 mm
	m²
	1,05
	€ 3,53000
	€ 3,70650

	TOS15_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,49000
	€ 0,98000

	Totale TOS15_PR
	€ 4,68650

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 26,88000
	€ 0,72576

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 26,88000
	€ 0,61824

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 22,56000
	€ 0,60912

	Totale TOS15_RU
	€ 1,95312

	Totale Parziale (A)
	€ 6,73545

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,01032

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02021

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,77458

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,52035

	Incidenza manodopera
	22,92%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.D01.034.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 
002 - larghezza 100 mm

Prezzo a m/mm € 11.80113
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.021.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2013   supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - h 100 mm
	m²
	1,05
	€ 6,00000
	€ 6,30000

	TOS15_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,49000
	€ 0,98000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,28000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 26,88000
	€ 0,72576

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 26,88000
	€ 0,61824

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 22,56000
	€ 0,60912

	Totale TOS15_RU
	€ 1,95312

	Totale Parziale (A)
	€ 9,32895

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,39934

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02799

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,07283

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,80113

	Incidenza manodopera
	16,55%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.D01.034.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
034 - Fornitura e posa in opera di strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, levigato sulle due facce, per isolamento acustico pavimenti, cappotti interni antimuffa, Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 
003 - larghezza 150 mm

Prezzo a m/mm € 11.80113
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.021.003
	Materiali isolanti di origine vegetale: Strisce di sughero (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2013   supercompresso, di elevata flessibilità, levigato sulle due facce - h 150 mm
	m²
	1,05
	€ 6,00000
	€ 6,30000

	TOS15_PR.P18.100.040
	Accessori di posa - collante biologico traspirante per pannelli in sughero
	kg
	2
	€ 0,49000
	€ 0,98000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,28000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 26,88000
	€ 0,72576

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 26,88000
	€ 0,61824

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 22,56000
	€ 0,60912

	Totale TOS15_RU
	€ 1,95312

	Totale Parziale (A)
	€ 9,32895

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,39934

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02799

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,07283

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,80113

	Incidenza manodopera
	16,55%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.D01.036.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
036 - Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno (WW) mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conforme alla norma UNI 13168, composto da due strati di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, per estradosso coperture inclinate. Classe 1 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 
001 - Spessore mm.35

Prezzo a m² € 25.70613
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.024.001
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite ad alta temperatura, con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, conforme alla norma UNI EN 13168:2013 - spessore mm 35
	m²
	1,05
	€ 17,40200
	€ 18,27210

	Totale TOS15_PR
	€ 18,27210

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 26,88000
	€ 0,72576

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 26,88000
	€ 0,61824

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 22,56000
	€ 0,60912

	Totale TOS15_RU
	€ 1,95312

	Totale Parziale (A)
	€ 20,32105

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,04816

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06096

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,33692

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,70613

	Incidenza manodopera
	7,6%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.D01.036.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
036 - Fornitura e posa in opera di pannello di lana di legno (WW) mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, conforme alla norma UNI 13168, composto da due strati di 5 mm con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, per estradosso coperture inclinate. Classe 1 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
Articolo: 
002 - Spessore mm.50

Prezzo a m² € 29.70845
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.024.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in lana di legno mineralizzata (WW) con magnesite ad alta temperatura, con interposto uno strato di lana minerale ad alta densità a fibra orientata, conforme alla norma UNI EN 13168:2013 - spessore mm 50
	m²
	1,05
	€ 20,83900
	€ 21,88095

	Totale TOS15_PR
	€ 21,88095

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 26,88000
	€ 0,48384

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 26,88000
	€ 0,61824

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 22,56000
	€ 0,40608

	Totale TOS15_RU
	€ 1,50816

	Totale Parziale (A)
	€ 23,48494

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,52274

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07045

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,70077

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,70845

	Incidenza manodopera
	5,08%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.D01.037.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).
Articolo: 
001 - Densità 20 Kg/mc

Prezzo a m²/cm € 8.55870
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.017.001
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2013, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 20 kg/m3, spessore 50 mm
	m²
	1,05
	€ 3,45800
	€ 3,63090

	TOS15_PR.P18.100.035
	Accessori di posa - tassello e vite mm 6
	cad
	4
	€ 0,04900
	€ 0,19600

	Totale TOS15_PR
	€ 3,82690

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 26,88000
	€ 1,20960

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 26,88000
	€ 0,61824

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 22,56000
	€ 1,01520

	Totale TOS15_RU
	€ 2,84304

	Totale Parziale (A)
	€ 6,76577

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,01487

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02030

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,77806

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,55870

	Incidenza manodopera
	33,22%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.D01.037.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).
Articolo: 
002 - Densità 25 Kg/mc

Prezzo a m²/cm € 9.09598
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.017.002
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2013, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 25 kg/m3, spessore 50 mm
	m²
	1,05
	€ 3,86250
	€ 4,05563

	TOS15_PR.P18.100.035
	Accessori di posa - tassello e vite mm 6
	cad
	4
	€ 0,04900
	€ 0,19600

	Totale TOS15_PR
	€ 4,25163

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 26,88000
	€ 1,20960

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 26,88000
	€ 0,61824

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 22,56000
	€ 1,01520

	Totale TOS15_RU
	€ 2,84304

	Totale Parziale (A)
	€ 7,19050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,07858

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02157

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,82691

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,09598

	Incidenza manodopera
	31,26%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.D01.037.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
037 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso sinterizzato (EPS) conforme alla norma Uni13163, spessore mm 50, ad alta resistenza meccanica, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).
Articolo: 
003 - Densità 30 Kg/mc

Prezzo a m²/cm € 9.72590
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.017.003
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2013, ad alta resistenza meccanica, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1 - densità 30 kg/m3, spessore 50 mm
	m²
	1,05
	€ 4,33675
	€ 4,55359

	TOS15_PR.P18.100.035
	Accessori di posa - tassello e vite mm 6
	cad
	4
	€ 0,04900
	€ 0,19600

	Totale TOS15_PR
	€ 4,74959

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 26,88000
	€ 1,20960

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 26,88000
	€ 0,61824

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 22,56000
	€ 1,01520

	Totale TOS15_RU
	€ 2,84304

	Totale Parziale (A)
	€ 7,68846

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,15327

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02307

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,88417

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,72590

	Incidenza manodopera
	29,23%
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Codice regionale: TOS15_01.D01.039.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale
Articolo: 
001 - con bordo liscio - spessore mm 20

Prezzo a m²/cm € 7.94836
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.015.002
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2013,  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo liscio - densità 28 kg/m3, spessore mm 30
	m²
	1,05
	€ 4,03270
	€ 4,23434

	Totale TOS15_PR
	€ 4,23434

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 26,88000
	€ 0,72576

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 26,88000
	€ 0,61824

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 22,56000
	€ 0,60912

	Totale TOS15_RU
	€ 1,95312

	Totale Parziale (A)
	€ 6,28329

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,94249

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01885

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,72258

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,94836

	Incidenza manodopera
	24,57%
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Codice regionale: TOS15_01.D01.039.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale
Articolo: 
002 - con bordo battentato - spessore mm 30

Prezzo a m²/cm € 7.94843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.016.001
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2013,  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28 kg/m3, spessore mm 30
	m²
	1,05
	€ 4,03275
	€ 4,23439

	Totale TOS15_PR
	€ 4,23439

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 26,88000
	€ 0,72576

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 26,88000
	€ 0,61824

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 22,56000
	€ 0,60912

	Totale TOS15_RU
	€ 1,95312

	Totale Parziale (A)
	€ 6,28334

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,94250

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01885

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,72258

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,94843

	Incidenza manodopera
	24,57%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.D01.039.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale
Articolo: 
003 - con bordo battentato - spessore mm 40

Prezzo a m² € 9.73393
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.016.002
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2013,  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28 kg/m3, spessore mm 40
	m²
	1,05
	€ 5,37700
	€ 5,64585

	Totale TOS15_PR
	€ 5,64585

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 26,88000
	€ 0,72576

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 26,88000
	€ 0,61824

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 22,56000
	€ 0,60912

	Totale TOS15_RU
	€ 1,95312

	Totale Parziale (A)
	€ 7,69480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,15422

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02308

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,88490

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,73393

	Incidenza manodopera
	20,07%
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Codice regionale: TOS15_01.D01.039.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale
Articolo: 
004 - con bordo battentato - spessore mm 50

Prezzo a m² € 11.51943
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.016.003
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2013,  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28 kg/m3, spessore mm 50
	m²
	1,05
	€ 6,72125
	€ 7,05731

	Totale TOS15_PR
	€ 7,05731

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 26,88000
	€ 0,72576

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 26,88000
	€ 0,61824

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 22,56000
	€ 0,60912

	Totale TOS15_RU
	€ 1,95312

	Totale Parziale (A)
	€ 9,10627

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,36594

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02732

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,04722

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,51943

	Incidenza manodopera
	16,96%
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Codice regionale: TOS15_01.D01.039.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
039 - Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) conforme alla norma Uni13164, con densità standard, esente da CFC o HCFC, per estradosso e intradosso coperture piane e inclinate, per cappotti interni ed esterni, per intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E)con o senza pellicola superficiale
Articolo: 
005 - con bordo battentato - spessore mm 60

Prezzo a m² € 13.30493
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.016.004
	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2013,  esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro M/F - densità 28 kg/m3, spessore mm 60
	m²
	1,05
	€ 8,06550
	€ 8,46878

	Totale TOS15_PR
	€ 8,46878

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 26,88000
	€ 0,72576

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 26,88000
	€ 0,61824

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 22,56000
	€ 0,60912

	Totale TOS15_RU
	€ 1,95312

	Totale Parziale (A)
	€ 10,51773

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,57766

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03155

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,20954

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,30493

	Incidenza manodopera
	14,68%
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Codice regionale: TOS15_01.D01.046.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
046 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 80, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.
Articolo: 
001 - Spessore 50 mm

Prezzo a m² € 14.07302
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.022.001
	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013    ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 80 kg/m3 spessore 50 mm
	m²
	1,05
	€ 8,22000
	€ 8,63100

	Totale TOS15_PR
	€ 8,63100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 26,88000
	€ 0,61824

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 26,88000
	€ 0,96768

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 22,56000
	€ 0,81216

	Totale TOS15_RU
	€ 2,39808

	Totale Parziale (A)
	€ 11,12491

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,66874

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03337

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,27936

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,07302

	Incidenza manodopera
	17,04%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.D01.046.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
046 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 80, ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera perfettamente confinato, per posa su superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.
Articolo: 
002 - Spessore 60 mm

Prezzo a m² € 16.30448
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.022.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI 13162:2013    ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 80 kg/m3 spessore 60 mm
	m²
	1,05
	€ 9,90000
	€ 10,39500

	Totale TOS15_PR
	€ 10,39500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 26,88000
	€ 0,61824

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 26,88000
	€ 0,96768

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 22,56000
	€ 0,81216

	Totale TOS15_RU
	€ 2,39808

	Totale Parziale (A)
	€ 12,88891

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,93334

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03867

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,48222

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,30448

	Incidenza manodopera
	14,71%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.D01.048.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
048 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 13.5, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.
Articolo: 
001 - Spessore 50 mm

Prezzo a m² € 10.83873
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.023.001
	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2013, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 50 mm
	m²
	1,05
	€ 5,78500
	€ 6,07425

	Totale TOS15_PR
	€ 6,07425

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 26,88000
	€ 0,61824

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 26,88000
	€ 0,96768

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 22,56000
	€ 0,81216

	Totale TOS15_RU
	€ 2,39808

	Totale Parziale (A)
	€ 8,56816

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,28522

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02570

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,98534

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,83873

	Incidenza manodopera
	22,13%
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Codice regionale: TOS15_01.D01.048.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D01 - ISOLAMENTI TERMICI: da collocare in opera, con tutti gli accorgimenti e le indicazioni prescritte dalle Ditte produttrici, su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compresi gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli; compresi il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172, e rispettare i requisiti della norma UNI13501 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005).
Voce: 
048 - Fornitura e posa in opera di materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI13162 della densità di Kg/m3 13.5, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, per superfici orizzontali non praticabili, Classe 0 di reazione al fuoco.
Articolo: 
002 - Spessore 80 mm

Prezzo a m² € 14.24901
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,023
	€ 4,16667
	€ 0,09583

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09583

	TOS15_PR.P18.023.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Materassini in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2013, trattato con resine termoindurenti e ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa - densità 13,5 Kg/ m3 spessore 80 mm
	m²
	1,05
	€ 8,35250
	€ 8,77013

	Totale TOS15_PR
	€ 8,77013

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,023
	€ 26,88000
	€ 0,61824

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 26,88000
	€ 0,96768

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 22,56000
	€ 0,81216

	Totale TOS15_RU
	€ 2,39808

	Totale Parziale (A)
	€ 11,26404

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,68961

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03379

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,29536

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,24901

	Incidenza manodopera
	16,83%
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Codice regionale: TOS15_01.D05.001.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 
001 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato

Prezzo a m² € 20.16566
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,08333

	TOS15_PR.P19.018.020
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4
	m²
	2,2
	€ 4,76450
	€ 10,48190

	Totale TOS15_PR
	€ 10,48190

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	Totale TOS15_RU
	€ 5,37600

	Totale Parziale (A)
	€ 15,94123

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,39118

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07174

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,83324

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,16566

	Incidenza manodopera
	26,66%
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Codice regionale: TOS15_01.D05.001.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 
002 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice

Prezzo a m² € 10.26153
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,08333

	TOS15_PR.P19.018.020
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -15°C spessore mm4
	m²
	1,1
	€ 4,76450
	€ 5,24095

	Totale TOS15_PR
	€ 5,24095

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	Totale TOS15_RU
	€ 2,78760

	Totale Parziale (A)
	€ 8,11188

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,21678

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03650

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,93287

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,26153

	Incidenza manodopera
	27,17%
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Codice regionale: TOS15_01.D05.001.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 
003 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

Prezzo a m² € 15.79774
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,08333

	TOS15_PR.P19.018.014
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4
	m²
	2,2
	€ 3,19500
	€ 7,02900

	Totale TOS15_PR
	€ 7,02900

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	Totale TOS15_RU
	€ 5,37600

	Totale Parziale (A)
	€ 12,48833

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,87325

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05620

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,43616

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,79774

	Incidenza manodopera
	34,03%
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Codice regionale: TOS15_01.D05.001.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 
004 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

Prezzo a m² € 8.29161
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,08333

	TOS15_PR.P19.018.014
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4
	m²
	1,1
	€ 3,19500
	€ 3,51450

	Totale TOS15_PR
	€ 3,51450

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	Totale TOS15_RU
	€ 2,95680

	Totale Parziale (A)
	€ 6,55463

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,98319

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02950

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,75378

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,29161

	Incidenza manodopera
	35,66%
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Codice regionale: TOS15_01.D05.005.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 
001 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

Prezzo a m² € 17.16280
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,08333

	TOS15_PR.P19.018.017
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq
	m²
	2,2
	€ 3,68550
	€ 8,10810

	Totale TOS15_PR
	€ 8,10810

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	Totale TOS15_RU
	€ 5,37600

	Totale Parziale (A)
	€ 13,56743

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,03511

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06105

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,56025

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,16280

	Incidenza manodopera
	31,32%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.D05.005.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
Articolo: 
002 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

Prezzo a m² € 6.52591
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,08333

	TOS15_PR.P19.018.017
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C autoprotetta con scagliette di ardesia spessore 4 kg/mq
	m²
	1,1
	€ 3,68550
	€ 4,05405

	Totale TOS15_PR
	€ 4,05405

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 26,88000
	€ 0,48384

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	Totale TOS15_RU
	€ 1,02144

	Totale Parziale (A)
	€ 5,15882

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,77382

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02321

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,59326

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,52591

	Incidenza manodopera
	15,65%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.D05.006.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Applicazione di pittura protettiva epossidica bicomponente a base di resine epossidiche e catrame naturale
Articolo: 
001 - in due mani

Prezzo a m² € 9.72645
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P19.021.010
	Guaina liquida - Epossicatrame (p.s. 1,50)
	l
	1
	€ 6,56389
	€ 6,56389

	Totale TOS15_PR
	€ 6,56389

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 25,00000
	€ 1,12500

	Totale TOS15_RU
	€ 1,12500

	Totale Parziale (A)
	€ 7,68889

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,15333

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03460

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,88422

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,72645

	Incidenza manodopera
	11,57%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.D05.007.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali, la formazione dei giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro per la profondità necessaria e i colli di raccordo con le pareti verticali; sono compresi inoltre il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
007 - Applicazione di pittura protettiva per impermeabilizzazioni bituminose a base di bitumi ossidati, resine selezionate e solventi, addittivato con pigmenti metallici di alluminio
Articolo: 
001 - in due mani

Prezzo a m² € 3.61031
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P19.021.015
	Guaina liquida - Bituminosa alluminata a solvente (p.s. 1,20)
	l
	0,4
	€ 4,32250
	€ 1,72900

	Totale TOS15_PR
	€ 1,72900

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 25,00000
	€ 1,12500

	Totale TOS15_RU
	€ 1,12500

	Totale Parziale (A)
	€ 2,85400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42810

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01284

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32821

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,61031

	Incidenza manodopera
	31,16%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E01.001.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 21.22118
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 168,98000
	€ 0,50694

	TOS15_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS15_PR
	€ 4,00884

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 25,00000
	€ 3,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 22,56000
	€ 1,12800

	Totale TOS15_RU
	€ 12,72960

	Totale Parziale (A)
	€ 16,77564

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,51635

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05033

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,92920

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,22118

	Incidenza manodopera
	59,99%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.001.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 21.23371
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 168,98000
	€ 0,50694

	TOS15_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 4,01874

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 25,00000
	€ 3,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 22,56000
	€ 1,12800

	Totale TOS15_RU
	€ 12,72960

	Totale Parziale (A)
	€ 16,78554

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,51783

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05036

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,93034

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,23371

	Incidenza manodopera
	59,95%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.001.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 21.23371
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 168,98000
	€ 0,50694

	TOS15_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 4,01874

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 25,00000
	€ 3,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 22,56000
	€ 1,12800

	Totale TOS15_RU
	€ 12,72960

	Totale Parziale (A)
	€ 16,78554

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,51783

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05036

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,93034

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,23371

	Incidenza manodopera
	59,95%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.002.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 23.10452
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 168,98000
	€ 0,50694

	TOS15_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS15_PR
	€ 4,00884

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 26,88000
	€ 8,60160

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14
	€ 25,00000
	€ 3,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 22,56000
	€ 1,57920

	Totale TOS15_RU
	€ 14,21840

	Totale Parziale (A)
	€ 18,26444

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,73967

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05479

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,10041

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,10452

	Incidenza manodopera
	61,54%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.002.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 23.11704
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 168,98000
	€ 0,50694

	TOS15_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 4,01874

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 26,88000
	€ 8,60160

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14
	€ 25,00000
	€ 3,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 22,56000
	€ 1,57920

	Totale TOS15_RU
	€ 14,21840

	Totale Parziale (A)
	€ 18,27434

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,74115

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05482

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,10155

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,11704

	Incidenza manodopera
	61,51%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.002.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 23.11704
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 168,98000
	€ 0,50694

	TOS15_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 4,01874

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 26,88000
	€ 8,60160

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14
	€ 25,00000
	€ 3,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 22,56000
	€ 1,57920

	Totale TOS15_RU
	€ 14,21840

	Totale Parziale (A)
	€ 18,27434

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,74115

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05482

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,10155

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,11704

	Incidenza manodopera
	61,51%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.003.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 15.34382
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS15_PR
	€ 3,50190

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,08
	€ 25,00000
	€ 2,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,03
	€ 22,56000
	€ 0,67680

	Totale TOS15_RU
	€ 8,59040

	Totale Parziale (A)
	€ 12,12950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,81943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03639

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,39489

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,34382

	Incidenza manodopera
	55,99%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E01.003.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 15.35634
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 3,51180

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,08
	€ 25,00000
	€ 2,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,03
	€ 22,56000
	€ 0,67680

	Totale TOS15_RU
	€ 8,59040

	Totale Parziale (A)
	€ 12,13940

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,82091

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03642

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,39603

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,35634

	Incidenza manodopera
	55,94%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.003.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 15.35634
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 3,51180

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,08
	€ 25,00000
	€ 2,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,03
	€ 22,56000
	€ 0,67680

	Totale TOS15_RU
	€ 8,59040

	Totale Parziale (A)
	€ 12,13940

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,82091

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03642

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,39603

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,35634

	Incidenza manodopera
	55,94%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.004.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 17.22715
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS15_PR
	€ 3,50190

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 26,88000
	€ 5,91360

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,00000
	€ 2,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 22,56000
	€ 1,12800

	Totale TOS15_RU
	€ 10,07920

	Totale Parziale (A)
	€ 13,61830

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,04275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,56610

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,22715

	Incidenza manodopera
	58,51%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.004.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 17.23967
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 3,51180

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 26,88000
	€ 5,91360

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,00000
	€ 2,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 22,56000
	€ 1,12800

	Totale TOS15_RU
	€ 10,07920

	Totale Parziale (A)
	€ 13,62820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,04423

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04088

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,56724

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,23967

	Incidenza manodopera
	58,47%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.004.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 17.23967
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 3,51180

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 26,88000
	€ 5,91360

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,00000
	€ 2,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 22,56000
	€ 1,12800

	Totale TOS15_RU
	€ 10,07920

	Totale Parziale (A)
	€ 13,62820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,04423

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04088

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,56724

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,23967

	Incidenza manodopera
	58,47%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.005.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Sbruffatura su pareti interne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano
Articolo: 
001 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 8.17570
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,86000
	€ 0,01860

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01860

	TOS15_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,07804
	€ 1,56080

	Totale TOS15_PR
	€ 1,56080

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,05
	€ 25,00000
	€ 1,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,03
	€ 22,56000
	€ 0,67680

	Totale TOS15_RU
	€ 4,88360

	Totale Parziale (A)
	€ 6,46300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,96945

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01939

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,74325

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,17570

	Incidenza manodopera
	59,73%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E01.006.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 24.04618
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 168,98000
	€ 0,50694

	TOS15_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS15_PR
	€ 4,00884

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 26,88000
	€ 8,87040

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 22,56000
	€ 1,80480

	Totale TOS15_RU
	€ 14,96280

	Totale Parziale (A)
	€ 19,00884

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,85133

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08554

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,18602

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,04618

	Incidenza manodopera
	62,23%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.006.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 24.05871
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 168,98000
	€ 0,50694

	TOS15_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 4,01874

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 26,88000
	€ 8,87040

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 22,56000
	€ 1,80480

	Totale TOS15_RU
	€ 14,96280

	Totale Parziale (A)
	€ 19,01874

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,85281

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08558

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,18716

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,05871

	Incidenza manodopera
	62,19%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.006.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 24.05871
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 168,98000
	€ 0,50694

	TOS15_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 4,01874

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 26,88000
	€ 8,87040

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 22,56000
	€ 1,80480

	Totale TOS15_RU
	€ 14,96280

	Totale Parziale (A)
	€ 19,01874

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,85281

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08558

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,18716

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,05871

	Incidenza manodopera
	62,19%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.007.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 25.92951
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 168,98000
	€ 0,50694

	TOS15_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS15_PR
	€ 4,00884

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 26,88000
	€ 9,40800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17
	€ 25,00000
	€ 4,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 16,45160

	Totale Parziale (A)
	€ 20,49764

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,07465

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,09224

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,35723

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,92951

	Incidenza manodopera
	63,45%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.007.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 25.94204
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 168,98000
	€ 0,50694

	TOS15_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 4,01874

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 26,88000
	€ 9,40800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17
	€ 25,00000
	€ 4,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 16,45160

	Totale Parziale (A)
	€ 20,50754

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,07613

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,09228

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,35837

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,94204

	Incidenza manodopera
	63,42%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.007.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 25.94204
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 168,98000
	€ 0,50694

	TOS15_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 4,01874

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 26,88000
	€ 9,40800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17
	€ 25,00000
	€ 4,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 16,45160

	Totale Parziale (A)
	€ 20,50754

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,07613

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,09228

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,35837

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,94204

	Incidenza manodopera
	63,42%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.008.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 17.82878
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS15_PR
	€ 3,50190

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 26,88000
	€ 5,91360

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 25,00000
	€ 2,75000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 22,56000
	€ 1,35360

	Totale TOS15_RU
	€ 10,55480

	Totale Parziale (A)
	€ 14,09390

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,11409

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06342

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62080

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,82878

	Incidenza manodopera
	59,2%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.008.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 17.84131
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 3,51180

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 26,88000
	€ 5,91360

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 25,00000
	€ 2,75000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 22,56000
	€ 1,35360

	Totale TOS15_RU
	€ 10,55480

	Totale Parziale (A)
	€ 14,10380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,11557

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06347

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62194

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,84131

	Incidenza manodopera
	59,16%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.008.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 17.84131
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 3,51180

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 26,88000
	€ 5,91360

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 25,00000
	€ 2,75000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 22,56000
	€ 1,35360

	Totale TOS15_RU
	€ 10,55480

	Totale Parziale (A)
	€ 14,10380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,11557

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06347

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62194

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,84131

	Incidenza manodopera
	59,16%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.009.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
001 - con malta di calce

Prezzo a m² € 19.71212
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P09.013.007
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07782
	€ 3,50190

	Totale TOS15_PR
	€ 3,50190

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 26,88000
	€ 6,45120

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,13
	€ 25,00000
	€ 3,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 22,56000
	€ 1,80480

	Totale TOS15_RU
	€ 12,04360

	Totale Parziale (A)
	€ 15,58270

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,33741

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07012

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,79201

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,71212

	Incidenza manodopera
	61,1%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.009.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
002 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 19.72464
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 3,51180

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 26,88000
	€ 6,45120

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,13
	€ 25,00000
	€ 3,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 22,56000
	€ 1,80480

	Totale TOS15_RU
	€ 12,04360

	Totale Parziale (A)
	€ 15,59260

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,33889

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07017

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,79315

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,72464

	Incidenza manodopera
	61,06%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.009.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide
Articolo: 
003 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 19.72464
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03720

	TOS15_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 3,51180

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 26,88000
	€ 6,45120

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,13
	€ 25,00000
	€ 3,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 22,56000
	€ 1,80480

	Totale TOS15_RU
	€ 12,04360

	Totale Parziale (A)
	€ 15,59260

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,33889

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07017

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,79315

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,72464

	Incidenza manodopera
	61,06%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E01.010.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Sbruffatura su pareti esterne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano
Articolo: 
001 - con malta di cemento

Prezzo a m² € 11.00069
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,86000
	€ 0,01860

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01860

	TOS15_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,07804
	€ 1,56080

	Totale TOS15_PR
	€ 1,56080

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 26,88000
	€ 3,49440

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,08
	€ 25,00000
	€ 2,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 22,56000
	€ 1,35360

	Totale TOS15_RU
	€ 7,11680

	Totale Parziale (A)
	€ 8,69620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,30443

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03913

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,00006

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,00069

	Incidenza manodopera
	64,69%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.011.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda
Articolo: 
001 - senza velo

Prezzo a m² € 9.21039
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 3,08887
	€ 0,15444

	Totale TOS15_AT
	€ 0,15444

	TOS15_PR.200.001.003
	materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete
	m
	0,3
	€ 0,43500
	€ 0,13050

	TOS15_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 3,64230

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 25,00000
	€ 1,12500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 22,56000
	€ 1,01520

	Totale TOS15_RU
	€ 3,48420

	Totale Parziale (A)
	€ 7,28094

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,09214

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02184

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,83731

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,21039

	Incidenza manodopera
	37,83%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E01.011.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda
Articolo: 
002 - compreso velo

Prezzo a m² € 11.61468
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 3,08887
	€ 0,15444

	Totale TOS15_AT
	€ 0,15444

	TOS15_PR.200.001.003
	materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete
	m
	0,3
	€ 0,43500
	€ 0,13050

	TOS15_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 168,98000
	€ 0,50694

	TOS15_PR.P09.013.008
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 4,14924

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 26,88000
	€ 1,88160

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,063
	€ 25,00000
	€ 1,57500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,063
	€ 22,56000
	€ 1,42128

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87788

	Totale Parziale (A)
	€ 9,18156

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,37723

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02754

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,05588

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,61468

	Incidenza manodopera
	42%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E01.012.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento
Articolo: 
001 - senza velo

Prezzo a m² € 10.19113
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 3,08887
	€ 0,18533

	Totale TOS15_AT
	€ 0,18533

	TOS15_PR.200.001.003
	materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete
	m
	0,3
	€ 0,43500
	€ 0,13050

	TOS15_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	45
	€ 0,07804
	€ 3,51180

	Totale TOS15_PR
	€ 3,64230

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 26,88000
	€ 1,61280

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,055
	€ 25,00000
	€ 1,37500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,055
	€ 22,56000
	€ 1,24080

	Totale TOS15_RU
	€ 4,22860

	Totale Parziale (A)
	€ 8,05623

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,20843

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02417

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,92647

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,19113

	Incidenza manodopera
	41,49%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E01.012.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento
Articolo: 
002 - compreso velo

Prezzo a m² € 11.11461
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 3,08887
	€ 0,18533

	Totale TOS15_AT
	€ 0,18533

	TOS15_PR.200.001.003
	materiale da carpenteria - paraspigoli per intonaco in PVC senza rete
	m
	0,3
	€ 0,43500
	€ 0,13050

	TOS15_PR.P02.008.001
	Velo - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,003
	€ 168,98000
	€ 0,50694

	TOS15_PR.P09.013.002
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base di cemento per interni ed esterni, sfusa per silos
	kg
	30
	€ 0,07804
	€ 2,34120

	Totale TOS15_PR
	€ 2,97864

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 26,88000
	€ 2,15040

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,073
	€ 25,00000
	€ 1,82500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,073
	€ 22,56000
	€ 1,64688

	Totale TOS15_RU
	€ 5,62228

	Totale Parziale (A)
	€ 8,78625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,31794

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02636

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,01042

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,11461

	Incidenza manodopera
	50,58%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E01.013.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
013 - Intonaco a gesso per interni, eseguito a mano, tirato in piano a frattazzo e rasato con lo stesso prodotto
Articolo: 
001 - a base di gesso emidrato

Prezzo a m² € 16.88396
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P02.006.002
	Gesso - scagliola
	Tn
	0,011
	€ 105,00000
	€ 1,15500

	Totale TOS15_PR
	€ 1,15500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 25,00000
	€ 3,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 22,56000
	€ 1,12800

	Totale TOS15_RU
	€ 12,19200

	Totale Parziale (A)
	€ 13,34700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,00205

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04004

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,53491

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,88396

	Incidenza manodopera
	72,21%
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Codice regionale: TOS15_01.E01.018.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina
Articolo: 
001 - spessore fino a 5 mm

Prezzo a m² € 13.84270
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 3,08887
	€ 0,15444

	Totale TOS15_AT
	€ 0,15444

	TOS15_PR.P09.013.010
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - fonoassorbente a base di fibre minerali
	kg
	2
	€ 1,30000
	€ 2,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,60000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 26,88000
	€ 2,95680

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 25,00000
	€ 2,75000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 22,56000
	€ 2,48160

	Totale TOS15_RU
	€ 8,18840

	Totale Parziale (A)
	€ 10,94284

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,64143

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03283

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,25843

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,84270

	Incidenza manodopera
	59,15%
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Codice regionale: TOS15_01.E01.018.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina
Articolo: 
002 - spessore da 6 a 10 mm

Prezzo a m² € 19.01503
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 3,08887
	€ 0,15444

	Totale TOS15_AT
	€ 0,15444

	TOS15_PR.P09.013.010
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - fonoassorbente a base di fibre minerali
	kg
	4
	€ 1,30000
	€ 5,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 5,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 26,88000
	€ 3,49440

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,13
	€ 25,00000
	€ 3,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 22,56000
	€ 2,93280

	Totale TOS15_RU
	€ 9,67720

	Totale Parziale (A)
	€ 15,03164

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,25475

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04509

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,72864

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,01503

	Incidenza manodopera
	50,89%
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Codice regionale: TOS15_01.E01.018.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E01 - INTONACI: eseguiti a mano o a macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti, l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti; sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice allo stato libero, eseguito a macchina
Articolo: 
003 - spessore da 11 a 15 mm

Prezzo a m² € 24.18736
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 3,08887
	€ 0,15444

	Totale TOS15_AT
	€ 0,15444

	TOS15_PR.P09.013.010
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - fonoassorbente a base di fibre minerali
	kg
	6
	€ 1,30000
	€ 7,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,80000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,15
	€ 25,00000
	€ 3,75000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 22,56000
	€ 3,38400

	Totale TOS15_RU
	€ 11,16600

	Totale Parziale (A)
	€ 19,12044

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,86807

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05736

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,19885

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,18736

	Incidenza manodopera
	46,16%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
001 - Monocottura smaltata liscia, cm 20X20

Prezzo a m² € 17.58695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 13,34880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,90273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,58695

	Incidenza manodopera
	75,9%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
002 - Monocottura smaltata liscia, cm 30X30

Prezzo a m² € 17.58695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 13,34880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,90273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,58695

	Incidenza manodopera
	75,9%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
003 - Maiolica smaltata su cottoforte, tinte unite, cm 20X20

Prezzo a m² € 17.58695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 13,34880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,90273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,58695

	Incidenza manodopera
	75,9%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
004 - Gres porcellanato, tinte unite, cm 10X10

Prezzo a m² € 18.80568
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,5
	€ 0,73500
	€ 0,36750

	Totale TOS15_PR
	€ 0,62743

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,288
	€ 26,88000
	€ 7,74144

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,288
	€ 22,56000
	€ 6,49728

	Totale TOS15_RU
	€ 14,23872

	Totale Parziale (A)
	€ 14,86615

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,22992

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02230

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,70961

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,80568

	Incidenza manodopera
	75,72%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
005 - Gres porcellanato smaltato, cm 30X30 e 33X33

Prezzo a m² € 17.58695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 13,34880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,90273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,58695

	Incidenza manodopera
	75,9%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
006 - Gres porcellanato smaltato, cm 40X40 e 30X60

Prezzo a m² € 17.58695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 13,34880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,90273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,58695

	Incidenza manodopera
	75,9%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
007 - Mosaico vetroso 2X2

Prezzo a m² € 17.67993
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,5
	€ 0,73500
	€ 0,36750

	Totale TOS15_PR
	€ 0,62743

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 13,34880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,97623

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,09643

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02096

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,60727

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,67993

	Incidenza manodopera
	75,5%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.008
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
008 - Maiolica decorata a serigrafia, cm 20X20

Prezzo a m² € 23.21570
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,36
	€ 26,88000
	€ 9,67680

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 22,56000
	€ 8,12160

	Totale TOS15_RU
	€ 17,79840

	Totale Parziale (A)
	€ 18,35233

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,75285

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02753

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,11052

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,21570

	Incidenza manodopera
	76,67%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.009
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
009 - Maiolica cm 20X20 decorata a mano

Prezzo a m² € 23.21570
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,36
	€ 26,88000
	€ 9,67680

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36
	€ 22,56000
	€ 8,12160

	Totale TOS15_RU
	€ 17,79840

	Totale Parziale (A)
	€ 18,35233

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,75285

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02753

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,11052

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,21570

	Incidenza manodopera
	76,67%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.010
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
010 - Graniti ceramici cm 20X20, 30X30, 40X40

Prezzo a m² € 20.40133
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,315
	€ 26,88000
	€ 8,46720

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,315
	€ 22,56000
	€ 7,10640

	Totale TOS15_RU
	€ 15,57360

	Totale Parziale (A)
	€ 16,12753

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,41913

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02419

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,85467

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,40133

	Incidenza manodopera
	76,34%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.011
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
011 - Klinker cm 6X24

Prezzo a m² € 17.58695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 13,34880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,90273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,58695

	Incidenza manodopera
	75,9%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.012
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
012 - Klinker cm 20X20 e 12X24

Prezzo a m² € 17.58695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 13,34880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,90273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,58695

	Incidenza manodopera
	75,9%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.013
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
013 - Klinker cm 25X25

Prezzo a m² € 17.58695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 13,34880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,90273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,58695

	Incidenza manodopera
	75,9%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.014
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
014 - Marmette di graniglia semplicemente levigate, cm 20X20

Prezzo a m² € 17.58695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 13,34880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,90273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,58695

	Incidenza manodopera
	75,9%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.015
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
015 - Marmette di graniglia semplicemente levigate, cm 25X25

Prezzo a m² € 17.58695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 13,34880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,90273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,58695

	Incidenza manodopera
	75,9%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.016
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
016 - Marmettoni semplicemente levigati, cm 30X30

Prezzo a m² € 17.58695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 13,34880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,90273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,58695

	Incidenza manodopera
	75,9%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.017
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
017 - Marmettoni semplicemente levigati, cm 40X40

Prezzo a m² € 17.58695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 13,34880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,90273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,58695

	Incidenza manodopera
	75,9%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.018
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
018 - Marmettoni in lastra ricomposta, cm 40X40

Prezzo a m² € 17.58695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 13,34880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,90273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,58695

	Incidenza manodopera
	75,9%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.019
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
019 - Lastre in marmo da cm 3 40 40 (in stoccaggio standard)

Prezzo a m² € 17.67993
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,5
	€ 0,73500
	€ 0,36750

	Totale TOS15_PR
	€ 0,62743

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 13,34880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,97623

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,09643

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02096

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,60727

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,67993

	Incidenza manodopera
	75,5%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.020
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
020 - Lastre in marmo da cm 2 (in stoccaggio standard)

Prezzo a m² € 17.67993
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,5
	€ 0,73500
	€ 0,36750

	Totale TOS15_PR
	€ 0,62743

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 13,34880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,97623

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,09643

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02096

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,60727

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,67993

	Incidenza manodopera
	75,5%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.001.021
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
001 - Posa in opera di piastrelle, posate lineari a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
Articolo: 
021 - Zoccolino battiscopa

Prezzo a ml € 5.44444
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,14167
	€ 0,15290
	€ 0,02166

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,075
	€ 0,73500
	€ 0,05513

	Totale TOS15_PR
	€ 0,07679

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0855
	€ 26,88000
	€ 2,29824

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0855
	€ 22,56000
	€ 1,92888

	Totale TOS15_RU
	€ 4,22712

	Totale Parziale (A)
	€ 4,30391

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,64559

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00646

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49495

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,44444

	Incidenza manodopera
	77,64%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.002.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito
Articolo: 
001 - Rustico arrotato da cm 14X28

Prezzo a m² € 17.58695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 13,34880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,90273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,58695

	Incidenza manodopera
	75,9%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.002.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito
Articolo: 
002 - Rustico arrotato da cm 18X36

Prezzo a m² € 17.58695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 13,34880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,90273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,58695

	Incidenza manodopera
	75,9%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.002.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito
Articolo: 
003 - Rustico arrotato da cm 30X30

Prezzo a m² € 17.67993
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,5
	€ 0,73500
	€ 0,36750

	Totale TOS15_PR
	€ 0,62743

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 13,34880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,97623

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,09643

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02096

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,60727

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,67993

	Incidenza manodopera
	75,5%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.002.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito
Articolo: 
004 - Rustico arrotato da cm 14X28 e 30X30 fatto a mano

Prezzo a m² € 19.36855
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,5
	€ 0,73500
	€ 0,36750

	Totale TOS15_PR
	€ 0,62743

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,297
	€ 26,88000
	€ 7,98336

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,297
	€ 22,56000
	€ 6,70032

	Totale TOS15_RU
	€ 14,68368

	Totale Parziale (A)
	€ 15,31111

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,29667

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02297

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,76078

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,36855

	Incidenza manodopera
	75,81%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E02.002.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito
Articolo: 
005 - Zoccolino battiscopa cm 8X33

Prezzo a ml € 5.44444
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,14167
	€ 0,15290
	€ 0,02166

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,075
	€ 0,73500
	€ 0,05513

	Totale TOS15_PR
	€ 0,07679

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0855
	€ 26,88000
	€ 2,29824

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0855
	€ 22,56000
	€ 1,92888

	Totale TOS15_RU
	€ 4,22712

	Totale Parziale (A)
	€ 4,30391

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,64559

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00646

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49495

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,44444

	Incidenza manodopera
	77,64%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E02.002.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito
Articolo: 
006 - Levigato da cm 14X28

Prezzo a m² € 17.58695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 13,34880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,90273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,58695

	Incidenza manodopera
	75,9%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.002.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito
Articolo: 
007 - Levigato da cm 18X36

Prezzo a m² € 17.67993
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,5
	€ 0,73500
	€ 0,36750

	Totale TOS15_PR
	€ 0,62743

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 13,34880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,97623

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,09643

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02096

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,60727

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,67993

	Incidenza manodopera
	75,5%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.002.008
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito
Articolo: 
008 - Levigato da cm 30X30

Prezzo a m² € 17.58695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 13,34880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,90273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,58695

	Incidenza manodopera
	75,9%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.002.009
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
002 - Posa in opera del cotto imprunetino su sottofondo precostituito
Articolo: 
009 - Zoccolino battiscopa cm 8X33

Prezzo a m² € 5.44445
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,1417
	€ 0,15290
	€ 0,02167

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,075
	€ 0,73500
	€ 0,05513

	Totale TOS15_PR
	€ 0,07680

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0855
	€ 26,88000
	€ 2,29824

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0855
	€ 22,56000
	€ 1,92888

	Totale TOS15_RU
	€ 4,22712

	Totale Parziale (A)
	€ 4,30391

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,64559

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00646

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49495

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,44445

	Incidenza manodopera
	77,64%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.012.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
012 - Pavimento a tappeto (solo posa)
Articolo: 
001 - Incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, escluse eventuali preparazioni; la differenza tra la metratura fornita e quella in opera (sfrido per taglio e adattamenti) viene conteggiata al prezzo dei materiali : agugliato tipo monofalda, omogeneo in fibra poliammidica, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 800 g/m2

Prezzo a m² € 5.66743
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,2
	€ 0,15290
	€ 0,03058

	Totale TOS15_PR
	€ 0,03058

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 22,56000
	€ 2,03040

	Totale TOS15_RU
	€ 4,44960

	Totale Parziale (A)
	€ 4,48018

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,67203

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00672

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51522

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,66743

	Incidenza manodopera
	78,51%
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Codice regionale: TOS15_01.E02.012.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI : posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
Voce: 
012 - Pavimento a tappeto (solo posa)
Articolo: 
002 - Incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, escluse eventuali preparazioni; la differenza tra la metratura fornita e quella in opera (sfrido per taglio e adattamenti) viene conteggiata al prezzo dei materiali : agugliato tipo monofalda, in altre fibre sintetiche o eterogeneo per mescola di fibre di diversa natura, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 700 g/m2

Prezzo a m² € 5.66743
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,2
	€ 0,15290
	€ 0,03058

	Totale TOS15_PR
	€ 0,03058

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 22,56000
	€ 2,03040

	Totale TOS15_RU
	€ 4,44960

	Totale Parziale (A)
	€ 4,48018

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,67203

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00672

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51522

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,66743

	Incidenza manodopera
	78,51%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.013.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
013 - Rivestimento interno di maiolica
Articolo: 
001 - Terracotta smaltata, posato con collante (compreso), inclusa sigillatura con cemento bianco del giunti, compreso bordi smussati o smaltati in costa: 15X15 cm colore bianco

Prezzo a m² € 17.58695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 13,34880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,90273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,58695

	Incidenza manodopera
	75,9%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.013.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
013 - Rivestimento interno di maiolica
Articolo: 
002 - Terracotta smaltata, posato con collante (compreso), inclusa sigillatura con cemento bianco del giunti, compreso bordi smussati o smaltati in costa: 15X15 cm colori chiari

Prezzo a m² € 17.58695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 13,34880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,90273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,58695

	Incidenza manodopera
	75,9%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.013.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
013 - Rivestimento interno di maiolica
Articolo: 
003 - Terracotta smaltata, posato con collante (compreso), inclusa sigillatura con cemento bianco del giunti, compreso bordi smussati o smaltati in costa: 20X20 cm decorate

Prezzo a m² € 17.58695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 13,34880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,90273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,58695

	Incidenza manodopera
	75,9%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E03.014.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura
Articolo: 
001 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 20X20 cm fiammati

Prezzo a m² € 17.58695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 13,34880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,90273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,58695

	Incidenza manodopera
	75,9%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E03.014.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura
Articolo: 
002 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 20X20 cm bianco

Prezzo a m² € 17.58695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 13,34880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,90273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,58695

	Incidenza manodopera
	75,9%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.014.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura
Articolo: 
004 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 20X20 cm tinta unita colorata

Prezzo a m² € 17.58695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 13,34880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,90273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,58695

	Incidenza manodopera
	75,9%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.014.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura
Articolo: 
005 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 30X30 cm tipi fiammati

Prezzo a m² € 17.58695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 13,34880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,90273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,58695

	Incidenza manodopera
	75,9%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E03.014.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura
Articolo: 
006 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 30X30 cm tinte unite

Prezzo a m² € 17.58695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 13,34880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,90273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,58695

	Incidenza manodopera
	75,9%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.014.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
014 - Rivestimento interno in piastrelle di monocottura
Articolo: 
007 - Posati con collante (compreso) , compreso sigillatura con cemento bianco dei giunti, compresi bordi smussati: 30X30 cm decorate

Prezzo a m² € 17.58695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 13,34880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,90273

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,58695

	Incidenza manodopera
	75,9%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E03.015.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
015 - Rivestimento esterno in listelli di klinker trafilato per estrusione
Articolo: 
001 - Per rivestimenti esterni in sezione piena ed omogenea con coda di rondine, nei formati 6X24 cm e 12X24 cm posate su superfici intonacate: colorati in pasta, serie grezza

Prezzo a m² € 26.03007
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,405
	€ 26,88000
	€ 10,88640

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,405
	€ 22,56000
	€ 9,13680

	Totale TOS15_RU
	€ 20,02320

	Totale Parziale (A)
	€ 20,57713

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,08657

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03087

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,36637

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,03007

	Incidenza manodopera
	76,92%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E03.015.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
015 - Rivestimento esterno in listelli di klinker trafilato per estrusione
Articolo: 
002 - Per rivestimenti esterni in sezione piena ed omogenea con coda di rondine nei formati 6X24 cm e 12X24 cm posate su superfici intonacate: sereie smaltata e vetrinata

Prezzo a m² € 26.03007
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,405
	€ 26,88000
	€ 10,88640

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,405
	€ 22,56000
	€ 9,13680

	Totale TOS15_RU
	€ 20,02320

	Totale Parziale (A)
	€ 20,57713

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,08657

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03087

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,36637

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,03007

	Incidenza manodopera
	76,92%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.015.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
015 - Rivestimento esterno in listelli di klinker trafilato per estrusione
Articolo: 
003 - Per rivestimenti esterni sezione piena ed omogenea con coda di rondine nei formati 12X12 cm posate su superfici intonacate: quadrotta sede grezza, colorati

Prezzo a m² € 26.03007
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,405
	€ 26,88000
	€ 10,88640

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,405
	€ 22,56000
	€ 9,13680

	Totale TOS15_RU
	€ 20,02320

	Totale Parziale (A)
	€ 20,57713

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,08657

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03087

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,36637

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,03007

	Incidenza manodopera
	76,92%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.015.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
015 - Rivestimento esterno in listelli di klinker trafilato per estrusione
Articolo: 
004 - Per rivestimenti esterni sezione piena ed omogenea con coda di rondine nei formati 12X12 cm posate su superfici intonacate: serie smaltata e vetrinata

Prezzo a m² € 26.03007
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	1,7
	€ 0,15290
	€ 0,25993

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,4
	€ 0,73500
	€ 0,29400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55393

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,405
	€ 26,88000
	€ 10,88640

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,405
	€ 22,56000
	€ 9,13680

	Totale TOS15_RU
	€ 20,02320

	Totale Parziale (A)
	€ 20,57713

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,08657

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03087

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,36637

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,03007

	Incidenza manodopera
	76,92%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E03.016.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 
001 - In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare

Prezzo a m € 3.96005
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,10303
	€ 0,15290
	€ 0,01575

	Totale TOS15_PR
	€ 0,01575

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,063
	€ 26,88000
	€ 1,69344

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,063
	€ 22,56000
	€ 1,42128

	Totale TOS15_RU
	€ 3,11472

	Totale Parziale (A)
	€ 3,13047

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46957

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00470

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36000

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,96005

	Incidenza manodopera
	78,65%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.016.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 
002 - In legno assicurato con viti e tasselli ad espansione : da 70X10 mm

Prezzo a m € 5.06587
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,081
	€ 26,88000
	€ 2,17728

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,081
	€ 22,56000
	€ 1,82736

	Totale TOS15_RU
	€ 4,00464

	Totale Parziale (A)
	€ 4,00464

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,60070

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00601

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46053

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,06587

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E03.016.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 
003 - In grés rosso normale h 7.5

Prezzo a m € 10.18671
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,14
	€ 0,15290
	€ 0,02141

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,03
	€ 0,73500
	€ 0,02205

	Totale TOS15_PR
	€ 0,04346

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 26,88000
	€ 4,35456

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,162
	€ 22,56000
	€ 3,65472

	Totale TOS15_RU
	€ 8,00928

	Totale Parziale (A)
	€ 8,05274

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,20791

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01208

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,92607

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,18671

	Incidenza manodopera
	78,62%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.016.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 
004 - In grés rosso a gola da 7,5 X 15cm, h 7,5 cm

Prezzo a m € 10.18671
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,14
	€ 0,15290
	€ 0,02141

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,03
	€ 0,73500
	€ 0,02205

	Totale TOS15_PR
	€ 0,04346

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 26,88000
	€ 4,35456

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,162
	€ 22,56000
	€ 3,65472

	Totale TOS15_RU
	€ 8,00928

	Totale Parziale (A)
	€ 8,05274

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,20791

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01208

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,92607

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,18671

	Incidenza manodopera
	78,62%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.016.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 
005 - In grés rosso a gola da 15X15cm, h 15 cm

Prezzo a m € 10.18671
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,14
	€ 0,15290
	€ 0,02141

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,03
	€ 0,73500
	€ 0,02205

	Totale TOS15_PR
	€ 0,04346

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 26,88000
	€ 4,35456

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,162
	€ 22,56000
	€ 3,65472

	Totale TOS15_RU
	€ 8,00928

	Totale Parziale (A)
	€ 8,05274

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,20791

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01208

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,92607

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,18671

	Incidenza manodopera
	78,62%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.016.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
Articolo: 
006 - In grés fine porcellanato con gola h 10 cm

Prezzo a m € 10.18671
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,14
	€ 0,15290
	€ 0,02141

	TOS15_PR.P22.030.011
	Adesivi e malte - Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2
	kg
	0,03
	€ 0,73500
	€ 0,02205

	Totale TOS15_PR
	€ 0,04346

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 26,88000
	€ 4,35456

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,162
	€ 22,56000
	€ 3,65472

	Totale TOS15_RU
	€ 8,00928

	Totale Parziale (A)
	€ 8,05274

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,20791

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01208

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,92607

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,18671

	Incidenza manodopera
	78,62%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E03.017.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento
Articolo: 
001 - ottone da 15X3 mm

Prezzo a m € 4.22929
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,04
	€ 0,15290
	€ 0,00612

	Totale TOS15_PR
	€ 0,00612

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 26,88000
	€ 1,81440

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0675
	€ 22,56000
	€ 1,52280

	Totale TOS15_RU
	€ 3,33720

	Totale Parziale (A)
	€ 3,34332

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,50150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00501

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,38448

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,22929

	Incidenza manodopera
	78,91%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.017.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento
Articolo: 
002 - plastica rigida da 25X25 mm

Prezzo a m € 4.22929
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,04
	€ 0,15290
	€ 0,00612

	Totale TOS15_PR
	€ 0,00612

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 26,88000
	€ 1,81440

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0675
	€ 22,56000
	€ 1,52280

	Totale TOS15_RU
	€ 3,33720

	Totale Parziale (A)
	€ 3,34332

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,50150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00501

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,38448

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,22929

	Incidenza manodopera
	78,91%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.017.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento
Articolo: 
003 - plastica elastica al silicone da 25X8 mm

Prezzo a m € 4.22929
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,04
	€ 0,15290
	€ 0,00612

	Totale TOS15_PR
	€ 0,00612

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 26,88000
	€ 1,81440

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0675
	€ 22,56000
	€ 1,52280

	Totale TOS15_RU
	€ 3,33720

	Totale Parziale (A)
	€ 3,34332

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,50150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00501

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,38448

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,22929

	Incidenza manodopera
	78,91%
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Codice regionale: TOS15_01.E03.017.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento
Articolo: 
004 - plastica elastica da 30X7mm

Prezzo a m € 4.22929
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,04
	€ 0,15290
	€ 0,00612

	Totale TOS15_PR
	€ 0,00612

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 26,88000
	€ 1,81440

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0675
	€ 22,56000
	€ 1,52280

	Totale TOS15_RU
	€ 3,33720

	Totale Parziale (A)
	€ 3,34332

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,50150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00501

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,38448

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,22929

	Incidenza manodopera
	78,91%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E03.017.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento
Articolo: 
005 - marmo da 20X10-15 mm

Prezzo a m € 4.22929
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,04
	€ 0,15290
	€ 0,00612

	Totale TOS15_PR
	€ 0,00612

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 26,88000
	€ 1,81440

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0675
	€ 22,56000
	€ 1,52280

	Totale TOS15_RU
	€ 3,33720

	Totale Parziale (A)
	€ 3,34332

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,50150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00501

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,38448

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,22929

	Incidenza manodopera
	78,91%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E03.017.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate  secondo la UNI 11493:2013.
Voce: 
017 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento
Articolo: 
006 - ottone per moquette, posati orizzontalmente

Prezzo a m € 4.22929
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P22.030.001
	Adesivi e malte - Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1
	kg
	0,04
	€ 0,15290
	€ 0,00612

	Totale TOS15_PR
	€ 0,00612

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 26,88000
	€ 1,81440

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0675
	€ 22,56000
	€ 1,52280

	Totale TOS15_RU
	€ 3,33720

	Totale Parziale (A)
	€ 3,34332

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,50150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00501

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,38448

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,22929

	Incidenza manodopera
	78,91%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E04.001.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - su muri di spessore fino a 20 cm

Prezzo a cad € 39.48305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS15_PR
	€ 0,06470

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,63
	€ 26,88000
	€ 16,93440

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,63
	€ 22,56000
	€ 14,21280

	Totale TOS15_RU
	€ 31,14720

	Totale Parziale (A)
	€ 31,21190

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,68179

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09364

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,58937

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,48305

	Incidenza manodopera
	78,89%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E04.001.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
002 - su muri di spessore oltre i 20 cm

Prezzo a cad € 56.42384
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	2,5
	€ 0,04313
	€ 0,10783

	Totale TOS15_PR
	€ 0,10783

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 26,88000
	€ 24,19200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 22,56000
	€ 20,30400

	Totale TOS15_RU
	€ 44,49600

	Totale Parziale (A)
	€ 44,60383

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,69057

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13381

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,12944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,42384

	Incidenza manodopera
	78,86%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E04.002.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
002 - Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - su muri di spessore fino a 20 cm

Prezzo a cad € 45.11179
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS15_PR
	€ 0,06470

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,72
	€ 26,88000
	€ 19,35360

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,72
	€ 22,56000
	€ 16,24320

	Totale TOS15_RU
	€ 35,59680

	Totale Parziale (A)
	€ 35,66150

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,34923

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10698

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,10107

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,11179

	Incidenza manodopera
	78,91%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E04.003.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - portoncini

Prezzo a m² € 47.92616
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS15_PR
	€ 0,06470

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,765
	€ 26,88000
	€ 20,56320

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,765
	€ 22,56000
	€ 17,25840

	Totale TOS15_RU
	€ 37,82160

	Totale Parziale (A)
	€ 37,88630

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,68295

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11366

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,35692

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,92616

	Incidenza manodopera
	78,92%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E04.003.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
002 - finestre e porte finestre

Prezzo a m² € 42.29742
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS15_PR
	€ 0,06470

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,675
	€ 26,88000
	€ 18,14400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,675
	€ 22,56000
	€ 15,22800

	Totale TOS15_RU
	€ 33,37200

	Totale Parziale (A)
	€ 33,43670

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,01551

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10031

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,84522

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,29742

	Incidenza manodopera
	78,9%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E04.003.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
003 - persiane alla fiorentina

Prezzo a m² € 47.92616
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS15_PR
	€ 0,06470

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,765
	€ 26,88000
	€ 20,56320

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,765
	€ 22,56000
	€ 17,25840

	Totale TOS15_RU
	€ 37,82160

	Totale Parziale (A)
	€ 37,88630

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,68295

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3,5% di (B)
	€ 0,19890

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,35692

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,92616

	Incidenza manodopera
	78,92%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E04.003.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
004 - avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole avvolgitore

Prezzo a m² € 39.48305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS15_PR
	€ 0,06470

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,63
	€ 26,88000
	€ 16,93440

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,63
	€ 22,56000
	€ 14,21280

	Totale TOS15_RU
	€ 31,14720

	Totale Parziale (A)
	€ 31,21190

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,68179

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3,5% di (B)
	€ 0,16386

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,58937

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,48305

	Incidenza manodopera
	78,89%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E04.003.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
005 - porte blindate

Prezzo a m² € 61.99802
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS15_PR
	€ 0,06470

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,99
	€ 26,88000
	€ 26,61120

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,99
	€ 22,56000
	€ 22,33440

	Totale TOS15_RU
	€ 48,94560

	Totale Parziale (A)
	€ 49,01030

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,35155

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14703

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,63618

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,99802

	Incidenza manodopera
	78,95%
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Codice regionale: TOS15_01.E04.004.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - porte in lamiera o rete con telaio

Prezzo a m² € 33.85430
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS15_PR
	€ 0,06470

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,54
	€ 26,88000
	€ 14,51520

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 22,56000
	€ 12,18240

	Totale TOS15_RU
	€ 26,69760

	Totale Parziale (A)
	€ 26,76230

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,01435

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08029

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,07766

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,85430

	Incidenza manodopera
	78,86%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E04.004.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
002 - sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

Prezzo a m² € 33.85430
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS15_PR
	€ 0,06470

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,54
	€ 26,88000
	€ 14,51520

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 22,56000
	€ 12,18240

	Totale TOS15_RU
	€ 26,69760

	Totale Parziale (A)
	€ 26,76230

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,01435

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08029

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,07766

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,85430

	Incidenza manodopera
	78,86%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E04.004.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E04 - ASSISTENZE MURARIE: per opere di falegnameria e serramentistica, opere da fabbro ed impiantistica in genere, esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
Voce: 
004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
003 - serrande normali con luci fino a 5 mq

Prezzo a m² € 39.48305
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	1,5
	€ 0,04313
	€ 0,06470

	Totale TOS15_PR
	€ 0,06470

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,63
	€ 26,88000
	€ 16,93440

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,63
	€ 22,56000
	€ 14,21280

	Totale TOS15_RU
	€ 31,14720

	Totale Parziale (A)
	€ 31,21190

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,68179

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3,5% di (B)
	€ 0,16386

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,58937

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,48305

	Incidenza manodopera
	78,89%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E05.001.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 
001 - spessore fino a cm. 5

Prezzo a m² € 14.06524
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,86000
	€ 0,18600

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,22767

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,04
	€ 16,15542
	€ 0,64622

	TOS15_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi
	Tn
	0,009
	€ 93,47250
	€ 0,84125

	Totale TOS15_PR
	€ 1,48747

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 26,88000
	€ 3,38688

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0009
	€ 26,88000
	€ 0,02419

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 25,00000
	€ 3,15000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 22,56000
	€ 2,84256

	Totale TOS15_RU
	€ 9,40363

	Totale Parziale (A)
	€ 11,11877

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,66782

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00834

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,27866

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,06524

	Incidenza manodopera
	66,86%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E05.001.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
Articolo: 
002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

Prezzo a m² € 2.04807
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,018
	€ 1,06250
	€ 0,01913

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 4,16667
	€ 0,00417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02330

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,008
	€ 16,15542
	€ 0,12924

	TOS15_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi
	Tn
	0,0025
	€ 93,47250
	€ 0,23368

	Totale TOS15_PR
	€ 0,36292

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0162
	€ 26,88000
	€ 0,43546

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 26,88000
	€ 0,02688

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0162
	€ 25,00000
	€ 0,40500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0162
	€ 22,56000
	€ 0,36547

	Totale TOS15_RU
	€ 1,23281

	Totale Parziale (A)
	€ 1,61902

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24285

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00121

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18619

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,04807

	Incidenza manodopera
	60,19%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E05.002.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.
Articolo: 
001 - con rete Ø 5

Prezzo a m² € 22.98545
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,08333

	TOS15_PR.P06.002.001
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 100x100
	kg
	3,1
	€ 0,64600
	€ 2,00260

	TOS15_PR.P10.006.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,05
	€ 69,75000
	€ 3,48750

	Totale TOS15_PR
	€ 5,49010

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 26,88000
	€ 4,35456

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 25,00000
	€ 4,05000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,162
	€ 22,56000
	€ 3,65472

	Totale TOS15_RU
	€ 12,59688

	Totale Parziale (A)
	€ 18,17031

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,72555

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,01363

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,08959

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,98545

	Incidenza manodopera
	54,8%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E05.002.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.
Articolo: 
002 - con rete Ø 6

Prezzo a m² € 24.12951
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,08333

	TOS15_PR.P06.002.004
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 100x100
	kg
	4,5
	€ 0,64600
	€ 2,90700

	TOS15_PR.P10.006.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,05
	€ 69,75000
	€ 3,48750

	Totale TOS15_PR
	€ 6,39450

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 26,88000
	€ 4,35456

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 25,00000
	€ 4,05000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,162
	€ 22,56000
	€ 3,65472

	Totale TOS15_RU
	€ 12,59688

	Totale Parziale (A)
	€ 19,07471

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,86121

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,01431

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,19359

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,12951

	Incidenza manodopera
	52,21%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E05.002.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte comprensivo di eventuale pompa o betonpompa.
Articolo: 
003 - con rete Ø 8

Prezzo a m² € 30.37968
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,08333

	TOS15_PR.P06.002.007
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 100x100
	kg
	8
	€ 0,64600
	€ 5,16800

	TOS15_PR.P10.006.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,05
	€ 69,75000
	€ 3,48750

	Totale TOS15_PR
	€ 8,65550

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,198
	€ 26,88000
	€ 5,32224

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,198
	€ 25,00000
	€ 4,95000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,198
	€ 22,56000
	€ 4,46688

	Totale TOS15_RU
	€ 15,27672

	Totale Parziale (A)
	€ 24,01555

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,60233

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,01801

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,76179

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,37968

	Incidenza manodopera
	50,29%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E05.011.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - con verniculite espansa, spessore fino a cm 5

Prezzo a m² € 27.69098
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,86000
	€ 0,18600

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,22767

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0015
	€ 16,15542
	€ 0,02423

	TOS15_PR.P01.004.003
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm
	m³
	0,05
	€ 209,57500
	€ 10,47875

	TOS15_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi
	Tn
	0,009
	€ 93,47250
	€ 0,84125

	Totale TOS15_PR
	€ 11,34423

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 26,88000
	€ 3,62880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 25,00000
	€ 3,37500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,135
	€ 22,56000
	€ 3,04560

	Totale TOS15_RU
	€ 10,31820

	Totale Parziale (A)
	€ 21,89010

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,28352

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,01642

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,51736

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,69098

	Incidenza manodopera
	37,26%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E05.011.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
002 - con verniculite espansa, per ogni cm in più

Prezzo a m² € 6.30451
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,07887

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0015
	€ 16,15542
	€ 0,02423

	TOS15_PR.P01.004.003
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm
	m³
	0,01
	€ 209,57500
	€ 2,09575

	TOS15_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi
	Tn
	0,009
	€ 93,47250
	€ 0,84125

	Totale TOS15_PR
	€ 2,96123

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0225
	€ 26,88000
	€ 0,60480

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0225
	€ 25,00000
	€ 0,56250

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0225
	€ 22,56000
	€ 0,50760

	Totale TOS15_RU
	€ 1,94370

	Totale Parziale (A)
	€ 4,98380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,74757

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00374

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,57314

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,30451

	Incidenza manodopera
	30,83%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E05.011.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
003 - con argilla espansa, spessore fino a cm 5

Prezzo a m² € 18.48336
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,86000
	€ 0,18600

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,22767

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0015
	€ 16,15542
	€ 0,02423

	TOS15_PR.P01.004.012
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm
	m³
	0,05
	€ 64,00000
	€ 3,20000

	TOS15_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi
	Tn
	0,009
	€ 93,47250
	€ 0,84125

	Totale TOS15_PR
	€ 4,06548

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 26,88000
	€ 3,62880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 25,00000
	€ 3,37500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,135
	€ 22,56000
	€ 3,04560

	Totale TOS15_RU
	€ 10,31820

	Totale Parziale (A)
	€ 14,61135

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,19170

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,01096

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,68031

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,48336

	Incidenza manodopera
	55,82%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E05.011.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
004 - con argilla espansa, per ogni cm in più

Prezzo a m² € 4.10952
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 4,16667
	€ 0,00417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04137

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0015
	€ 16,15542
	€ 0,02423

	TOS15_PR.P01.004.012
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm
	m³
	0,01
	€ 64,00000
	€ 0,64000

	TOS15_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi
	Tn
	0,009
	€ 93,47250
	€ 0,84125

	Totale TOS15_PR
	€ 1,50548

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0225
	€ 26,88000
	€ 0,60480

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 26,88000
	€ 0,02688

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0225
	€ 25,00000
	€ 0,56250

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0225
	€ 22,56000
	€ 0,50760

	Totale TOS15_RU
	€ 1,70178

	Totale Parziale (A)
	€ 3,24863

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,48729

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00244

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,37359

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,10952

	Incidenza manodopera
	41,41%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E05.012.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - spessore fino a cm. 5

Prezzo a m² € 12.78588
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,11
	€ 1,86000
	€ 0,20460

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,24627

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0045
	€ 16,15542
	€ 0,07270

	TOS15_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi
	Tn
	0,0015
	€ 93,47250
	€ 0,14021

	Totale TOS15_PR
	€ 0,21291

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 26,88000
	€ 3,38688

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 25,00000
	€ 3,15000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 22,56000
	€ 2,84256

	Totale TOS15_RU
	€ 9,64824

	Totale Parziale (A)
	€ 10,10741

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,51611

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00758

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,16235

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,78588

	Incidenza manodopera
	75,46%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E05.012.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con frattazzo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

Prezzo a m² € 2.01531
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,86000
	€ 0,03720

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,0001
	€ 4,16667
	€ 0,00042

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03762

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0045
	€ 16,15542
	€ 0,07270

	TOS15_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi
	Tn
	0,0015
	€ 93,47250
	€ 0,14021

	Totale TOS15_PR
	€ 0,21291

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 26,88000
	€ 0,48384

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0001
	€ 26,88000
	€ 0,00269

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 22,56000
	€ 0,40608

	Totale TOS15_RU
	€ 1,34261

	Totale Parziale (A)
	€ 1,59313

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,23897

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00119

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18321

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,01531

	Incidenza manodopera
	66,62%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E05.013.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
013 - Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - spessore fino a cm. 5

Prezzo a m² € 13.48345
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.006
	Betoniere - Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,86000
	€ 0,18600

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,22767

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,102
	€ 16,15542
	€ 1,64785

	TOS15_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi
	Tn
	0,01
	€ 93,47250
	€ 0,93473

	TOS15_PR.P02.005.002
	Calce idraulica UNI EN 459-1:2010 - HL in sacchi da 25 Kg
	Tn
	0,0025
	€ 84,10000
	€ 0,21025

	Totale TOS15_PR
	€ 2,79283

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,099
	€ 26,88000
	€ 2,66112

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,099
	€ 25,00000
	€ 2,47500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,099
	€ 22,56000
	€ 2,23344

	Totale TOS15_RU
	€ 7,63836

	Totale Parziale (A)
	€ 10,65885

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,59883

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00799

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,22577

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,48345

	Incidenza manodopera
	56,65%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E05.021.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Sovrapprezzi ai massetti:
Articolo: 
001 - maggior onere per piallettatura a frattazzo

Prezzo a m² € 3.79029
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,063
	€ 25,00000
	€ 1,57500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,063
	€ 22,56000
	€ 1,42128

	Totale TOS15_RU
	€ 2,99628

	Totale Parziale (A)
	€ 2,99628

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,44944

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00225

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34457

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,79029

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E05.021.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Sovrapprezzi ai massetti:
Articolo: 
002 - esecuzione di CLS con verniculite

Prezzo a m² € 16.10229
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0255
	€ 16,15542
	€ 0,41196

	TOS15_PR.P01.004.003
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - vermiculite espansa in granuli diam. 0-12 mm
	m³
	0,05
	€ 209,57500
	€ 10,47875

	TOS15_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi
	Tn
	0,0125
	€ 93,47250
	€ 1,16841

	Totale TOS15_PR
	€ 12,05912

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 26,88000
	€ 0,24192

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,009
	€ 25,00000
	€ 0,22500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,009
	€ 22,56000
	€ 0,20304

	Totale TOS15_RU
	€ 0,66996

	Totale Parziale (A)
	€ 12,72908

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,90936

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00955

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,46384

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,10229

	Incidenza manodopera
	4,16%
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Codice regionale: TOS15_01.E05.021.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Sovrapprezzi ai massetti:
Articolo: 
003 - esecuzione di CLS con argilla espansa

Prezzo a m² € 6.89467
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0255
	€ 16,15542
	€ 0,41196

	TOS15_PR.P01.004.012
	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri - argilla espansa granulare diam. 4-8 mm
	m³
	0,05
	€ 64,00000
	€ 3,20000

	TOS15_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi
	Tn
	0,0125
	€ 93,47250
	€ 1,16841

	Totale TOS15_PR
	€ 4,78037

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 26,88000
	€ 0,24192

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,009
	€ 25,00000
	€ 0,22500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,009
	€ 22,56000
	€ 0,20304

	Totale TOS15_RU
	€ 0,66996

	Totale Parziale (A)
	€ 5,45033

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,81755

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00409

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,62679

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,89467

	Incidenza manodopera
	9,72%
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Codice regionale: TOS15_01.E05.031.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - rete 10x10 Ø 5

Prezzo a m² € 4.62103
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P06.002.001
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 5 100x100
	kg
	3,1
	€ 0,64600
	€ 2,00260

	Totale TOS15_PR
	€ 2,00260

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 26,88000
	€ 0,48384

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 22,56000
	€ 0,40608

	Totale TOS15_RU
	€ 1,60872

	Totale Parziale (A)
	€ 3,65299

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,54795

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00274

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,42009

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,62103

	Incidenza manodopera
	34,81%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.E05.031.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
002 - rete 10x10 Ø 6

Prezzo a m² € 5.76509
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P06.002.004
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 100x100
	kg
	4,5
	€ 0,64600
	€ 2,90700

	Totale TOS15_PR
	€ 2,90700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 26,88000
	€ 0,48384

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,018
	€ 25,00000
	€ 0,45000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 22,56000
	€ 0,40608

	Totale TOS15_RU
	€ 1,60872

	Totale Parziale (A)
	€ 4,55739

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,68361

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00342

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,52410

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,76509

	Incidenza manodopera
	27,9%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.E05.031.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI: da realizzare al di sopra del solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Articolo: 
003 - rete 10x10 Ø 8

Prezzo a m² € 9.47276
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P06.002.007
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 100x100
	kg
	8
	€ 0,64600
	€ 5,16800

	Totale TOS15_PR
	€ 5,16800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 26,88000
	€ 0,72576

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 25,00000
	€ 0,67500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 22,56000
	€ 0,60912

	Totale TOS15_RU
	€ 2,27868

	Totale Parziale (A)
	€ 7,48835

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,12325

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00562

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,86116

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,47276

	Incidenza manodopera
	24,06%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F03.001.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno
Articolo: 
001 - Ad infilare con sigillatura esterna a silicone

Prezzo a m² € 9.17378
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,1
	€ 2,48200
	€ 0,24820

	Totale TOS15_PR
	€ 0,24820

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 26,88000
	€ 3,62880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 25,00000
	€ 3,37500

	Totale TOS15_RU
	€ 7,00380

	Totale Parziale (A)
	€ 7,25200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,08780

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00544

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,83398

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,17378

	Incidenza manodopera
	76,35%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F03.001.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno
Articolo: 
002 - Con fermavetro riportato fissato con chiodi e sigillatura a silicone

Prezzo a m² € 9.63647
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,1
	€ 2,48200
	€ 0,24820

	Totale TOS15_PR
	€ 0,24820

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,099
	€ 26,88000
	€ 2,66112

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,099
	€ 25,00000
	€ 2,47500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,099
	€ 22,56000
	€ 2,23344

	Totale TOS15_RU
	€ 7,36956

	Totale Parziale (A)
	€ 7,61776

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,14266

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00571

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,87604

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,63647

	Incidenza manodopera
	76,48%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F03.001.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno
Articolo: 
003 - Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone

Prezzo a m² € 12.17896
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,1
	€ 2,48200
	€ 0,24820

	Totale TOS15_PR
	€ 0,24820

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 26,88000
	€ 3,38688

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 25,00000
	€ 3,15000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 22,56000
	€ 2,84256

	Totale TOS15_RU
	€ 9,37944

	Totale Parziale (A)
	€ 9,62764

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,44415

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00722

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,10718

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,17896

	Incidenza manodopera
	77,01%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F03.002.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 
001 - Profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Prezzo a m² € 12.17896
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,1
	€ 2,48200
	€ 0,24820

	Totale TOS15_PR
	€ 0,24820

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 26,88000
	€ 3,38688

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 25,00000
	€ 3,15000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 22,56000
	€ 2,84256

	Totale TOS15_RU
	€ 9,37944

	Totale Parziale (A)
	€ 9,62764

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,44415

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00722

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,10718

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,17896

	Incidenza manodopera
	77,01%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F03.002.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 
002 - Profilato a T od a L di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Prezzo a m² € 13.87396
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,1
	€ 2,48200
	€ 0,24820

	Totale TOS15_PR
	€ 0,24820

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 26,88000
	€ 3,87072

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,144
	€ 25,00000
	€ 3,60000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,144
	€ 22,56000
	€ 3,24864

	Totale TOS15_RU
	€ 10,71936

	Totale Parziale (A)
	€ 10,96756

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,64513

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00823

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,26127

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,87396

	Incidenza manodopera
	77,26%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F03.002.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 
003 - Profilati in lega leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura in silicone

Prezzo a m² € 12.17896
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,1
	€ 2,48200
	€ 0,24820

	Totale TOS15_PR
	€ 0,24820

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 26,88000
	€ 3,38688

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 25,00000
	€ 3,15000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 22,56000
	€ 2,84256

	Totale TOS15_RU
	€ 9,37944

	Totale Parziale (A)
	€ 9,62764

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,44415

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00722

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,10718

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,17896

	Incidenza manodopera
	77,01%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F03.002.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 
005 - Sigillatura supplementare con fornitura: guarnizioni in PVC o neoprene

Prezzo a m² € 1.84738
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P72.010.001
	Accessori vari - guarnizione in PVC o neoprene per posa di vetri per serramenti in profilati
	m
	4
	€ 0,19000
	€ 0,76000

	Totale TOS15_PR
	€ 0,76000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0135
	€ 26,88000
	€ 0,36288

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0135
	€ 25,00000
	€ 0,33750

	Totale TOS15_RU
	€ 0,70038

	Totale Parziale (A)
	€ 1,46038

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,21906

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00110

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16794

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,84738

	Incidenza manodopera
	37,91%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F03.002.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F03 - OPERE DA VETRAIO: posa in opera di lastre di vetro e cristalli (escluso il costo dei materiali), di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno, compreso mastice e tasselli per il fissaggio, eventuale fermavetro e/o guarnizioni in gomma, sigillatura con silicone e quant'altro occorrente per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
Articolo: 
006 - Sigillatura supplementare con fornitura: mastice sintetico al silicone

Prezzo a m² € 0.91634
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P72.010.010
	Accessori vari - mastice sintetico al silicone
	kg
	0,1
	€ 0,24000
	€ 0,02400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,02400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0135
	€ 26,88000
	€ 0,36288

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0135
	€ 25,00000
	€ 0,33750

	Totale TOS15_RU
	€ 0,70038

	Totale Parziale (A)
	€ 0,72438

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,10866

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00054

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,08330

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,91634

	Incidenza manodopera
	76,43%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.001.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Preparazione di intonaco
Articolo: 
001 - Rasierato con una mano di bianco

Prezzo a m² € 10.35200
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P02.006.002
	Gesso - scagliola
	Tn
	0,001
	€ 105,00000
	€ 0,10500

	Totale TOS15_PR
	€ 0,10500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,225
	€ 26,88000
	€ 6,04800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 22,56000
	€ 2,03040

	Totale TOS15_RU
	€ 8,07840

	Totale Parziale (A)
	€ 8,18340

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,22751

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01228

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,94109

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,35200

	Incidenza manodopera
	78,04%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F04.002.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Preparazione di fondo da tinteggiare
Articolo: 
001 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di intonaco

Prezzo a m² € 5.69516
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P02.006.002
	Gesso - scagliola
	Tn
	0,0005
	€ 105,00000
	€ 0,05250

	Totale TOS15_PR
	€ 0,05250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 22,56000
	€ 2,03040

	Totale TOS15_RU
	€ 4,44960

	Totale Parziale (A)
	€ 4,50210

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,67532

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00675

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51774

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,69516

	Incidenza manodopera
	78,13%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F04.004.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
Articolo: 
002 - con pittura minerale a base di grassello di calce

Prezzo a m² € 5.65860
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.110.002
	Pittura minerale - a base di grassello di calce colori chiari
	l
	0,4
	€ 2,59700
	€ 1,03880

	Totale TOS15_PR
	€ 1,03880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 22,56000
	€ 1,01520

	Totale TOS15_RU
	€ 3,43440

	Totale Parziale (A)
	€ 4,47320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,67098

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00335

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51442

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,65860

	Incidenza manodopera
	60,69%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F04.004.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
Articolo: 
003 - con idropittura a tempera murale fine

Prezzo a m² € 3.23998
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.106.001
	Idropitture - Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50)
	l
	0,35
	€ 0,88928
	€ 0,31125

	Totale TOS15_PR
	€ 0,31125

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	Totale TOS15_RU
	€ 2,25000

	Totale Parziale (A)
	€ 2,56125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,38419

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00192

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29454

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,23998

	Incidenza manodopera
	69,44%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F04.004.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato
Articolo: 
004 - con idropittura lavabile previa mano di fissativo

Prezzo a m² € 5.48965
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.106.002
	Idropitture - Bianche acriliche per interni e/o esterni (p.s. 1,30)
	l
	0,35
	€ 2,67384
	€ 0,93584

	TOS15_PR.P26.107.001
	Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)
	l
	0,1
	€ 4,78800
	€ 0,47880

	Totale TOS15_PR
	€ 1,41464

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,117
	€ 25,00000
	€ 2,92500

	Totale TOS15_RU
	€ 2,92500

	Totale Parziale (A)
	€ 4,33964

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,65095

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00325

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49906

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,48965

	Incidenza manodopera
	53,28%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F04.005.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Verniciatura di facciate esterne
Articolo: 
001 - con pittura idrorepellente traspirante

Prezzo a m² € 6.42148
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.106.005
	Idropitture - Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni
	l
	0,32
	€ 5,31646
	€ 1,70127

	Totale TOS15_PR
	€ 1,70127

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 25,00000
	€ 3,37500

	Totale TOS15_RU
	€ 3,37500

	Totale Parziale (A)
	€ 5,07627

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,76144

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01523

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58377

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,42148

	Incidenza manodopera
	52,56%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F04.005.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Verniciatura di facciate esterne
Articolo: 
003 - con pittura lavabile al quarzo

Prezzo a m² € 7.89521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.106.006
	Idropitture - al quarzo per esterni
	l
	0,31
	€ 2,34218
	€ 0,72608

	Totale TOS15_PR
	€ 0,72608

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 22,56000
	€ 1,01520

	Totale TOS15_RU
	€ 5,51520

	Totale Parziale (A)
	€ 6,24128

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,93619

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,71775

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,89521

	Incidenza manodopera
	69,85%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F04.006.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 
001 - infissi: una mano di minio all'olio di lino e due mani di smalto sintetico

Prezzo a m² € 12.28984
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.114.003
	Pitture di fondo per ferro - oleofenolica al minio di piombo
	l
	0,06
	€ 11,94650
	€ 0,71679

	TOS15_PR.P26.116.003
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)
	l
	0,1
	€ 11,23500
	€ 1,12350

	Totale TOS15_PR
	€ 1,84029

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,315
	€ 25,00000
	€ 7,87500

	Totale TOS15_RU
	€ 7,87500

	Totale Parziale (A)
	€ 9,71529

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,45729

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,03643

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,11726

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,28984

	Incidenza manodopera
	64,08%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F04.006.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 
003 - persiane: tre mani di tinta a olio

Prezzo a m² € 11.35355
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.117.001
	Pitture oleofenoliche per legno e ferro - all'olio di lino
	l
	0,13
	€ 9,49000
	€ 1,23370

	Totale TOS15_PR
	€ 1,23370

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,288
	€ 26,88000
	€ 7,74144

	Totale TOS15_RU
	€ 7,74144

	Totale Parziale (A)
	€ 8,97514

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,34627

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,03366

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,03214

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,35355

	Incidenza manodopera
	68,19%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F04.006.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 
007 - radiatori (per ogni elemento): una mano di antiruggine e due di smalto, previa pulitura con spazzola in acciaio

Prezzo a cad € 3.29583
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.114.002
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)
	l
	0,06
	€ 5,21000
	€ 0,31260

	TOS15_PR.P26.116.002
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Bianco satinato (p.s. 1,30)
	l
	0,1
	€ 10,83200
	€ 1,08320

	Totale TOS15_PR
	€ 1,39580

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 26,88000
	€ 1,20960

	Totale TOS15_RU
	€ 1,20960

	Totale Parziale (A)
	€ 2,60540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,39081

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00977

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29962

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,29583

	Incidenza manodopera
	36,7%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.006.009
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Verniciature di infissi nuovi o rigenerati ed altri elementi in ferro
Articolo: 
009 - ringhiere di scala: una mano di minio e due mani di smalto

Prezzo a m² € 9.32828
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.114.003
	Pitture di fondo per ferro - oleofenolica al minio di piombo
	l
	0,09
	€ 11,94650
	€ 1,07519

	TOS15_PR.P26.116.003
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)
	l
	0,13
	€ 11,23500
	€ 1,46055

	Totale TOS15_PR
	€ 2,53574

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	Totale TOS15_RU
	€ 4,83840

	Totale Parziale (A)
	€ 7,37414

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,10612

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02765

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,84803

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,32828

	Incidenza manodopera
	51,87%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.007.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
007 - Stuccatura parziale per la ripresa di crinature e scalfiture, compresa carteggiatura, per locali di altezza fino a m 4,50
Articolo: 
001 - con stucco emulsionato in acqua

Prezzo a m² € 3.21740
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.101.001
	Stucchi - Emulsionati in acqua (p.s. 1,70)
	kg
	0,18
	€ 0,69000
	€ 0,12420

	Totale TOS15_PR
	€ 0,12420

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	Totale TOS15_RU
	€ 2,41920

	Totale Parziale (A)
	€ 2,54340

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,38151

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00191

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29249

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,21740

	Incidenza manodopera
	75,19%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F04.009.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno
Articolo: 
002 - con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo

Prezzo a m² € 3.65534
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.102.002
	Antimuffa - detergente per superfici in legno
	l
	0,2
	€ 8,40000
	€ 1,68000

	Totale TOS15_PR
	€ 1,68000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 26,88000
	€ 1,20960

	Totale TOS15_RU
	€ 1,20960

	Totale Parziale (A)
	€ 2,88960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43344

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00217

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33230

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,65534

	Incidenza manodopera
	33,09%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F04.009.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno
Articolo: 
003 - con una mano di impregnante su superfici nuove

Prezzo a m² € 2.84311
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.122.004
	Impregnante per legno - a base di resine alchidiche
	l
	0,1
	€ 10,37920
	€ 1,03792

	Totale TOS15_PR
	€ 1,03792

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 26,88000
	€ 1,20960

	Totale TOS15_RU
	€ 1,20960

	Totale Parziale (A)
	€ 2,24752

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,33713

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00169

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25846

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,84311

	Incidenza manodopera
	42,54%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F04.009.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Preparazione alla verniciatura di opere in legno
Articolo: 
004 - con una mano di impregnante turapori a solvente su superfici nuove

Prezzo a m² € 8.13648
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.122.003
	Impregnante per legno - turapori a solvente
	l
	0,1
	€ 8,07000
	€ 0,80700

	Totale TOS15_PR
	€ 0,80700

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,225
	€ 25,00000
	€ 5,62500

	Totale TOS15_RU
	€ 5,62500

	Totale Parziale (A)
	€ 6,43200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,96480

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00482

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,73968

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,13648

	Incidenza manodopera
	69,13%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F04.010.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Verniciatura di opere in legno
Articolo: 
001 - con una mano di pittura opaca bianca su superfici già preparate

Prezzo a m² € 6.83214
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.113.001
	Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)
	l
	0,13
	€ 6,93000
	€ 0,90090

	Totale TOS15_PR
	€ 0,90090

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 4,50000

	Totale Parziale (A)
	€ 5,40090

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,81014

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00405

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,62110

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,83214

	Incidenza manodopera
	65,87%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F04.010.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Verniciatura di opere in legno
Articolo: 
002 - con smalto sintetico per interno in colori chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 6.65818
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.115.002
	Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30)
	l
	0,09
	€ 13,48200
	€ 1,21338

	Totale TOS15_PR
	€ 1,21338

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 25,00000
	€ 4,05000

	Totale TOS15_RU
	€ 4,05000

	Totale Parziale (A)
	€ 5,26338

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,78951

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01974

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60529

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,65818

	Incidenza manodopera
	60,83%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F04.010.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Verniciatura di opere in legno
Articolo: 
003 - con smalto sintetico, alchidico, lucido in colori correnti chiari su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 6.97085
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.116.003
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)
	l
	0,13
	€ 11,23500
	€ 1,46055

	Totale TOS15_PR
	€ 1,46055

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 25,00000
	€ 4,05000

	Totale TOS15_RU
	€ 4,05000

	Totale Parziale (A)
	€ 5,51055

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,82658

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02066

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,63371

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,97085

	Incidenza manodopera
	58,1%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F04.010.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Verniciatura di opere in legno
Articolo: 
004 - con smalto sintetico, alchidico, satinato in colori correnti chiari su superfici già preparate ed impregnate; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 6.97085
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.116.004
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti satinati (p.s. 1,25)
	l
	0,13
	€ 11,23500
	€ 1,46055

	Totale TOS15_PR
	€ 1,46055

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 25,00000
	€ 4,05000

	Totale TOS15_RU
	€ 4,05000

	Totale Parziale (A)
	€ 5,51055

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,82658

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02066

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,63371

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,97085

	Incidenza manodopera
	58,1%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F04.010.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Verniciatura di opere in legno
Articolo: 
006 - con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 4.66069
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.123.002
	Vernici trasparenti per legno - flatting uretanica monocomponente (p.s. 0,90)
	l
	0,13
	€ 6,01000
	€ 0,78130

	Totale TOS15_PR
	€ 0,78130

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 26,88000
	€ 2,90304

	Totale TOS15_RU
	€ 2,90304

	Totale Parziale (A)
	€ 3,68434

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,55265

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01382

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,42370

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,66069

	Incidenza manodopera
	62,29%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F04.011.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
001 - Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non imbrattate

Prezzo a m² € 3.67235
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 26,88000
	€ 2,90304

	Totale TOS15_RU
	€ 2,90304

	Totale Parziale (A)
	€ 2,90304

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43546

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00435

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33385

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,67235

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F04.011.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
002 - Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate

Prezzo a m² € 3.67235
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 26,88000
	€ 2,90304

	Totale TOS15_RU
	€ 2,90304

	Totale Parziale (A)
	€ 2,90304

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43546

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00435

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33385

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,67235

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F04.011.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
003 - Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio per asportare formazioni superficiali di ruggine

Prezzo a m² € 3.67235
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 26,88000
	€ 2,90304

	Totale TOS15_RU
	€ 2,90304

	Totale Parziale (A)
	€ 2,90304

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43546

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00435

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33385

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,67235

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F04.011.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
004 - Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili

Prezzo a m² € 4.59043
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 26,88000
	€ 3,62880

	Totale TOS15_RU
	€ 3,62880

	Totale Parziale (A)
	€ 3,62880

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,54432

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00544

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41731

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,59043

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F04.011.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
007 - Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di solvente

Prezzo a m² € 3.48007
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.100.003
	Diluenti - Acquaragia per sintetici (p.s. 1,00)
	l
	0,2
	€ 2,86880
	€ 0,57376

	Totale TOS15_PR
	€ 0,57376

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,081
	€ 26,88000
	€ 2,17728

	Totale TOS15_RU
	€ 2,17728

	Totale Parziale (A)
	€ 2,75104

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,41266

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01032

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,31637

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,48007

	Incidenza manodopera
	62,56%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F04.011.011
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Preparazione alla verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
011 - Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già preparate

Prezzo a m² € 4.97802
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.103.001
	Antiruggine - Convertitore di ruggine in soluzione fosfatante (p.s. 1,00)
	l
	0,09
	€ 11,46840
	€ 1,03216

	Totale TOS15_PR
	€ 1,03216

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 26,88000
	€ 2,90304

	Totale TOS15_RU
	€ 2,90304

	Totale Parziale (A)
	€ 3,93520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,59028

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01476

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45255

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,97802

	Incidenza manodopera
	58,32%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.012.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
001 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su superfici già preparate; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 4.59504
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.114.002
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)
	l
	0,14
	€ 5,21000
	€ 0,72940

	Totale TOS15_PR
	€ 0,72940

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 26,88000
	€ 2,90304

	Totale TOS15_RU
	€ 2,90304

	Totale Parziale (A)
	€ 3,63244

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,54487

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01362

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41773

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,59504

	Incidenza manodopera
	63,18%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.012.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
002 - con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per ogni strato applicato

Prezzo a m² € 4.89256
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.114.001
	Pitture di fondo per ferro - con resine sintetiche e pigmenti a base di ossido di ferro (p.s. 1,60)
	l
	0,14
	€ 6,89000
	€ 0,96460

	Totale TOS15_PR
	€ 0,96460

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 26,88000
	€ 2,90304

	Totale TOS15_RU
	€ 2,90304

	Totale Parziale (A)
	€ 3,86764

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,58015

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,01450

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44478

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,89256

	Incidenza manodopera
	59,34%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.012.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
007 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su manufatti accessori: tubi, paraspigoli, ferri ad U, apparecchi per avvolgibili, aste di comando di serramenti, ecc.; per ogni strato applicato

Prezzo a m € 2.45284
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.114.002
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)
	l
	0,14
	€ 5,21000
	€ 0,72940

	Totale TOS15_PR
	€ 0,72940

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 26,88000
	€ 1,20960

	Totale TOS15_RU
	€ 1,20960

	Totale Parziale (A)
	€ 1,93900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,29085

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00727

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,22299

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,45284

	Incidenza manodopera
	49,31%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.012.010
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
010 - con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Prezzo a m² € 7.04344
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.115.002
	Smalto sintetico a base di resine acriliche - Colori di base correnti (p.s. 1,30)
	l
	0,09
	€ 13,48200
	€ 1,21338

	Totale TOS15_PR
	€ 1,21338

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 26,88000
	€ 4,35456

	Totale TOS15_RU
	€ 4,35456

	Totale Parziale (A)
	€ 5,56794

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,83519

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02088

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,64031

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,04344

	Incidenza manodopera
	61,82%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.012.011
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
011 - con due mani di smalto sintetico alchidico in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Prezzo a m² € 6.78762
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.116.003
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)
	l
	0,09
	€ 11,23500
	€ 1,01115

	Totale TOS15_PR
	€ 1,01115

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 26,88000
	€ 4,35456

	Totale TOS15_RU
	€ 4,35456

	Totale Parziale (A)
	€ 5,36571

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,80486

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02012

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,61706

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,78762

	Incidenza manodopera
	64,15%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.012.012
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
012 - con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori chiari su superfici già preparate e trattate con antiruggine

Prezzo a m² € 6.74607
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.118.001
	Smalto poliuretanico a due componenti non ingiallente - Bianco e colori correnti (p.s. 1,25)
	l
	0,09
	€ 10,87000
	€ 0,97830

	Totale TOS15_PR
	€ 0,97830

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 26,88000
	€ 4,35456

	Totale TOS15_RU
	€ 4,35456

	Totale Parziale (A)
	€ 5,33286

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,79993

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02000

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,61328

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,74607

	Incidenza manodopera
	64,55%
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Codice regionale: TOS15_01.F04.012.017
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: compreso idonea preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Verniciatura di opere metalliche
Articolo: 
017 - con finitura tipo carrozzeria di superfici in ferro consistente in: rasatura a due riprese con stucco sintetico, abrasivatura totale, mano di fondo, revisione della rasatura e abrasivatura parziale, due mani di finitura con smalto sintetico alchidico

Prezzo a m² € 24.12732
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.101.002
	Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)
	kg
	0,5
	€ 1,14750
	€ 0,57375

	TOS15_PR.P26.114.002
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)
	l
	0,09
	€ 5,21000
	€ 0,46890

	TOS15_PR.P26.116.003
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)
	l
	0,18
	€ 11,23500
	€ 2,02230

	TOS15_PR.P26.301.001
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 100 gr in rotoli da 5 metri
	m
	0,25
	€ 0,53100
	€ 0,13275

	Totale TOS15_PR
	€ 3,19770

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,306
	€ 26,88000
	€ 8,22528

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,306
	€ 25,00000
	€ 7,65000

	Totale TOS15_RU
	€ 15,87528

	Totale Parziale (A)
	€ 19,07298

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,86095

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,07152

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,19339

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,12732

	Incidenza manodopera
	65,8%
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Codice regionale: TOS15_01.F05.005.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie.
Voce: 
005 - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, diametro 10 cm., aggraffati, completi di braccioli per colonne normali :
Articolo: 
002 - in rame spess. 8/10 mm.

Prezzo a m € 26.92546
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P35.003.003
	Materiale per posa : - Tassello metallico o in nailon con vite ferro Ø 6 mm.
	cad
	0,8
	€ 1,18800
	€ 0,95040

	TOS15_PR.P35.007.002
	Tubi pluviali aggraffati diametro 8-15 cm, quadri lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm : - Lastra di rame.
	kg
	0,9
	€ 6,37000
	€ 5,73300

	TOS15_PR.P35.009.002
	Braccioli per pluviali con zanca in piattina e fascetta imbullonata : - in rame diametro 10 cm
	cad
	0,4
	€ 1,90008
	€ 0,76003

	Totale TOS15_PR
	€ 7,44343

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,264
	€ 28,62000
	€ 7,55568

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,264
	€ 23,81000
	€ 6,28584

	Totale TOS15_RU
	€ 13,84152

	Totale Parziale (A)
	€ 21,28495

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,19274

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,12771

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,44777

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,92546

	Incidenza manodopera
	51,41%
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Codice regionale: TOS15_01.F05.006.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F05 - OPERE DA LATTONIERE: lavorazione e posa di elementi in lamiera di acciaio zincato, di rame, di alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Escluse le sole opere murarie.
Voce: 
006 - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate :
Articolo: 
002 - in rame spess 8/10 mm.

Prezzo a m² € 52.30183
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P35.001.004
	Lamiere e lastre - in rame semicrudo spessore 8/10 mm.
	kg
	1
	€ 4,92128
	€ 4,92128

	TOS15_PR.P35.003.004
	Materiale per posa : - Tassello metallico o in nailon con vite in acciaio inox Ø 6 mm.
	cad
	5
	€ 1,50000
	€ 7,50000

	TOS15_PR.P35.003.008
	Materiale per posa : - Sigillante di silicone
	kg
	0,5
	€ 2,48200
	€ 1,24100

	Totale TOS15_PR
	€ 13,66228

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,528
	€ 28,62000
	€ 15,11136

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,528
	€ 23,81000
	€ 12,57168

	Totale TOS15_RU
	€ 27,68304

	Totale Parziale (A)
	€ 41,34532

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,20180

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,24807

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,75471

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,30183

	Incidenza manodopera
	52,93%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
001 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 8.46304
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.001
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,26000
	€ 1,32300

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 4,00400
	€ 1,32132

	Totale TOS15_PR
	€ 2,64432

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,072
	€ 26,88000
	€ 1,93536

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,072
	€ 25,00000
	€ 1,80000

	Totale TOS15_RU
	€ 4,00416

	Totale Parziale (A)
	€ 6,69015

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,00352

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01004

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76937

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,46304

	Incidenza manodopera
	47,31%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F06.001.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
002 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 8.48518
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.002
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,27667
	€ 1,34050

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 4,00400
	€ 1,32132

	Totale TOS15_PR
	€ 2,66182

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,072
	€ 26,88000
	€ 1,93536

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,072
	€ 25,00000
	€ 1,80000

	Totale TOS15_RU
	€ 4,00416

	Totale Parziale (A)
	€ 6,70765

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,00615

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01006

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,77138

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,48518

	Incidenza manodopera
	47,19%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F06.001.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
003 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 8.65030
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.003
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,62333
	€ 1,70450

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 4,00400
	€ 1,32132

	Totale TOS15_PR
	€ 3,02582

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 26,88000
	€ 1,81440

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0675
	€ 25,00000
	€ 1,68750

	Totale TOS15_RU
	€ 3,77070

	Totale Parziale (A)
	€ 6,83818

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,02573

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01026

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,78639

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,65030

	Incidenza manodopera
	43,59%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F06.001.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
004 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 9.08862
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.004
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,95333
	€ 2,05100

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 4,00400
	€ 1,32132

	Totale TOS15_PR
	€ 3,37232

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0675
	€ 26,88000
	€ 1,81440

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0675
	€ 25,00000
	€ 1,68750

	Totale TOS15_RU
	€ 3,77070

	Totale Parziale (A)
	€ 7,18468

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,07770

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01078

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,82624

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,08862

	Incidenza manodopera
	41,49%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F06.001.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
005 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 11.26300
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,006
	€ 4,16667
	€ 0,02500

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02500

	TOS15_PR.P15.051.005
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 2,39333
	€ 2,51300

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,5
	€ 4,00400
	€ 2,00200

	Totale TOS15_PR
	€ 4,51500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,081
	€ 26,88000
	€ 2,17728

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,006
	€ 26,88000
	€ 0,16128

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,081
	€ 25,00000
	€ 2,02500

	Totale TOS15_RU
	€ 4,36356

	Totale Parziale (A)
	€ 8,90356

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,33553

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01336

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,02391

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,26300

	Incidenza manodopera
	38,74%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F06.001.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
006 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 11.15232
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.006
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 2,84000
	€ 2,98200

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 4,00400
	€ 1,32132

	Totale TOS15_PR
	€ 4,30332

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,081
	€ 26,88000
	€ 2,17728

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,081
	€ 25,00000
	€ 2,02500

	Totale TOS15_RU
	€ 4,47108

	Totale Parziale (A)
	€ 8,81607

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,32241

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01322

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,01385

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,15232

	Incidenza manodopera
	40,09%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F06.001.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
007 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 15.22345
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.007
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 3,58000
	€ 3,75900

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 4,00400
	€ 2,64264

	Totale TOS15_PR
	€ 6,40164

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,099
	€ 26,88000
	€ 2,66112

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,099
	€ 26,88000
	€ 2,66112

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	Totale TOS15_RU
	€ 5,59104

	Totale Parziale (A)
	€ 12,03435

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,80515

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01805

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,38395

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,22345

	Incidenza manodopera
	36,73%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.008
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
008 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 16.20736
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.008
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 4,05333
	€ 4,25600

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 4,00400
	€ 2,64264

	Totale TOS15_PR
	€ 6,89864

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 26,88000
	€ 2,90304

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,108
	€ 25,00000
	€ 2,70000

	Totale TOS15_RU
	€ 5,87184

	Totale Parziale (A)
	€ 12,81214

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,92182

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01922

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,47340

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,20736

	Incidenza manodopera
	36,23%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.009
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
009 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Prezzo a m € 18.98879
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.009
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 4,81333
	€ 5,05400

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 4,00400
	€ 2,64264

	Totale TOS15_PR
	€ 7,69664

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 26,88000
	€ 3,62880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 25,00000
	€ 3,37500

	Totale TOS15_RU
	€ 7,27260

	Totale Parziale (A)
	€ 15,01090

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,25164

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02252

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,72625

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,98879

	Incidenza manodopera
	38,3%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.010
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
010 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m € 23.35431
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.010
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9
	m
	1,05
	€ 8,10000
	€ 8,50500

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 4,00400
	€ 2,64264

	Totale TOS15_PR
	€ 11,14764

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 26,88000
	€ 3,62880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 25,00000
	€ 3,37500

	Totale TOS15_RU
	€ 7,27260

	Totale Parziale (A)
	€ 18,46191

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,76929

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02769

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,12312

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,35431

	Incidenza manodopera
	31,14%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.021
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
021 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 10.23500
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.001
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,26000
	€ 1,32300

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 4,00400
	€ 1,32132

	Totale TOS15_PR
	€ 2,64432

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,099
	€ 26,88000
	€ 2,66112

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,099
	€ 25,00000
	€ 2,47500

	Totale TOS15_RU
	€ 5,40492

	Totale Parziale (A)
	€ 8,09091

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,21364

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02427

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,93045

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,23500

	Incidenza manodopera
	52,81%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.022
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
022 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 10.84779
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.002
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,27667
	€ 1,34050

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 4,00400
	€ 1,32132

	Totale TOS15_PR
	€ 2,66182

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 26,88000
	€ 2,90304

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,108
	€ 25,00000
	€ 2,70000

	Totale TOS15_RU
	€ 5,87184

	Totale Parziale (A)
	€ 8,57533

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,28630

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02573

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,98616

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,84779

	Incidenza manodopera
	54,13%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.023
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
023 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 11.30824
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.003
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,62333
	€ 1,70450

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 4,00400
	€ 1,32132

	Totale TOS15_PR
	€ 3,02582

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 26,88000
	€ 2,90304

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,108
	€ 25,00000
	€ 2,70000

	Totale TOS15_RU
	€ 5,87184

	Totale Parziale (A)
	€ 8,93932

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,34090

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02682

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,02802

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,30824

	Incidenza manodopera
	51,93%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.024
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
024 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 13.51853
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.004
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,95333
	€ 2,05100

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,33
	€ 4,00400
	€ 1,32132

	Totale TOS15_PR
	€ 3,37232

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 26,88000
	€ 3,62880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 25,00000
	€ 3,37500

	Totale TOS15_RU
	€ 7,27260

	Totale Parziale (A)
	€ 10,68658

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,60299

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03206

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,22896

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,51853

	Incidenza manodopera
	53,8%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.025
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
025 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 14.96402
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.005
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 2,39333
	€ 2,51300

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,5
	€ 4,00400
	€ 2,00200

	Totale TOS15_PR
	€ 4,51500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 26,88000
	€ 3,62880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,135
	€ 25,00000
	€ 3,37500

	Totale TOS15_RU
	€ 7,27260

	Totale Parziale (A)
	€ 11,82926

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,77439

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03549

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,36036

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,96402

	Incidenza manodopera
	48,6%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F06.001.026
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
026 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 16.14796
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.006
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 2,84000
	€ 2,98200

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,5
	€ 4,00400
	€ 2,00200

	Totale TOS15_PR
	€ 4,98400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 26,88000
	€ 3,87072

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,144
	€ 25,00000
	€ 3,60000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,73952

	Totale Parziale (A)
	€ 12,76519

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,91478

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03830

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,46800

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,14796

	Incidenza manodopera
	47,93%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.027
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
027 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 17.94128
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.007
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 3,58000
	€ 3,75900

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 4,00400
	€ 2,64264

	Totale TOS15_PR
	€ 6,40164

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 26,88000
	€ 3,87072

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,144
	€ 25,00000
	€ 3,60000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,73952

	Totale Parziale (A)
	€ 14,18283

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,12742

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04255

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,63103

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,94128

	Incidenza manodopera
	43,14%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.028
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
028 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 18.56998
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.008
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 4,05333
	€ 4,25600

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 4,00400
	€ 2,64264

	Totale TOS15_PR
	€ 6,89864

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 26,88000
	€ 3,87072

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,144
	€ 25,00000
	€ 3,60000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,73952

	Totale Parziale (A)
	€ 14,67982

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,20197

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04404

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,68818

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,56998

	Incidenza manodopera
	41,68%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.029
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
029 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Prezzo a m € 20.76075
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.009
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 4,81333
	€ 5,05400

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 4,00400
	€ 2,64264

	Totale TOS15_PR
	€ 7,69664

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 26,88000
	€ 4,35456

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 25,00000
	€ 4,05000

	Totale TOS15_RU
	€ 8,67336

	Totale Parziale (A)
	€ 16,41166

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,46175

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04923

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,88734

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,76075

	Incidenza manodopera
	41,78%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.030
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
030 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m € 27.48889
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P15.051.010
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9
	m
	1,05
	€ 8,10000
	€ 8,50500

	TOS15_PR.P35.003.009
	Materiale per posa : - staffe in rame
	cad
	0,66
	€ 4,00400
	€ 2,64264

	Totale TOS15_PR
	€ 11,14764

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,198
	€ 26,88000
	€ 5,32224

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,198
	€ 25,00000
	€ 4,95000

	Totale TOS15_RU
	€ 10,54104

	Totale Parziale (A)
	€ 21,73035

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,25955

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06519

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,49899

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,48889

	Incidenza manodopera
	38,35%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.041
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
041 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 6.43074
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,02
	€ 6,01200
	€ 0,12024

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,02
	€ 66,00000
	€ 1,32000

	TOS15_PR.P15.051.001
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 32 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,26000
	€ 1,32300

	Totale TOS15_PR
	€ 2,76324

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 26,88000
	€ 0,72576

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 25,00000
	€ 0,67500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 22,56000
	€ 0,60912

	Totale TOS15_RU
	€ 2,27868

	Totale Parziale (A)
	€ 5,08359

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,76254

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01525

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58461

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,43074

	Incidenza manodopera
	35,43%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.042
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
042 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 6.45288
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,02
	€ 6,01200
	€ 0,12024

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,02
	€ 66,00000
	€ 1,32000

	TOS15_PR.P15.051.002
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 40 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,27667
	€ 1,34050

	Totale TOS15_PR
	€ 2,78074

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 26,88000
	€ 0,72576

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 25,00000
	€ 0,67500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 22,56000
	€ 0,60912

	Totale TOS15_RU
	€ 2,27868

	Totale Parziale (A)
	€ 5,10109

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,76516

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01530

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58663

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,45288

	Incidenza manodopera
	35,31%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.043
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
043 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 6.91333
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,02
	€ 6,01200
	€ 0,12024

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,02
	€ 66,00000
	€ 1,32000

	TOS15_PR.P15.051.003
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 50 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,62333
	€ 1,70450

	Totale TOS15_PR
	€ 3,14474

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 26,88000
	€ 0,72576

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 25,00000
	€ 0,67500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 22,56000
	€ 0,60912

	Totale TOS15_RU
	€ 2,27868

	Totale Parziale (A)
	€ 5,46508

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,81976

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01640

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,62848

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,91333

	Incidenza manodopera
	32,96%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.044
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
044 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 8.26260
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,03
	€ 6,01200
	€ 0,18036

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,03
	€ 66,00000
	€ 1,98000

	TOS15_PR.P15.051.004
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 63 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 1,95333
	€ 2,05100

	Totale TOS15_PR
	€ 4,21136

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 26,88000
	€ 0,72576

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 25,00000
	€ 0,67500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 22,56000
	€ 0,60912

	Totale TOS15_RU
	€ 2,27868

	Totale Parziale (A)
	€ 6,53170

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,97976

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01960

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,75115

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,26260

	Incidenza manodopera
	27,58%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.045
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
045 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 8.84703
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,03
	€ 6,01200
	€ 0,18036

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,03
	€ 66,00000
	€ 1,98000

	TOS15_PR.P15.051.005
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 80 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 2,39333
	€ 2,51300

	Totale TOS15_PR
	€ 4,67336

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 26,88000
	€ 0,72576

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 25,00000
	€ 0,67500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 22,56000
	€ 0,60912

	Totale TOS15_RU
	€ 2,27868

	Totale Parziale (A)
	€ 6,99370

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,04906

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02098

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,80428

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,84703

	Incidenza manodopera
	25,76%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.046
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
046 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

Prezzo a m € 9.44032
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,03
	€ 6,01200
	€ 0,18036

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,03
	€ 66,00000
	€ 1,98000

	TOS15_PR.P15.051.006
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 100 spess. mm. 3
	m
	1,05
	€ 2,84000
	€ 2,98200

	Totale TOS15_PR
	€ 5,14236

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,027
	€ 26,88000
	€ 0,72576

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,027
	€ 25,00000
	€ 0,67500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,027
	€ 22,56000
	€ 0,60912

	Totale TOS15_RU
	€ 2,27868

	Totale Parziale (A)
	€ 7,46271

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,11941

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02239

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,85821

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,44032

	Incidenza manodopera
	24,14%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.047
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
047 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 12.10563
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,03
	€ 6,01200
	€ 0,18036

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,04
	€ 66,00000
	€ 2,64000

	TOS15_PR.P15.051.007
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 125 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 3,58000
	€ 3,75900

	Totale TOS15_PR
	€ 6,57936

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 26,88000
	€ 0,96768

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 25,00000
	€ 0,90000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 22,56000
	€ 0,81216

	Totale TOS15_RU
	€ 2,94864

	Totale Parziale (A)
	€ 9,56967

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,43545

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02871

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,10051

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,10563

	Incidenza manodopera
	24,36%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.048
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
048 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 13.64528
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,04
	€ 6,01200
	€ 0,24048

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,05
	€ 66,00000
	€ 3,30000

	TOS15_PR.P15.051.008
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 140 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 4,05333
	€ 4,25600

	Totale TOS15_PR
	€ 7,79648

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 26,88000
	€ 0,96768

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 25,00000
	€ 0,90000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,036
	€ 22,56000
	€ 0,81216

	Totale TOS15_RU
	€ 2,94864

	Totale Parziale (A)
	€ 10,78678

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,61802

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03236

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,24048

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,64528

	Incidenza manodopera
	21,61%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.049
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
049 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

Prezzo a m € 16.48925
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 6,01200
	€ 0,36072

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,06
	€ 66,00000
	€ 3,96000

	TOS15_PR.P15.051.009
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 160 spess. mm. 3,2
	m
	1,05
	€ 4,81333
	€ 5,05400

	Totale TOS15_PR
	€ 9,37472

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 26,88000
	€ 1,20960

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 25,00000
	€ 1,12500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 22,56000
	€ 1,01520

	Totale TOS15_RU
	€ 3,61860

	Totale Parziale (A)
	€ 13,03498

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,95525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03910

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,49902

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,48925

	Incidenza manodopera
	21,95%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.001.050
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per scarichi discontinui.
Articolo: 
050 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m € 22.52457
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 6,01200
	€ 0,36072

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,08
	€ 66,00000
	€ 5,28000

	TOS15_PR.P15.051.010
	Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per scarichi discontinui conforme alla norma UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - diam. esterno mm. 200 spess. mm. 3,9
	m
	1,05
	€ 8,10000
	€ 8,50500

	Totale TOS15_PR
	€ 14,14572

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 26,88000
	€ 1,20960

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 25,00000
	€ 1,12500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 22,56000
	€ 1,01520

	Totale TOS15_RU
	€ 3,61860

	Totale Parziale (A)
	€ 17,80599

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,67090

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05342

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,04769

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,52457

	Incidenza manodopera
	16,07%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.021
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
021 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm

Prezzo a m € 16.25298
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 15,00000
	€ 0,60000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS15_AT
	€ 1,00800

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,05
	€ 6,01200
	€ 0,30060

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,06
	€ 66,00000
	€ 3,96000

	TOS15_PR.P15.050.001
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 160 mm. spess. 3,2 mm
	m
	1,05
	€ 4,51833
	€ 4,74425

	Totale TOS15_PR
	€ 9,00485

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 26,88000
	€ 0,96768

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 26,88000
	€ 0,96768

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 25,00000
	€ 0,90000

	Totale TOS15_RU
	€ 2,83536

	Totale Parziale (A)
	€ 12,84821

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,92723

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03854

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,47754

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,25298

	Incidenza manodopera
	17,45%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.022
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
022 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

Prezzo a m € 21.16326
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 15,00000
	€ 0,60000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS15_AT
	€ 1,00800

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 6,01200
	€ 0,36072

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,08
	€ 66,00000
	€ 5,28000

	TOS15_PR.P15.050.002
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm
	m
	1,05
	€ 6,79833
	€ 7,13825

	Totale TOS15_PR
	€ 12,77897

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 26,88000
	€ 0,96768

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 25,00000
	€ 0,90000

	Totale TOS15_RU
	€ 2,94288

	Totale Parziale (A)
	€ 16,72985

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,50948

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05019

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,92393

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,16326

	Incidenza manodopera
	13,91%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.023
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
023 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m € 27.33140
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 15,00000
	€ 0,60000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS15_AT
	€ 1,00800

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 6,01200
	€ 0,36072

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,1
	€ 66,00000
	€ 6,60000

	TOS15_PR.P15.050.003
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm
	m
	1,05
	€ 10,18500
	€ 10,69425

	Totale TOS15_PR
	€ 17,65497

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 26,88000
	€ 0,96768

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 25,00000
	€ 0,90000

	Totale TOS15_RU
	€ 2,94288

	Totale Parziale (A)
	€ 21,60585

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,24088

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06482

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,48467

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,33140

	Incidenza manodopera
	10,77%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.024
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
024 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m € 40.92268
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 15,00000
	€ 0,75000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS15_AT
	€ 1,26000

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,07
	€ 6,01200
	€ 0,42084

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,15
	€ 66,00000
	€ 9,90000

	TOS15_PR.P15.050.004
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm
	m
	1,05
	€ 16,27667
	€ 17,09050

	Totale TOS15_PR
	€ 27,41134

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 26,88000
	€ 1,20960

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 25,00000
	€ 1,12500

	Totale TOS15_RU
	€ 3,67860

	Totale Parziale (A)
	€ 32,34994

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,85249

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09705

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,72024

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,92268

	Incidenza manodopera
	8,99%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.025
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
025 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm

Prezzo a m € 63.74774
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 15,00000
	€ 1,20000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	Totale TOS15_AT
	€ 2,01600

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,08
	€ 6,01200
	€ 0,48096

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,22
	€ 66,00000
	€ 14,52000

	TOS15_PR.P15.050.005
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 400 mm spess. 7,9 mm
	m
	1,05
	€ 26,18167
	€ 27,49075

	Totale TOS15_PR
	€ 42,49171

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 26,88000
	€ 2,15040

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,072
	€ 26,88000
	€ 1,93536

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,072
	€ 25,00000
	€ 1,80000

	Totale TOS15_RU
	€ 5,88576

	Totale Parziale (A)
	€ 50,39347

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,55902

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15118

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,79525

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,74774

	Incidenza manodopera
	9,23%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.026
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
026 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m € 92.00520
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 15,00000
	€ 1,50000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,52000

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,09
	€ 6,01200
	€ 0,54108

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,3
	€ 66,00000
	€ 19,80000

	TOS15_PR.P15.050.006
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 500 mm spess. 9,8 mm
	m
	1,05
	€ 42,53667
	€ 44,66350

	Totale TOS15_PR
	€ 65,00458

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	Totale TOS15_RU
	€ 5,20680

	Totale Parziale (A)
	€ 72,73138

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,90971

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21819

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,36411

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 92,00520

	Incidenza manodopera
	5,66%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.027
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
027 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m € 141.38783
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,14
	€ 15,00000
	€ 2,10000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,14
	€ 10,20000
	€ 1,42800

	Totale TOS15_AT
	€ 3,52800

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,1
	€ 6,01200
	€ 0,60120

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,4
	€ 66,00000
	€ 26,40000

	TOS15_PR.P15.050.007
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 630 mm spess. 12,3 mm
	m
	1,05
	€ 67,56167
	€ 70,93975

	Totale TOS15_PR
	€ 97,94095

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 26,88000
	€ 3,76320

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 26,88000
	€ 3,38688

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 25,00000
	€ 3,15000

	Totale TOS15_RU
	€ 10,30008

	Totale Parziale (A)
	€ 111,76903

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,76535

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33531

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,85344

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,38783

	Incidenza manodopera
	7,28%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.053
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
053 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

Prezzo a m € 16.31152
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 15,00000
	€ 0,60000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS15_AT
	€ 1,00800

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,05
	€ 6,01200
	€ 0,30060

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,06
	€ 66,00000
	€ 3,96000

	TOS15_PR.P15.050.010
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 160 spess. mm 4,0 mm
	m
	1,05
	€ 4,46000
	€ 4,68300

	Totale TOS15_PR
	€ 8,94360

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 26,88000
	€ 0,96768

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 25,00000
	€ 0,90000

	Totale TOS15_RU
	€ 2,94288

	Totale Parziale (A)
	€ 12,89448

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,93417

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03868

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,48287

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,31152

	Incidenza manodopera
	18,04%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.054
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
054 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m € 21.20754
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 15,00000
	€ 0,60000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS15_AT
	€ 1,00800

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 6,01200
	€ 0,36072

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,08
	€ 66,00000
	€ 5,28000

	TOS15_PR.P15.050.011
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 200 spess. mm 4,9 mm
	m
	1,05
	€ 6,83167
	€ 7,17325

	Totale TOS15_PR
	€ 12,81397

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 26,88000
	€ 0,96768

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 25,00000
	€ 0,90000

	Totale TOS15_RU
	€ 2,94288

	Totale Parziale (A)
	€ 16,76485

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,51473

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05029

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,92796

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,20754

	Incidenza manodopera
	13,88%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.055
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
055 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m € 27.53728
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 15,00000
	€ 0,60000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS15_AT
	€ 1,00800

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 6,01200
	€ 0,36072

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,1
	€ 66,00000
	€ 6,60000

	TOS15_PR.P15.050.012
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 250 spess. mm 6,2 mm
	m
	1,05
	€ 10,34000
	€ 10,85700

	Totale TOS15_PR
	€ 17,81772

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 26,88000
	€ 0,96768

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 25,00000
	€ 0,90000

	Totale TOS15_RU
	€ 2,94288

	Totale Parziale (A)
	€ 21,76860

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,26529

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06531

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,50339

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,53728

	Incidenza manodopera
	10,69%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.056
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
056 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm

Prezzo a m € 40.67916
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 15,00000
	€ 0,75000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS15_AT
	€ 1,26000

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,07
	€ 6,01200
	€ 0,42084

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,15
	€ 66,00000
	€ 9,90000

	TOS15_PR.P15.050.013
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 315 spess. mm 7,7 mm
	m
	1,05
	€ 16,09333
	€ 16,89800

	Totale TOS15_PR
	€ 27,21884

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 26,88000
	€ 1,20960

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 25,00000
	€ 1,12500

	Totale TOS15_RU
	€ 3,67860

	Totale Parziale (A)
	€ 32,15744

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,82362

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09647

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,69811

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,67916

	Incidenza manodopera
	9,04%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.057
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
057 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m € 63.49758
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 15,00000
	€ 1,20000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	Totale TOS15_AT
	€ 2,01600

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,08
	€ 6,01200
	€ 0,48096

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,22
	€ 66,00000
	€ 14,52000

	TOS15_PR.P15.050.014
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 400 spess. mm 9,8 mm
	m
	1,05
	€ 25,99333
	€ 27,29300

	Totale TOS15_PR
	€ 42,29396

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 26,88000
	€ 2,15040

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,072
	€ 26,88000
	€ 1,93536

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,072
	€ 25,00000
	€ 1,80000

	Totale TOS15_RU
	€ 5,88576

	Totale Parziale (A)
	€ 50,19572

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,52936

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15059

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,77251

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,49758

	Incidenza manodopera
	9,27%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.058
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
058 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m € 95.17262
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 15,00000
	€ 1,50000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,52000

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,09
	€ 6,01200
	€ 0,54108

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,3
	€ 66,00000
	€ 19,80000

	TOS15_PR.P15.050.015
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 500 spess. mm 12,3 mm
	m
	1,05
	€ 42,87333
	€ 45,01700

	Totale TOS15_PR
	€ 65,35808

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,35720

	Totale Parziale (A)
	€ 75,23528

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,28529

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,22571

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,65206

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,17262

	Incidenza manodopera
	7,73%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.059
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
059 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm

Prezzo a m € 141.70217
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,14
	€ 15,00000
	€ 2,10000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,14
	€ 10,20000
	€ 1,42800

	Totale TOS15_AT
	€ 3,52800

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,1
	€ 6,01200
	€ 0,60120

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,4
	€ 66,00000
	€ 26,40000

	TOS15_PR.P15.050.016
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 630 spess. mm 15,4 mm
	m
	1,05
	€ 67,79833
	€ 71,18825

	Totale TOS15_PR
	€ 98,18945

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 26,88000
	€ 3,76320

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 26,88000
	€ 3,38688

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 25,00000
	€ 3,15000

	Totale TOS15_RU
	€ 10,30008

	Totale Parziale (A)
	€ 112,01753

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,80263

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,88202

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,70217

	Incidenza manodopera
	7,27%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.083
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
083 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

Prezzo a m € 18.58947
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 15,00000
	€ 0,60000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS15_AT
	€ 1,00800

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,05
	€ 6,01200
	€ 0,30060

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,06
	€ 66,00000
	€ 3,96000

	TOS15_PR.P15.050.022
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 160 mm. spess. 4,7 mm
	m
	1,05
	€ 6,17500
	€ 6,48375

	Totale TOS15_PR
	€ 10,74435

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 26,88000
	€ 0,96768

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 25,00000
	€ 0,90000

	Totale TOS15_RU
	€ 2,94288

	Totale Parziale (A)
	€ 14,69523

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,20428

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04409

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,68995

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,58947

	Incidenza manodopera
	15,83%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.084
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
084 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 4,9 mm

Prezzo a m € 24.68755
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 15,00000
	€ 0,60000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS15_AT
	€ 1,00800

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 6,01200
	€ 0,36072

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,08
	€ 66,00000
	€ 5,28000

	TOS15_PR.P15.050.023
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 200 mm. spess. 5,9 mm
	m
	1,05
	€ 9,45167
	€ 9,92425

	Totale TOS15_PR
	€ 15,56497

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 26,88000
	€ 0,96768

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 25,00000
	€ 0,90000

	Totale TOS15_RU
	€ 2,94288

	Totale Parziale (A)
	€ 19,51585

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,92738

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05855

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,24432

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,68755

	Incidenza manodopera
	11,92%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.085
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
085 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 250 mm spess. 6,2 mm

Prezzo a m € 33.36608
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 15,00000
	€ 0,60000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS15_AT
	€ 1,00800

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,06
	€ 6,01200
	€ 0,36072

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,1
	€ 66,00000
	€ 6,60000

	TOS15_PR.P15.050.024
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250 mm. spess. 7,3 mm
	m
	1,05
	€ 14,72833
	€ 15,46475

	Totale TOS15_PR
	€ 22,42547

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 26,88000
	€ 0,96768

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 25,00000
	€ 0,90000

	Totale TOS15_RU
	€ 2,94288

	Totale Parziale (A)
	€ 26,37635

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,95645

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07913

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,03328

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,36608

	Incidenza manodopera
	8,82%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.086
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
086 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 315 mm spess. 7,7 mm

Prezzo a m € 51.00410
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 15,00000
	€ 0,75000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS15_AT
	€ 1,26000

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,07
	€ 6,01200
	€ 0,42084

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,15
	€ 66,00000
	€ 9,90000

	TOS15_PR.P15.050.025
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 315 mm. spess. 9,2 mm
	m
	1,05
	€ 23,86667
	€ 25,06000

	Totale TOS15_PR
	€ 35,38084

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 26,88000
	€ 1,20960

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,045
	€ 25,00000
	€ 1,12500

	Totale TOS15_RU
	€ 3,67860

	Totale Parziale (A)
	€ 40,31944

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,04792

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12096

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,63674

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,00410

	Incidenza manodopera
	7,21%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.087
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
087 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 400 mm spess. 9,8 mm

Prezzo a m € 80.96407
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 15,00000
	€ 1,20000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	Totale TOS15_AT
	€ 2,01600

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,08
	€ 6,01200
	€ 0,48096

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,22
	€ 66,00000
	€ 14,52000

	TOS15_PR.P15.050.026
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm
	m
	1,05
	€ 39,14333
	€ 41,10050

	Totale TOS15_PR
	€ 56,10146

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 26,88000
	€ 2,15040

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,072
	€ 26,88000
	€ 1,93536

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,072
	€ 25,00000
	€ 1,80000

	Totale TOS15_RU
	€ 5,88576

	Totale Parziale (A)
	€ 64,00322

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,60048

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19201

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,36037

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,96407

	Incidenza manodopera
	7,27%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.088
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
088 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm

Prezzo a m € 119.24937
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 15,00000
	€ 1,50000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,52000

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,09
	€ 6,01200
	€ 0,54108

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,3
	€ 66,00000
	€ 19,80000

	TOS15_PR.P15.050.027
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 500 mm. spess. 14,6 mm
	m
	1,05
	€ 61,00000
	€ 64,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 84,39108

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	Totale TOS15_RU
	€ 7,35720

	Totale Parziale (A)
	€ 94,26828

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,14024

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28280

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,84085

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 119,24937

	Incidenza manodopera
	6,17%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.089
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
089 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 630 mm spess. 15,4 mm

Prezzo a m € 187.31871
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,14
	€ 15,00000
	€ 2,10000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,14
	€ 10,20000
	€ 1,42800

	Totale TOS15_AT
	€ 3,52800

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,1
	€ 6,01200
	€ 0,60120

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,4
	€ 66,00000
	€ 26,40000

	TOS15_PR.P15.050.028
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 630 mm. spess. 18,4 mm
	m
	1,05
	€ 102,14167
	€ 107,24875

	Totale TOS15_PR
	€ 134,24995

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 26,88000
	€ 3,76320

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 26,88000
	€ 3,38688

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 25,00000
	€ 3,15000

	Totale TOS15_RU
	€ 10,30008

	Totale Parziale (A)
	€ 148,07803

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,21170

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,44423

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,02897

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 187,31871

	Incidenza manodopera
	5,5%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.090
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
090 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 710 mm spess. 20,7 mm

Prezzo a m € 408.64097
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 15,00000
	€ 2,40000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,16
	€ 10,20000
	€ 1,63200

	Totale TOS15_AT
	€ 4,03200

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,11
	€ 6,01200
	€ 0,66132

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,47
	€ 66,00000
	€ 31,02000

	TOS15_PR.P15.050.029
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 710 mm. spess. 20,8 mm
	m
	1,05
	€ 262,43000
	€ 275,55150

	Totale TOS15_PR
	€ 307,23282

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 26,88000
	€ 4,30080

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 26,88000
	€ 3,87072

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,144
	€ 25,00000
	€ 3,60000

	Totale TOS15_RU
	€ 11,77152

	Totale Parziale (A)
	€ 323,03634

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 48,45545

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,96911

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 37,14918

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 408,64097

	Incidenza manodopera
	2,88%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.002.091
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Articolo: 
091 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 800 mm spess. 23,3 mm

Prezzo a m € 515.32411
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 15,00000
	€ 3,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,04000

	TOS15_PR.P01.003.003
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Sabbia 0/6
	Tn
	0,12
	€ 6,01200
	€ 0,72144

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,55
	€ 66,00000
	€ 36,30000

	TOS15_PR.P15.050.030
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 800 mm. spess. 23,5 mm
	m
	1,05
	€ 333,90000
	€ 350,59500

	Totale TOS15_PR
	€ 387,61644

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 14,71440

	Totale Parziale (A)
	€ 407,37084

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 61,10563

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,22211

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 46,84765

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 515,32411

	Incidenza manodopera
	2,86%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.003.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 
001 - tubazioni diametro 20 cm

Prezzo a m € 27.85413
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 4,16667
	€ 0,16667

	Totale TOS15_AT
	€ 0,16667

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	2
	€ 0,03697
	€ 0,07394

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,1
	€ 66,00000
	€ 6,60000

	TOS15_PR.P12.009.001
	Tubo in cls lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 20
	cad
	1,05
	€ 5,77500
	€ 6,06375

	Totale TOS15_PR
	€ 12,73769

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,108
	€ 26,88000
	€ 2,90304

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,108
	€ 25,00000
	€ 2,70000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,108
	€ 22,56000
	€ 2,43648

	Totale TOS15_RU
	€ 9,11472

	Totale Parziale (A)
	€ 22,01908

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,30286

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,08257

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,53219

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,85413

	Incidenza manodopera
	32,72%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F06.003.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 
002 - tubazioni diametro 30 cm

Prezzo a m € 26.71509
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,07
	€ 4,16667
	€ 0,29167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,29167

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	2
	€ 0,03697
	€ 0,07394

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,032
	€ 66,00000
	€ 2,11200

	TOS15_PR.P12.009.002
	Tubo in cls lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 30
	cad
	1
	€ 7,38000
	€ 7,38000

	Totale TOS15_PR
	€ 9,56594

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 26,88000
	€ 3,38688

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 26,88000
	€ 1,88160

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,126
	€ 25,00000
	€ 3,15000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 22,56000
	€ 2,84256

	Totale TOS15_RU
	€ 11,26104

	Totale Parziale (A)
	€ 21,11865

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,16780

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,07919

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,42864

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,71509

	Incidenza manodopera
	42,15%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F06.003.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 
003 - tubazioni diametro 50 cm

Prezzo a m € 52.08533
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,1
	€ 4,16667
	€ 0,41667

	Totale TOS15_AT
	€ 0,41667

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	2
	€ 0,03697
	€ 0,07394

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,18
	€ 66,00000
	€ 11,88000

	TOS15_PR.P12.009.004
	Tubo in cls lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 50
	cad
	1,05
	€ 14,02500
	€ 14,72625

	Totale TOS15_PR
	€ 26,68019

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,153
	€ 26,88000
	€ 4,11264

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,153
	€ 25,00000
	€ 3,82500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,153
	€ 22,56000
	€ 3,45168

	Totale TOS15_RU
	€ 14,07732

	Totale Parziale (A)
	€ 41,17418

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,17613

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,15440

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,73503

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,08533

	Incidenza manodopera
	27,03%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F06.003.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 
004 - tubazioni diametro 60 cm

Prezzo a m € 64.54178
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,12
	€ 4,16667
	€ 0,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,50000

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	3
	€ 0,03697
	€ 0,11091

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,22
	€ 66,00000
	€ 14,52000

	TOS15_PR.P12.009.005
	Tubo in cls lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 60
	cad
	1,05
	€ 17,71000
	€ 18,59550

	Totale TOS15_PR
	€ 33,22641

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,189
	€ 26,88000
	€ 5,08032

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 26,88000
	€ 3,22560

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,189
	€ 25,00000
	€ 4,72500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,189
	€ 22,56000
	€ 4,26384

	Totale TOS15_RU
	€ 17,29476

	Totale Parziale (A)
	€ 51,02117

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,65318

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,19133

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,86743

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,54178

	Incidenza manodopera
	26,8%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F06.003.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 
005 - tubazioni diametro 80 cm

Prezzo a m € 86.38309
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,15
	€ 4,16667
	€ 0,62500

	Totale TOS15_AT
	€ 0,62500

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	3
	€ 0,03697
	€ 0,11091

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,3
	€ 66,00000
	€ 19,80000

	TOS15_PR.P12.009.006
	Tubo in cls lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 80
	cad
	1,05
	€ 27,60000
	€ 28,98000

	Totale TOS15_PR
	€ 48,89091

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,198
	€ 26,88000
	€ 5,32224

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,198
	€ 25,00000
	€ 4,95000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,198
	€ 22,56000
	€ 4,46688

	Totale TOS15_RU
	€ 18,77112

	Totale Parziale (A)
	€ 68,28703

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,24305

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,25608

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,85301

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,38309

	Incidenza manodopera
	21,73%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F06.003.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore non inferiore a 8 cm.
Articolo: 
006 - tubazioni diametro 100 cm

Prezzo a m € 110.04082
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,16
	€ 4,16667
	€ 0,66667

	Totale TOS15_AT
	€ 0,66667

	TOS15_PR.P09.014.002
	Malte premiscelate per murature - con cemento, calce idrata e sabbia, classe M5, sfusa per silos
	kg
	3,9
	€ 0,03697
	€ 0,14418

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,4
	€ 66,00000
	€ 26,40000

	TOS15_PR.P12.009.007
	Tubo in cls lunghezza cm 100 - diametro interno cm. 100
	cad
	1,05
	€ 37,52200
	€ 39,39810

	Totale TOS15_PR
	€ 65,94228

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,216
	€ 26,88000
	€ 5,80608

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 26,88000
	€ 4,30080

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,216
	€ 25,00000
	€ 5,40000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,216
	€ 22,56000
	€ 4,87296

	Totale TOS15_RU
	€ 20,37984

	Totale Parziale (A)
	€ 86,98879

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,04832

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,32621

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,00371

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,04082

	Incidenza manodopera
	18,52%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F06.010.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

Prezzo a cad € 48.17980
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,08
	€ 66,00000
	€ 5,28000

	TOS15_PR.P12.007.001
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls - dimensioni esterne 30x30x30
	cad
	1
	€ 6,93000
	€ 6,93000

	Totale TOS15_PR
	€ 12,21000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 26,88000
	€ 12,09600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 26,88000
	€ 3,62880

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 22,56000
	€ 10,15200

	Totale TOS15_RU
	€ 25,87680

	Totale Parziale (A)
	€ 38,08680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,71302

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08570

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,37998

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,17980

	Incidenza manodopera
	53,71%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F06.010.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

Prezzo a cad € 57.36320
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 66,00000
	€ 6,60000

	TOS15_PR.P12.007.002
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls - dimensioni esterne 40x40x40
	cad
	1
	€ 8,42000
	€ 8,42000

	Totale TOS15_PR
	€ 15,02000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,54
	€ 26,88000
	€ 14,51520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,135
	€ 26,88000
	€ 3,62880

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 22,56000
	€ 12,18240

	Totale TOS15_RU
	€ 30,32640

	Totale Parziale (A)
	€ 45,34640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,80196

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10203

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,21484

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,36320

	Incidenza manodopera
	52,87%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F06.010.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

Prezzo a cad € 86.81138
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,22
	€ 22,00000
	€ 4,84000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,22
	€ 10,20000
	€ 2,24400

	Totale TOS15_AT
	€ 7,08400

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,12
	€ 66,00000
	€ 7,92000

	TOS15_PR.P12.007.003
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls - dimensioni esterne 50x50x50
	cad
	1
	€ 15,68000
	€ 15,68000

	Totale TOS15_PR
	€ 23,60000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 26,88000
	€ 4,56960

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,675
	€ 26,88000
	€ 18,14400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,675
	€ 22,56000
	€ 15,22800

	Totale TOS15_RU
	€ 37,94160

	Totale Parziale (A)
	€ 68,62560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,29384

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,15441

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,89194

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,81138

	Incidenza manodopera
	43,71%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F06.010.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

Prezzo a cad € 121.36865
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,22
	€ 22,00000
	€ 4,84000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,22
	€ 10,20000
	€ 2,24400

	Totale TOS15_AT
	€ 7,08400

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 66,00000
	€ 9,24000

	TOS15_PR.P12.007.004
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls - dimensioni esterne 60x60x60
	cad
	1
	€ 29,21000
	€ 29,21000

	Totale TOS15_PR
	€ 38,45000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 26,88000
	€ 5,91360

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 26,88000
	€ 24,19200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 22,56000
	€ 20,30400

	Totale TOS15_RU
	€ 50,40960

	Totale Parziale (A)
	€ 95,94360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,39154

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,21587

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,03351

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,36865

	Incidenza manodopera
	41,53%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.010.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

Prezzo a cad € 146.56948
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,25
	€ 22,00000
	€ 5,50000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,25
	€ 10,20000
	€ 2,55000

	Totale TOS15_AT
	€ 8,05000

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,15
	€ 66,00000
	€ 9,90000

	TOS15_PR.P12.007.005
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls - dimensioni esterne 70x70x70
	cad
	1
	€ 37,80000
	€ 37,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 47,70000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 26,88000
	€ 6,72000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,08
	€ 26,88000
	€ 29,03040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,08
	€ 22,56000
	€ 24,36480

	Totale TOS15_RU
	€ 60,11520

	Totale Parziale (A)
	€ 115,86520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,37978

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,26070

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,32450

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 146,56948

	Incidenza manodopera
	41,01%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.010.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

Prezzo a cad € 169.62183
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,3
	€ 22,00000
	€ 6,60000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,3
	€ 10,20000
	€ 3,06000

	Totale TOS15_AT
	€ 9,66000

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,18
	€ 66,00000
	€ 11,88000

	TOS15_PR.P12.007.006
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls - dimensioni esterne 80x80x80
	cad
	1
	€ 42,19000
	€ 42,19000

	Totale TOS15_PR
	€ 54,07000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,26
	€ 26,88000
	€ 33,86880

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,26
	€ 22,56000
	€ 28,42560

	Totale TOS15_RU
	€ 70,35840

	Totale Parziale (A)
	€ 134,08840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,11326

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,30170

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,42017

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 169,62183

	Incidenza manodopera
	41,48%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.010.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm

Prezzo a cad € 259.54207
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,35
	€ 22,00000
	€ 7,70000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,35
	€ 10,20000
	€ 3,57000

	Totale TOS15_AT
	€ 11,27000

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,2
	€ 66,00000
	€ 13,20000

	TOS15_PR.P12.007.007
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls - dimensioni esterne 90x90x90
	cad
	1
	€ 100,10000
	€ 100,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 113,30000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 26,88000
	€ 9,40800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,44
	€ 26,88000
	€ 38,70720

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,44
	€ 22,56000
	€ 32,48640

	Totale TOS15_RU
	€ 80,60160

	Totale Parziale (A)
	€ 205,17160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,77574

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,46164

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,59473

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 259,54207

	Incidenza manodopera
	31,06%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.010.008
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

Prezzo a cad € 288.29856
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 22,00000
	€ 8,80000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,4
	€ 10,20000
	€ 4,08000

	Totale TOS15_AT
	€ 12,88000

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,3
	€ 66,00000
	€ 19,80000

	TOS15_PR.P12.007.008
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls - dimensioni esterne 100x100x100
	cad
	1
	€ 95,48000
	€ 95,48000

	Totale TOS15_PR
	€ 115,28000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 26,88000
	€ 10,75200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,8
	€ 26,88000
	€ 48,38400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,8
	€ 22,56000
	€ 40,60800

	Totale TOS15_RU
	€ 99,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 227,90400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,18560

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,51278

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,20896

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 288,29856

	Incidenza manodopera
	34,6%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.011.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

Prezzo a cad € 67.81665
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,08
	€ 66,00000
	€ 5,28000

	TOS15_PR.P12.008.001
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls - dimensioni esterne 30x30x30
	cad
	1
	€ 22,05000
	€ 22,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 27,33000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 26,88000
	€ 12,09600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 22,56000
	€ 10,15200

	Totale TOS15_RU
	€ 26,28000

	Totale Parziale (A)
	€ 53,61000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,04150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12062

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,16515

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 67,81665

	Incidenza manodopera
	38,75%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.011.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

Prezzo a cad € 79.09994
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 66,00000
	€ 6,60000

	TOS15_PR.P12.008.002
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls - dimensioni esterne 40x40x40
	cad
	1
	€ 25,20000
	€ 25,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 31,80000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,54
	€ 26,88000
	€ 14,51520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 22,56000
	€ 12,18240

	Totale TOS15_RU
	€ 30,72960

	Totale Parziale (A)
	€ 62,52960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,37944

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14069

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,19090

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,09994

	Incidenza manodopera
	38,85%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F06.011.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

Prezzo a cad € 102.13053
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,17
	€ 22,00000
	€ 3,74000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,17
	€ 10,20000
	€ 1,73400

	Totale TOS15_AT
	€ 5,47400

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,12
	€ 66,00000
	€ 7,92000

	TOS15_PR.P12.008.003
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls - dimensioni esterne 50x50x50
	cad
	1
	€ 29,40000
	€ 29,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 37,32000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 26,88000
	€ 4,56960

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,675
	€ 26,88000
	€ 18,14400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,675
	€ 22,56000
	€ 15,22800

	Totale TOS15_RU
	€ 37,94160

	Totale Parziale (A)
	€ 80,73560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,11034

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,18166

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,28459

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 102,13053

	Incidenza manodopera
	37,15%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F06.011.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

Prezzo a cad € 136.66250
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,22
	€ 22,00000
	€ 4,84000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,22
	€ 10,20000
	€ 2,24400

	Totale TOS15_AT
	€ 7,08400

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 66,00000
	€ 9,24000

	TOS15_PR.P12.008.004
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls - dimensioni esterne 60x60x60
	cad
	1
	€ 41,30000
	€ 41,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 50,54000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 26,88000
	€ 5,91360

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 26,88000
	€ 24,19200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 22,56000
	€ 20,30400

	Totale TOS15_RU
	€ 50,40960

	Totale Parziale (A)
	€ 108,03360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,20504

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,24308

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,42386

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 136,66250

	Incidenza manodopera
	36,89%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.011.005
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

Prezzo a cad € 166.93598
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,25
	€ 22,00000
	€ 5,50000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,25
	€ 10,20000
	€ 2,55000

	Totale TOS15_AT
	€ 8,05000

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,15
	€ 66,00000
	€ 9,90000

	TOS15_PR.P12.008.005
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls - dimensioni esterne 70x70x70
	cad
	1
	€ 53,90000
	€ 53,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 63,80000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 26,88000
	€ 6,72000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,08
	€ 26,88000
	€ 29,03040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,08
	€ 22,56000
	€ 24,36480

	Totale TOS15_RU
	€ 60,11520

	Totale Parziale (A)
	€ 131,96520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,79478

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,29692

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,17600

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 166,93598

	Incidenza manodopera
	36,01%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.011.006
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

Prezzo a cad € 234.02298
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,3
	€ 22,00000
	€ 6,60000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,3
	€ 10,20000
	€ 3,06000

	Totale TOS15_AT
	€ 9,66000

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,18
	€ 66,00000
	€ 11,88000

	TOS15_PR.P12.008.006
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls - dimensioni esterne 80x80x80
	cad
	1
	€ 93,10000
	€ 93,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 104,98000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,26
	€ 26,88000
	€ 33,86880

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,26
	€ 22,56000
	€ 28,42560

	Totale TOS15_RU
	€ 70,35840

	Totale Parziale (A)
	€ 184,99840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,74976

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,41625

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,27482

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 234,02298

	Incidenza manodopera
	30,06%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.011.007
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm

Prezzo a cad € 290.99453
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,35
	€ 22,00000
	€ 7,70000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,35
	€ 10,20000
	€ 3,57000

	Totale TOS15_AT
	€ 11,27000

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,2
	€ 66,00000
	€ 13,20000

	TOS15_PR.P12.008.007
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls - dimensioni esterne 90x90x90
	cad
	1
	€ 121,45000
	€ 121,45000

	Totale TOS15_PR
	€ 134,65000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 26,88000
	€ 9,40800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,44
	€ 26,88000
	€ 38,70720

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,44
	€ 25,00000
	€ 36,00000

	Totale TOS15_RU
	€ 84,11520

	Totale Parziale (A)
	€ 230,03520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,50528

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,51758

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,45405

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 290,99453

	Incidenza manodopera
	28,91%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.011.008
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con lapide carrabile con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
Articolo: 
008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

Prezzo a cad € 354.35686
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 22,00000
	€ 8,80000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,4
	€ 10,20000
	€ 4,08000

	Totale TOS15_AT
	€ 12,88000

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,3
	€ 66,00000
	€ 19,80000

	TOS15_PR.P12.008.008
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls - dimensioni esterne 100x100x100
	cad
	1
	€ 147,70000
	€ 147,70000

	Totale TOS15_PR
	€ 167,50000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 26,88000
	€ 10,75200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,8
	€ 26,88000
	€ 48,38400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,8
	€ 22,56000
	€ 40,60800

	Totale TOS15_RU
	€ 99,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 280,12400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,01860

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,63028

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,21426

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 354,35686

	Incidenza manodopera
	28,15%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.024.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 
001 - fossa biologica da 3000 litri

Prezzo a cad € 1139.89919
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 22,00000
	€ 8,80000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,4
	€ 10,20000
	€ 4,08000

	Totale TOS15_AT
	€ 12,88000

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	16
	€ 0,04313
	€ 0,69008

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1,8
	€ 66,00000
	€ 118,80000

	TOS15_PR.P12.005.001
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls - a camera monoblocco lt. 3000
	cad
	1
	€ 490,00000
	€ 490,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 609,49008

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 26,88000
	€ 10,75200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	3,6
	€ 26,88000
	€ 96,76800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	3,6
	€ 25,00000
	€ 90,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,6
	€ 22,56000
	€ 81,21600

	Totale TOS15_RU
	€ 278,73600

	Totale Parziale (A)
	€ 901,10608

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 135,16591

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 3,37915

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 103,62720

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.139,89919

	Incidenza manodopera
	24,45%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F06.024.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 
002 - fossa biologica da 4000 litri

Prezzo a cad € 1422.35631
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 22,00000
	€ 8,80000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,4
	€ 10,20000
	€ 4,08000

	Totale TOS15_AT
	€ 12,88000

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	18
	€ 0,04313
	€ 0,77634

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	2
	€ 66,00000
	€ 132,00000

	TOS15_PR.P12.005.002
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls - a camera monoblocco lt. 4000
	cad
	1
	€ 700,00000
	€ 700,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 832,77634

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 26,88000
	€ 10,75200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	3,6
	€ 26,88000
	€ 96,76800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	3,6
	€ 25,00000
	€ 90,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,6
	€ 22,56000
	€ 81,21600

	Totale TOS15_RU
	€ 278,73600

	Totale Parziale (A)
	€ 1.124,39234

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 168,65885

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 4,21647

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 129,30512

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.422,35631

	Incidenza manodopera
	19,6%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F06.024.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 
003 - fossa biologica da 6000 litri

Prezzo a cad € 1928.18207
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 22,00000
	€ 8,80000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,4
	€ 10,20000
	€ 4,08000

	Totale TOS15_AT
	€ 12,88000

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	2,5
	€ 66,00000
	€ 165,00000

	TOS15_PR.P12.005.003
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls - a camera monoblocco lt. 6000
	cad
	1
	€ 999,78000
	€ 999,78000

	Totale TOS15_PR
	€ 1.165,64260

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 26,88000
	€ 10,75200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 26,88000
	€ 120,96000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	4,5
	€ 25,00000
	€ 112,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,5
	€ 22,56000
	€ 101,52000

	Totale TOS15_RU
	€ 345,73200

	Totale Parziale (A)
	€ 1.524,25460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 228,63819

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 5,71595

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 175,28928

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.928,18207

	Incidenza manodopera
	17,93%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F06.024.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere monoblocco, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura normale, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 
004 - fossa biologica da 8000 litri

Prezzo a cad € 2400.28799
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 22,00000
	€ 11,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,5
	€ 10,20000
	€ 5,10000

	Totale TOS15_AT
	€ 16,10000

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	22
	€ 0,04313
	€ 0,94886

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	3
	€ 66,00000
	€ 198,00000

	TOS15_PR.P12.005.004
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls - a camera monoblocco lt. 8000
	cad
	1
	€ 1.200,00000
	€ 1.200,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 1.398,94886

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,3
	€ 26,88000
	€ 169,34400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	6,3
	€ 25,00000
	€ 157,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,3
	€ 22,56000
	€ 142,12800

	Totale TOS15_RU
	€ 482,41200

	Totale Parziale (A)
	€ 1.897,46086

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 284,61913

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 7,11548

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 218,20800

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.400,28799

	Incidenza manodopera
	20,1%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F06.027.001
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 
001 - fossa biologica da 3000 litri

Prezzo a cad € 1439.80033
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 22,00000
	€ 11,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,5
	€ 10,20000
	€ 5,10000

	Totale TOS15_AT
	€ 16,10000

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	16
	€ 0,04313
	€ 0,69008

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1,8
	€ 66,00000
	€ 118,80000

	TOS15_PR.P12.005.006
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls - ad elementi lt. 3000
	cad
	1
	€ 520,18000
	€ 520,18000

	Totale TOS15_PR
	€ 639,67008

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,3
	€ 26,88000
	€ 169,34400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	6,3
	€ 25,00000
	€ 157,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,3
	€ 22,56000
	€ 142,12800

	Totale TOS15_RU
	€ 482,41200

	Totale Parziale (A)
	€ 1.138,18208

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 170,72731

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 4,26818

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 130,89094

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.439,80033

	Incidenza manodopera
	33,51%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_01.F06.027.002
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 
002 - fossa biologica da 4000 litri

Prezzo a cad € 1591.37263
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 22,00000
	€ 11,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,5
	€ 10,20000
	€ 5,10000

	Totale TOS15_AT
	€ 16,10000

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	16
	€ 0,04313
	€ 0,69008

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1,8
	€ 66,00000
	€ 118,80000

	TOS15_PR.P12.005.007
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls - ad elementi lt. 4000
	cad
	1
	€ 640,00000
	€ 640,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 759,49008

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,3
	€ 26,88000
	€ 169,34400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	6,3
	€ 25,00000
	€ 157,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,3
	€ 22,56000
	€ 142,12800

	Totale TOS15_RU
	€ 482,41200

	Totale Parziale (A)
	€ 1.258,00208

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 188,70031

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 4,71751

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 144,67024

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.591,37263

	Incidenza manodopera
	30,31%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_01.F06.027.003
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 
003 - fossa biologica da 6000 litri

Prezzo a cad € 2139.58381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 22,00000
	€ 11,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,5
	€ 10,20000
	€ 5,10000

	Totale TOS15_AT
	€ 16,10000

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	20
	€ 0,04313
	€ 0,86260

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	2,5
	€ 66,00000
	€ 165,00000

	TOS15_PR.P12.005.008
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls - ad elementi lt. 6000
	cad
	1
	€ 960,00000
	€ 960,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 1.125,86260

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7,2
	€ 26,88000
	€ 193,53600

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	7,2
	€ 25,00000
	€ 180,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	7,2
	€ 22,56000
	€ 162,43200

	Totale TOS15_RU
	€ 549,40800

	Totale Parziale (A)
	€ 1.691,37060

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 253,70559

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 6,34264

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 194,50762

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.139,58381

	Incidenza manodopera
	25,68%
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Codice regionale: TOS15_01.F06.027.004
Tipologia: 
TOS15_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
F06 - SCARICHI E FOGNATURE: realizzati per lo smaltimento delle acque reflue, sono compresi i pezzi speciali ed i raccordi, i pezzi per lo staffaggio, le guarnizioni ed i collari, l'eventuale sigillatura dei giunti e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; sono altresì compresi la formazione del piano di posa, i rinfianchi, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla movimentazione dei prefabbricati. Sono esclusi gli scavi ed i rinterri, le tracce, la realizzazione di cavedi e le chiusure.
Voce: 
027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica tricamerale prefabbricata in C.A.V. con camere ad elementi, completa di sella in p.v.c., soletta di copertura carrabile, con lapide per ogni camera, lapidino di ispezione. Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
Articolo: 
004 - fossa biologica da 8000 litri

Prezzo a cad € 2586.23793
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.004
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 7500 kg con momento massimo di sollevamento di 6000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 22,00000
	€ 11,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,5
	€ 10,20000
	€ 5,10000

	Totale TOS15_AT
	€ 16,10000

	TOS15_PR.P09.014.003
	Malte premiscelate per murature - con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos
	kg
	22
	€ 0,04313
	€ 0,94886

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	3
	€ 66,00000
	€ 198,00000

	TOS15_PR.P12.005.009
	Fossa biologica tricamerale in c.a.v. con lapide per traffico pedonale e chiusino in cls - ad elementi lt. 8000
	cad
	1
	€ 1.280,00000
	€ 1.280,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 1.478,94886

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7,2
	€ 26,88000
	€ 193,53600

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	7,2
	€ 25,00000
	€ 180,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	7,2
	€ 22,56000
	€ 162,43200

	Totale TOS15_RU
	€ 549,40800

	Totale Parziale (A)
	€ 2.044,45686

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 306,66853

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 7,66671

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 235,11254

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.586,23793

	Incidenza manodopera
	21,24%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.001.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
001 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata entro terra

Prezzo a m³ € 170.70181
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 31,58400
	€ 31,58400

	Totale TOS15_02
	€ 31,58400

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	1,76
	€ 1,41406
	€ 2,48875

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,015
	€ 19,00000
	€ 0,28500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,90375

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,76
	€ 26,88000
	€ 47,30880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,76
	€ 22,56000
	€ 39,70560

	Totale TOS15_RU
	€ 100,45440

	Totale Parziale (A)
	€ 134,94215

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,24132

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,91086

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,51835

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 170,70181

	Incidenza manodopera
	77,35%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.001.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
002 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste, situata fuori terra

Prezzo a m³ € 141.10984
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 31,58400
	€ 31,58400

	Totale TOS15_02
	€ 31,58400

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	1,3
	€ 1,41406
	€ 1,83828

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,015
	€ 19,00000
	€ 0,28500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,25328

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,3
	€ 26,88000
	€ 34,94400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,3
	€ 22,56000
	€ 29,32800

	Totale TOS15_RU
	€ 77,71200

	Totale Parziale (A)
	€ 111,54928

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,73239

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,75296

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,82817

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,10984

	Incidenza manodopera
	77,45%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.001.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
003 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata entro terra

Prezzo a m³ € 101.86830
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 31,58400
	€ 31,58400

	Totale TOS15_02
	€ 31,58400

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,69
	€ 1,41406
	€ 0,97570

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,015
	€ 19,00000
	€ 0,28500

	Totale TOS15_AT
	€ 1,39070

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,69
	€ 26,88000
	€ 18,54720

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,69
	€ 22,56000
	€ 15,56640

	Totale TOS15_RU
	€ 47,55360

	Totale Parziale (A)
	€ 80,52830

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,07925

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,54357

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,26075

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 101,86830

	Incidenza manodopera
	77,69%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.001.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
004 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra

Prezzo a m³ € 101.97422
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	1
	€ 43,87271
	€ 43,87271

	Totale TOS15_02
	€ 43,87271

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,45
	€ 1,41406
	€ 0,63633

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,015
	€ 19,00000
	€ 0,28500

	Totale TOS15_AT
	€ 1,05133

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 26,88000
	€ 12,09600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45
	€ 22,56000
	€ 10,15200

	Totale TOS15_RU
	€ 35,68800

	Totale Parziale (A)
	€ 80,61204

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,09181

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,54413

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,27038

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 101,97422

	Incidenza manodopera
	68,62%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.001.005
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
005 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata entro terra

Prezzo a m³ € 210.36621
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	1
	€ 43,87271
	€ 43,87271

	Totale TOS15_02
	€ 43,87271

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	2,14
	€ 1,41406
	€ 3,02609

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,018
	€ 1,50000
	€ 0,02700

	Totale TOS15_AT
	€ 3,18309

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,14
	€ 26,88000
	€ 57,52320

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,14
	€ 22,56000
	€ 48,27840

	Totale TOS15_RU
	€ 119,24160

	Totale Parziale (A)
	€ 166,29740

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,94461

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,12251

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,12420

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 210,36621

	Incidenza manodopera
	72,98%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.001.006
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
001 - Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
006 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo due teste, situata fuori terra

Prezzo a m³ € 149.54489
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 31,58400
	€ 31,58400

	Totale TOS15_02
	€ 31,58400

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	1,43
	€ 1,41406
	€ 2,02211

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,018
	€ 19,00000
	€ 0,34200

	Totale TOS15_AT
	€ 2,49411

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,43
	€ 26,88000
	€ 38,43840

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,43
	€ 22,56000
	€ 32,26080

	Totale TOS15_RU
	€ 84,13920

	Totale Parziale (A)
	€ 118,21731

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,73260

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,79797

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,59499

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 149,54489

	Incidenza manodopera
	77,38%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.002.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
001 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra

Prezzo a m³ € 359.26195
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 31,58400
	€ 31,58400

	Totale TOS15_02
	€ 31,58400

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	4,69
	€ 1,41406
	€ 6,63194

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,018
	€ 19,00000
	€ 0,34200

	Totale TOS15_AT
	€ 7,10394

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,69
	€ 26,88000
	€ 126,06720

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,69
	€ 22,56000
	€ 105,80640

	Totale TOS15_RU
	€ 245,31360

	Totale Parziale (A)
	€ 284,00154

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,60023

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,91701

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,66018

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 359,26195

	Incidenza manodopera
	77,07%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.002.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
002 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra

Prezzo a m³ € 325.81015
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 31,58400
	€ 31,58400

	Totale TOS15_02
	€ 31,58400

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	4,17
	€ 1,41406
	€ 5,89663

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,018
	€ 19,00000
	€ 0,34200

	Totale TOS15_AT
	€ 6,36863

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,17
	€ 26,88000
	€ 112,08960

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,17
	€ 22,56000
	€ 94,07520

	Totale TOS15_RU
	€ 219,60480

	Totale Parziale (A)
	€ 257,55743

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,63361

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,73851

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,61910

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 325,81015

	Incidenza manodopera
	77,1%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.002.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
003 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata entro terra

Prezzo a m³ € 446.99887
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 31,58400
	€ 31,58400

	Totale TOS15_02
	€ 31,58400

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	5,49
	€ 1,41406
	€ 7,76319

	TOS15_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	TOS15_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,2
	€ 1,47000
	€ 0,29400

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,018
	€ 19,00000
	€ 0,34200

	Totale TOS15_AT
	€ 10,02919

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5,49
	€ 26,88000
	€ 147,57120

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,49
	€ 22,56000
	€ 123,85440

	Totale TOS15_RU
	€ 311,74560

	Totale Parziale (A)
	€ 353,35879

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 53,00382

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 2,38517

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 40,63626

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 446,99887

	Incidenza manodopera
	76,81%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.002.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
002 - Demolizione di strutture in calcestruzzo eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano con ausilio di martello demolitore, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna
Articolo: 
004 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso taglio dei ferri situata fuori terra

Prezzo a m³ € 396.38102
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 31,58400
	€ 31,58400

	Totale TOS15_02
	€ 31,58400

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	4,97
	€ 1,41406
	€ 7,02788

	TOS15_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	TOS15_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,2
	€ 1,47000
	€ 0,29400

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,018
	€ 19,00000
	€ 0,34200

	Totale TOS15_AT
	€ 9,16388

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,97
	€ 26,88000
	€ 133,59360

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,97
	€ 22,56000
	€ 112,12320

	Totale TOS15_RU
	€ 272,59680

	Totale Parziale (A)
	€ 313,34468

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 47,00170

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 2,11508

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 36,03464

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 396,38102

	Incidenza manodopera
	76,74%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.004.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
001 - in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore

Prezzo a m³ € 320.62236
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 31,58400
	€ 31,58400

	Totale TOS15_02
	€ 31,58400

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	5,15
	€ 1,41406
	€ 7,28241

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,50000
	€ 6,00000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,02
	€ 19,00000
	€ 0,38000

	Totale TOS15_AT
	€ 13,79241

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5,15
	€ 26,88000
	€ 138,43200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,3
	€ 22,56000
	€ 29,32800

	Totale TOS15_RU
	€ 208,08000

	Totale Parziale (A)
	€ 253,45641

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,01846

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,71083

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,14749

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 320,62236

	Incidenza manodopera
	74,75%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.004.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
002 - in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

Prezzo a m³ € 356.53184
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 31,58400
	€ 31,58400

	Totale TOS15_02
	€ 31,58400

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	5,16
	€ 1,41406
	€ 7,29655

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,50000
	€ 6,00000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,02
	€ 19,00000
	€ 0,38000

	Totale TOS15_AT
	€ 13,80655

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5,16
	€ 26,88000
	€ 138,70080

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 26,88000
	€ 40,32000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,95
	€ 22,56000
	€ 43,99200

	Totale TOS15_RU
	€ 236,45280

	Totale Parziale (A)
	€ 281,84335

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,27650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,90244

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,41199

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 356,53184

	Incidenza manodopera
	75,18%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.004.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
003 - in conglomerato cementizio non armato

Prezzo a m³ € 415.92697
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 31,58400
	€ 31,58400

	Totale TOS15_02
	€ 31,58400

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	5,72
	€ 1,41406
	€ 8,08842

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,50000
	€ 6,00000

	Totale TOS15_AT
	€ 14,21842

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2
	€ 26,88000
	€ 53,76000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5,72
	€ 26,88000
	€ 153,75360

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,75
	€ 22,56000
	€ 62,04000

	Totale TOS15_RU
	€ 282,99360

	Totale Parziale (A)
	€ 328,79602

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 49,31940

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 2,21937

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 37,81154

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 415,92697

	Incidenza manodopera
	75,63%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.004.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
004 - in conglomerato cementizio armato

Prezzo a m³ € 511.84496
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 31,58400
	€ 31,58400

	Totale TOS15_02
	€ 31,58400

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	7,4
	€ 1,41406
	€ 10,46404

	TOS15_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	TOS15_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,2
	€ 1,47000
	€ 0,29400

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,50000
	€ 6,00000

	Totale TOS15_AT
	€ 18,38804

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7,4
	€ 26,88000
	€ 198,91200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2
	€ 26,88000
	€ 53,76000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,733
	€ 22,56000
	€ 61,65648

	Totale TOS15_RU
	€ 354,64848

	Totale Parziale (A)
	€ 404,62052

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 60,69308

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 2,73119

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 46,53136

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 511,84496

	Incidenza manodopera
	75,46%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.004.005
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
005 - in muratura di forati a due o piu' teste

Prezzo a m³ € 118.78124
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 31,58400
	€ 31,58400

	Totale TOS15_02
	€ 31,58400

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,84
	€ 1,41406
	€ 1,18781

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	2
	€ 1,50000
	€ 3,00000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,01
	€ 19,00000
	€ 0,19000

	Totale TOS15_AT
	€ 4,50781

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,84
	€ 26,88000
	€ 22,57920

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,37
	€ 22,56000
	€ 8,34720

	Totale TOS15_RU
	€ 57,80640

	Totale Parziale (A)
	€ 93,89821

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,08473

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,63381

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,79829

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 118,78124

	Incidenza manodopera
	75,26%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.004.006
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
006 - in pareti di mattoni pieni per piano

Prezzo a m² € 39.96658
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,14
	€ 31,58400
	€ 4,42176

	Totale TOS15_02
	€ 4,42176

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,2274
	€ 1,41406
	€ 0,32156

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 0,26000
	€ 0,01300

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,005
	€ 19,00000
	€ 0,09500

	Totale TOS15_AT
	€ 1,92956

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 26,88000
	€ 6,72000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2153
	€ 26,88000
	€ 5,78726

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2274
	€ 26,88000
	€ 6,11251

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,234
	€ 22,56000
	€ 5,27904

	Totale TOS15_RU
	€ 25,24281

	Totale Parziale (A)
	€ 31,59413

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,73912

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,21326

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,63332

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,96658

	Incidenza manodopera
	74,22%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.004.007
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
007 - in pareti di mattoni forati per piano

Prezzo a m² € 35.57940
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,11
	€ 31,58400
	€ 3,47424

	Totale TOS15_02
	€ 3,47424

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,41406
	€ 0,14141

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 0,26000
	€ 0,01300

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,002
	€ 19,00000
	€ 0,03800

	Totale TOS15_AT
	€ 0,19241

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,453
	€ 26,88000
	€ 12,17664

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,187
	€ 22,56000
	€ 4,21872

	Totale TOS15_RU
	€ 24,45936

	Totale Parziale (A)
	€ 28,12601

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,21890

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,18985

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,23449

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,57940

	Incidenza manodopera
	78,51%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.004.008
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
004 - Taglio a forza di pareti per formazione di varchi ed aperture in genere, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, per vani di superficie non inferiore a mq 0,50 e fino a mq 3,50, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini
Articolo: 
008 - in tramezzi pieni o forati per costa

Prezzo a m² € 32.09201
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,11
	€ 31,58400
	€ 3,47424

	Totale TOS15_02
	€ 3,47424

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,41406
	€ 0,14141

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 0,26000
	€ 0,01300

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,002
	€ 19,00000
	€ 0,03800

	Totale TOS15_AT
	€ 0,19241

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,136
	€ 26,88000
	€ 3,65568

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4012
	€ 26,88000
	€ 10,78426

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1432
	€ 22,56000
	€ 3,23059

	Totale TOS15_RU
	€ 21,70253

	Totale Parziale (A)
	€ 25,36917

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,80538

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,17124

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,91745

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,09201

	Incidenza manodopera
	78,45%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.005.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:
Articolo: 
001 - in pietrame o mista di qualsiasi spessore

Prezzo a m³ € 688.57964
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 31,58400
	€ 31,58400

	Totale TOS15_02
	€ 31,58400

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	1,2
	€ 1,41406
	€ 1,69687

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 3,32687

	TOS15_PR.P01.003.007
	Materiale proveniente da impianti di recupero - Ghiaia di recupero pezzatura 50/100 da demolizione edile o stradale selezionata e controllata
	Tn
	0,2
	€ 8,00000
	€ 1,60000

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	150
	€ 0,18000
	€ 27,00000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,5
	€ 87,84971
	€ 43,92486

	Totale TOS15_PR
	€ 72,52486

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,2
	€ 26,88000
	€ 32,25600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7
	€ 26,88000
	€ 188,16000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	7
	€ 22,56000
	€ 157,92000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2
	€ 22,56000
	€ 45,12000

	Totale TOS15_RU
	€ 436,89600

	Totale Parziale (A)
	€ 544,33173

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 81,64976

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 3,67424

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 62,59815

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 688,57964

	Incidenza manodopera
	70,55%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.005.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:
Articolo: 
002 - su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

Prezzo a m³ € 676.65828
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 31,58400
	€ 31,58400

	Totale TOS15_02
	€ 31,58400

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	1,2
	€ 1,41406
	€ 1,69687

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 3,32687

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	180
	€ 0,18000
	€ 32,40000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,5
	€ 87,84971
	€ 43,92486

	Totale TOS15_PR
	€ 76,32486

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,2
	€ 26,88000
	€ 32,25600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,55
	€ 26,88000
	€ 176,06400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,55
	€ 22,56000
	€ 147,76800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,4
	€ 22,56000
	€ 54,14400

	Totale TOS15_RU
	€ 423,67200

	Totale Parziale (A)
	€ 534,90773

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 80,23616

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 3,61063

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 61,51439

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 676,65828

	Incidenza manodopera
	69,84%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.005.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
005 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondità, eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima due teste, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, compresi sguanci o sottodavanzali, con minimo di mc 0,50:
Articolo: 
003 - su murature di forati a due o piu' teste

Prezzo a m³ € 321.73136
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 31,58400
	€ 31,58400

	Totale TOS15_02
	€ 31,58400

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,55
	€ 1,41406
	€ 0,77773

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,40773

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	150
	€ 0,18000
	€ 27,00000

	TOS15_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,075
	€ 37,05885
	€ 2,77941

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,2
	€ 87,84971
	€ 17,56994

	Totale TOS15_PR
	€ 47,34935

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,55
	€ 26,88000
	€ 14,78400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,7
	€ 26,88000
	€ 72,57600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,7
	€ 22,56000
	€ 60,91200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 22,56000
	€ 11,28000

	Totale TOS15_RU
	€ 172,99200

	Totale Parziale (A)
	€ 254,33309

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,14996

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,71675

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,24831

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 321,73136

	Incidenza manodopera
	65,74%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.A03.006.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:
Articolo: 
001 - di pareti di mattoni pieni, spessore una testa

Prezzo a m² € 86.28736
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,1
	€ 31,58400
	€ 3,15840

	Totale TOS15_02
	€ 3,15840

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 1,41406
	€ 0,70703

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,06
	€ 0,26000
	€ 0,01560

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,22263

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	70
	€ 0,18000
	€ 12,60000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,03
	€ 87,84971
	€ 2,63549

	Totale TOS15_PR
	€ 15,23549

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,85
	€ 26,88000
	€ 22,84800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 26,88000
	€ 1,61280

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1042
	€ 22,56000
	€ 2,35075

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3255
	€ 22,56000
	€ 7,34328

	Totale TOS15_RU
	€ 47,59483

	Totale Parziale (A)
	€ 68,21135

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,23170

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,46043

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,84431

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,28736

	Incidenza manodopera
	60,02%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.006.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:
Articolo: 
002 - di pareti di mattoni forati, spessore una testa

Prezzo a m² € 73.56242
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,09
	€ 31,58400
	€ 2,84256

	Totale TOS15_02
	€ 2,84256

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,295
	€ 1,41406
	€ 0,41715

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 1,92755

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	65
	€ 0,18000
	€ 11,70000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,03
	€ 87,84971
	€ 2,63549

	Totale TOS15_PR
	€ 14,33549

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,295
	€ 26,88000
	€ 7,92960

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,83
	€ 26,88000
	€ 22,31040

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2604
	€ 22,56000
	€ 5,87462

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0823
	€ 22,56000
	€ 1,85669

	Totale TOS15_RU
	€ 39,04651

	Totale Parziale (A)
	€ 58,15211

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,72282

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,39253

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,68749

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 73,56242

	Incidenza manodopera
	58,35%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.006.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
006 - Demolizione e taglio a forza di muratura per apertura di porte o vani a sezione obbligata a qualsiasi piano, altezza o profondita', eseguito a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, compresi i puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa, la ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita con malta bastarda; esclusa la formazione di architravature e altri ripristini; misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato, con minimo di mq 1,80:
Articolo: 
003 - di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa

Prezzo a m² € 61.74002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,08
	€ 31,58400
	€ 2,52672

	Totale TOS15_02
	€ 2,52672

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,24
	€ 1,41406
	€ 0,33937

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 1,84977

	TOS15_PR.P04.009.002
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - 6 fori, spessore 8 cm (foratino)
	m³
	0,088
	€ 68,00000
	€ 5,98400

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,025
	€ 87,84971
	€ 2,19624

	Totale TOS15_PR
	€ 8,18024

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 26,88000
	€ 6,45120

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 26,88000
	€ 21,50400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26
	€ 22,56000
	€ 5,86560

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 22,56000
	€ 1,35360

	Totale TOS15_RU
	€ 36,24960

	Totale Parziale (A)
	€ 48,80634

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,32095

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,32944

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,61273

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,74002

	Incidenza manodopera
	64,21%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.007.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
Articolo: 
001 - per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 2.13840
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 31,58400
	€ 0,31584

	Totale TOS15_02
	€ 0,31584

	TOS15_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,016
	€ 3,65538
	€ 0,05849

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,016
	€ 1,41360
	€ 0,02262

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,016
	€ 10,20000
	€ 0,16320

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,0125
	€ 0,26000
	€ 0,00325

	Totale TOS15_AT
	€ 0,24756

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0125
	€ 26,88000
	€ 0,33600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,016
	€ 26,88000
	€ 0,43008

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,016
	€ 22,56000
	€ 0,36096

	Totale TOS15_RU
	€ 1,12704

	Totale Parziale (A)
	€ 1,69043

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,25356

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,01141

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,19440

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,13840

	Incidenza manodopera
	67,47%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.A03.007.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
Articolo: 
002 - per solai con travi in cemento o ferro e voltine, misurato per il massimo spessore, ogni cm

Prezzo a m² € 2.43742
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 31,58400
	€ 0,25267

	Totale TOS15_02
	€ 0,25267

	TOS15_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 3,65538
	€ 0,07311

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,41360
	€ 0,02827

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,02
	€ 10,20000
	€ 0,20400

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,014
	€ 0,26000
	€ 0,00364

	Totale TOS15_AT
	€ 0,30902

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,014
	€ 26,88000
	€ 0,37632

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 22,56000
	€ 0,45120

	Totale TOS15_RU
	€ 1,36512

	Totale Parziale (A)
	€ 1,92681

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,28902

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,01301

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,22158

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,43742

	Incidenza manodopera
	66,37%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.007.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
Articolo: 
003 - per solai con travi in cemento o ferro e tavelloni, misurato per il massimo spessore, ogni cm

Prezzo a m² € 1.79575
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 31,58400
	€ 0,25267

	Totale TOS15_02
	€ 0,25267

	TOS15_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,013
	€ 3,65538
	€ 0,04752

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,013
	€ 1,41360
	€ 0,01838

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,013
	€ 10,20000
	€ 0,13260

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,012
	€ 0,26000
	€ 0,00312

	Totale TOS15_AT
	€ 0,20162

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,013
	€ 26,88000
	€ 0,34944

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,012
	€ 26,88000
	€ 0,32256

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,013
	€ 22,56000
	€ 0,29328

	Totale TOS15_RU
	€ 0,96528

	Totale Parziale (A)
	€ 1,41957

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,21294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,00958

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16325

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,79575

	Incidenza manodopera
	67,82%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.007.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
Articolo: 
004 - per solaio in legno costituito da scempiato in pianelle, tavelloni o tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12

Prezzo a m² € 23.75957
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 31,58400
	€ 0,25267

	Totale TOS15_02
	€ 0,25267

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,265
	€ 26,88000
	€ 7,12320

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,265
	€ 22,56000
	€ 5,97840

	Totale TOS15_RU
	€ 18,47760

	Totale Parziale (A)
	€ 18,78227

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,81734

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,12678

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,15996

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,75957

	Incidenza manodopera
	78,83%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.007.005
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
007 - Demolizione completa di solai , piani o inclinati, a qualsiasi piano, compreso la demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio dei ferri a filo dei cordoli; misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
Articolo: 
005 - per solaio in C.A. con soletta piena e travi a vista

Prezzo a m³ € 462.66923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 31,58400
	€ 31,58400

	Totale TOS15_02
	€ 31,58400

	TOS15_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	5,05
	€ 3,65538
	€ 18,45967

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	5,05
	€ 1,41360
	€ 7,13868

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	5,05
	€ 10,20000
	€ 51,51000

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,272
	€ 0,26000
	€ 0,07072

	Totale TOS15_AT
	€ 77,17907

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	5,05
	€ 26,88000
	€ 135,74400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,272
	€ 26,88000
	€ 7,31136

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,05
	€ 22,56000
	€ 113,92800

	Totale TOS15_RU
	€ 256,98336

	Totale Parziale (A)
	€ 365,74643

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 54,86196

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 2,46879

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,06084

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 462,66923

	Incidenza manodopera
	62,37%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.008.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 
001 - controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi e simili

Prezzo a m² € 7.66539
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 31,58400
	€ 0,31584

	Totale TOS15_02
	€ 0,31584

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,112
	€ 26,88000
	€ 3,01056

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 22,56000
	€ 2,70720

	Totale TOS15_RU
	€ 5,71776

	Totale Parziale (A)
	€ 6,05960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,90894

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,04090

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,69685

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,66539

	Incidenza manodopera
	78,71%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.008.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 
002 - controsoffitti in legno compresa la rimozione delle listellature di giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice

Prezzo a m² € 9.71166
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 31,58400
	€ 0,31584

	Totale TOS15_02
	€ 0,31584

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,147
	€ 26,88000
	€ 3,95136

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 22,56000
	€ 3,38400

	Totale TOS15_RU
	€ 7,33536

	Totale Parziale (A)
	€ 7,67720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,15158

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,05182

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,88288

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,71166

	Incidenza manodopera
	78,78%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.008.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 
003 - controsoffitti in legno escluso la rimozione delle listellature di giunzione

Prezzo a m² € 8.38735
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 31,58400
	€ 0,31584

	Totale TOS15_02
	€ 0,31584

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,124
	€ 26,88000
	€ 3,33312

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,131
	€ 22,56000
	€ 2,95536

	Totale TOS15_RU
	€ 6,28848

	Totale Parziale (A)
	€ 6,63032

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,99455

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,04475

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76249

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,38735

	Incidenza manodopera
	78,74%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.008.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 
004 - controsoffitti in rete metallica

Prezzo a m² € 15.79580
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 31,58400
	€ 0,31584

	Totale TOS15_02
	€ 0,31584

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,242
	€ 26,88000
	€ 6,50496

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 22,56000
	€ 5,64000

	Totale TOS15_RU
	€ 12,14496

	Totale Parziale (A)
	€ 12,48680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,87302

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,08429

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,43598

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,79580

	Incidenza manodopera
	78,89%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.008.005
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
008 - Demolizione di controsoffitti, con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
Articolo: 
005 - in canniciato

Prezzo a m² € 14.13693
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 31,58400
	€ 0,31584

	Totale TOS15_02
	€ 0,31584

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21
	€ 26,88000
	€ 5,64480

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,23
	€ 22,56000
	€ 5,18880

	Totale TOS15_RU
	€ 10,83360

	Totale Parziale (A)
	€ 11,17544

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,67632

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,07543

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,28518

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,13693

	Incidenza manodopera
	78,87%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.A03.009.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
001 - pavimento alla palladiana di qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore di cm 5

Prezzo a m² € 14.16001
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 31,58400
	€ 0,63168

	Totale TOS15_02
	€ 0,63168

	TOS15_AT.N01.065.001
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno
	ora
	0,3
	€ 1,28000
	€ 0,38400

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,41000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 22,56000
	€ 7,89600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 10,15200

	Totale Parziale (A)
	€ 11,19368

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,67905

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05037

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,28727

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,16001

	Incidenza manodopera
	76,16%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.009.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
002 - pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5

Prezzo a m² € 13.83160
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 31,58400
	€ 0,63168

	Totale TOS15_02
	€ 0,63168

	TOS15_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,11
	€ 3,65538
	€ 0,40209

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,11
	€ 1,41360
	€ 0,15550

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,11
	€ 10,20000
	€ 1,12200

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 1,70559

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 26,88000
	€ 2,95680

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 22,56000
	€ 5,64000

	Totale TOS15_RU
	€ 8,59680

	Totale Parziale (A)
	€ 10,93407

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,64011

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04920

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,25742

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,83160

	Incidenza manodopera
	66,72%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.A03.009.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
003 - pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 3.68721
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 31,58400
	€ 0,63168

	Totale TOS15_02
	€ 0,63168

	TOS15_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 3,65538
	€ 0,10966

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,41360
	€ 0,04241

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,03
	€ 10,20000
	€ 0,30600

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,48407

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 26,88000
	€ 0,80640

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,044
	€ 22,56000
	€ 0,99264

	Totale TOS15_RU
	€ 1,79904

	Totale Parziale (A)
	€ 2,91479

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43722

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01312

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33520

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,68721

	Incidenza manodopera
	65,92%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.009.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
004 - zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

Prezzo a m € 3.97119
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 31,58400
	€ 0,63168

	Totale TOS15_02
	€ 0,63168

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,055
	€ 22,56000
	€ 1,24080

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,055
	€ 22,56000
	€ 1,24080

	Totale TOS15_RU
	€ 2,48160

	Totale Parziale (A)
	€ 3,13928

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47089

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01413

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36102

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,97119

	Incidenza manodopera
	78,4%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.009.005
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
005 - massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 2.84986
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 31,58400
	€ 0,25267

	Totale TOS15_02
	€ 0,25267

	TOS15_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,032
	€ 3,65538
	€ 0,11697

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,41360
	€ 0,04241

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,032
	€ 10,20000
	€ 0,32640

	Totale TOS15_AT
	€ 0,48578

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,032
	€ 26,88000
	€ 0,86016

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,029
	€ 22,56000
	€ 0,65424

	Totale TOS15_RU
	€ 1,51440

	Totale Parziale (A)
	€ 2,25285

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,33793

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01014

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25908

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,84986

	Incidenza manodopera
	62,01%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.009.006
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
006 - massetto alleggerito, per isolamento, formazione di pendenze o simili, per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 2.36945
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 31,58400
	€ 0,25267

	Totale TOS15_02
	€ 0,25267

	TOS15_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,026
	€ 3,65538
	€ 0,09504

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,41360
	€ 0,04241

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,026
	€ 10,20000
	€ 0,26520

	Totale TOS15_AT
	€ 0,40265

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,026
	€ 26,88000
	€ 0,69888

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,023
	€ 22,56000
	€ 0,51888

	Totale TOS15_RU
	€ 1,21776

	Totale Parziale (A)
	€ 1,87308

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,28096

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00843

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,21540

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,36945

	Incidenza manodopera
	62,06%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.009.007
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
009 - Demolizione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisionali
Articolo: 
007 - vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore

Prezzo a m² € 2.09946
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 31,58400
	€ 0,25267

	Totale TOS15_02
	€ 0,25267

	TOS15_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 3,65538
	€ 0,07311

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,41360
	€ 0,02827

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,02
	€ 10,20000
	€ 0,20400

	Totale TOS15_AT
	€ 0,30538

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,025
	€ 22,56000
	€ 0,56400

	Totale TOS15_RU
	€ 1,10160

	Totale Parziale (A)
	€ 1,65965

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,24895

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00747

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,19086

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,09946

	Incidenza manodopera
	64,51%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.010.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
Articolo: 
001 - in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

Prezzo a m² € 8.96106
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 31,58400
	€ 0,31584

	Totale TOS15_02
	€ 0,31584

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 22,56000
	€ 6,76800

	Totale TOS15_RU
	€ 6,76800

	Totale Parziale (A)
	€ 7,08384

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,06258

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02125

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,81464

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,96106

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.010.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
Articolo: 
002 - in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00

Prezzo a m² € 11.81490
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 31,58400
	€ 0,31584

	Totale TOS15_02
	€ 0,31584

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 22,56000
	€ 9,02400

	Totale TOS15_RU
	€ 9,02400

	Totale Parziale (A)
	€ 9,33984

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,40098

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02802

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,07408

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,81490

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.010.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
Articolo: 
003 - in carta da parati

Prezzo a m² € 11.98839
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 31,58400
	€ 0,31584

	Totale TOS15_02
	€ 0,31584

	TOS15_PR.P26.101.005
	Stucchi - con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature)
	kg
	0,1
	€ 0,66750
	€ 0,06675

	TOS15_PR.P26.128.006
	Prodotti per tappezzeria - distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr)
	kg
	0,4
	€ 5,00000
	€ 2,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,06675

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 26,88000
	€ 2,15040

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 7,09440

	Totale Parziale (A)
	€ 9,47699

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,42155

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02843

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,08985

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,98839

	Incidenza manodopera
	61,81%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.010.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
010 - Demolizione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco :
Articolo: 
004 - parati di qualsiasi tipo, escluso carta

Prezzo a m² € 5.45016
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,0013
	€ 31,58400
	€ 0,04106

	Totale TOS15_02
	€ 0,04106

	TOS15_PR.P26.101.005
	Stucchi - con resine acriliche o vinil-acriliche (per rasature)
	kg
	0,012
	€ 0,66750
	€ 0,00801

	TOS15_PR.P26.128.006
	Prodotti per tappezzeria - distaccante per parati liquido a base di tensioattivi (conf. 250 gr)
	kg
	0,052
	€ 5,00000
	€ 0,26000

	Totale TOS15_PR
	€ 0,26801

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 26,88000
	€ 0,24192

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,076
	€ 26,88000
	€ 2,04288

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,076
	€ 22,56000
	€ 1,71456

	Totale TOS15_RU
	€ 3,99936

	Totale Parziale (A)
	€ 4,30843

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,64626

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01293

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49547

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,45016

	Incidenza manodopera
	74,13%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.011.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
Articolo: 
001 - su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

Prezzo a m² € 10.86868
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 31,58400
	€ 0,31584

	Totale TOS15_02
	€ 0,31584

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01040

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,14
	€ 22,56000
	€ 3,15840

	Totale TOS15_RU
	€ 8,26560

	Totale Parziale (A)
	€ 8,59184

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,28878

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03866

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,98806

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,86868

	Incidenza manodopera
	78,96%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.011.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
Articolo: 
002 - su soffitti con intonaco a calce

Prezzo a m² € 11.83413
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 31,58400
	€ 0,31584

	Totale TOS15_02
	€ 0,31584

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01040

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 26,88000
	€ 4,56960

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 22,56000
	€ 3,38400

	Totale TOS15_RU
	€ 9,02880

	Totale Parziale (A)
	€ 9,35504

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,40326

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04210

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,07583

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,83413

	Incidenza manodopera
	78,96%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.011.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
Articolo: 
003 - su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento

Prezzo a m² € 12.45954
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 31,58400
	€ 0,31584

	Totale TOS15_02
	€ 0,31584

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01040

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,16
	€ 22,56000
	€ 3,60960

	Totale TOS15_RU
	€ 9,52320

	Totale Parziale (A)
	€ 9,84944

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,47742

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04432

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,13269

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,45954

	Incidenza manodopera
	78,97%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.011.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
011 - Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisionale
Articolo: 
004 - su soffitti con intonaco a cemento

Prezzo a m² € 13.37034
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 31,58400
	€ 0,31584

	Totale TOS15_02
	€ 0,31584

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01040

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19
	€ 26,88000
	€ 5,10720

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 10,24320

	Totale Parziale (A)
	€ 10,56944

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,58542

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04756

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,21549

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,37034

	Incidenza manodopera
	78,97%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.021.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
021 - Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costituito da manto di copertura, scempiato in pianelle o tavelle di laterizio o tavolame e piccola orditura lignea, compreso disancoraggio dalle strutture e accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale e la rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e sovrastrutture in genere
Articolo: 
001 - per qualsiasi estensione

Prezzo a m² € 42.52829
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,68
	€ 26,88000
	€ 18,27840

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,68
	€ 22,56000
	€ 15,34080

	Totale TOS15_RU
	€ 33,61920

	Totale Parziale (A)
	€ 33,61920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,04288

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,20172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,86621

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,52829

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.022.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - fino ad una superficie di mq 10,00

Prezzo a m² € 13.98382
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,21
	€ 22,56000
	€ 4,73760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 22,56000
	€ 6,31680

	Totale TOS15_RU
	€ 11,05440

	Totale Parziale (A)
	€ 11,05440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,65816

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,06633

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,27126

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,98382

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.022.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
002 - per una superficie oltre mq 10,00

Prezzo a m² € 12.84228
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 10,15200

	Totale Parziale (A)
	€ 10,15200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,52280

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,06091

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,16748

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,84228

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.023.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - fino ad una superficie di mq 10

Prezzo a m² € 11.70074
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 22,56000
	€ 3,38400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26
	€ 22,56000
	€ 5,86560

	Totale TOS15_RU
	€ 9,24960

	Totale Parziale (A)
	€ 9,24960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,38744

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,05550

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,06370

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,70074

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.023.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
002 - per una superficie oltre mq 10,00

Prezzo a m² € 10.55921
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 22,56000
	€ 2,93280

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 22,56000
	€ 5,41440

	Totale TOS15_RU
	€ 8,34720

	Totale Parziale (A)
	€ 8,34720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,25208

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,05008

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,95993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,55921

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.024.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
024 - Smontaggio di scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio o in tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - per qualsiasi dimensione

Prezzo a m² € 12.55690
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 22,56000
	€ 4,96320

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 22,56000
	€ 4,96320

	Totale TOS15_RU
	€ 9,92640

	Totale Parziale (A)
	€ 9,92640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,48896

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,05956

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,14154

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,55690

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.025.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
025 - Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - per qualsiasi sezione

Prezzo a m € 2.99653
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 22,56000
	€ 0,90240

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,065
	€ 22,56000
	€ 1,46640

	Totale TOS15_RU
	€ 2,36880

	Totale Parziale (A)
	€ 2,36880

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,35532

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,01421

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27241

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,99653

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.A03.026.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
026 - Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate, smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - per qualsiasi sezione e lunghezza

Prezzo a m³ € 393.38666
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,29
	€ 26,88000
	€ 169,07520

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,29
	€ 22,56000
	€ 141,90240

	Totale TOS15_RU
	€ 310,97760

	Totale Parziale (A)
	€ 310,97760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,64664

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,86587

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,76242

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 393,38666

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.027.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
027 - Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - per qualsiasi sezione e lunghezza

Prezzo a kg € 1.28878
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,50000
	€ 0,03000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 22,56000
	€ 0,45120

	Totale TOS15_RU
	€ 0,98880

	Totale Parziale (A)
	€ 1,01880

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15282

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,00611

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,11716

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,28878

	Incidenza manodopera
	76,72%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.028.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
028 - Demolizione di travetti prefabbricati in cemento, compreso il taglio o il disancoraggio dalla struttura e l'accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusa demolizione soletta collaborante, eventuale sutura delle sedi di appoggio ed il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - per qualsiasi area di sezione

Prezzo a m € 16.34580
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.009.008
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 3,65538
	€ 0,43865

	TOS15_AT.N01.011.013
	Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 2,65625
	€ 0,21250

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 1,41360
	€ 0,16963

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,12
	€ 10,20000
	€ 1,22400

	Totale TOS15_AT
	€ 2,04478

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 26,88000
	€ 5,91360

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 22,56000
	€ 4,96320

	Totale TOS15_RU
	€ 10,87680

	Totale Parziale (A)
	€ 12,92158

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,93824

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,07753

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,48598

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,34580

	Incidenza manodopera
	66,54%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.029.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - in lamiera di ferro o simili su canna fumaria d. massimo 30 cm

Prezzo a cad € 31.95432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,54167
	€ 0,10833

	Totale TOS15_AT
	€ 0,10833

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 26,88000
	€ 10,75200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 22,56000
	€ 9,02400

	Totale TOS15_RU
	€ 25,15200

	Totale Parziale (A)
	€ 25,26033

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,78905

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,15156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,90494

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,95432

	Incidenza manodopera
	78,71%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.029.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 
002 - in laterizio o in prefabbricato cementizio

Prezzo a cad € 54.18564
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,3
	€ 0,54167
	€ 0,16250

	Totale TOS15_AT
	€ 0,16250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 26,88000
	€ 18,81600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 22,56000
	€ 15,79200

	Totale TOS15_RU
	€ 42,67200

	Totale Parziale (A)
	€ 42,83450

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,42518

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,25701

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,92597

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,18564

	Incidenza manodopera
	78,75%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.030.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
030 - Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole, sottomensole, scempiato e manto di copertura, il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio
Articolo: 
001 - per gronde di qualsiasi materiale

Prezzo a m² € 20.59188
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 22,56000
	€ 6,76800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 22,56000
	€ 6,76800

	Totale TOS15_RU
	€ 16,22400

	Totale Parziale (A)
	€ 16,27817

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,44173

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,09767

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,87199

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,59188

	Incidenza manodopera
	78,79%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.031.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
031 - Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
Articolo: 
001 - per manti rigidi o semirigidi

Prezzo a m² € 5.70768
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 4,51200

	Totale Parziale (A)
	€ 4,51200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,67680

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,02707

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51888

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,70768

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.032.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
032 - Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza:
Articolo: 
001 - per qualsiasi dimensione

Prezzo a m² € 6.99626
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 31,58400
	€ 0,31584

	Totale TOS15_02
	€ 0,31584

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 22,56000
	€ 2,70720

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 22,56000
	€ 2,48160

	Totale TOS15_RU
	€ 5,18880

	Totale Parziale (A)
	€ 5,53064

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,82960

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,03318

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,63602

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,99626

	Incidenza manodopera
	78,68%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.A03.033.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
Articolo: 
001 - per infissi in legno

Prezzo a m² € 16.69932
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 31,58400
	€ 0,31584

	Totale TOS15_02
	€ 0,31584

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 22,56000
	€ 4,96320

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 22,56000
	€ 7,89600

	Totale TOS15_RU
	€ 12,85920

	Totale Parziale (A)
	€ 13,20104

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,98016

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,07921

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,51812

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,69932

	Incidenza manodopera
	78,9%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.033.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
Articolo: 
002 - per infissi in metallo

Prezzo a m² € 21.79327
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 31,58400
	€ 0,63168

	Totale TOS15_02
	€ 0,63168

	TOS15_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 1,50000
	€ 0,37500

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,40100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 26,88000
	€ 6,72000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,42
	€ 22,56000
	€ 9,47520

	Totale TOS15_RU
	€ 16,19520

	Totale Parziale (A)
	€ 17,22788

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,58418

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,10337

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,98121

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,79327

	Incidenza manodopera
	77,21%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.033.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
Articolo: 
003 - per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice

Prezzo a m² € 26.69034
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 31,58400
	€ 0,63168

	Totale TOS15_02
	€ 0,63168

	TOS15_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,45
	€ 1,50000
	€ 0,67500

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,70100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 26,88000
	€ 12,09600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34
	€ 22,56000
	€ 7,67040

	Totale TOS15_RU
	€ 19,76640

	Totale Parziale (A)
	€ 21,09908

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,16486

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,12659

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,42639

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,69034

	Incidenza manodopera
	76,42%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.033.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26
Articolo: 
004 - per cancellate in legno

Prezzo a m² € 14.10657
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 31,58400
	€ 0,31584

	Totale TOS15_02
	€ 0,31584

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 10,80960

	Totale Parziale (A)
	€ 11,15144

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,67272

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,06691

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,28242

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,10657

	Incidenza manodopera
	78,87%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.034.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci
Articolo: 
001 - di vetri rotti o non riutilizzabili

Prezzo a m² € 4.17450
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,132
	€ 25,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS15_RU
	€ 3,30000

	Totale Parziale (A)
	€ 3,30000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,49500

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,01980

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,37950

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,17450

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.034.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50, escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci
Articolo: 
002 - di vetri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano d'uso

Prezzo a m² € 6.54638
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,207
	€ 25,00000
	€ 5,17500

	Totale TOS15_RU
	€ 5,17500

	Totale Parziale (A)
	€ 5,17500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,77625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,03105

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,59513

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,54638

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.035.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
001 - lavabo

Prezzo a cad € 21.26414
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,34
	€ 26,88000
	€ 9,13920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34
	€ 22,56000
	€ 7,67040

	Totale TOS15_RU
	€ 16,80960

	Totale Parziale (A)
	€ 16,80960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,52144

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05043

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,93310

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,26414

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.035.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
002 - lavello da cucina

Prezzo a cad € 27.51830
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,44
	€ 26,88000
	€ 11,82720

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,44
	€ 22,56000
	€ 9,92640

	Totale TOS15_RU
	€ 21,75360

	Totale Parziale (A)
	€ 21,75360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,26304

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06526

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,50166

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,51830

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.035.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
003 - lavatoi, pilozzi e simili

Prezzo a cad € 26.26747
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,42
	€ 26,88000
	€ 11,28960

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,42
	€ 22,56000
	€ 9,47520

	Totale TOS15_RU
	€ 20,76480

	Totale Parziale (A)
	€ 20,76480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,11472

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06229

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,38795

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,26747

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.035.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
004 - vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet

Prezzo a cad € 28.76914
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,46
	€ 26,88000
	€ 12,36480

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,46
	€ 22,56000
	€ 10,37760

	Totale TOS15_RU
	€ 22,74240

	Totale Parziale (A)
	€ 22,74240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,41136

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06823

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,61538

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,76914

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.035.005
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
005 - vaso alla turca

Prezzo a cad € 33.14705
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,53
	€ 26,88000
	€ 14,24640

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,53
	€ 22,56000
	€ 11,95680

	Totale TOS15_RU
	€ 26,20320

	Totale Parziale (A)
	€ 26,20320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,93048

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07861

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,01337

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,14705

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.035.006
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
006 - piatto doccia

Prezzo a cad € 30.01997
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,48
	€ 26,88000
	€ 12,90240

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,48
	€ 22,56000
	€ 10,82880

	Totale TOS15_RU
	€ 23,73120

	Totale Parziale (A)
	€ 23,73120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,55968

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07119

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,72909

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,01997

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.035.007
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari
Articolo: 
007 - orinatoio

Prezzo a cad € 28.76914
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,46
	€ 26,88000
	€ 12,36480

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,46
	€ 22,56000
	€ 10,37760

	Totale TOS15_RU
	€ 22,74240

	Totale Parziale (A)
	€ 22,74240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,41136

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06823

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,61538

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,76914

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.036.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
036 - Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico
Articolo: 
001 - compresa demolizione dei muri di supporto

Prezzo a cad € 63.13210
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,06
	€ 0,26000
	€ 0,01560

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01560

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 26,88000
	€ 1,61280

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,07
	€ 22,56000
	€ 24,13920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,07
	€ 22,56000
	€ 24,13920

	Totale TOS15_RU
	€ 49,89120

	Totale Parziale (A)
	€ 49,90680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,48602

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14972

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,73928

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,13210

	Incidenza manodopera
	79,03%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.037.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione
Articolo: 
001 - di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento

Prezzo a cad € 4.40736
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,012
	€ 0,26000
	€ 0,00312

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00312

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,012
	€ 26,88000
	€ 0,32256

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 22,56000
	€ 1,57920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 22,56000
	€ 1,57920

	Totale TOS15_RU
	€ 3,48096

	Totale Parziale (A)
	€ 3,48408

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52261

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01045

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40067

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,40736

	Incidenza manodopera
	78,98%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.037.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione
Articolo: 
002 - a piastra, ad elemento

Prezzo a cad € 19.44912
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,26000
	€ 0,00520

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 22,56000
	€ 6,76800

	Totale TOS15_RU
	€ 15,36960

	Totale Parziale (A)
	€ 15,37480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,30622

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04612

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,76810

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,44912

	Incidenza manodopera
	79,02%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.038.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
Articolo: 
001 - in ferro o rame d. fino a 1''

Prezzo a m € 0.64439
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,50000
	€ 0,01500

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 22,56000
	€ 0,22560

	Totale TOS15_RU
	€ 0,49440

	Totale Parziale (A)
	€ 0,50940

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,07641

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00191

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05858

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,64439

	Incidenza manodopera
	76,72%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.038.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
Articolo: 
002 - in ferro o rame per un d. oltre 1''

Prezzo a m € 1.17721
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.070.013
	Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 2,40000
	€ 0,03600

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,015
	€ 10,20000
	€ 0,15300

	Totale TOS15_AT
	€ 0,18900

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 26,88000
	€ 0,40320

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,015
	€ 22,56000
	€ 0,33840

	Totale TOS15_RU
	€ 0,74160

	Totale Parziale (A)
	€ 0,93060

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13959

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00349

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10702

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,17721

	Incidenza manodopera
	63%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.038.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
Articolo: 
003 - in pvc di qualsiasi diametro

Prezzo a m € 0.14269
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,005
	€ 22,56000
	€ 0,11280

	Totale TOS15_RU
	€ 0,11280

	Totale Parziale (A)
	€ 0,11280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01692

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00042

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01297

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,14269

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.038.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con accatastamento entro un raggio di m 50
Articolo: 
004 - in polietilene alta densita' di qualsiasi diametro

Prezzo a m € 0.28538
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 22,56000
	€ 0,22560

	Totale TOS15_RU
	€ 0,22560

	Totale Parziale (A)
	€ 0,22560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03384

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00085

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02594

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,28538

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.039.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
039 - Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie, stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della struttura sottostante
Articolo: 
001 - di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5

Prezzo a m² € 15.27766
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,05
	€ 31,58400
	€ 1,57920

	Totale TOS15_02
	€ 1,57920

	TOS15_AT.N01.065.001
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno
	ora
	0,25
	€ 1,28000
	€ 0,32000

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,34600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 22,56000
	€ 7,89600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 10,15200

	Totale Parziale (A)
	€ 12,07720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,81158

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,04529

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,38888

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,27766

	Incidenza manodopera
	76,79%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.040.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
040 - Smontaggio gradini in pietra portanti, incastrati alle murature
Articolo: 
001 - di qualsiasi dimensione

Prezzo a m³ € 383.48475
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 31,58400
	€ 31,58400

	Totale TOS15_02
	€ 31,58400

	TOS15_AT.N01.065.001
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno
	ora
	0,6
	€ 1,28000
	€ 0,76800

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,3
	€ 0,26000
	€ 0,07800

	Totale TOS15_AT
	€ 0,84600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 22,56000
	€ 90,24000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 22,56000
	€ 90,24000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 22,56000
	€ 90,24000

	Totale TOS15_RU
	€ 270,72000

	Totale Parziale (A)
	€ 303,15000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 45,47250

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 1,13681

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 34,86225

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 383,48475

	Incidenza manodopera
	78,83%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.041.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura
Articolo: 
001 - per listoncini o listelli incollati

Prezzo a m² € 117.62244
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2
	€ 22,56000
	€ 45,12000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2
	€ 22,56000
	€ 45,12000

	Totale TOS15_RU
	€ 92,92800

	Totale Parziale (A)
	€ 92,98217

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,94733

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,34868

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,69295

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,62244

	Incidenza manodopera
	79,01%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.042.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
042 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante struttura
Articolo: 
001 - per listoni o listelli inchiodati

Prezzo a m² € 146.16084
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,5
	€ 22,56000
	€ 56,40000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,5
	€ 22,56000
	€ 56,40000

	Totale TOS15_RU
	€ 115,48800

	Totale Parziale (A)
	€ 115,54217

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,33133

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,43328

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,28735

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 146,16084

	Incidenza manodopera
	79,01%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.050.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 
001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m € 17.55245
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,26000
	€ 0,00650

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00650

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00027
	€ 16,15542
	€ 0,00436

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00088
	€ 119,38000
	€ 0,10505

	Totale TOS15_PR
	€ 0,10941

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 26,88000
	€ 0,67200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,437
	€ 25,00000
	€ 10,92500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0107
	€ 25,00000
	€ 0,26750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,084
	€ 22,56000
	€ 1,89504

	Totale TOS15_RU
	€ 13,75954

	Totale Parziale (A)
	€ 13,87546

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08132

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04163

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59568

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,55245

	Incidenza manodopera
	78,39%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.050.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 
002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m € 29.87867
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01040

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0006
	€ 16,15542
	€ 0,00969

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00192
	€ 119,38000
	€ 0,22921

	Totale TOS15_PR
	€ 0,23890

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,767
	€ 25,00000
	€ 19,17500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,012
	€ 25,00000
	€ 0,30000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,125
	€ 22,56000
	€ 2,82000

	Totale TOS15_RU
	€ 23,37020

	Totale Parziale (A)
	€ 23,61950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,54293

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07086

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,71624

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,87867

	Incidenza manodopera
	78,22%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.050.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 
003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m € 54.97159
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,07
	€ 0,26000
	€ 0,01820

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01820

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0012
	€ 16,15542
	€ 0,01939

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00384
	€ 119,38000
	€ 0,45842

	Totale TOS15_PR
	€ 0,47781

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 26,88000
	€ 1,88160

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,43
	€ 25,00000
	€ 35,75000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0146
	€ 25,00000
	€ 0,36500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 22,56000
	€ 4,96320

	Totale TOS15_RU
	€ 42,95980

	Totale Parziale (A)
	€ 43,45581

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,51837

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13037

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,99742

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,97159

	Incidenza manodopera
	78,15%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.050.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
Articolo: 
004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m € 173.78351
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,21
	€ 0,26000
	€ 0,05460

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05460

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0045
	€ 16,15542
	€ 0,07270

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,0144
	€ 119,38000
	€ 1,71907

	Totale TOS15_PR
	€ 1,79177

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21
	€ 26,88000
	€ 5,64480

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	4,58
	€ 25,00000
	€ 114,50000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0199
	€ 25,00000
	€ 0,49750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,66
	€ 22,56000
	€ 14,88960

	Totale TOS15_RU
	€ 135,53190

	Totale Parziale (A)
	€ 137,37827

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,60674

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,41213

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,79850

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 173,78351

	Incidenza manodopera
	77,99%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.051.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m € 16.46908
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,26000
	€ 0,00520

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00520

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00027
	€ 16,15542
	€ 0,00436

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00088
	€ 119,38000
	€ 0,10505

	Totale TOS15_PR
	€ 0,10941

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,419
	€ 25,00000
	€ 10,47500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0107
	€ 25,00000
	€ 0,26750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,072
	€ 22,56000
	€ 1,62432

	Totale TOS15_RU
	€ 12,90442

	Totale Parziale (A)
	€ 13,01904

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,95286

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03906

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,49719

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,46908

	Incidenza manodopera
	78,36%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.051.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m € 28.42777
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,036
	€ 0,26000
	€ 0,00936

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00936

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0006
	€ 16,15542
	€ 0,00969

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00192
	€ 119,38000
	€ 0,22921

	Totale TOS15_PR
	€ 0,23890

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,036
	€ 26,88000
	€ 0,96768

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,739
	€ 25,00000
	€ 18,47500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,012
	€ 25,00000
	€ 0,30000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 22,56000
	€ 2,48160

	Totale TOS15_RU
	€ 22,22428

	Totale Parziale (A)
	€ 22,47254

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,37088

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06742

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,58434

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,42777

	Incidenza manodopera
	78,18%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.051.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m € 49.22581
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,06
	€ 0,26000
	€ 0,01560

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01560

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0012
	€ 16,15542
	€ 0,01939

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00384
	€ 119,38000
	€ 0,45842

	Totale TOS15_PR
	€ 0,47781

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 26,88000
	€ 1,61280

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,27
	€ 25,00000
	€ 31,75000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0146
	€ 25,00000
	€ 0,36500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,208
	€ 22,56000
	€ 4,69248

	Totale TOS15_RU
	€ 38,42028

	Totale Parziale (A)
	€ 38,91369

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,83705

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11674

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,47507

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,22581

	Incidenza manodopera
	78,05%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.051.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m € 156.14284
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,19
	€ 0,26000
	€ 0,04940

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04940

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0045
	€ 16,15542
	€ 0,07270

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,0144
	€ 119,38000
	€ 1,71907

	Totale TOS15_PR
	€ 1,79177

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19
	€ 26,88000
	€ 5,10720

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	4,08
	€ 25,00000
	€ 102,00000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0199
	€ 25,00000
	€ 0,49750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,62
	€ 22,56000
	€ 13,98720

	Totale TOS15_RU
	€ 121,59190

	Totale Parziale (A)
	€ 123,43307

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,51496

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,37030

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,19480

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 156,14284

	Incidenza manodopera
	77,87%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.052.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m € 13.10656
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,0166
	€ 0,26000
	€ 0,00432

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00432

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00027
	€ 16,15542
	€ 0,00436

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00088
	€ 119,38000
	€ 0,10505

	Totale TOS15_PR
	€ 0,10941

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0166
	€ 26,88000
	€ 0,44621

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,329
	€ 25,00000
	€ 8,22500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0107
	€ 25,00000
	€ 0,26750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,058
	€ 22,56000
	€ 1,30848

	Totale TOS15_RU
	€ 10,24719

	Totale Parziale (A)
	€ 10,36092

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,55414

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03108

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,19151

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,10656

	Incidenza manodopera
	78,18%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.052.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m € 22.98935
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,26000
	€ 0,00650

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00650

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0006
	€ 16,15542
	€ 0,00969

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00192
	€ 119,38000
	€ 0,22921

	Totale TOS15_PR
	€ 0,23890

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 26,88000
	€ 0,67200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,012
	€ 25,00000
	€ 0,30000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,588
	€ 25,00000
	€ 14,70000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 17,92800

	Totale Parziale (A)
	€ 18,17340

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,72601

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05452

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,08994

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,98935

	Incidenza manodopera
	77,98%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.052.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m € 42.44756
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,045
	€ 0,26000
	€ 0,01170

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01170

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0012
	€ 16,15542
	€ 0,01939

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00384
	€ 119,38000
	€ 0,45842

	Totale TOS15_PR
	€ 0,47781

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 26,88000
	€ 1,20960

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,09
	€ 25,00000
	€ 27,25000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0146
	€ 25,00000
	€ 0,36500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,188
	€ 22,56000
	€ 4,24128

	Totale TOS15_RU
	€ 33,06588

	Totale Parziale (A)
	€ 33,55539

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,03331

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10067

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,85887

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,44756

	Incidenza manodopera
	77,9%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.052.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m € 138.82979
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,14
	€ 0,26000
	€ 0,03640

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03640

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0045
	€ 16,15542
	€ 0,07270

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,0144
	€ 119,38000
	€ 1,71907

	Totale TOS15_PR
	€ 1,79177

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 26,88000
	€ 3,76320

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	3,65
	€ 25,00000
	€ 91,25000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0199
	€ 25,00000
	€ 0,49750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 22,56000
	€ 12,40800

	Totale TOS15_RU
	€ 107,91870

	Totale Parziale (A)
	€ 109,74687

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,46203

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,32924

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,62089

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,82979

	Incidenza manodopera
	77,73%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.053.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
001 - fino ad una sezione di 25 cmq

Prezzo a m € 5.89859
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,01
	€ 0,26000
	€ 0,00260

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00260

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00027
	€ 16,15542
	€ 0,00436

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00088
	€ 119,38000
	€ 0,10505

	Totale TOS15_PR
	€ 0,10941

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,129
	€ 25,00000
	€ 3,22500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0107
	€ 25,00000
	€ 0,26750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,035
	€ 22,56000
	€ 0,78960

	Totale TOS15_RU
	€ 4,55090

	Totale Parziale (A)
	€ 4,66292

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69944

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01399

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53624

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,89859

	Incidenza manodopera
	77,15%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.053.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

Prezzo a m € 2.82343
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,017
	€ 0,26000
	€ 0,00442

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00442

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0006
	€ 16,15542
	€ 0,00969

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00192
	€ 119,38000
	€ 0,22921

	Totale TOS15_PR
	€ 0,23890

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,017
	€ 26,88000
	€ 0,45696

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,024
	€ 25,00000
	€ 0,60000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,012
	€ 25,00000
	€ 0,30000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,028
	€ 22,56000
	€ 0,63168

	Totale TOS15_RU
	€ 1,98864

	Totale Parziale (A)
	€ 2,23196

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,33479

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00670

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25668

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,82343

	Incidenza manodopera
	70,43%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.053.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
003 - per una sezione da 50,01 a 100 cmq

Prezzo a m € 14.91383
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,037
	€ 0,26000
	€ 0,00962

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00962

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0012
	€ 16,15542
	€ 0,01939

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00384
	€ 119,38000
	€ 0,45842

	Totale TOS15_PR
	€ 0,47781

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,037
	€ 26,88000
	€ 0,99456

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,321
	€ 25,00000
	€ 8,02500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0146
	€ 25,00000
	€ 0,36500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,085
	€ 22,56000
	€ 1,91760

	Totale TOS15_RU
	€ 11,30216

	Totale Parziale (A)
	€ 11,78959

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,76844

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03537

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,35580

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,91383

	Incidenza manodopera
	75,78%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.053.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette, formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
Articolo: 
004 - per una sezione superiore a 100 cmq, ma non superiore a 400 cmq, misurata per tutta la sezione eseguita

Prezzo a m € 53.46557
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,12
	€ 0,26000
	€ 0,03120

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03120

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0045
	€ 16,15542
	€ 0,07270

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,0144
	€ 119,38000
	€ 1,71907

	Totale TOS15_PR
	€ 1,79177

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 26,88000
	€ 3,22560

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,18
	€ 25,00000
	€ 29,50000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0199
	€ 25,00000
	€ 0,49750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 22,56000
	€ 7,21920

	Totale TOS15_RU
	€ 40,44230

	Totale Parziale (A)
	€ 42,26527

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,33979

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12680

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,86051

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,46557

	Incidenza manodopera
	75,64%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.A03.060.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
001 - per vani di apertura, porte o finestre

Prezzo a m² € 24.13200
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05200

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,001
	€ 297,00000
	€ 0,29700

	Totale TOS15_PR
	€ 0,79428

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,26
	€ 26,88000
	€ 6,98880

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26
	€ 22,56000
	€ 5,86560

	Totale TOS15_RU
	€ 18,23040

	Totale Parziale (A)
	€ 19,07668

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,86150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05723

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,19382

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,13200

	Incidenza manodopera
	75,54%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.060.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
002 - per strutture singole quali travi e capriate

Prezzo a cad € 31.04889
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,3
	€ 0,54167
	€ 0,16250

	Totale TOS15_AT
	€ 0,16250

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	Totale TOS15_PR
	€ 0,49728

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 26,88000
	€ 8,60160

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 22,56000
	€ 7,21920

	Totale TOS15_RU
	€ 23,88480

	Totale Parziale (A)
	€ 24,54458

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,68169

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07363

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,82263

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,04889

	Incidenza manodopera
	76,93%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.060.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
003 - per solai latero-cementizi gettati in opera, di altezza complessiva cm 20

Prezzo a m² € 28.75741
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,27
	€ 0,54167
	€ 0,14625

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14625

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	Totale TOS15_PR
	€ 0,49728

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 22,56000
	€ 6,76800

	Totale TOS15_RU
	€ 22,08960

	Totale Parziale (A)
	€ 22,73313

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,40997

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06820

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,61431

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,75741

	Incidenza manodopera
	76,81%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.060.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
004 - per solai in travetti prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

Prezzo a m² € 26.81281
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,25
	€ 0,54167
	€ 0,13542

	Totale TOS15_AT
	€ 0,13542

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	Totale TOS15_PR
	€ 0,49728

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 26,88000
	€ 6,72000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 26,88000
	€ 7,52640

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 22,56000
	€ 6,31680

	Totale TOS15_RU
	€ 20,56320

	Totale Parziale (A)
	€ 21,19590

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,17939

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06359

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,43753

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,81281

	Incidenza manodopera
	76,69%
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Codice regionale: TOS15_02.A03.060.005
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
005 - per solai in pannelli prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

Prezzo a m² € 24.24279
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,23
	€ 0,54167
	€ 0,12458

	Totale TOS15_AT
	€ 0,12458

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	Totale TOS15_PR
	€ 0,49728

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 26,88000
	€ 6,18240

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 26,88000
	€ 6,72000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 22,56000
	€ 5,64000

	Totale TOS15_RU
	€ 18,54240

	Totale Parziale (A)
	€ 19,16426

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,87464

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05749

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,20389

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,24279

	Incidenza manodopera
	76,49%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.060.006
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
006 - per solai in profilati metallici e laterizi

Prezzo a m² € 27.36574
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,26
	€ 0,54167
	€ 0,14083

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14083

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,1
	€ 1,65760
	€ 0,16576

	Totale TOS15_PR
	€ 0,16576

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,26
	€ 26,88000
	€ 6,98880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,29
	€ 26,88000
	€ 7,79520

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,29
	€ 22,56000
	€ 6,54240

	Totale TOS15_RU
	€ 21,32640

	Totale Parziale (A)
	€ 21,63299

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,24495

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06490

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,48779

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,36574

	Incidenza manodopera
	77,93%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.A03.060.007
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI - SMONTAGGI - RIMOZIONI - PUNTELLAMENTI: per interventi di ristrutturazione edilizia compreso, ove non diversamente indicato, il calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto  nell'ambito del cantiere; sono compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Sono esclusi il carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate, oltre gli eventuali oneri di conferimento, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso il nolo dei materiali
Articolo: 
007 - per solai in legno e laterizio

Prezzo a m² € 29.72971
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,28
	€ 0,54167
	€ 0,15167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,15167

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	Totale TOS15_PR
	€ 0,49728

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 26,88000
	€ 7,52640

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,31
	€ 26,88000
	€ 8,33280

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,31
	€ 22,56000
	€ 6,99360

	Totale TOS15_RU
	€ 22,85280

	Totale Parziale (A)
	€ 23,50175

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,52526

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07051

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,70270

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,72971

	Incidenza manodopera
	76,87%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.A04.002.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00
Articolo: 
001 - eseguito a mano con l'ausilio di minipala

Prezzo a m³ € 68.10536
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,396
	€ 7,72361
	€ 3,05855

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,396
	€ 10,20000
	€ 4,03920

	Totale TOS15_AT
	€ 7,09775

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,396
	€ 26,88000
	€ 10,64448

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 22,56000
	€ 20,30400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 22,56000
	€ 15,79200

	Totale TOS15_RU
	€ 46,74048

	Totale Parziale (A)
	€ 53,83823

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,07573

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,32303

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,19140

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,10536

	Incidenza manodopera
	68,63%
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Codice regionale: TOS15_02.A04.002.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00
Articolo: 
002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

Prezzo a m³ € 93.42246
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,45
	€ 1,87500
	€ 0,84375

	Totale TOS15_AT
	€ 0,84375

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 26,88000
	€ 12,09600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,4
	€ 22,56000
	€ 31,58400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,3
	€ 22,56000
	€ 29,32800

	Totale TOS15_RU
	€ 73,00800

	Totale Parziale (A)
	€ 73,85175

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,07776

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,44311

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,49295

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 93,42246

	Incidenza manodopera
	78,15%
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Codice regionale: TOS15_02.A04.003.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00
Articolo: 
001 - eseguito a mano con l'ausilio di miniescavatore

Prezzo a m³ € 80.75157
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,457
	€ 6,83429
	€ 3,12327

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,457
	€ 10,20000
	€ 4,66140

	Totale TOS15_AT
	€ 7,78467

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,457
	€ 26,88000
	€ 12,28416

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,1
	€ 22,56000
	€ 24,81600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,84
	€ 22,56000
	€ 18,95040

	Totale TOS15_RU
	€ 56,05056

	Totale Parziale (A)
	€ 63,83523

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,57528

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,38301

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,34105

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,75157

	Incidenza manodopera
	69,41%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.A04.003.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità fino a m 1,00
Articolo: 
002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

Prezzo a m³ € 95.24122
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,5
	€ 1,87500
	€ 0,93750

	Totale TOS15_AT
	€ 0,93750

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,4
	€ 22,56000
	€ 31,58400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,3
	€ 22,56000
	€ 29,32800

	Totale TOS15_RU
	€ 74,35200

	Totale Parziale (A)
	€ 75,28950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,29343

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,45174

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,65829

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,24122

	Incidenza manodopera
	78,07%
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Codice regionale: TOS15_02.A04.012.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano
Articolo: 
001 - per profondità fino a m 1,00

Prezzo a m³ € 138.21896
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 25,00000
	€ 10,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,2
	€ 22,56000
	€ 49,63200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,2
	€ 22,56000
	€ 49,63200

	Totale TOS15_RU
	€ 109,26400

	Totale Parziale (A)
	€ 109,26400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,38960

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,65558

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,56536

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,21896

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_02.A04.012.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura fino a mc 0,50, la regolarizzazione del fondo di scavo, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni. 
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a mano
Articolo: 
002 - per profondità da m 1,00 a m 2,00

Prezzo a m³ € 181.33522
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,5
	€ 25,00000
	€ 12,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,5
	€ 22,56000
	€ 56,40000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,3
	€ 22,56000
	€ 74,44800

	Totale TOS15_RU
	€ 143,34800

	Totale Parziale (A)
	€ 143,34800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,50220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,86009

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,48502

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 181,33522

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_02.A07.001.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, escluso gli oneri di discarica disposti dalle P.A. e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere
Voce: 
001 - Carico, traporto e scarico
Articolo: 
001 - a mano su autocarro portata mc 3,50

Prezzo a m³ € 55.49898
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2348
	€ 40,83000
	€ 9,58688

	Totale TOS15_AT
	€ 9,58688

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2348
	€ 26,88000
	€ 6,31142

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,24
	€ 22,56000
	€ 27,97440

	Totale TOS15_RU
	€ 34,28582

	Totale Parziale (A)
	€ 43,87271

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,58091

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,06581

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,04536

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,49898

	Incidenza manodopera
	61,78%
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Codice regionale: TOS15_02.A07.001.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, escluso gli oneri di discarica disposti dalle P.A. e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere
Voce: 
001 - Carico, traporto e scarico
Articolo: 
003 - con mezzi meccanici su autocarro con portata mc 3,50

Prezzo a m³ € 27.89087
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,106
	€ 13,92187
	€ 1,47572

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,106
	€ 10,20000
	€ 1,08120

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2058
	€ 40,83000
	€ 8,40281

	Totale TOS15_AT
	€ 10,95973

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2058
	€ 26,88000
	€ 5,53190

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,106
	€ 26,88000
	€ 2,84928

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 22,56000
	€ 2,70720

	Totale TOS15_RU
	€ 11,08838

	Totale Parziale (A)
	€ 22,04812

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,30722

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03307

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,53553

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,89087

	Incidenza manodopera
	39,76%
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Codice regionale: TOS15_02.A07.011.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle pubbliche discariche, escluso gli oneri di discarica disposti dalle P.A. e movimentazione dei materiali in ambito di cantiere
Voce: 
011 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00.
Articolo: 
001 - da demolizioni di qualsiasi genere

Prezzo a m³ € 39.95376
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 22,56000
	€ 15,79200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 22,56000
	€ 15,79200

	Totale TOS15_RU
	€ 31,58400

	Totale Parziale (A)
	€ 31,58400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,73760

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,04738

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,63216

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,95376

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_02.B04.001.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C12/15

Prezzo a m³ € 155.86153
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 1,06250
	€ 0,53125

	Totale TOS15_AT
	€ 0,53125

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,45
	€ 16,15542
	€ 7,26994

	TOS15_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,85
	€ 12,56333
	€ 10,67883

	TOS15_PR.P02.004.005
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg compresi
	Tn
	0,23
	€ 93,47250
	€ 21,49868

	Totale TOS15_PR
	€ 39,44745

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 26,88000
	€ 20,16000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,7
	€ 22,56000
	€ 38,35200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 22,56000
	€ 11,28000

	Totale TOS15_RU
	€ 83,23200

	Totale Parziale (A)
	€ 123,21069

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,48160

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,18482

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,16923

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 155,86153

	Incidenza manodopera
	53,4%
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Codice regionale: TOS15_02.B04.001.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
001 - Conglomerato cementizio per magroni o getti non armati o debolmente armati
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C16/20

Prezzo a m³ € 170.76516
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 1,06250
	€ 0,53125

	Totale TOS15_AT
	€ 0,53125

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,45
	€ 16,15542
	€ 7,26994

	TOS15_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,85
	€ 12,56333
	€ 10,67883

	TOS15_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,26
	€ 101,97000
	€ 26,51220

	Totale TOS15_PR
	€ 44,46097

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 26,88000
	€ 20,16000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,75
	€ 22,56000
	€ 16,92000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,75
	€ 22,56000
	€ 39,48000

	Totale TOS15_RU
	€ 90,00000

	Totale Parziale (A)
	€ 134,99222

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,24883

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,20249

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,52411

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 170,76516

	Incidenza manodopera
	52,7%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B04.002.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³ € 206.86934
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,55
	€ 1,06250
	€ 0,58438

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,6
	€ 3,75000
	€ 2,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,83438

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,45
	€ 16,15542
	€ 7,26994

	TOS15_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,8
	€ 12,56333
	€ 10,05066

	TOS15_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,33
	€ 101,97000
	€ 33,65010

	Totale TOS15_PR
	€ 50,97070

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 26,88000
	€ 16,12800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 26,88000
	€ 20,16000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,55
	€ 26,88000
	€ 14,78400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 22,56000
	€ 18,04800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,8
	€ 22,56000
	€ 40,60800

	Totale TOS15_RU
	€ 109,72800

	Totale Parziale (A)
	€ 163,53308

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,52996

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,24530

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,80630

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 206,86934

	Incidenza manodopera
	53,04%
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Codice regionale: TOS15_02.B04.002.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
002 - Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³ € 216.61173
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,6
	€ 1,06250
	€ 0,63750

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,75000
	€ 3,00000

	Totale TOS15_AT
	€ 3,63750

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,48
	€ 16,15542
	€ 7,75460

	TOS15_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,8
	€ 12,56333
	€ 10,05066

	TOS15_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,38
	€ 101,97000
	€ 38,74860

	Totale TOS15_PR
	€ 56,55386

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 26,88000
	€ 21,50400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 26,88000
	€ 18,81600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 26,88000
	€ 16,12800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 22,56000
	€ 15,79200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,72
	€ 22,56000
	€ 38,80320

	Totale TOS15_RU
	€ 111,04320

	Totale Parziale (A)
	€ 171,23457

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,68519

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,25685

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,69198

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 216,61173

	Incidenza manodopera
	51,26%
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Codice regionale: TOS15_02.B04.003.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³ € 232.30688
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,6
	€ 1,06250
	€ 0,63750

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,75000
	€ 3,00000

	Totale TOS15_AT
	€ 3,63750

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,45
	€ 16,15542
	€ 7,26994

	TOS15_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,8
	€ 12,56333
	€ 10,05066

	TOS15_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,33
	€ 101,97000
	€ 33,65010

	Totale TOS15_PR
	€ 50,97070

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 26,88000
	€ 21,50400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 26,88000
	€ 16,12800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1
	€ 22,56000
	€ 22,56000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,86
	€ 22,56000
	€ 41,96160

	Totale TOS15_RU
	€ 129,03360

	Totale Parziale (A)
	€ 183,64180

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,54627

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,27546

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,11881

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 232,30688

	Incidenza manodopera
	55,54%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.B04.003.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³ € 243.44034
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,65
	€ 1,06250
	€ 0,69063

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,75000
	€ 3,00000

	Totale TOS15_AT
	€ 3,69063

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,48
	€ 16,15542
	€ 7,75460

	TOS15_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,82
	€ 12,56333
	€ 10,30193

	TOS15_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,38
	€ 101,97000
	€ 38,74860

	Totale TOS15_PR
	€ 56,80513

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 26,88000
	€ 21,50400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,05
	€ 26,88000
	€ 28,22400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,65
	€ 26,88000
	€ 17,47200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,05
	€ 22,56000
	€ 23,68800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,82
	€ 22,56000
	€ 41,05920

	Totale TOS15_RU
	€ 131,94720

	Totale Parziale (A)
	€ 192,44296

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,86644

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,28866

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,13094

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 243,44034

	Incidenza manodopera
	54,2%
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Codice regionale: TOS15_02.B04.004.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - Conglomerato cementizio per scale
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³ € 259.07226
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,6
	€ 1,06250
	€ 0,63750

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,75000
	€ 3,00000

	Totale TOS15_AT
	€ 3,63750

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,45
	€ 16,15542
	€ 7,26994

	TOS15_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,8
	€ 12,56333
	€ 10,05066

	TOS15_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,33
	€ 101,97000
	€ 33,65010

	Totale TOS15_PR
	€ 50,97070

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 26,88000
	€ 21,50400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,25
	€ 26,88000
	€ 33,60000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 26,88000
	€ 16,12800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,25
	€ 22,56000
	€ 28,20000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,25
	€ 22,56000
	€ 50,76000

	Totale TOS15_RU
	€ 150,19200

	Totale Parziale (A)
	€ 204,80020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,72003

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,30720

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,55202

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 259,07226

	Incidenza manodopera
	57,97%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B04.004.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - Conglomerato cementizio per scale
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³ € 270.21786
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,65
	€ 1,06250
	€ 0,69063

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,75000
	€ 3,00000

	Totale TOS15_AT
	€ 3,69063

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,48
	€ 16,15542
	€ 7,75460

	TOS15_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,82
	€ 12,56333
	€ 10,30193

	TOS15_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,38
	€ 101,97000
	€ 38,74860

	Totale TOS15_PR
	€ 56,80513

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 26,88000
	€ 21,50400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,25
	€ 26,88000
	€ 33,60000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,65
	€ 26,88000
	€ 17,47200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,25
	€ 22,56000
	€ 28,20000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,32
	€ 22,56000
	€ 52,33920

	Totale TOS15_RU
	€ 153,11520

	Totale Parziale (A)
	€ 213,61096

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 32,04164

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,32042

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,56526

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 270,21786

	Incidenza manodopera
	56,66%
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Codice regionale: TOS15_02.B04.005.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

Prezzo a m³ € 305.46841
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,6
	€ 1,06250
	€ 0,63750

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,75000
	€ 3,00000

	Totale TOS15_AT
	€ 3,63750

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,45
	€ 16,15542
	€ 7,26994

	TOS15_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,8
	€ 12,56333
	€ 10,05066

	TOS15_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,33
	€ 101,97000
	€ 33,65010

	Totale TOS15_PR
	€ 50,97070

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 26,88000
	€ 21,50400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,75
	€ 26,88000
	€ 47,04000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 26,88000
	€ 16,12800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,3
	€ 22,56000
	€ 29,32800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,23
	€ 22,56000
	€ 72,86880

	Totale TOS15_RU
	€ 186,86880

	Totale Parziale (A)
	€ 241,47700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,22155

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,36222

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,76986

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 305,46841

	Incidenza manodopera
	61,17%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B04.005.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Composti e confezionati in cantiere con l'ausilio di betoniera, conformi alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, classificato in base alla resistenza caratteristica C, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - Conglomerato cementizio per solette, parapetti, velette, gronde e simili di spessore inferiore a cm 12
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

Prezzo a m³ € 327.13679
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,65
	€ 1,06250
	€ 0,69063

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,8
	€ 3,75000
	€ 3,00000

	Totale TOS15_AT
	€ 3,69063

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,48
	€ 16,15542
	€ 7,75460

	TOS15_PR.P01.002.008
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 22/30 (tre)
	Tn
	0,82
	€ 12,56333
	€ 10,30193

	TOS15_PR.P02.004.003
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,38
	€ 101,97000
	€ 38,74860

	Totale TOS15_PR
	€ 56,80513

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 26,88000
	€ 21,50400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,9
	€ 26,88000
	€ 51,07200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,65
	€ 26,88000
	€ 17,47200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,45
	€ 22,56000
	€ 32,71200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,34
	€ 22,56000
	€ 75,35040

	Totale TOS15_RU
	€ 198,11040

	Totale Parziale (A)
	€ 258,60616

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,79092

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,38791

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,73971

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 327,13679

	Incidenza manodopera
	60,56%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.001.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).
Articolo: 
001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m² € 49.65697
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,07833

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	0,5
	€ 0,18000
	€ 0,09000

	TOS15_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	5
	€ 0,95000
	€ 4,75000

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,001
	€ 94,90571
	€ 0,09491

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,30000
	€ 3,05200

	Totale TOS15_PR
	€ 10,42419

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,39
	€ 26,88000
	€ 10,48320

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 25,00000
	€ 4,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,52
	€ 22,56000
	€ 11,73120

	Totale TOS15_RU
	€ 26,75200

	Totale Parziale (A)
	€ 39,25452

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,88818

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11776

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,51427

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,65697

	Incidenza manodopera
	53,94%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.001.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).
Articolo: 
002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m² € 58.56206
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,07833

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	0,5
	€ 0,18000
	€ 0,09000

	TOS15_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	10
	€ 0,95000
	€ 9,50000

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,3
	€ 1,65760
	€ 0,49728

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,001
	€ 94,90571
	€ 0,09491

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,30000
	€ 3,05200

	Totale TOS15_PR
	€ 15,17419

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 26,88000
	€ 12,09600

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 25,00000
	€ 4,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 22,56000
	€ 12,40800

	Totale TOS15_RU
	€ 29,04160

	Totale Parziale (A)
	€ 46,29412

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,94412

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13888

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,32382

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,56206

	Incidenza manodopera
	49,65%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.002.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio.
Articolo: 
001 - con tavellonato semplice

Prezzo a m² € 16.92334
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,5
	€ 1,50000
	€ 0,75000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,83333

	TOS15_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	5
	€ 0,95000
	€ 4,75000

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,001
	€ 250,00000
	€ 0,25000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,30000
	€ 3,05200

	Totale TOS15_PR
	€ 8,05200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 26,88000
	€ 2,15040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 22,56000
	€ 1,80480

	Totale TOS15_RU
	€ 4,49280

	Totale Parziale (A)
	€ 13,37813

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,00672

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04013

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,53848

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,92334

	Incidenza manodopera
	26,55%
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Codice regionale: TOS15_02.B08.002.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il puntellamento provvisorio.
Articolo: 
002 - con doppio tavellonato

Prezzo a m² € 25.43375
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,5
	€ 1,50000
	€ 0,75000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,83333

	TOS15_PR.P04.010.010
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavellone spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm
	cad
	10
	€ 0,95000
	€ 9,50000

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,001
	€ 250,00000
	€ 0,25000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,30000
	€ 3,05200

	Totale TOS15_PR
	€ 12,80200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 26,88000
	€ 3,22560

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 22,56000
	€ 2,70720

	Totale TOS15_RU
	€ 6,47040

	Totale Parziale (A)
	€ 20,10573

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,01586

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06032

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,31216

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,43375

	Incidenza manodopera
	25,44%
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Codice regionale: TOS15_02.B08.003.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.
Articolo: 
001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m² € 59.89339
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,07833

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	2
	€ 0,18000
	€ 0,36000

	TOS15_PR.P07.004.001
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53
	kg
	12,5
	€ 0,80000
	€ 10,00000

	TOS15_PR.P07.022.001
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti
	cad
	10
	€ 0,19000
	€ 1,90000

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,004
	€ 94,90571
	€ 0,37962

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,07
	€ 76,30000
	€ 5,34100

	Totale TOS15_PR
	€ 19,92062

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 26,88000
	€ 6,18240

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,33
	€ 25,00000
	€ 8,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,46
	€ 22,56000
	€ 10,37760

	Totale TOS15_RU
	€ 25,34760

	Totale Parziale (A)
	€ 47,34656

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,10198

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14204

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,44485

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,89339

	Incidenza manodopera
	42,55%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.003.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.
Articolo: 
002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

Prezzo a m² € 60.25523
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1,33
	€ 1,50000
	€ 1,99500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,07833

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,8
	€ 0,18000
	€ 0,32400

	TOS15_PR.P07.004.004
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 840, altezza greche = mm 43, interasse nervature = mm 280 - kg/mq da 6,15 a 12,30
	kg
	9,25
	€ 1,12000
	€ 10,36000

	TOS15_PR.P07.022.001
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti
	cad
	10
	€ 0,19000
	€ 1,90000

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,006
	€ 250,00000
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,002
	€ 220,00000
	€ 0,44000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0036
	€ 94,90571
	€ 0,34166

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,07
	€ 76,30000
	€ 5,34100

	Totale TOS15_PR
	€ 20,20666

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 26,88000
	€ 6,18240

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,33
	€ 25,00000
	€ 8,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,46
	€ 22,56000
	€ 10,37760

	Totale TOS15_RU
	€ 25,34760

	Totale Parziale (A)
	€ 47,63259

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,14489

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14290

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,47775

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,25523

	Incidenza manodopera
	42,27%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.004.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.
Articolo: 
001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

Prezzo a m² € 27.71101
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,5
	€ 1,50000
	€ 0,75000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,83333

	TOS15_PR.P07.004.001
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 570, altezza greche = mm 75, interasse nervature = mm 190 – kg/mq da 8,26 a 16,53
	kg
	12,5
	€ 0,80000
	€ 10,00000

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,001
	€ 250,00000
	€ 0,25000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,07
	€ 76,30000
	€ 5,34100

	Totale TOS15_PR
	€ 15,59100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 5,48160

	Totale Parziale (A)
	€ 21,90593

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,28589

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06572

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,51918

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,71101

	Incidenza manodopera
	19,78%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.004.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.
Articolo: 
002 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 43

Prezzo a m² € 28.16641
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	0,5
	€ 1,50000
	€ 0,75000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,83333

	TOS15_PR.P07.004.004
	Lamiera in acciaio grecata zincata per solai spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra = mm 840, altezza greche = mm 43, interasse nervature = mm 280 - kg/mq da 6,15 a 12,30
	kg
	9,25
	€ 1,12000
	€ 10,36000

	TOS15_PR.P08.020.001
	Legname per edilizia - Abete - morali e mezzi morali, lunghezza da m 3 fino a m 6
	m³
	0,001
	€ 250,00000
	€ 0,25000

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,07
	€ 76,30000
	€ 5,34100

	Totale TOS15_PR
	€ 15,95100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 5,48160

	Totale Parziale (A)
	€ 22,26593

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,33989

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06680

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,56058

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,16641

	Incidenza manodopera
	19,46%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.011.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 
001 - con tavolato semplice di abete compreso chiodatura (senza soletta in cls)

Prezzo a m² € 104.19049
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,2
	€ 4,16667
	€ 0,83333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,83333

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,25
	€ 0,18000
	€ 0,22500

	TOS15_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,3
	€ 0,76000
	€ 0,22800

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,3
	€ 1,69960
	€ 0,50988

	TOS15_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,03
	€ 297,00000
	€ 8,91000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 94,90571
	€ 0,18981

	Totale TOS15_PR
	€ 10,06269

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,1
	€ 26,88000
	€ 29,56800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,1
	€ 25,00000
	€ 27,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 22,56000
	€ 9,02400

	Totale TOS15_RU
	€ 71,46800

	Totale Parziale (A)
	€ 82,36403

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,35460

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24709

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,47186

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,19049

	Incidenza manodopera
	68,66%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.011.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 
002 - con tavolato doppio di abete maschiettato 3+2 incrociato a 45° (senza soletta in cls)

Prezzo a m² € 138.49680
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,3
	€ 4,16667
	€ 1,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 1,25000

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,25
	€ 0,18000
	€ 0,22500

	TOS15_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,3
	€ 0,76000
	€ 0,22800

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,45
	€ 1,69960
	€ 0,76482

	TOS15_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,05
	€ 297,00000
	€ 14,85000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 94,90571
	€ 0,18981

	Totale TOS15_PR
	€ 16,25763

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,4
	€ 26,88000
	€ 37,63200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,4
	€ 25,00000
	€ 35,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 22,56000
	€ 11,28000

	Totale TOS15_RU
	€ 91,97600

	Totale Parziale (A)
	€ 109,48363

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,42254

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,32845

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,59062

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,49680

	Incidenza manodopera
	66,46%
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Codice regionale: TOS15_02.B08.011.005
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 
005 - con scempiato in pianelle di cotto nuove, murate a malta bastarda e getto di soletta in cls

Prezzo a m² € 102.67710
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,13
	€ 4,16667
	€ 0,54167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,54167

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,25
	€ 0,18000
	€ 0,22500

	TOS15_PR.P04.010.005
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 18x36 cm
	cad
	18
	€ 0,57595
	€ 10,36710

	TOS15_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,3
	€ 0,76000
	€ 0,22800

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,02
	€ 1,69960
	€ 0,03399

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 94,90571
	€ 0,18981

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 87,84971
	€ 0,17570

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,30000
	€ 3,05200

	Totale TOS15_PR
	€ 14,27160

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 26,88000
	€ 3,49440

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,1
	€ 26,88000
	€ 29,56800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,7
	€ 25,00000
	€ 17,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 22,56000
	€ 15,79200

	Totale TOS15_RU
	€ 66,35440

	Totale Parziale (A)
	€ 81,16767

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,17515

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24350

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,33428

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 102,67710

	Incidenza manodopera
	64,76%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.011.006
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 
006 - con scempiato in pianelle di cotto di recupero (escluso lo smontaggio) murate a malta bastarda e getto della soletta in cls

Prezzo a m² € 89.56272
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,13
	€ 4,16667
	€ 0,54167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,54167

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,25
	€ 0,18000
	€ 0,22500

	TOS15_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,3
	€ 0,76000
	€ 0,22800

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,02
	€ 1,69960
	€ 0,03399

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 94,90571
	€ 0,18981

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 87,84971
	€ 0,17570

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,30000
	€ 3,05200

	Totale TOS15_PR
	€ 3,90450

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 26,88000
	€ 3,49440

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,1
	€ 26,88000
	€ 29,56800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,7
	€ 25,00000
	€ 17,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 22,56000
	€ 15,79200

	Totale TOS15_RU
	€ 66,35440

	Totale Parziale (A)
	€ 70,80057

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,62009

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21240

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,14207

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,56272

	Incidenza manodopera
	74,24%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.011.007
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
Articolo: 
007 - con scempiato in tavelle di laterizio murate a malta bastarda e getto della soletta in cls

Prezzo a m² € 91.42050
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,1
	€ 4,16667
	€ 0,41667

	Totale TOS15_AT
	€ 0,41667

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,25
	€ 0,18000
	€ 0,22500

	TOS15_PR.P04.010.001
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm
	cad
	12
	€ 0,80000
	€ 9,60000

	TOS15_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	0,3
	€ 0,76000
	€ 0,22800

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,02
	€ 1,69960
	€ 0,03399

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 94,90571
	€ 0,18981

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 87,84971
	€ 0,17570

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,30000
	€ 3,05200

	Totale TOS15_PR
	€ 13,50450

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,7
	€ 25,00000
	€ 17,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 22,56000
	€ 11,28000

	Totale TOS15_RU
	€ 58,34800

	Totale Parziale (A)
	€ 72,26917

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,84038

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21681

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,31095

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 91,42050

	Incidenza manodopera
	63,98%
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Codice regionale: TOS15_02.B08.012.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
012 - Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle murature ma esclusa la loro realizzazione
Articolo: 
001 - in abete uso Fiume

Prezzo a m³ € 1121.69118
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,5
	€ 4,16667
	€ 2,08334

	Totale TOS15_AT
	€ 2,08334

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	5
	€ 0,18000
	€ 0,90000

	TOS15_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	5,5
	€ 0,76000
	€ 4,18000

	TOS15_PR.P08.020.030
	Legname per edilizia - Abete - travi uso Fiume qualsiasi sezione, fino a m 8
	m³
	1,1
	€ 280,00000
	€ 308,00000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,01
	€ 94,90571
	€ 0,94906

	Totale TOS15_PR
	€ 314,02906

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	9
	€ 26,88000
	€ 241,92000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	9
	€ 25,00000
	€ 225,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 22,56000
	€ 90,24000

	Totale TOS15_RU
	€ 570,60000

	Totale Parziale (A)
	€ 886,71239

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 133,00686

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,66014

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 101,97192

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.121,69118

	Incidenza manodopera
	50,9%
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Codice regionale: TOS15_02.B08.013.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
013 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno su orditura primaria esistente compreso il fissaggio alle travi e la ripresa nelle sedi di incastro delle murature ma esclusa la loro realizzazione
Articolo: 
001 - in castagno sez. 8x8 uso Fiume

Prezzo a m³ € 1536.34507
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,5
	€ 4,16667
	€ 2,08334

	Totale TOS15_AT
	€ 2,08334

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	5
	€ 0,18000
	€ 0,90000

	TOS15_PR.P06.013.001
	Profilati piatti - fino a 500 mm
	kg
	5,5
	€ 0,76000
	€ 4,18000

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,9
	€ 1,69960
	€ 1,52964

	TOS15_PR.P08.021.040
	Legname per edilizia - Castagno - correnti uso Fiume sez. da 8x8 a 10x10 fino a m 3
	m³
	1,1
	€ 350,00000
	€ 385,00000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,01
	€ 94,90571
	€ 0,94906

	Totale TOS15_PR
	€ 392,55870

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	12,5
	€ 26,88000
	€ 336,00000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	12,5
	€ 25,00000
	€ 312,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	7
	€ 22,56000
	€ 157,92000

	Totale TOS15_RU
	€ 819,86000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.214,50203

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 182,17530

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,64351

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 139,66773

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.536,34507

	Incidenza manodopera
	53,39%
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Codice regionale: TOS15_02.B08.021.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame
Articolo: 
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad € 50.44985
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,02
	€ 43,87271
	€ 0,87745

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 31,58400
	€ 0,63168

	Totale TOS15_02
	€ 1,50913

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,35
	€ 25,00000
	€ 8,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 38,31800

	Totale Parziale (A)
	€ 39,88130

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,98220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11964

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,58635

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,44985

	Incidenza manodopera
	78,56%
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Codice regionale: TOS15_02.B08.021.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame
Articolo: 
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad € 76.78949
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,035
	€ 43,87271
	€ 1,53554

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,035
	€ 31,58400
	€ 1,10544

	Totale TOS15_02
	€ 2,64098

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 26,88000
	€ 40,32000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 25,00000
	€ 15,00000

	Totale TOS15_RU
	€ 58,00800

	Totale Parziale (A)
	€ 60,70315

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,10547

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18211

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,98086

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,78949

	Incidenza manodopera
	78,54%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.022.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi
Articolo: 
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad € 41.94905
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,02
	€ 43,87271
	€ 0,87745

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 31,58400
	€ 0,63168

	Totale TOS15_02
	€ 1,50913

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 26,88000
	€ 20,16000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,35
	€ 25,00000
	€ 8,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 31,59800

	Totale Parziale (A)
	€ 33,16130

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,97420

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09948

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,81355

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,94905

	Incidenza manodopera
	78,47%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.022.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi
Articolo: 
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad € 68.28869
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,035
	€ 43,87271
	€ 1,53554

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,035
	€ 31,58400
	€ 1,10544

	Totale TOS15_02
	€ 2,64098

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,25
	€ 26,88000
	€ 33,60000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 25,00000
	€ 15,00000

	Totale TOS15_RU
	€ 51,28800

	Totale Parziale (A)
	€ 53,98315

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,09747

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16195

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,20806

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,28869

	Incidenza manodopera
	78,48%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.023.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni
Articolo: 
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad € 43.64921
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,02
	€ 43,87271
	€ 0,87745

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 31,58400
	€ 0,63168

	Totale TOS15_02
	€ 1,50913

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 26,88000
	€ 21,50400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,35
	€ 25,00000
	€ 8,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 32,94200

	Totale Parziale (A)
	€ 34,50530

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,17580

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10352

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,96811

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,64921

	Incidenza manodopera
	78,49%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.023.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e mattoni
Articolo: 
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad € 69.98885
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,035
	€ 43,87271
	€ 1,53554

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,035
	€ 31,58400
	€ 1,10544

	Totale TOS15_02
	€ 2,64098

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,3
	€ 26,88000
	€ 34,94400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 25,00000
	€ 15,00000

	Totale TOS15_RU
	€ 52,63200

	Totale Parziale (A)
	€ 55,32715

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,29907

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16598

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,36262

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,98885

	Incidenza manodopera
	78,49%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.024.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi
Articolo: 
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

Prezzo a cad € 31.74809
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,02
	€ 43,87271
	€ 0,87745

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 31,58400
	€ 0,63168

	Totale TOS15_02
	€ 1,50913

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 26,88000
	€ 12,09600

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,35
	€ 25,00000
	€ 8,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 23,53400

	Totale Parziale (A)
	€ 25,09730

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,76460

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07529

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,88619

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,74809

	Incidenza manodopera
	78,28%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.024.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o mista di laterizi
Articolo: 
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

Prezzo a cad € 52.98725
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,035
	€ 43,87271
	€ 1,53554

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,035
	€ 31,58400
	€ 1,10544

	Totale TOS15_02
	€ 2,64098

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 26,88000
	€ 21,50400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 25,00000
	€ 15,00000

	Totale TOS15_RU
	€ 39,19200

	Totale Parziale (A)
	€ 41,88715

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,28307

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12566

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,81702

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,98725

	Incidenza manodopera
	78,32%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.025.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio
Articolo: 
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 , escluso il taglio dei ferri

Prezzo a cad € 62.01093
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,02
	€ 43,87271
	€ 0,87745

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 31,58400
	€ 0,63168

	Totale TOS15_02
	€ 1,50913

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,34
	€ 26,88000
	€ 36,01920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,35
	€ 25,00000
	€ 8,75000

	Totale TOS15_RU
	€ 47,45720

	Totale Parziale (A)
	€ 49,02050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,35308

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14706

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,63736

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,01093

	Incidenza manodopera
	78,65%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.025.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato cementizio
Articolo: 
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25; escluso il taglio dei ferri

Prezzo a cad € 97.19141
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,035
	€ 43,87271
	€ 1,53554

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,035
	€ 31,58400
	€ 1,10544

	Totale TOS15_02
	€ 2,64098

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,1
	€ 26,88000
	€ 56,44800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,6
	€ 25,00000
	€ 15,00000

	Totale TOS15_RU
	€ 74,13600

	Totale Parziale (A)
	€ 76,83115

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,52467

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23049

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,83558

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 97,19141

	Incidenza manodopera
	78,65%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.031.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo
Articolo: 
001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano

Prezzo a cad € 14.87487
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,54167
	€ 0,01354

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01354

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	4
	€ 0,18000
	€ 0,72000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,013
	€ 87,84971
	€ 1,14205

	Totale TOS15_PR
	€ 1,86205

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 26,88000
	€ 0,67200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,17
	€ 22,56000
	€ 3,83520

	Totale TOS15_RU
	€ 9,88320

	Totale Parziale (A)
	€ 11,75879

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,76382

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03528

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,35226

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,87487

	Incidenza manodopera
	69,47%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.031.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo
Articolo: 
002 - con dormiente in pietra

Prezzo a cad € 19.82165
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,54167
	€ 0,01354

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01354

	TOS15_PR.P05.001.002
	Pavimentazioni esterne in pietra serena segate in piano (lastrico) con coste fresate - Lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm
	m²
	0,045
	€ 102,90000
	€ 4,63050

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,013
	€ 87,84971
	€ 1,14205

	Totale TOS15_PR
	€ 5,77255

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 26,88000
	€ 0,67200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,17
	€ 22,56000
	€ 3,83520

	Totale TOS15_RU
	€ 9,88320

	Totale Parziale (A)
	€ 15,66929

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,35039

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04701

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,80197

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,82165

	Incidenza manodopera
	52,13%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.031.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo
Articolo: 
003 - con profilato in acciaio

Prezzo a cad € 15.68902
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,54167
	€ 0,01354

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01354

	TOS15_PR.P06.008.002
	Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 - da mm 50 a mm 100
	kg
	4
	€ 0,90250
	€ 3,61000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,013
	€ 87,84971
	€ 1,14205

	Totale TOS15_PR
	€ 4,75205

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 26,88000
	€ 0,67200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 22,56000
	€ 2,93280

	Totale TOS15_RU
	€ 7,63680

	Totale Parziale (A)
	€ 12,40239

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,86036

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03721

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,42627

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,68902

	Incidenza manodopera
	51,54%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.031.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al grezzo
Articolo: 
004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a 10 cm

Prezzo a cad € 17.09139
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,54167
	€ 0,01354

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,0045
	€ 0,54167
	€ 0,00244

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01598

	TOS15_PR.P06.001.002
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 8
	kg
	0,4
	€ 0,61750
	€ 0,24700

	Totale TOS15_PR
	€ 0,24700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 26,88000
	€ 0,67200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	Totale TOS15_RU
	€ 13,24800

	Totale Parziale (A)
	€ 13,51098

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,02665

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04053

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,55376

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,09139

	Incidenza manodopera
	77,51%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.032.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo
Articolo: 
001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano

Prezzo a cad € 29.13491
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,54167
	€ 0,02167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02167

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	8
	€ 0,18000
	€ 1,44000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,062
	€ 87,84971
	€ 5,44668

	Totale TOS15_PR
	€ 6,88668

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 26,88000
	€ 9,40800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 22,56000
	€ 5,64000

	Totale TOS15_RU
	€ 16,12320

	Totale Parziale (A)
	€ 23,03155

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,45473

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06909

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,64863

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,13491

	Incidenza manodopera
	62,7%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.032.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo
Articolo: 
002 - con dormiente in pietra

Prezzo a cad € 43.58437
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,54167
	€ 0,02167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02167

	TOS15_PR.P05.001.002
	Pavimentazioni esterne in pietra serena segate in piano (lastrico) con coste fresate - Lastre larghezza 40/45/50 cm, lunghezza a correre, sp. 10 cm
	m²
	0,125
	€ 102,90000
	€ 12,86250

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,062
	€ 87,84971
	€ 5,44668

	Totale TOS15_PR
	€ 18,30918

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 26,88000
	€ 9,40800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 22,56000
	€ 5,64000

	Totale TOS15_RU
	€ 16,12320

	Totale Parziale (A)
	€ 34,45405

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,16811

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10336

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,96222

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,58437

	Incidenza manodopera
	41,92%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.B08.032.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo
Articolo: 
003 - con profilato in acciaio

Prezzo a cad € 41.82387
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 0,54167
	€ 0,21667

	Totale TOS15_AT
	€ 0,21667

	TOS15_PR.P06.008.002
	Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 - da mm 50 a mm 100
	kg
	6
	€ 0,90250
	€ 5,41500

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,062
	€ 87,84971
	€ 5,44668

	Totale TOS15_PR
	€ 10,86168

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 26,88000
	€ 10,75200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 26,88000
	€ 6,72000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	Totale TOS15_RU
	€ 21,98400

	Totale Parziale (A)
	€ 33,06235

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,95935

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09919

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,80217

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,82387

	Incidenza manodopera
	57,69%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.032.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al grezzo
Articolo: 
004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del calcestruzzo fino a cm 10

Prezzo a cad € 38.05935
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 0,54167
	€ 0,21667

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,0125
	€ 0,54167
	€ 0,00677

	Totale TOS15_AT
	€ 0,22344

	TOS15_PR.P06.001.002
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 8
	kg
	0,4
	€ 0,61750
	€ 0,24700

	Totale TOS15_PR
	€ 0,24700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 26,88000
	€ 10,75200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 26,88000
	€ 12,09600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 22,56000
	€ 6,76800

	Totale TOS15_RU
	€ 29,61600

	Totale Parziale (A)
	€ 30,08644

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,51297

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09026

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,45994

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,05935

	Incidenza manodopera
	77,82%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B08.041.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B08 - SOLAI: Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di qualunque tipologia; compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il getto della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4 (salvo diversa indicazione) il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi: il getto dei cordoli di rigiro, i sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti e le armature (da computarsi a parte).
Voce: 
041 - Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portante
Articolo: 
001 - con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda

Prezzo a cad € 6.70412
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1
	€ 0,18000
	€ 0,18000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 87,84971
	€ 0,17570

	Totale TOS15_PR
	€ 0,35570

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 4,94400

	Totale Parziale (A)
	€ 5,29970

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,79496

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01590

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60947

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,70412

	Incidenza manodopera
	74,78%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.001.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:
Articolo: 
001 - per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a mano, per i primi 5 cm di spessore

Prezzo a m² € 132.71693
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.001
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno
	ora
	0,45
	€ 1,28000
	€ 0,57600

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,63017

	TOS15_PR.P09.016.001
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008
	kg
	85
	€ 0,43640
	€ 37,09400

	Totale TOS15_PR
	€ 37,09400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,06
	€ 26,88000
	€ 28,49280

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 26,88000
	€ 12,09600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,06
	€ 22,56000
	€ 23,91360

	Totale TOS15_RU
	€ 67,19040

	Totale Parziale (A)
	€ 104,91457

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,73719

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,47212

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,06518

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 132,71693

	Incidenza manodopera
	50,63%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.001.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:
Articolo: 
002 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 5 alla voce 02.B10.001.001

Prezzo a m² € 22.51852
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.016.001
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008
	kg
	17
	€ 0,43640
	€ 7,41880

	Totale TOS15_PR
	€ 7,41880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21
	€ 26,88000
	€ 5,64480

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,21
	€ 22,56000
	€ 4,73760

	Totale TOS15_RU
	€ 10,38240

	Totale Parziale (A)
	€ 17,80120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,67018

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08011

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,04714

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,51852

	Incidenza manodopera
	46,11%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.001.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:
Articolo: 
003 - per strutture verticali con applicazione della malta a macchina per i primi 3 cm di spessore

Prezzo a m² € 81.42573
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.001
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Trapano con percussione, potenza 450/500 W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno
	ora
	0,45
	€ 1,28000
	€ 0,57600

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,63017

	TOS15_PR.P09.016.001
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008
	kg
	51
	€ 0,43640
	€ 22,25640

	Totale TOS15_PR
	€ 22,25640

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,54
	€ 26,88000
	€ 14,51520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 26,88000
	€ 12,09600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 22,56000
	€ 12,18240

	Totale TOS15_RU
	€ 41,48160

	Totale Parziale (A)
	€ 64,36817

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,65523

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,28966

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,40234

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 81,42573

	Incidenza manodopera
	50,94%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.001.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:
Articolo: 
004 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 3 alla voce 02.B10.001.003

Prezzo a m² € 20.64227
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.016.001
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008
	kg
	17
	€ 0,43640
	€ 7,41880

	Totale TOS15_PR
	€ 7,41880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,89920

	Totale Parziale (A)
	€ 16,31800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,44770

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07343

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,87657

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,64227

	Incidenza manodopera
	43,11%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.003.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
001 - scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a)

Prezzo a m² € 18.43896
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,35
	€ 1,87500
	€ 0,65625

	Totale TOS15_AT
	€ 0,65625

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 26,88000
	€ 9,40800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	Totale TOS15_RU
	€ 13,92000

	Totale Parziale (A)
	€ 14,57625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,18644

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06559

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,67627

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,43896

	Incidenza manodopera
	75,49%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.003.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
002 - pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b)

Prezzo a m² € 6.35914
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.043
	Utensili e accessori - sabbiatrice - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 2,69052
	€ 0,45739

	Totale TOS15_AT
	€ 0,45739

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 26,88000
	€ 4,56960

	Totale TOS15_RU
	€ 4,56960

	Totale Parziale (A)
	€ 5,02699

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,75405

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02262

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,57810

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,35914

	Incidenza manodopera
	71,86%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.003.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
003 - applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C)

Prezzo a m € 1.68680
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P03.025.006
	Protettivi - passivante, monocomponente attivo a base di polimeri, per ferri di armature del c.a.
	kg
	0,12
	€ 2,15200
	€ 0,25824

	Totale TOS15_PR
	€ 0,25824

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	Totale TOS15_RU
	€ 1,07520

	Totale Parziale (A)
	€ 1,33344

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20002

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00600

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15335

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,68680

	Incidenza manodopera
	63,74%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.003.005
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
005 - malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata data per uno spessore fino a 20 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq 1 di superficie (d)

Prezzo a m² € 63.52577
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.016.001
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - tixotropica, polimero modificata, rinforzata con fibre sintetiche, per spessori di intervento superiori a 2,5 cm, UNI 8146:2008
	kg
	35
	€ 0,43640
	€ 15,27400

	Totale TOS15_PR
	€ 15,27400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,3
	€ 26,88000
	€ 34,94400

	Totale TOS15_RU
	€ 34,94400

	Totale Parziale (A)
	€ 50,21800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,53270

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,22598

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,77507

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,52577

	Incidenza manodopera
	55,01%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.003.015
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
015 - malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata, con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici ripristinate (e)

Prezzo a m² € 20.76586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.016.002
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - adesiva, tixotropica, monocomponente, polimero modificata con aggiunta di fibre sintetiche, per rasature di spessore fino a 3 mm
	kg
	4,5
	€ 0,72100
	€ 3,24450

	Totale TOS15_PR
	€ 3,24450

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,49
	€ 26,88000
	€ 13,17120

	Totale TOS15_RU
	€ 13,17120

	Totale Parziale (A)
	€ 16,41570

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,46236

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07387

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,88781

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,76586

	Incidenza manodopera
	63,43%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.003.017
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
017 - pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione data in due mani a pennello (f)

Prezzo a m² € 6.88565
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P03.025.004
	Protettivi - pittura monocomponente acrilica in solvente, impermeabilizzante, traspirante, anticarbonatazione, conf. 22 kg
	kg
	0,48
	€ 1,82000
	€ 0,87360

	Totale TOS15_PR
	€ 0,87360

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 26,88000
	€ 4,56960

	Totale TOS15_RU
	€ 4,56960

	Totale Parziale (A)
	€ 5,44320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,81648

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02449

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,62597

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,88565

	Incidenza manodopera
	66,36%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.003.025
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare; c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e) malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie, indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da trattare)
Articolo: 
025 - malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata, marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a spatola

Prezzo a m² € 20.72070
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.016.003
	Malta premiscelate per ripristino c.a. - cementizia, polimero-modificata, per rasatura (da 1 a 3 mm per strato), regolarizzazione e protezione a durabilità garantita, provvista di marcatura CE e conforme alla UNI EN 1504-3:2006
	kg
	6
	€ 0,49000
	€ 2,94000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,94000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	Totale TOS15_RU
	€ 13,44000

	Totale Parziale (A)
	€ 16,38000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,45700

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07371

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,88370

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,72070

	Incidenza manodopera
	64,86%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.B10.004.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)
Articolo: 
001 - su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.)

Prezzo a m³ € 562.75899
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,44
	€ 3,75000
	€ 1,65000

	Totale TOS15_AT
	€ 1,65000

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	480
	€ 0,18000
	€ 86,40000

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,0035
	€ 200,00000
	€ 0,70000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,45
	€ 94,90571
	€ 42,70757

	Totale TOS15_PR
	€ 129,80757

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	6,1
	€ 26,88000
	€ 163,96800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,44
	€ 26,88000
	€ 11,82720

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,1
	€ 22,56000
	€ 137,61600

	Totale TOS15_RU
	€ 313,41120

	Totale Parziale (A)
	€ 444,86877

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 66,73032

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,00191

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 51,15991

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 562,75899

	Incidenza manodopera
	58,46%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.004.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)
Articolo: 
002 - su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli

Prezzo a m³ € 617.90589
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,33
	€ 3,75000
	€ 1,23750

	Totale TOS15_AT
	€ 1,23750

	TOS15_PR.P01.005.001
	Pietrame di cava - grezzo per muratura
	Tn
	1,6
	€ 29,57500
	€ 47,32000

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,012
	€ 200,00000
	€ 2,40000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,5
	€ 94,90571
	€ 47,45286

	Totale TOS15_PR
	€ 97,17286

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7,71
	€ 26,88000
	€ 207,24480

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 26,88000
	€ 8,87040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	7,71
	€ 22,56000
	€ 173,93760

	Totale TOS15_RU
	€ 390,05280

	Totale Parziale (A)
	€ 488,46316

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 73,26947

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,19808

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 56,17326

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 617,90589

	Incidenza manodopera
	65,93%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.005.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le facciate della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
001 - di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni

Prezzo a m³ € 1362.73409
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,50000
	€ 6,00000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,1
	€ 19,00000
	€ 1,90000

	Totale TOS15_AT
	€ 7,90000

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,08
	€ 16,15542
	€ 1,29243

	TOS15_PR.P03.008.001
	Additivo espansivo - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato
	kg
	40
	€ 0,52500
	€ 21,00000

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	485
	€ 0,18000
	€ 87,30000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,3
	€ 94,90571
	€ 28,47171

	Totale TOS15_PR
	€ 138,06414

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	14
	€ 26,88000
	€ 376,32000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	14
	€ 22,56000
	€ 315,84000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	10,6
	€ 22,56000
	€ 239,13600

	Totale TOS15_RU
	€ 931,29600

	Totale Parziale (A)
	€ 1.077,26015

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 161,58902

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 4,84767

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 123,88492

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.362,73409

	Incidenza manodopera
	69,1%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.006.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
001 - spessore 3 cm

Prezzo a m² € 53.03610
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,25
	€ 1,87500
	€ 0,46875

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,06
	€ 0,26000
	€ 0,01560

	Totale TOS15_AT
	€ 0,48435

	TOS15_PR.P06.001.001
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 6
	kg
	1,5
	€ 0,61750
	€ 0,92625

	TOS15_PR.P06.002.005
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 150x150
	kg
	4,5
	€ 0,64600
	€ 2,90700

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,035
	€ 94,90571
	€ 3,32170

	TOS15_PR.P09.010.001
	Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia
	m³
	0,004
	€ 308,41788
	€ 1,23367

	Totale TOS15_PR
	€ 8,38862

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 26,88000
	€ 6,72000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 26,88000
	€ 6,72000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 26,88000
	€ 1,61280

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 26,88000
	€ 6,72000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 22,56000
	€ 5,64000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 22,56000
	€ 5,64000

	Totale TOS15_RU
	€ 33,05280

	Totale Parziale (A)
	€ 41,92577

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,28887

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18867

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,82146

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,03610

	Incidenza manodopera
	64,84%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B10.006.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10 cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
002 - per ogni cm in piu'

Prezzo a m² € 6.60236
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0116
	€ 94,90571
	€ 1,10091

	Totale TOS15_PR
	€ 1,10091

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0833
	€ 26,88000
	€ 2,23910

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0833
	€ 22,56000
	€ 1,87925

	Totale TOS15_RU
	€ 4,11835

	Totale Parziale (A)
	€ 5,21926

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,78289

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02349

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60021

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,60236

	Incidenza manodopera
	68,46%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B10.007.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
007 - Consolidamento di muratura mediante formazione di parete in cls armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata, collegata alla muratura preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia reoplastica, compreso foratura e pulitura dei fori, riporto al vivo e bagnatura della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco, casseforme, riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
001 - con cls C25/30 spessore 8 cm e rete con maglia 10x10 d. 6 mm

Prezzo a m² € 65.58671
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,25
	€ 1,87500
	€ 0,46875

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,06
	€ 0,26000
	€ 0,01560

	Totale TOS15_AT
	€ 0,48435

	TOS15_PR.P06.001.001
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 6
	kg
	1,5
	€ 0,61750
	€ 0,92625

	TOS15_PR.P06.002.005
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 6 150x150
	kg
	4,5
	€ 0,64600
	€ 2,90700

	TOS15_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	0,004
	€ 0,33088
	€ 0,00132

	TOS15_PR.P09.103.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica
	m³
	0,09
	€ 105,90534
	€ 9,53148

	Totale TOS15_PR
	€ 13,36605

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 26,88000
	€ 6,72000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 26,88000
	€ 9,40800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 26,88000
	€ 6,72000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 26,88000
	€ 1,61280

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 22,56000
	€ 7,89600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 22,56000
	€ 5,64000

	Totale TOS15_RU
	€ 37,99680

	Totale Parziale (A)
	€ 51,84720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,77708

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,23331

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,96243

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,58671

	Incidenza manodopera
	66,65%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B10.010.011
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
011 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza fino a 30 cm

Prezzo a m³ € 406.21090
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	7,32
	€ 18,52746
	€ 135,62101

	Totale TOS15_01
	€ 135,62101

	TOS15_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	37,02
	€ 0,60000
	€ 22,21200

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	66,36
	€ 0,60000
	€ 39,81600

	TOS15_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	1
	€ 120,08233
	€ 120,08233

	Totale TOS15_PR
	€ 182,11033

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 22,56000
	€ 3,38400

	Totale TOS15_RU
	€ 3,38400

	Totale Parziale (A)
	€ 321,11534

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 48,16730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,44502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 36,92826

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 406,21090

	Incidenza manodopera
	43,67%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B10.010.012
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
012 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 31 cm a 40 cm

Prezzo a m³ € 336.17648
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	5,5
	€ 18,52746
	€ 101,90103

	Totale TOS15_01
	€ 101,90103

	TOS15_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	27,77
	€ 0,60000
	€ 16,66200

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	40,29
	€ 0,60000
	€ 24,17400

	TOS15_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	1
	€ 120,08233
	€ 120,08233

	Totale TOS15_PR
	€ 160,91833

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,13
	€ 22,56000
	€ 2,93280

	Totale TOS15_RU
	€ 2,93280

	Totale Parziale (A)
	€ 265,75216

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,86282

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,19588

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,56150

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 336,17648

	Incidenza manodopera
	45,16%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B10.010.013
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
013 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 41 cm a 50 cm

Prezzo a m³ € 295.19578
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	4,4
	€ 18,52746
	€ 81,52083

	Totale TOS15_01
	€ 81,52083

	TOS15_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	20,76
	€ 0,60000
	€ 12,45600

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	27,65
	€ 0,60000
	€ 16,59000

	TOS15_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	1
	€ 120,08233
	€ 120,08233

	Totale TOS15_PR
	€ 149,12833

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 22,56000
	€ 2,70720

	Totale TOS15_RU
	€ 2,70720

	Totale Parziale (A)
	€ 233,35635

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,00345

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,05010

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,83598

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 295,19578

	Incidenza manodopera
	46,22%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.010.014
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni 20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
Articolo: 
014 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 51 cm a 60 cm

Prezzo a m³ € 269.64592
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	3,66
	€ 18,52746
	€ 67,81051

	Totale TOS15_01
	€ 67,81051

	TOS15_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	20,97
	€ 0,60000
	€ 12,58200

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	17,38
	€ 0,60000
	€ 10,42800

	TOS15_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	1
	€ 120,08233
	€ 120,08233

	Totale TOS15_PR
	€ 143,09233

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 2,25600

	Totale Parziale (A)
	€ 213,15883

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,97382

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,95921

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,51327

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 269,64592

	Incidenza manodopera
	46,65%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.011.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Consolidamento di fondazioni esistenti con il metodo scuci e cuci eseguito ad una profondita' fino a m 2,00 a tratti non contigui inferiori a m 0,50, compreso la demolizione e la ricostruzione delle strutture esistenti, la creazione del sottostante piano di appoggio in magrone dello spessore di cm 10 e il puntellamento della sovrastante struttura con tavoloni e puntoni a sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00 su ambedue le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 
001 - in muratura di mattoni pieni con malta cementizia espansiva premiscelata a giunti sottili.

Prezzo a m³ € 1526.39595
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,50000
	€ 6,00000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,2
	€ 19,00000
	€ 3,80000

	Totale TOS15_AT
	€ 9,80000

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,08
	€ 16,15542
	€ 1,29243

	TOS15_PR.P03.008.001
	Additivo espansivo - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato
	kg
	40
	€ 0,52500
	€ 21,00000

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	485
	€ 0,18000
	€ 87,30000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,3
	€ 94,90571
	€ 28,47171

	TOS15_PR.P09.102.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica
	m³
	0,1
	€ 104,52966
	€ 10,45297

	Totale TOS15_PR
	€ 148,51711

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	15,5
	€ 26,88000
	€ 416,64000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	12
	€ 22,56000
	€ 270,72000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	16
	€ 22,56000
	€ 360,96000

	Totale TOS15_RU
	€ 1.048,32000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.206,63711

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 180,99557

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 5,42987

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 138,76327

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.526,39595

	Incidenza manodopera
	69,77%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.012.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione di trave in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettata in opera, opportunamente ammorsato alla struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad un interasse di m 2,00 su una sola facciata della parete; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 
001 - in conglomerato cementizio C25/30

Prezzo a m³ € 434.84789
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	2
	€ 18,52746
	€ 37,05492

	Totale TOS15_01
	€ 37,05492

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,03
	€ 19,00000
	€ 0,57000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,57000

	TOS15_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	80
	€ 0,60000
	€ 48,00000

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,15
	€ 200,00000
	€ 30,00000

	TOS15_PR.P09.102.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica
	m³
	0,1
	€ 104,52966
	€ 10,45297

	TOS15_PR.P09.105.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C25/30
	m³
	1,05
	€ 128,45275
	€ 134,87539

	Totale TOS15_PR
	€ 223,32836

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 26,88000
	€ 30,91200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,15
	€ 22,56000
	€ 25,94400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,15
	€ 22,56000
	€ 25,94400

	Totale TOS15_RU
	€ 82,80000

	Totale Parziale (A)
	€ 343,75327

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 51,56299

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,54689

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 39,53163

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 434,84789

	Incidenza manodopera
	45,36%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B10.013.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
013 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione sui due lati, simmetricamente, di travi in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettato in opera, opportunamente collegate fra loro attraverso la struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 su entrambe le facciate della parete; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 
001 - in conglomerato cementizio C25/30

Prezzo a m³ € 466.72589
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	2
	€ 18,52746
	€ 37,05492

	Totale TOS15_01
	€ 37,05492

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,03
	€ 19,00000
	€ 0,57000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,57000

	TOS15_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	80
	€ 0,60000
	€ 48,00000

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,15
	€ 200,00000
	€ 30,00000

	TOS15_PR.P09.102.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica
	m³
	0,1
	€ 104,52966
	€ 10,45297

	TOS15_PR.P09.105.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C25/30
	m³
	1,05
	€ 128,45275
	€ 134,87539

	Totale TOS15_PR
	€ 223,32836

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 26,88000
	€ 40,32000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 22,56000
	€ 33,84000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 22,56000
	€ 33,84000

	Totale TOS15_RU
	€ 108,00000

	Totale Parziale (A)
	€ 368,95327

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,34299

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,66029

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,42963

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 466,72589

	Incidenza manodopera
	47,66%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B10.014.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 
001 - con malta cementizia

Prezzo a m³ € 725.83640
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,4
	€ 3,75000
	€ 1,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	485
	€ 0,18000
	€ 87,30000

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,004
	€ 200,00000
	€ 0,80000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,3
	€ 94,90571
	€ 28,47171

	Totale TOS15_PR
	€ 116,57171

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	9
	€ 26,88000
	€ 241,92000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 26,88000
	€ 10,75200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	9
	€ 22,56000
	€ 203,04000

	Totale TOS15_RU
	€ 455,71200

	Totale Parziale (A)
	€ 573,78371

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 86,06756

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,58203

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 65,98513

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 725,83640

	Incidenza manodopera
	64,21%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.014.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 
002 - con malta cementizia espansiva

Prezzo a m³ € 767.79049
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,4
	€ 3,75000
	€ 1,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	485
	€ 0,18000
	€ 87,30000

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,004
	€ 200,00000
	€ 0,80000

	TOS15_PR.P09.010.001
	Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia
	m³
	0,28
	€ 308,41788
	€ 86,35701

	Totale TOS15_PR
	€ 174,45701

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	8,5
	€ 26,88000
	€ 228,48000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 26,88000
	€ 10,75200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	8,5
	€ 22,56000
	€ 191,76000

	Totale TOS15_RU
	€ 430,99200

	Totale Parziale (A)
	€ 606,94901

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 91,04235

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,73127

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 69,79914

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 767,79049

	Incidenza manodopera
	57,25%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.014.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro
Articolo: 
003 - con malta reoplastica premiscelata

Prezzo a m³ € 657.65408
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,4
	€ 3,75000
	€ 1,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 1,50000

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	485
	€ 0,18000
	€ 87,30000

	TOS15_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	0,28
	€ 0,33088
	€ 0,09265

	Totale TOS15_PR
	€ 87,39265

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 26,88000
	€ 10,75200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	8,5
	€ 26,88000
	€ 228,48000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	8,5
	€ 22,56000
	€ 191,76000

	Totale TOS15_RU
	€ 430,99200

	Totale Parziale (A)
	€ 519,88465

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 77,98270

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,33948

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 59,78673

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 657,65408

	Incidenza manodopera
	65,53%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.020.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
020 - Rinforzo di strutture in c.a., previo trattamento di ripristino delle sezioni ammalorate da valutarsi a parte, di elementi inflessi mediante applicazione di armature metalliche (placche) esterne incollate direttamente alla struttura, compreso sabbiatura a metallo bianco della superficie interessata dal placcaggio, trattamento con adesivo epossidico della faccia della placca e della superficie della struttura, fissaggio delle placche con tasselli, angolari e viti autofilettanti, verniciatura antiruggine:
Articolo: 
001 - con placche in acciaio fino a sp. 5 mm

Prezzo a m² € 345.93397
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.043
	Utensili e accessori - sabbiatrice - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 2,69052
	€ 0,80716

	Totale TOS15_AT
	€ 0,80716

	TOS15_PR.P06.008.002
	Profilati a L conformi alle norme UNI 6762:1970 - da mm 50 a mm 100
	kg
	35,6
	€ 0,90250
	€ 32,12900

	TOS15_PR.P07.022.001
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti
	cad
	10
	€ 0,19000
	€ 1,90000

	TOS15_PR.P26.114.002
	Pitture di fondo per ferro - sintetica al fosfato di zinco (p.s. 1,50)
	l
	3
	€ 5,21000
	€ 15,63000

	TOS15_PR.P35.001.011
	Lamiere e lastre - in acciaio, dim. 2500x1250 mm, sp. 12-15-20-25-30/10 di mm
	kg
	26,4937
	€ 3,77856
	€ 100,10804

	TOS15_PR.P40.010.001
	Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)
	kg
	3
	€ 16,79580
	€ 50,38740

	Totale TOS15_PR
	€ 200,15444

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,65
	€ 26,88000
	€ 17,47200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,95
	€ 26,88000
	€ 25,53600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,95
	€ 22,56000
	€ 21,43200

	Totale TOS15_RU
	€ 72,50400

	Totale Parziale (A)
	€ 273,46559

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,01984

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,23060

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,44854

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 345,93397

	Incidenza manodopera
	20,96%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.021.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:
Articolo: 
001 - con foro D 6-8 profondita' 30 cm

Prezzo a cad € 8.01772
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,065
	€ 1,87500
	€ 0,12188

	Totale TOS15_AT
	€ 0,12188

	TOS15_PR.P40.020.002
	Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)
	kg
	0,0182
	€ 22,41450
	€ 0,40794

	TOS15_PR.P40.021.001
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale
	cad
	0,01
	€ 63,75000
	€ 0,63750

	TOS15_PR.P40.021.002
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)
	cad
	0,2
	€ 1,05000
	€ 0,21000

	Totale TOS15_PR
	€ 1,25544

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,065
	€ 26,88000
	€ 1,74720

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,065
	€ 26,88000
	€ 1,74720

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,065
	€ 22,56000
	€ 1,46640

	Totale TOS15_RU
	€ 4,96080

	Totale Parziale (A)
	€ 6,33812

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,95072

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02852

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,72888

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,01772

	Incidenza manodopera
	61,87%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.021.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:
Articolo: 
002 - con foro D 10-12 profondita' 30 cm

Prezzo a cad € 9.97152
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,075
	€ 1,87500
	€ 0,14063

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14063

	TOS15_PR.P40.020.002
	Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)
	kg
	0,038
	€ 22,41450
	€ 0,85175

	TOS15_PR.P40.021.001
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale
	cad
	0,015
	€ 63,75000
	€ 0,95625

	TOS15_PR.P40.021.002
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)
	cad
	0,2
	€ 1,05000
	€ 0,21000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,01800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 26,88000
	€ 2,01600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,075
	€ 26,88000
	€ 2,01600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,075
	€ 22,56000
	€ 1,69200

	Totale TOS15_RU
	€ 5,72400

	Totale Parziale (A)
	€ 7,88263

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,18239

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03547

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,90650

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,97152

	Incidenza manodopera
	57,4%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.B10.021.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante:
Articolo: 
003 - con foro D 14-16 profondita' 30 cm

Prezzo a cad € 12.08434
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,095
	€ 1,87500
	€ 0,17813

	Totale TOS15_AT
	€ 0,17813

	TOS15_PR.P40.020.002
	Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)
	kg
	0,0648
	€ 22,41450
	€ 1,45246

	TOS15_PR.P40.021.001
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale
	cad
	0,015
	€ 63,75000
	€ 0,95625

	TOS15_PR.P40.021.002
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)
	cad
	0,2
	€ 1,05000
	€ 0,21000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,61871

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,095
	€ 26,88000
	€ 2,55360

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,085
	€ 26,88000
	€ 2,28480

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,085
	€ 22,56000
	€ 1,91760

	Totale TOS15_RU
	€ 6,75600

	Totale Parziale (A)
	€ 9,55283

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,43292

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04299

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,09858

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,08434

	Incidenza manodopera
	55,91%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B10.022.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo: 
001 - architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso rinforzi, saldature, fazzoletti

Prezzo a kg € 5.59093
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.070.013
	Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese
	ora
	0,006
	€ 2,40000
	€ 0,01440

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,006
	€ 10,20000
	€ 0,06120

	TOS15_AT.N06.020.003
	Montacarichi elettrico - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile.
	ora
	0,014
	€ 0,28000
	€ 0,00392

	Totale TOS15_AT
	€ 0,07952

	TOS15_PR.P06.006.001
	Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 - fino a mm 240
	kg
	1,37
	€ 0,84000
	€ 1,15080

	TOS15_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	0,001
	€ 0,33088
	€ 0,00033

	Totale TOS15_PR
	€ 1,15113

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,014
	€ 26,88000
	€ 0,37632

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,008
	€ 22,56000
	€ 0,18048

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 22,56000
	€ 1,12800

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,006
	€ 26,71000
	€ 0,16026

	Totale TOS15_RU
	€ 3,18906

	Totale Parziale (A)
	€ 4,41971

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,66296

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01989

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,50827

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,59093

	Incidenza manodopera
	57,04%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B10.022.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo: 
002 - piedritti in profilati c.s.

Prezzo a kg € 5.79464
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.070.013
	Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese
	ora
	0,007
	€ 2,40000
	€ 0,01680

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,007
	€ 10,20000
	€ 0,07140

	TOS15_AT.N06.020.003
	Montacarichi elettrico - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile.
	ora
	0,015
	€ 0,28000
	€ 0,00420

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09240

	TOS15_PR.P06.006.001
	Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 - fino a mm 240
	kg
	1,37
	€ 0,84000
	€ 1,15080

	TOS15_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	0,001
	€ 0,33088
	€ 0,00033

	Totale TOS15_PR
	€ 1,15113

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,051
	€ 26,88000
	€ 1,37088

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 26,88000
	€ 0,40320

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,051
	€ 22,56000
	€ 1,15056

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 22,56000
	€ 0,22560

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,007
	€ 26,71000
	€ 0,18697

	Totale TOS15_RU
	€ 3,33721

	Totale Parziale (A)
	€ 4,58074

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,68711

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02061

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,52679

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,79464

	Incidenza manodopera
	57,59%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.B10.022.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo: 
003 - fasciatura di maschio murario con funzione di piedritto, con rete elettrosaldata a maglia 15x15 o 20x20, d. 6 mm e fissaggi passanti in tondini d'acciaio d. 10 mm ad aderenza migliorata e successiva stesura di malta cementizia sp. 3 cm; misurata per lo sviluppo sul fronte (spessore) ed entrambi i lati.

Prezzo a m² € 58.46776
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,27
	€ 1,87500
	€ 0,50625

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,064
	€ 0,26000
	€ 0,01664

	Totale TOS15_AT
	€ 0,52289

	TOS15_PR.P06.001.001
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 6
	kg
	1,61
	€ 0,61750
	€ 0,99418

	TOS15_PR.P06.003.005
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 6 150x150
	kg
	4,82
	€ 0,64600
	€ 3,11372

	TOS15_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	1,02
	€ 0,60000
	€ 0,61200

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,037
	€ 94,90571
	€ 3,51151

	TOS15_PR.P09.010.001
	Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia
	m³
	0,0042
	€ 308,41788
	€ 1,29536

	Totale TOS15_PR
	€ 9,52677

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,064
	€ 26,88000
	€ 1,72032

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 26,88000
	€ 7,52640

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 22,56000
	€ 6,31680

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 36,16992

	Totale Parziale (A)
	€ 46,21957

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,93294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,20799

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,31525

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,46776

	Incidenza manodopera
	64,27%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.022.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo: 
004 - base in profilato o trafilato di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione

Prezzo a kg € 6.58439
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.070.013
	Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice a motore diesel supersilenziato da 5 KW 20-155 A - 1 mese
	ora
	0,006
	€ 2,40000
	€ 0,01440

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,006
	€ 10,20000
	€ 0,06120

	TOS15_AT.N06.020.003
	Montacarichi elettrico - completo di sostegni, ancoraggi, catene e ganci con portata fino a 500 kg, nolo mensile.
	ora
	0,013
	€ 0,28000
	€ 0,00364

	Totale TOS15_AT
	€ 0,07924

	TOS15_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	1,5
	€ 0,58860
	€ 0,88290

	TOS15_PR.P06.009.003
	Profilati tubolari quadri o rettangolari - 40x30 mm, spessore 30/10 di mm
	kg
	1,37
	€ 0,80000
	€ 1,09600

	TOS15_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	0,001
	€ 0,33088
	€ 0,00033

	Totale TOS15_PR
	€ 1,97923

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,013
	€ 26,88000
	€ 0,34944

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,049
	€ 26,88000
	€ 1,31712

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,049
	€ 22,56000
	€ 1,10544

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0095
	€ 22,56000
	€ 0,21432

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,006
	€ 26,71000
	€ 0,16026

	Totale TOS15_RU
	€ 3,14658

	Totale Parziale (A)
	€ 5,20505

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,78076

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02342

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,59858

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,58439

	Incidenza manodopera
	47,79%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.022.005
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature, imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti, protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi, ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
Articolo: 
005 - base in c.a. fino a dim. 30x30x100 cm, armato con tondini in acciaio d. 10 mm e staffe d. 8 mm ad aderenza migliorata

Prezzo a m³ € 565.51582
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B02.002.001
	Casseforme di legno. - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
	m²
	15,33
	€ 18,52746
	€ 284,02597

	Totale TOS15_01
	€ 284,02597

	TOS15_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	1,85
	€ 0,60000
	€ 1,11000

	TOS15_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	24,89
	€ 0,60000
	€ 14,93400

	TOS15_PR.P06.004.001
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - Staffe
	kg
	21,91
	€ 0,60000
	€ 13,14600

	TOS15_PR.P09.106.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili - classe di resistenza C25/30
	m³
	1
	€ 131,57611
	€ 131,57611

	Totale TOS15_PR
	€ 160,76611

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 2,25600

	Totale Parziale (A)
	€ 447,04808

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 67,05721

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,01172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 51,41053

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 565,51582

	Incidenza manodopera
	51,91%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.025.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
025 - Rinforzo con tessuto in fibra di vetro (gfrp) steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
Articolo: 
001 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione 2250 N/mmq, peso 430 g/mq, sp. 0,17 mm

Prezzo a m² € 95.21162
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P40.001.001
	Tessuto in fibra di vetro (GFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm con matrice epossidica a fibre unidirezionali resistenza a trazione 2250 N/mmq densità 2,54 g/cc - spessore 0,17 mm, peso 430 g/mq
	m²
	1,05
	€ 17,10200
	€ 17,95710

	TOS15_PR.P40.010.001
	Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)
	kg
	3
	€ 16,79580
	€ 50,38740

	Totale TOS15_PR
	€ 68,34450

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 26,88000
	€ 1,61280

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 26,88000
	€ 2,15040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 22,56000
	€ 1,35360

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 22,56000
	€ 1,80480

	Totale TOS15_RU
	€ 6,92160

	Totale Parziale (A)
	€ 75,26610

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,28992

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,33870

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,65560

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,21162

	Incidenza manodopera
	7,27%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.027.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
Articolo: 
001 - tessuto bidirezionale resistenza a trazione 3500 N/mmq, peso 160 g/mq, sp. 0,045 mm

Prezzo a m² € 126.68849
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P40.003.001
	Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm - con fibre bidirezionali e ortogonali, resistenza a trazione 3500 N/mmq, spessore 0,045 mm, peso 160 g/mq
	m²
	1,05
	€ 40,80000
	€ 42,84000

	TOS15_PR.P40.010.001
	Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)
	kg
	3
	€ 16,79580
	€ 50,38740

	Totale TOS15_PR
	€ 93,22740

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 26,88000
	€ 1,61280

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 26,88000
	€ 2,15040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 22,56000
	€ 1,35360

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 22,56000
	€ 1,80480

	Totale TOS15_RU
	€ 6,92160

	Totale Parziale (A)
	€ 100,14900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,02235

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,45067

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,51714

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,68849

	Incidenza manodopera
	5,46%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.027.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
Articolo: 
002 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione maggiore a 3500 N/mmq, peso 230 g/mq, sp. 0,13 mm

Prezzo a m² € 145.43009
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P40.003.011
	Tessuto in fibra di carbonio (CFRP) in rotoli da 50 m altezza 60 cm - con fibre monodirezionali, resistenza a trazione maggiore di 3500 N/mmq, spessore 0,13 mm, peso 230 g/mq
	m²
	1,05
	€ 54,91000
	€ 57,65550

	TOS15_PR.P40.010.001
	Resina epossidica bicomponente per l'applicazione di tessuti in fibre di vetro o di carbonio resistenza a trazione 30 N/mmq - peso specifico 1,31 kg/l (resa media 1,5 kg/mq a strato)
	kg
	3
	€ 16,79580
	€ 50,38740

	Totale TOS15_PR
	€ 108,04290

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 26,88000
	€ 1,61280

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 26,88000
	€ 2,15040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 22,56000
	€ 1,80480

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 22,56000
	€ 1,35360

	Totale TOS15_RU
	€ 6,92160

	Totale Parziale (A)
	€ 114,96450

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,24468

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,51734

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,22092

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,43009

	Incidenza manodopera
	4,76%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.030.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
Articolo: 
001 - larghezza 50 mm, area sezione trasversale 60 mmq

Prezzo a m € 80.11770
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P40.005.001
	Lamina pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico a basso modulo elastico, resistenza a trazione minima 2800 N/mmq, densità 1,5 g/cmq in rotoli - larghezza 50 mm, sp. 1,2 mm, sezione 60 mmq
	m
	1,05
	€ 49,00000
	€ 51,45000

	TOS15_PR.P40.015.001
	Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente senza solventi e tixotropica per l'applicazione di lamine in fibra di carbonio, resistenza al taglio minima 15 N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)
	kg
	0,34
	€ 11,68750
	€ 3,97375

	Totale TOS15_PR
	€ 55,42375

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 26,88000
	€ 1,88160

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 22,56000
	€ 1,57920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 22,56000
	€ 2,03040

	Totale TOS15_RU
	€ 7,91040

	Totale Parziale (A)
	€ 63,33415

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,50012

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,28500

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,28343

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,11770

	Incidenza manodopera
	9,87%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.030.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
Articolo: 
002 - larghezza 80 mm, area sezione trasversale 96 mmq

Prezzo a m € 97.25511
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P40.005.002
	Lamina pultrusa in fibre di carbonio con legante epossidico a basso modulo elastico, resistenza a trazione minima 2800 N/mmq, densità 1,5 g/cmq in rotoli - larghezza 80 mm, sp. 1,2 mm, sezione 96 mmq
	m
	1,05
	€ 55,25000
	€ 58,01250

	TOS15_PR.P40.015.001
	Pasta adesiva a base di resina epossidica bicomponente senza solventi e tixotropica per l'applicazione di lamine in fibra di carbonio, resistenza al taglio minima 15 N/mmq - peso specifico 1,77 kg/l (resa media 1,7 kg/mq per mm di sp. steso)
	kg
	0,54
	€ 11,68750
	€ 6,31125

	Totale TOS15_PR
	€ 64,32375

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 26,88000
	€ 2,95680

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 26,88000
	€ 3,87072

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 22,56000
	€ 2,48160

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,144
	€ 22,56000
	€ 3,24864

	Totale TOS15_RU
	€ 12,55776

	Totale Parziale (A)
	€ 76,88151

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,53223

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,34597

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,84137

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 97,25511

	Incidenza manodopera
	12,91%
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Codice regionale: TOS15_02.B10.035.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI: da eseguirsi su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
035 - Consolidamenti e rinforzi di solai mediante piolatura con barre sagomate in fe b 450 c infisse fino a 10 cm su travi lignee per collegamento alla soletta collaborante in c.a. (da valutare a parte), compreso foratura, pulizia accurata del foro, ancoraggio con resina bicomponente epossidica:
Articolo: 
001 - con barra d. 10 mm, lunghezza fino a 24 cm

Prezzo a cad € 3.37676
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,025
	€ 1,87500
	€ 0,04688

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04688

	TOS15_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	0,16
	€ 0,58860
	€ 0,09418

	TOS15_PR.P40.020.002
	Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)
	kg
	0,0107
	€ 22,41450
	€ 0,23984

	TOS15_PR.P40.021.001
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale
	cad
	0,0011
	€ 63,75000
	€ 0,07013

	TOS15_PR.P40.021.002
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)
	cad
	0,2
	€ 1,05000
	€ 0,21000

	Totale TOS15_PR
	€ 0,61415

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,025
	€ 26,88000
	€ 0,67200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,019
	€ 26,88000
	€ 0,51072

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0167
	€ 26,88000
	€ 0,44890

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0167
	€ 22,56000
	€ 0,37675

	Totale TOS15_RU
	€ 2,00837

	Totale Parziale (A)
	€ 2,66938

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,40041

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01201

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30698

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,37676

	Incidenza manodopera
	59,48%
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Codice regionale: TOS15_02.C01.031.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
Voce: 
031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00
Articolo: 
001 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 32.47843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 3,75000
	€ 0,00375

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00375

	TOS15_PR.P04.010.001
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm
	cad
	10
	€ 0,80000
	€ 8,00000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,018
	€ 87,84971
	€ 1,58129

	Totale TOS15_PR
	€ 9,58129

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 26,88000
	€ 8,60160

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 22,56000
	€ 7,21920

	Totale TOS15_RU
	€ 16,08960

	Totale Parziale (A)
	€ 25,67464

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,85120

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03851

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,95258

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,47843

	Incidenza manodopera
	51,46%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.C01.031.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
Voce: 
031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60, murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00
Articolo: 
002 - con malta cementizia

Prezzo a m² € 32.63909
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 3,75000
	€ 0,00375

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00375

	TOS15_PR.P04.010.001
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Tavella spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm
	cad
	10
	€ 0,80000
	€ 8,00000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,018
	€ 94,90571
	€ 1,70830

	Totale TOS15_PR
	€ 9,70830

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 26,88000
	€ 8,60160

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 22,56000
	€ 7,21920

	Totale TOS15_RU
	€ 16,08960

	Totale Parziale (A)
	€ 25,80165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,87025

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03870

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,96719

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,63909

	Incidenza manodopera
	51,2%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.C01.032.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
Voce: 
032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00
Articolo: 
001 - con malta bastarda

Prezzo a m² € 30.81995
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 3,75000
	€ 0,03750

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03750

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	15
	€ 0,18000
	€ 2,70000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,018
	€ 87,84971
	€ 1,58129

	Totale TOS15_PR
	€ 4,28129

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 26,88000
	€ 10,75200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 22,56000
	€ 9,02400

	Totale TOS15_RU
	€ 20,04480

	Totale Parziale (A)
	€ 24,36359

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,65454

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03655

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,80181

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,81995

	Incidenza manodopera
	67,06%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.C01.032.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
Voce: 
032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore massimo cm 4,00
Articolo: 
002 - con malta cementizia

Prezzo a m² € 31.17803
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,001
	€ 3,75000
	€ 0,00375

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00375

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	15
	€ 0,18000
	€ 2,70000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,02
	€ 94,90571
	€ 1,89811

	Totale TOS15_PR
	€ 4,59811

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 26,88000
	€ 10,75200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 22,56000
	€ 9,02400

	Totale TOS15_RU
	€ 20,04480

	Totale Parziale (A)
	€ 24,64666

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,69700

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03697

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,83437

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,17803

	Incidenza manodopera
	66,51%
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Codice regionale: TOS15_02.C01.034.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
Voce: 
034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi
Articolo: 
001 - paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12

Prezzo a m² € 132.05821
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,05
	€ 3,75000
	€ 0,18750

	Totale TOS15_AT
	€ 0,18750

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	76
	€ 0,18000
	€ 13,68000

	TOS15_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,132
	€ 37,05885
	€ 4,89177

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,0032
	€ 200,00000
	€ 0,64000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,1
	€ 94,90571
	€ 9,49057

	Totale TOS15_PR
	€ 28,70234

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 26,88000
	€ 40,32000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 22,56000
	€ 33,84000

	Totale TOS15_RU
	€ 75,50400

	Totale Parziale (A)
	€ 104,39384

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,65908

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15659

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,00529

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 132,05821

	Incidenza manodopera
	59,8%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.C01.034.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI: per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o finestre compreso il calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza).
Voce: 
034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi
Articolo: 
002 - paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle sp. cm 8

Prezzo a m² € 91.05551
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.003
	Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta 1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,04
	€ 3,75000
	€ 0,15000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,15000

	TOS15_PR.P04.009.001
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 8 cm (foratella)
	m³
	0,088
	€ 26,35000
	€ 2,31880

	TOS15_PR.P04.009.003
	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% - spessore 12 cm (tramezza-foratone)
	m³
	0,132
	€ 37,05885
	€ 4,89177

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,0026
	€ 200,00000
	€ 0,52000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,065
	€ 94,90571
	€ 6,16887

	Totale TOS15_PR
	€ 13,89944

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 26,88000
	€ 30,91200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,15
	€ 22,56000
	€ 25,94400

	Totale TOS15_RU
	€ 57,93120

	Totale Parziale (A)
	€ 71,98064

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,79710

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,10797

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,27777

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 91,05551

	Incidenza manodopera
	66,09%
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Codice regionale: TOS15_02.C03.012.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Rifacimento di aggetto di gronda con mensole e sottomensole di legno sagomate, seggiola in legno smussata su un lato completa di listello riportato e inchiodata all'estremità, compreso esecuzione e ripresa delle sedi di alloggiamento
Articolo: 
001 - con correnti in abete 6x6, pianelle di cotto murate a malta bastarda e solettina sp. cm 4

Prezzo a m² € 119.02218
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 2,04155
	€ 0,04083

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,13
	€ 4,16667
	€ 0,54167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,58250

	TOS15_PR.P04.010.005
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) 18x36 cm
	cad
	18
	€ 0,57595
	€ 10,36710

	TOS15_PR.P07.021.002
	Complementi metallici - chiodi 21-24/100-150
	kg
	0,05
	€ 1,69960
	€ 0,08498

	TOS15_PR.P08.020.040
	Legname per edilizia - Abete - correnti sez. da 6x6 a 8x8 lunghezza da 4 a 6 m
	m³
	0,05
	€ 250,00000
	€ 12,50000

	TOS15_PR.P08.020.055
	Legname per edilizia - Abete - seggiole per gronde da cm 12 a 18 x2 con regolino
	m
	1,05
	€ 2,00000
	€ 2,10000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 87,84971
	€ 0,17570

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,04
	€ 76,30000
	€ 3,05200

	Totale TOS15_PR
	€ 28,27978

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13
	€ 26,88000
	€ 3,49440

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,1
	€ 26,88000
	€ 29,56800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,7
	€ 25,00000
	€ 17,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,65
	€ 22,56000
	€ 14,66400

	Totale TOS15_RU
	€ 65,22640

	Totale Parziale (A)
	€ 94,08868

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,11330

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,42340

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,82020

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 119,02218

	Incidenza manodopera
	54,86%
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Codice regionale: TOS15_02.C03.021.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
001 - con embrici e coppi

Prezzo a m² € 28.14587
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 4,16667
	€ 0,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,25000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 87,84971
	€ 0,17570

	Totale TOS15_PR
	€ 0,17570

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 26,88000
	€ 8,60160

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 26,88000
	€ 1,61280

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,32
	€ 25,00000
	€ 8,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,16
	€ 22,56000
	€ 3,60960

	Totale TOS15_RU
	€ 21,82400

	Totale Parziale (A)
	€ 22,24970

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,33746

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,10012

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,55872

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,14587

	Incidenza manodopera
	77,78%
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Codice regionale: TOS15_02.C03.021.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
002 - con coppi e controcoppi

Prezzo a m² € 34.53766
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 4,16667
	€ 0,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,25000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 87,84971
	€ 0,17570

	Totale TOS15_PR
	€ 0,17570

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 26,88000
	€ 10,75200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 26,88000
	€ 1,61280

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,4
	€ 25,00000
	€ 10,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	Totale TOS15_RU
	€ 26,87680

	Totale Parziale (A)
	€ 27,30250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,09538

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,12286

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,13979

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,53766

	Incidenza manodopera
	78,02%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.C03.021.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia, compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
Articolo: 
003 - con tegole marsigliesi

Prezzo a m² € 26.54792
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,06
	€ 4,16667
	€ 0,25000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,25000

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,002
	€ 87,84971
	€ 0,17570

	Totale TOS15_PR
	€ 0,17570

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 26,88000
	€ 1,61280

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,00000
	€ 7,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 22,56000
	€ 3,38400

	Totale TOS15_RU
	€ 20,56080

	Totale Parziale (A)
	€ 20,98650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,14798

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,09444

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,41345

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,54792

	Incidenza manodopera
	77,71%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.C03.050.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
001 - con sostituzione fino al 10% di embrici e coppi

Prezzo a m² € 11.72762
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0002
	€ 87,84971
	€ 0,01757

	TOS15_PR.P20.001.008
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)
	cad
	0,8
	€ 1,01500
	€ 0,81200

	TOS15_PR.P20.001.009
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo (8 pz a mq)
	cad
	0,8
	€ 0,34500
	€ 0,27600

	TOS15_PR.P20.001.010
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo ad una via (3 pz a metro)
	cad
	0,025
	€ 1,13750
	€ 0,02844

	TOS15_PR.P20.001.012
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo d'aerazione
	cad
	0,012
	€ 31,86400
	€ 0,38237

	Totale TOS15_PR
	€ 1,51638

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,00000
	€ 2,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 7,71280

	Totale Parziale (A)
	€ 9,27084

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,39063

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,06615

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,72762

	Incidenza manodopera
	65,83%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.C03.050.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
002 - con sostituzione fino al 20% di embrici e coppi

Prezzo a m² € 14.78387
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,015
	€ 4,16667
	€ 0,06250

	Totale TOS15_AT
	€ 0,06250

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0004
	€ 87,84971
	€ 0,03514

	TOS15_PR.P20.001.008
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)
	cad
	1,6
	€ 1,01500
	€ 1,62400

	TOS15_PR.P20.001.009
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo (8 pz a mq)
	cad
	1,6
	€ 0,34500
	€ 0,55200

	TOS15_PR.P20.001.010
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo ad una via (3 pz a metro)
	cad
	0,05
	€ 1,13750
	€ 0,05688

	TOS15_PR.P20.001.012
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo d'aerazione
	cad
	0,024
	€ 31,86400
	€ 0,76474

	Totale TOS15_PR
	€ 3,03276

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 26,88000
	€ 0,40320

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 26,88000
	€ 2,95680

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 25,00000
	€ 2,75000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 22,56000
	€ 2,48160

	Totale TOS15_RU
	€ 8,59160

	Totale Parziale (A)
	€ 11,68685

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,75303

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05259

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,34399

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,78387

	Incidenza manodopera
	58,21%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.C03.050.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
003 - con sostituzione fino al 30% di embrici e coppi

Prezzo a m² € 17.84012
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,08333

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0006
	€ 87,84971
	€ 0,05271

	TOS15_PR.P20.001.008
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola piana - embrice (8 pz a mq)
	cad
	2,4
	€ 1,01500
	€ 2,43600

	TOS15_PR.P20.001.009
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo (8 pz a mq)
	cad
	2,4
	€ 0,34500
	€ 0,82800

	TOS15_PR.P20.001.010
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo ad una via (3 pz a metro)
	cad
	0,075
	€ 1,13750
	€ 0,08531

	TOS15_PR.P20.001.012
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Coppo d'aerazione
	cad
	0,036
	€ 31,86400
	€ 1,14710

	Totale TOS15_PR
	€ 4,54912

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 26,88000
	€ 3,22560

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 25,00000
	€ 3,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 22,56000
	€ 2,70720

	Totale TOS15_RU
	€ 9,47040

	Totale Parziale (A)
	€ 14,10286

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,11543

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06346

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62183

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,84012

	Incidenza manodopera
	53,2%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.C03.050.011
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
011 - con sostituzione fino al 10% di marsigliesi

Prezzo a m² € 10.59357
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,01
	€ 4,16667
	€ 0,04167

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04167

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0002
	€ 87,84971
	€ 0,01757

	TOS15_PR.P20.001.001
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola marsigliese (15 pz a mq)
	cad
	1,5
	€ 0,34500
	€ 0,51750

	TOS15_PR.P20.001.002
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)
	cad
	0,025
	€ 0,65700
	€ 0,01643

	TOS15_PR.P20.001.003
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore Marsigliese
	cad
	0,012
	€ 5,70000
	€ 0,06840

	Totale TOS15_PR
	€ 0,61990

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,00000
	€ 2,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 7,71280

	Totale Parziale (A)
	€ 8,37436

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,25615

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03768

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,96305

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,59357

	Incidenza manodopera
	72,87%
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Codice regionale: TOS15_02.C03.050.012
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
012 - con sostituzione fino al 20% di marsigliesi

Prezzo a m² € 12.51577
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,015
	€ 4,16667
	€ 0,06250

	Totale TOS15_AT
	€ 0,06250

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0004
	€ 87,84971
	€ 0,03514

	TOS15_PR.P20.001.001
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola marsigliese (15 pz a mq)
	cad
	3
	€ 0,34500
	€ 1,03500

	TOS15_PR.P20.001.002
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)
	cad
	0,05
	€ 0,65700
	€ 0,03285

	TOS15_PR.P20.001.003
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore Marsigliese
	cad
	0,024
	€ 5,70000
	€ 0,13680

	Totale TOS15_PR
	€ 1,23979

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 26,88000
	€ 0,40320

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 26,88000
	€ 2,95680

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11
	€ 25,00000
	€ 2,75000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 22,56000
	€ 2,48160

	Totale TOS15_RU
	€ 8,59160

	Totale Parziale (A)
	€ 9,89389

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,48408

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04452

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,13780

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,51577

	Incidenza manodopera
	68,76%
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Codice regionale: TOS15_02.C03.050.013
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
013 - con sostituzione fino al 30% di marsigliesi

Prezzo a m² € 14.43797
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,02
	€ 4,16667
	€ 0,08333

	Totale TOS15_AT
	€ 0,08333

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0006
	€ 87,84971
	€ 0,05271

	TOS15_PR.P20.001.001
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Tegola marsigliese (15 pz a mq)
	cad
	4,5
	€ 0,34500
	€ 1,55250

	TOS15_PR.P20.001.002
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Colmo tegola marsigliese (3 pz a metro)
	cad
	0,075
	€ 0,65700
	€ 0,04928

	TOS15_PR.P20.001.003
	Coppi, tegole ed elementi speciali in laterizio. - Aeratore Marsigliese
	cad
	0,036
	€ 5,70000
	€ 0,20520

	Totale TOS15_PR
	€ 1,85969

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 26,88000
	€ 3,22560

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12
	€ 25,00000
	€ 3,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 22,56000
	€ 2,70720

	Totale TOS15_RU
	€ 9,47040

	Totale Parziale (A)
	€ 11,41342

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,71201

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05136

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,31254

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,43797

	Incidenza manodopera
	65,74%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.C03.050.100
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
C03 - COPERTURE: Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su strutture esistenti compreso gli oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
Articolo: 
100 - senza sostituzione di tegole

Prezzo a m² € 5.62874
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 22,56000
	€ 2,03040

	Totale TOS15_RU
	€ 4,44960

	Totale Parziale (A)
	€ 4,44960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,66744

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02002

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51170

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,62874

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.D06.001.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Risanamento di pareti fortemente umide mediante demolizione dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione di nuovo intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellente
Articolo: 
001 - per pareti poste fuori terra

Prezzo a m² € 44.33147
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_PR.P03.007.001
	Additivo resistente all'acqua - idrofugo per calcestruzzi e malte a presa normale liquido (conf. 200 litri)
	kg
	0,1
	€ 1,56300
	€ 0,15630

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,002
	€ 200,00000
	€ 0,40000

	TOS15_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,022
	€ 94,64417
	€ 2,08217

	Totale TOS15_PR
	€ 2,63847

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 26,88000
	€ 16,12800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 22,56000
	€ 6,76800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 22,56000
	€ 6,76800

	Totale TOS15_RU
	€ 32,35200

	Totale Parziale (A)
	€ 35,04464

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,25670

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10513

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,03013

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,33147

	Incidenza manodopera
	74,69%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.D06.002.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Risanamento di pareti umide esterne poste sotto il piano di campagna mediante raschiatura della parete, esecuzione di intonaco in malta di cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di cunetta di fondo per raccolta delle acque; escluso scavo, drenaggio e riempimento
Articolo: 
001 - fino alla profondita' di m 2,00

Prezzo a m² € 49.88171
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_PR.P03.007.001
	Additivo resistente all'acqua - idrofugo per calcestruzzi e malte a presa normale liquido (conf. 200 litri)
	kg
	1
	€ 1,56300
	€ 1,56300

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,0025
	€ 200,00000
	€ 0,50000

	TOS15_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,025
	€ 106,52060
	€ 2,66302

	TOS15_PR.P36.001.002
	Bitume sfuso - ossidato in pani con punto di rammollimento 110/120°
	Tn
	0,002
	€ 1.150,00000
	€ 2,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,02602

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 26,88000
	€ 16,12800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 22,56000
	€ 13,53600

	Totale TOS15_RU
	€ 32,35200

	Totale Parziale (A)
	€ 39,43218

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,91483

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11830

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,53470

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,88171

	Incidenza manodopera
	66,59%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.D06.011.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa
Articolo: 
001 - per interventi su murature in mattoni pieni

Prezzo a cm € 9.16446
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,0125
	€ 1,87500
	€ 0,02344

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02344

	TOS15_PR.200.003.001
	Miscela chimica - in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti per deumidificazione murature per umidità ascendente.
	l
	1
	€ 4,74444
	€ 4,74444

	Totale TOS15_PR
	€ 4,74444

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0433
	€ 26,88000
	€ 1,16390

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0125
	€ 26,88000
	€ 0,33600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0433
	€ 22,56000
	€ 0,97685

	Totale TOS15_RU
	€ 2,47675

	Totale Parziale (A)
	€ 7,24463

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,08669

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02173

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,83313

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,16446

	Incidenza manodopera
	27,03%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.D06.011.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa
Articolo: 
002 - per interventi su murature miste (pietra e laterizio)

Prezzo a cm € 9.16446
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,0125
	€ 1,87500
	€ 0,02344

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02344

	TOS15_PR.200.003.001
	Miscela chimica - in solvente idrocarbonato di resine siliconiche specifiche ed additivi idrorepellenti per deumidificazione murature per umidità ascendente.
	l
	1
	€ 4,74444
	€ 4,74444

	Totale TOS15_PR
	€ 4,74444

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0433
	€ 26,88000
	€ 1,16390

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0125
	€ 26,88000
	€ 0,33600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0433
	€ 22,56000
	€ 0,97685

	Totale TOS15_RU
	€ 2,47675

	Totale Parziale (A)
	€ 7,24463

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,08669

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02173

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,83313

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,16446

	Incidenza manodopera
	27,03%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.D06.012.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio
Articolo: 
001 - per murature di sp. fino a 15 cm

Prezzo a m € 9.29572
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.011.013
	Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,65625
	€ 0,18594

	Totale TOS15_AT
	€ 0,18594

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1
	€ 0,18000
	€ 0,18000

	TOS15_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	2
	€ 0,33088
	€ 0,66176

	TOS15_PR.P19.018.014
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4
	m²
	0,18
	€ 3,19500
	€ 0,57510

	Totale TOS15_PR
	€ 1,41686

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 26,88000
	€ 1,88160

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,085
	€ 26,88000
	€ 2,28480

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,07
	€ 22,56000
	€ 1,57920

	Totale TOS15_RU
	€ 5,74560

	Totale Parziale (A)
	€ 7,34840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,10226

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02205

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,84507

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,29572

	Incidenza manodopera
	61,81%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.D06.012.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui, l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del taglio
Articolo: 
002 - per murature di sp. oltre 15 cm e fino a 24 cm

Prezzo a m € 15.65996
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.011.013
	Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese
	ora
	0,083
	€ 2,65625
	€ 0,22047

	Totale TOS15_AT
	€ 0,22047

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	1,5
	€ 0,18000
	€ 0,27000

	TOS15_PR.P09.015.001
	Malta premiscelate per ancoraggi - reoplastica, fluida, UNI 8147:2008
	kg
	2,5
	€ 0,33088
	€ 0,82720

	TOS15_PR.P19.018.014
	Membrana impermeabilizzante  elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri armata con t.n.t. a filo continuo poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile - Flessibilità a freddo -10°C spessore mm 4
	m²
	0,29
	€ 3,19500
	€ 0,92655

	Totale TOS15_PR
	€ 2,02375

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,122
	€ 26,88000
	€ 3,27936

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,083
	€ 26,88000
	€ 2,23104

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,122
	€ 22,56000
	€ 2,75232

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,083
	€ 22,56000
	€ 1,87248

	Totale TOS15_RU
	€ 10,13520

	Totale Parziale (A)
	€ 12,37942

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,85691

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03714

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,42363

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,65996

	Incidenza manodopera
	64,72%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.D06.021.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura
Articolo: 
001 - per spessore 3 cm

Prezzo a m² € 57.72028
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,03
	€ 31,58400
	€ 0,94752

	Totale TOS15_02
	€ 0,94752

	TOS15_AT.N01.060.020
	Utensili e accessori - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 2,34723
	€ 0,14083

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 1,06250
	€ 0,26563

	Totale TOS15_AT
	€ 0,40646

	TOS15_PR.P09.013.006
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg
	kg
	45
	€ 0,39446
	€ 17,75070

	Totale TOS15_PR
	€ 17,75070

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 26,88000
	€ 6,72000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 26,88000
	€ 9,40800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,00000
	€ 2,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 22,56000
	€ 7,89600

	Totale TOS15_RU
	€ 26,52400

	Totale Parziale (A)
	€ 45,62868

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,84430

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13689

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,24730

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,72028

	Incidenza manodopera
	47,59%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.D06.021.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI: di pareti e murature esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed idrolavaggio della muratura
Articolo: 
002 - per spessore 3 cm applicato con intonacatrice

Prezzo a m² € 47.12705
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,03
	€ 31,58400
	€ 0,94752

	Totale TOS15_02
	€ 0,94752

	TOS15_AT.N01.050.002
	Intonacatrici per malte tradizionali, premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 3,08887
	€ 0,52511

	TOS15_AT.N01.060.020
	Utensili e accessori - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 2,34723
	€ 0,14083

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 1,06250
	€ 0,26563

	Totale TOS15_AT
	€ 0,93157

	TOS15_PR.P09.013.006
	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. - a base cementizia, con agenti porogeni e inerti quarziferi selezionati, antiefflorescenze, densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg
	kg
	45
	€ 0,39446
	€ 17,75070

	Totale TOS15_PR
	€ 17,75070

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 26,88000
	€ 6,72000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 26,88000
	€ 4,56960

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,00000
	€ 2,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,17
	€ 22,56000
	€ 3,83520

	Totale TOS15_RU
	€ 17,62480

	Totale Parziale (A)
	€ 37,25459

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,58819

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11176

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,28428

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,12705

	Incidenza manodopera
	39,41%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.E06.001.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco
Articolo: 
001 - per sezione in aggetto fino a 60 cmq

Prezzo a m² € 136.24076
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 0,54167
	€ 0,21667

	Totale TOS15_AT
	€ 0,21667

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	80
	€ 0,18000
	€ 14,40000

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,003
	€ 200,00000
	€ 0,60000

	TOS15_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,08
	€ 94,64417
	€ 7,57153

	Totale TOS15_PR
	€ 22,57153

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 26,88000
	€ 10,75200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 26,88000
	€ 40,32000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 22,56000
	€ 33,84000

	Totale TOS15_RU
	€ 84,91200

	Totale Parziale (A)
	€ 107,70020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,15503

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,64620

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,38552

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 136,24076

	Incidenza manodopera
	64,36%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.E06.001.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco
Articolo: 
002 - per sezione in aggetto da 61 a 100 cmq

Prezzo a m² € 182.17724
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,6
	€ 0,54167
	€ 0,32500

	Totale TOS15_AT
	€ 0,32500

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	115
	€ 0,18000
	€ 20,70000

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,006
	€ 200,00000
	€ 1,20000

	TOS15_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,15
	€ 94,64417
	€ 14,19663

	Totale TOS15_PR
	€ 36,09663

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 26,88000
	€ 16,12800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,85
	€ 26,88000
	€ 49,72800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,85
	€ 22,56000
	€ 41,73600

	Totale TOS15_RU
	€ 107,59200

	Totale Parziale (A)
	€ 144,01363

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,60204

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,86408

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,56157

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 182,17724

	Incidenza manodopera
	61,91%
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Codice regionale: TOS15_02.E06.001.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco
Articolo: 
003 - per sezione in aggetto da 101 a 150 cmq

Prezzo a m² € 271.54169
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,85
	€ 0,54167
	€ 0,46042

	Totale TOS15_AT
	€ 0,46042

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	180
	€ 0,18000
	€ 32,40000

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,009
	€ 200,00000
	€ 1,80000

	TOS15_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,25
	€ 94,64417
	€ 23,66104

	Totale TOS15_PR
	€ 57,86104

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,85
	€ 26,88000
	€ 22,84800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,7
	€ 26,88000
	€ 72,57600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,7
	€ 22,56000
	€ 60,91200

	Totale TOS15_RU
	€ 156,33600

	Totale Parziale (A)
	€ 214,65746

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 32,19862

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,28794

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,68561

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 271,54169

	Incidenza manodopera
	60,76%
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Codice regionale: TOS15_02.E06.001.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco
Articolo: 
004 - per sezione in aggetto da 151 a 200 cmq

Prezzo a m² € 351.42648
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	1,15
	€ 0,54167
	€ 0,62292

	Totale TOS15_AT
	€ 0,62292

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	220
	€ 0,18000
	€ 39,60000

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,012
	€ 200,00000
	€ 2,40000

	TOS15_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,33
	€ 94,64417
	€ 31,23258

	Totale TOS15_PR
	€ 73,23258

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 26,88000
	€ 30,91200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	3,5
	€ 26,88000
	€ 94,08000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,5
	€ 22,56000
	€ 78,96000

	Totale TOS15_RU
	€ 203,95200

	Totale Parziale (A)
	€ 277,80750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,67113

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,66685

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,94786

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 351,42648

	Incidenza manodopera
	61,29%
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Codice regionale: TOS15_02.E06.002.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Rifacimento e/o ripresa di fasce marcapiano esistenti a sezione rettangolare eseguito con malta di calce idraulica
Articolo: 
001 - per spessore in aggetto fino a 3 cm

Prezzo a m² € 82.50907
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 0,54167
	€ 0,04875

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04875

	TOS15_PR.P08.020.005
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 3^ andante - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,002
	€ 200,00000
	€ 0,40000

	TOS15_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,032
	€ 94,64417
	€ 3,02861

	Totale TOS15_PR
	€ 3,42861

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,2
	€ 26,88000
	€ 32,25600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,2
	€ 22,56000
	€ 27,07200

	Totale TOS15_RU
	€ 61,74720

	Totale Parziale (A)
	€ 65,22456

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,78368

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,39135

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,50082

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,50907

	Incidenza manodopera
	76,18%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.E06.005.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra eseguita con malta cementizia successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e lavatura delle connettiture per l'eliminazione di eventuali residui di polvere, malta o qualsiasi altro materiale instabile
Articolo: 
001 - per una superficie minima contigua di mq 2,00

Prezzo a m² € 44.98843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,015
	€ 106,52060
	€ 1,59781

	Totale TOS15_PR
	€ 1,59781

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 22,56000
	€ 12,40800

	Totale TOS15_RU
	€ 33,91200

	Totale Parziale (A)
	€ 35,56398

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,33460

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,21338

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,08986

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,98843

	Incidenza manodopera
	76,53%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.E06.006.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
Articolo: 
001 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

Prezzo a m² € 29.67412
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,54167
	€ 0,01083

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01083

	TOS15_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,022
	€ 94,64417
	€ 2,08217

	Totale TOS15_PR
	€ 2,08217

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 26,88000
	€ 8,87040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,33
	€ 22,56000
	€ 7,44480

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	Totale TOS15_RU
	€ 21,36480

	Totale Parziale (A)
	€ 23,45781

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,51867

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,14075

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,69765

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,67412

	Incidenza manodopera
	74,56%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.E06.006.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
Articolo: 
002 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne

Prezzo a m² € 30.92496
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,54167
	€ 0,01083

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01083

	TOS15_PR.P09.004.002
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,022
	€ 94,64417
	€ 2,08217

	Totale TOS15_PR
	€ 2,08217

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 26,88000
	€ 9,40800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 22,56000
	€ 7,89600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	Totale TOS15_RU
	€ 22,35360

	Totale Parziale (A)
	€ 24,44661

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,66699

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,14668

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,81136

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,92496

	Incidenza manodopera
	74,75%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.E06.006.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
Articolo: 
003 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti interne

Prezzo a m² € 30.13939
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,54167
	€ 0,01083

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01083

	TOS15_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,023
	€ 106,52060
	€ 2,44997

	Totale TOS15_PR
	€ 2,44997

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 26,88000
	€ 8,87040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,33
	€ 22,56000
	€ 7,44480

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	Totale TOS15_RU
	€ 21,36480

	Totale Parziale (A)
	€ 23,82561

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,57384

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,14295

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,73995

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,13939

	Incidenza manodopera
	73,53%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_02.E06.006.004
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di facciate ed intonaco, esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella, ma compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a mq. 1,00 :
Articolo: 
004 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine, su pareti esterne

Prezzo a m² € 31.39023
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,54167
	€ 0,01083

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01083

	TOS15_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,023
	€ 106,52060
	€ 2,44997

	Totale TOS15_PR
	€ 2,44997

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 26,88000
	€ 9,40800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35
	€ 22,56000
	€ 7,89600

	Totale TOS15_RU
	€ 22,35360

	Totale Parziale (A)
	€ 24,81441

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,72216

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,14889

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,85366

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,39023

	Incidenza manodopera
	73,75%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.F04.004.001
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta
Articolo: 
001 - per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera

Prezzo a m² € 16.07354
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.043
	Utensili e accessori - sabbiatrice - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 2,69052
	€ 0,80716

	Totale TOS15_AT
	€ 0,80716

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,17
	€ 22,56000
	€ 3,83520

	Totale TOS15_RU
	€ 11,89920

	Totale Parziale (A)
	€ 12,70636

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,90595

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05718

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,46123

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,07354

	Incidenza manodopera
	74,03%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.F04.004.002
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta
Articolo: 
002 - per asportazione di verniciature o encausti

Prezzo a m² € 20.84773
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.043
	Utensili e accessori - sabbiatrice - 1 mese
	ora
	0,42
	€ 2,69052
	€ 1,13002

	Totale TOS15_AT
	€ 1,13002

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,42
	€ 26,88000
	€ 11,28960

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 15,35040

	Totale Parziale (A)
	€ 16,48042

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,47206

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07416

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,89525

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,84773

	Incidenza manodopera
	73,63%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_02.F04.004.003
Tipologia: 
TOS15_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI: I prezzi sono relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile di circa 500 mq, e si riferiscono a lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione, compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che non programmabile.
Capitolo: 
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE: eseguite su qualsiasi supporto, compreso eventuale rimozione di coloriture preesistenti, la preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate; compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta
Articolo: 
003 - per asportazione di ruggine da opere in ferro

Prezzo a m² € 18.97739
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.043
	Utensili e accessori - sabbiatrice - 1 mese
	ora
	0,37
	€ 2,69052
	€ 0,99549

	Totale TOS15_AT
	€ 0,99549

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,37
	€ 26,88000
	€ 9,94560

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 14,00640

	Totale Parziale (A)
	€ 15,00189

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,25028

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06751

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,72522

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,97739

	Incidenza manodopera
	73,81%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_03.A03.001.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
001 - Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame
Articolo: 
001 - spessore superiore a cm 15

Prezzo a m³ € 273.28301
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 31,58400
	€ 31,58400

	Totale TOS15_02
	€ 31,58400

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,13000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	3
	€ 26,88000
	€ 80,64000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 22,56000
	€ 90,24000

	Totale TOS15_RU
	€ 184,32000

	Totale Parziale (A)
	€ 216,03400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 32,40510

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,97215

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,84391

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 273,28301

	Incidenza manodopera
	79%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_03.A03.002.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
002 - Rimozione di muratura in mattoni forati
Articolo: 
001 - a due o più teste

Prezzo a m³ € 173.76293
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 31,58400
	€ 31,58400

	Totale TOS15_02
	€ 31,58400

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,13000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 26,88000
	€ 40,32000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,3
	€ 22,56000
	€ 51,88800

	Totale TOS15_RU
	€ 105,64800

	Totale Parziale (A)
	€ 137,36200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,60430

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,61813

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,79663

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 173,76293

	Incidenza manodopera
	78,98%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_03.A03.003.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
003 - Rimozione di strutture in c.a. compreso il taglio dei ferri
Articolo: 
001 - per qualsiasi dimensione

Prezzo a m³ € 440.46794
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 31,58400
	€ 31,58400

	Totale TOS15_02
	€ 31,58400

	TOS15_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	TOS15_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,2
	€ 1,47000
	€ 0,29400

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS15_AT
	€ 1,92400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 26,88000
	€ 120,96000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,8
	€ 22,56000
	€ 153,40800

	Totale TOS15_RU
	€ 314,68800

	Totale Parziale (A)
	€ 348,19600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 52,22940

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,56688

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 40,04254

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 440,46794

	Incidenza manodopera
	78,61%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.004.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
004 - Rimozione di tramezzo in muratura
Articolo: 
001 - di mattoni pieni ad una testa

Prezzo a m² € 27.27725
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,11
	€ 31,58400
	€ 3,47424

	Totale TOS15_02
	€ 3,47424

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,12
	€ 0,26000
	€ 0,03120

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03120

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 26,88000
	€ 3,22560

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 22,56000
	€ 6,76800

	Totale TOS15_RU
	€ 18,05760

	Totale Parziale (A)
	€ 21,56304

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,23446

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,09703

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,47975

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,27725

	Incidenza manodopera
	78,94%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.004.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
004 - Rimozione di tramezzo in muratura
Articolo: 
002 - di mattoni pieni posti per coltello

Prezzo a m² € 18.27996
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,04
	€ 31,58400
	€ 1,26336

	Totale TOS15_02
	€ 1,26336

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 0,26000
	€ 0,02080

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02080

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 26,88000
	€ 2,15040

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 22,56000
	€ 5,64000

	Totale TOS15_RU
	€ 13,16640

	Totale Parziale (A)
	€ 14,45056

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,16758

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06503

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,66181

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,27996

	Incidenza manodopera
	78,94%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_03.A03.004.003
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
004 - Rimozione di tramezzo in muratura
Articolo: 
003 - di mattoni forati di qualsiasi tipo

Prezzo a m² € 15.08022
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,03
	€ 31,58400
	€ 0,94752

	Totale TOS15_02
	€ 0,94752

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01040

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	Totale TOS15_RU
	€ 10,96320

	Totale Parziale (A)
	€ 11,92112

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,78817

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05365

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,37093

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,08022

	Incidenza manodopera
	78,98%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.011.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
Articolo: 
001 - per superfici superiori a 0,50 mq

Prezzo a m³ € 417.73083
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 31,58400
	€ 31,58400

	Totale TOS15_02
	€ 31,58400

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,50000
	€ 6,00000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,02
	€ 19,00000
	€ 0,38000

	Totale TOS15_AT
	€ 6,51000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4,5
	€ 26,88000
	€ 120,96000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,8
	€ 22,56000
	€ 130,84800

	Totale TOS15_RU
	€ 292,12800

	Totale Parziale (A)
	€ 330,22200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 49,53330

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,48600

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 37,97553

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 417,73083

	Incidenza manodopera
	77,49%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_03.A03.011.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
Articolo: 
002 - per superfici inferiori a 0,50 mq

Prezzo a m³ € 570.74523
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 31,58400
	€ 31,58400

	Totale TOS15_02
	€ 31,58400

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,50000
	€ 6,00000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,02
	€ 19,00000
	€ 0,38000

	Totale TOS15_AT
	€ 6,51000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	9
	€ 26,88000
	€ 241,92000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,8
	€ 22,56000
	€ 130,84800

	Totale TOS15_RU
	€ 413,08800

	Totale Parziale (A)
	€ 451,18200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 67,67730

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,03032

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 51,88593

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 570,74523

	Incidenza manodopera
	77,91%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.012.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
Articolo: 
001 - per superfici superiori a 0,50 mq

Prezzo a m³ € 491.20203
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 31,58400
	€ 31,58400

	Totale TOS15_02
	€ 31,58400

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,50000
	€ 6,00000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,02
	€ 19,00000
	€ 0,38000

	Totale TOS15_AT
	€ 6,51000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7,5
	€ 26,88000
	€ 201,60000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,8
	€ 22,56000
	€ 108,28800

	Totale TOS15_RU
	€ 350,20800

	Totale Parziale (A)
	€ 388,30200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 58,24530

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,74736

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 44,65473

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 491,20203

	Incidenza manodopera
	77,73%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_03.A03.012.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
Articolo: 
002 - per superfici inferiori a 0,50 mq

Prezzo a m³ € 753.02667
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 31,58400
	€ 31,58400

	Totale TOS15_02
	€ 31,58400

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	4
	€ 1,50000
	€ 6,00000

	TOS15_AT.N10.025.002
	Puntelli, noleggio mensile - in legname d'abete
	m³
	0,02
	€ 19,00000
	€ 0,38000

	Totale TOS15_AT
	€ 6,51000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,2
	€ 26,88000
	€ 32,25600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	15
	€ 26,88000
	€ 403,20000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,8
	€ 22,56000
	€ 108,28800

	Totale TOS15_RU
	€ 557,18400

	Totale Parziale (A)
	€ 595,27800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 89,29170

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,67875

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 68,45697

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 753,02667

	Incidenza manodopera
	78,19%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.021.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa
Articolo: 
001 - di calce aerea cadente o fatiscente

Prezzo a m² € 9.53380
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,025
	€ 31,58400
	€ 0,78960

	Totale TOS15_02
	€ 0,78960

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00780

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 22,56000
	€ 2,70720

	Totale TOS15_RU
	€ 6,73920

	Totale Parziale (A)
	€ 7,53660

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,13049

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03391

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,86671

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,53380

	Incidenza manodopera
	78,97%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.021.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa
Articolo: 
002 - di calce aerea in buone condizioni di consistenza

Prezzo a m² € 16.33444
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,025
	€ 31,58400
	€ 0,78960

	Totale TOS15_02
	€ 0,78960

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00780

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 26,88000
	€ 9,40800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 22,56000
	€ 2,70720

	Totale TOS15_RU
	€ 12,11520

	Totale Parziale (A)
	€ 12,91260

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,93689

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05811

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,48495

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,33444

	Incidenza manodopera
	79%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.021.004
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura stessa
Articolo: 
004 - di calce idraulica o cementizia in buone condizioni di consistenza

Prezzo a m² € 21.43492
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,025
	€ 31,58400
	€ 0,78960

	Totale TOS15_02
	€ 0,78960

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00780

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 22,56000
	€ 2,70720

	Totale TOS15_RU
	€ 16,14720

	Totale Parziale (A)
	€ 16,94460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,54169

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07625

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,94863

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,43492

	Incidenza manodopera
	79,01%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.022.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
022 - Rimozione di rivestimento, escluso il sottostante intonaco
Articolo: 
001 - in piastrelle di ceramica

Prezzo a m² € 14.54277
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,015
	€ 31,58400
	€ 0,47376

	Totale TOS15_02
	€ 0,47376

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,025
	€ 0,26000
	€ 0,00650

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00650

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 22,56000
	€ 5,64000

	Totale TOS15_RU
	€ 11,01600

	Totale Parziale (A)
	€ 11,49626

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,72444

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05173

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,32207

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,54277

	Incidenza manodopera
	79,01%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.031.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
031 - Rimozione di solaio in c.a., compreso taglio dei ferri
Articolo: 
001 - con soletta piena e travi in vista, di qualsiasi spessore

Prezzo a m³ € 582.48645
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1
	€ 31,58400
	€ 31,58400

	Totale TOS15_02
	€ 31,58400

	TOS15_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 1,50000
	€ 1,20000

	TOS15_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,2
	€ 1,47000
	€ 0,29400

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 0,26000
	€ 0,10400

	Totale TOS15_AT
	€ 1,59800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 26,88000
	€ 10,75200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 26,88000
	€ 21,50400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	7,99
	€ 26,88000
	€ 214,77120

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	7,99
	€ 22,56000
	€ 180,25440

	Totale TOS15_RU
	€ 427,28160

	Totale Parziale (A)
	€ 460,46360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 69,06954

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 3,10813

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 52,95331

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 582,48645

	Incidenza manodopera
	78,78%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.032.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri
Articolo: 
001 - di spessore fino a 22 cm

Prezzo a m² € 65.14689
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,28
	€ 31,58400
	€ 8,84352

	Totale TOS15_02
	€ 8,84352

	TOS15_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,32
	€ 1,50000
	€ 0,48000

	TOS15_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,04
	€ 1,47000
	€ 0,05880

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,34
	€ 0,26000
	€ 0,08840

	Totale TOS15_AT
	€ 0,62720

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,34
	€ 26,88000
	€ 9,13920

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 26,88000
	€ 8,60160

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 26,88000
	€ 10,75200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 22,56000
	€ 13,53600

	Totale TOS15_RU
	€ 42,02880

	Totale Parziale (A)
	€ 51,49952

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,72493

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,34762

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,92244

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,14689

	Incidenza manodopera
	78,09%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_03.A03.032.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il taglio dei ferri
Articolo: 
002 - di spessore da 22,1 a 30 cm

Prezzo a m² € 87.05872
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,38
	€ 31,58400
	€ 12,00192

	Totale TOS15_02
	€ 12,00192

	TOS15_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,44
	€ 1,50000
	€ 0,66000

	TOS15_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,06
	€ 1,47000
	€ 0,08820

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,47
	€ 0,26000
	€ 0,12220

	Totale TOS15_AT
	€ 0,87040

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,47
	€ 26,88000
	€ 12,63360

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,44
	€ 26,88000
	€ 11,82720

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 22,56000
	€ 18,04800

	Totale TOS15_RU
	€ 55,94880

	Totale Parziale (A)
	€ 68,82112

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,32317

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,46454

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,91443

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,05872

	Incidenza manodopera
	78,05%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.033.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
033 - Smontaggio di solaio in legno, escluso pavimento, sottofondo e orditura portante, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del legname recuperabile
Articolo: 
001 - costituito da correnti e scempiato in pianelle, tavelle o tavolame

Prezzo a m² € 31.65621
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,008
	€ 31,58400
	€ 0,25267

	Totale TOS15_02
	€ 0,25267

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 22,56000
	€ 11,28000

	Totale TOS15_RU
	€ 24,72000

	Totale Parziale (A)
	€ 25,02467

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,75370

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,16892

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,87784

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,65621

	Incidenza manodopera
	78,89%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.034.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
034 - Rimozione di orditura portante di solaio, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura, l'accatastamento del materiale riutilizzabile, e l'eventuale sezionamento sul posto di quello di scarto
Articolo: 
001 - costituita da travi in legno

Prezzo a m³ € 219.23821
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,54167
	€ 0,27084

	Totale TOS15_AT
	€ 0,27084

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,5
	€ 26,88000
	€ 67,20000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 22,56000
	€ 11,28000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	2,5
	€ 22,56000
	€ 56,40000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 22,56000
	€ 11,28000

	Totale TOS15_RU
	€ 173,04000

	Totale Parziale (A)
	€ 173,31084

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,99663

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,16985

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,93075

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 219,23821

	Incidenza manodopera
	78,93%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.035.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile
Articolo: 
001 - con voltine in mattoni

Prezzo a m² € 35.79715
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 31,58400
	€ 0,31584

	Totale TOS15_02
	€ 0,31584

	TOS15_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 1,50000
	€ 0,04500

	TOS15_AT.N01.071.001
	Accessori per saldatrici - Ossigeno in bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1 giorno
	ora
	0,03
	€ 1,47000
	€ 0,04410

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,26000
	€ 0,00520

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09430

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 26,88000
	€ 0,80640

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 26,88000
	€ 10,75200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 22,56000
	€ 15,79200

	Totale TOS15_RU
	€ 27,88800

	Totale Parziale (A)
	€ 28,29814

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,24472

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,19101

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,25429

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,79715

	Incidenza manodopera
	78,79%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_03.A03.035.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile
Articolo: 
002 - con tavelloni in laterizio

Prezzo a m² € 24.57419
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,01
	€ 31,58400
	€ 0,31584

	Totale TOS15_02
	€ 0,31584

	TOS15_AT.N01.070.010
	Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 1,50000
	€ 0,03000

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,02
	€ 0,26000
	€ 0,00520

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 26,88000
	€ 6,72000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 22,56000
	€ 11,28000

	Totale TOS15_RU
	€ 19,07520

	Totale Parziale (A)
	€ 19,42624

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,91394

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,13113

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,23402

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,57419

	Incidenza manodopera
	78,91%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.041.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
041 - Smontaggio di soffitto in correnti e mezzane, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale recuperabile
Articolo: 
001 - da eseguirsi a mano

Prezzo a m² € 31.91544
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,3
	€ 31,58400
	€ 9,47520

	Totale TOS15_02
	€ 9,47520

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01040

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 26,88000
	€ 6,72000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 22,56000
	€ 9,02400

	Totale TOS15_RU
	€ 15,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 25,22960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,78444

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,17030

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,90140

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,91544

	Incidenza manodopera
	79,02%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.042.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
042 - Smontaggio di soffitto in cannicciato ed intonaco, compreso la smurazione ed il disancoraggio della struttura portante lignea
Articolo: 
001 - da eseguirsi a mano

Prezzo a m² € 16.17110
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 31,58400
	€ 0,63168

	Totale TOS15_02
	€ 0,63168

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00780

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 22,56000
	€ 6,76800

	Totale TOS15_RU
	€ 12,14400

	Totale Parziale (A)
	€ 12,78348

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,91752

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,08629

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,47010

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,17110

	Incidenza manodopera
	79%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.045.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
045 - Rimozione di pavimento e relativo sottofondo fino allo spessore complessivo di 10 cm, da eseguirsi a mano
Articolo: 
001 - in cotto, graniglia, ceramica, ecc.

Prezzo a m² € 22.62078
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,11
	€ 31,58400
	€ 3,47424

	Totale TOS15_02
	€ 3,47424

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00780

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 22,56000
	€ 9,02400

	Totale TOS15_RU
	€ 14,40000

	Totale Parziale (A)
	€ 17,88204

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,68231

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,12070

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,05643

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,62078

	Incidenza manodopera
	79,02%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.046.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
046 - Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, compreso recupero, pulitura e accatastamento degli elementi sani e riutilizzabili
Articolo: 
001 - per spessore complessivo di 10 cm

Prezzo a m² € 28.87494
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,11
	€ 31,58400
	€ 3,47424

	Totale TOS15_02
	€ 3,47424

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00780

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 22,56000
	€ 11,28000

	Totale TOS15_RU
	€ 19,34400

	Totale Parziale (A)
	€ 22,82604

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,42391

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,15408

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,62499

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,87494

	Incidenza manodopera
	79,02%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.047.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
Articolo: 
001 - per spessore fino a 10 cm

Prezzo a m² € 45.93726
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,11
	€ 31,58400
	€ 3,47424

	Totale TOS15_02
	€ 3,47424

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00780

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,55
	€ 26,88000
	€ 14,78400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 22,56000
	€ 18,04800

	Totale TOS15_RU
	€ 32,83200

	Totale Parziale (A)
	€ 36,31404

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,44711

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,24512

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,17611

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,93726

	Incidenza manodopera
	79,03%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.047.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
Articolo: 
002 - per spessore oltre 10 cm

Prezzo a m² € 80.07212
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,18
	€ 31,58400
	€ 5,68512

	Totale TOS15_02
	€ 5,68512

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 0,26000
	€ 0,01300

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01300

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 26,88000
	€ 21,50400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,6
	€ 22,56000
	€ 36,09600

	Totale TOS15_RU
	€ 57,60000

	Totale Parziale (A)
	€ 63,29812

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,49472

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,42726

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,27928

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,07212

	Incidenza manodopera
	79,04%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.047.011
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
Articolo: 
011 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore fino a 10 cm

Prezzo a m² € 125.42000
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,123
	€ 31,58400
	€ 3,88483

	Totale TOS15_02
	€ 3,88483

	TOS15_AT.N01.060.020
	Utensili e accessori - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 2,34723
	€ 1,17362

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,03
	€ 0,26000
	€ 0,00780

	Totale TOS15_AT
	€ 1,18142

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,2
	€ 26,88000
	€ 59,13600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,3
	€ 26,88000
	€ 34,94400

	Totale TOS15_RU
	€ 94,08000

	Totale Parziale (A)
	€ 99,14625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,87194

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,66924

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,40182

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,42000

	Incidenza manodopera
	78,11%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.047.012
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero, pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
Articolo: 
012 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione, compreso numerazione delle lastre, per spessore oltre 10 cm

Prezzo a m² € 156.25602
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,18
	€ 31,58400
	€ 5,68512

	Totale TOS15_02
	€ 5,68512

	TOS15_AT.N01.060.020
	Utensili e accessori - Idropulitrice a 200 ATM - 1 mese
	ora
	0,75
	€ 2,34723
	€ 1,76042

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 0,26000
	€ 0,01300

	Totale TOS15_AT
	€ 1,77342

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,8
	€ 26,88000
	€ 48,38400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3
	€ 22,56000
	€ 67,68000

	Totale TOS15_RU
	€ 116,06400

	Totale Parziale (A)
	€ 123,52254

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,52838

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,83378

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,20509

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 156,25602

	Incidenza manodopera
	77,92%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.049.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
049 - Rimozione di massetto in cemento
Articolo: 
001 - fino allo spessore di 8 cm

Prezzo a m² € 22.22453
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,1
	€ 31,58400
	€ 3,15840

	Totale TOS15_02
	€ 3,15840

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01040

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 22,56000
	€ 9,02400

	Totale TOS15_RU
	€ 14,40000

	Totale Parziale (A)
	€ 17,56880

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,63532

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,11859

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,02041

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,22453

	Incidenza manodopera
	79%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.051.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
051 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e spazzolatura del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile
Articolo: 
001 - in tegole e coppi

Prezzo a m² € 23.35676
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,06
	€ 31,58400
	€ 1,89504

	Totale TOS15_02
	€ 1,89504

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 26,88000
	€ 5,91360

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 22,56000
	€ 5,64000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 22,56000
	€ 4,96320

	Totale TOS15_RU
	€ 16,51680

	Totale Parziale (A)
	€ 18,46384

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,76958

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,12463

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,12334

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,35676

	Incidenza manodopera
	78,83%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_03.A03.052.052
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
052 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e rimozione del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del materiale riutilizzabile
Articolo: 
052 - in tegole e coppi

Prezzo a m² € 28.00558
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,1
	€ 31,58400
	€ 3,15840

	Totale TOS15_02
	€ 3,15840

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,3
	€ 0,26000
	€ 0,07800

	Totale TOS15_AT
	€ 0,07800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 26,88000
	€ 6,72000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 22,56000
	€ 5,41440

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 22,56000
	€ 6,76800

	Totale TOS15_RU
	€ 18,90240

	Totale Parziale (A)
	€ 22,13880

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,32082

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,14944

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,54596

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,00558

	Incidenza manodopera
	78,77%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.053.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile
Articolo: 
001 - costituito da piccola orditura

Prezzo a m² € 37.40332
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,135
	€ 31,58400
	€ 4,26384

	Totale TOS15_02
	€ 4,26384

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 0,26000
	€ 0,10400

	Totale TOS15_AT
	€ 0,10400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35
	€ 26,88000
	€ 9,40800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 22,56000
	€ 6,76800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 22,56000
	€ 9,02400

	Totale TOS15_RU
	€ 25,20000

	Totale Parziale (A)
	€ 29,56784

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,43518

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,19958

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,40030

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,40332

	Incidenza manodopera
	78,77%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.053.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e l'accantonamento del materiale riutilizzabile
Articolo: 
002 - costituito da piccola e media orditura

Prezzo a m² € 49.24321
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,16
	€ 31,58400
	€ 5,05344

	Totale TOS15_02
	€ 5,05344

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,13000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 22,56000
	€ 6,76800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 22,56000
	€ 13,53600

	Totale TOS15_RU
	€ 33,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 38,92744

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,83912

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,26276

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,47666

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,24321

	Incidenza manodopera
	78,79%
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Codice regionale: TOS15_03.A03.054.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI: da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella; sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
054 - Rimozione di travatura di tetto in legno, compreso la smurazione o il disancoraggio, il calo a terra, la pulitura e l'accatastamento sul posto
Articolo: 
001 - di media e grossa orditura

Prezzo a m³ € 322.79804
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	1,23
	€ 31,58400
	€ 38,84832

	Totale TOS15_02
	€ 38,84832

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	2
	€ 0,26000
	€ 0,52000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,52000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	4
	€ 26,88000
	€ 107,52000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 22,56000
	€ 18,04800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 22,56000
	€ 90,24000

	Totale TOS15_RU
	€ 215,80800

	Totale Parziale (A)
	€ 255,17632

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,27645

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 1,72244

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,34528

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 322,79804

	Incidenza manodopera
	78,89%
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Codice regionale: TOS15_03.A04.002.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.
Articolo: 
001 - fino ad una profondità di m 1,50, con accatastamento e carico sul mezzo di trasporto in prossimità della scavo.

Prezzo a m³ € 114.15360
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 22,56000
	€ 90,24000

	Totale TOS15_RU
	€ 90,24000

	Totale Parziale (A)
	€ 90,24000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,53600

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,27072

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,37760

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,15360

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_03.A04.002.003
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.
Articolo: 
003 - fino ad una profondità di m 1,50, con carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 136.98432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 22,56000
	€ 18,04800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 22,56000
	€ 90,24000

	Totale TOS15_RU
	€ 108,28800

	Totale Parziale (A)
	€ 108,28800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,24320

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,32486

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,45312

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 136,98432

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_03.A04.004.003
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
004 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per il ritrovamento di quote originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai, gattaiolati, massetti o lastrici.
Articolo: 
003 - fino ad una profondità di m 1,50, con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, carico, scarrettamento e scarico alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 179.79192
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 22,56000
	€ 18,04800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 22,56000
	€ 33,84000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4
	€ 22,56000
	€ 90,24000

	Totale TOS15_RU
	€ 142,12800

	Totale Parziale (A)
	€ 142,12800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,31920

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,42638

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,34472

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 179,79192

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_03.A04.011.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 122.71512
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 22,56000
	€ 18,04800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,5
	€ 22,56000
	€ 78,96000

	Totale TOS15_RU
	€ 97,00800

	Totale Parziale (A)
	€ 97,00800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,55120

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,58205

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,15592

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,71512

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_03.A04.011.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 151.25352
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 22,56000
	€ 18,04800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,5
	€ 22,56000
	€ 101,52000

	Totale TOS15_RU
	€ 119,56800

	Totale Parziale (A)
	€ 119,56800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,93520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,71741

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,75032

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 151,25352

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_03.A04.011.003
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 181.21884
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,5
	€ 22,56000
	€ 124,08000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,85
	€ 22,56000
	€ 19,17600

	Totale TOS15_RU
	€ 143,25600

	Totale Parziale (A)
	€ 143,25600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,48840

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,85954

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,47444

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 181,21884

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_03.A04.012.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 165.52272
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 22,56000
	€ 18,04800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 22,56000
	€ 33,84000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,5
	€ 22,56000
	€ 78,96000

	Totale TOS15_RU
	€ 130,84800

	Totale Parziale (A)
	€ 130,84800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,62720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,78509

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,04752

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 165,52272

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_03.A04.012.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 194.06112
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 22,56000
	€ 18,04800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 22,56000
	€ 33,84000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,5
	€ 22,56000
	€ 101,52000

	Totale TOS15_RU
	€ 153,40800

	Totale Parziale (A)
	€ 153,40800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,01120

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,92045

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,64192

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 194,06112

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_03.A04.012.003
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 222.59952
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,8
	€ 22,56000
	€ 18,04800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 22,56000
	€ 33,84000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,5
	€ 22,56000
	€ 124,08000

	Totale TOS15_RU
	€ 175,96800

	Totale Parziale (A)
	€ 175,96800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,39520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,05581

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,23632

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 222,59952

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_03.A04.021.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 166.09349
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,7
	€ 22,56000
	€ 38,35200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	4,12
	€ 22,56000
	€ 92,94720

	Totale TOS15_RU
	€ 131,29920

	Totale Parziale (A)
	€ 131,29920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,69488

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,78780

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,09941

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 166,09349

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_03.A04.021.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 199.19803
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,7
	€ 22,56000
	€ 38,35200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,28
	€ 22,56000
	€ 119,11680

	Totale TOS15_RU
	€ 157,46880

	Totale Parziale (A)
	€ 157,46880

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,62032

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,94481

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,10891

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 199,19803

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_03.A04.021.003
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 236.86872
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,9
	€ 22,56000
	€ 42,86400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,4
	€ 22,56000
	€ 144,38400

	Totale TOS15_RU
	€ 187,24800

	Totale Parziale (A)
	€ 187,24800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,08720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,12349

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,53352

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 236,86872

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_03.A04.022.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 197.77111
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 22,56000
	€ 33,84000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 22,56000
	€ 33,84000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	3,93
	€ 22,56000
	€ 88,66080

	Totale TOS15_RU
	€ 156,34080

	Totale Parziale (A)
	€ 156,34080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,45112

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,93804

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,97919

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 197,77111

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_03.A04.022.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 233.44411
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,58
	€ 22,56000
	€ 35,64480

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 22,56000
	€ 33,84000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	5,1
	€ 22,56000
	€ 115,05600

	Totale TOS15_RU
	€ 184,54080

	Totale Parziale (A)
	€ 184,54080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,68112

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,10724

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,22219

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 233,44411

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_03.A04.022.003
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
A04 - SCAVI: da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani, chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e dei piani scavati.
Articolo: 
003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

Prezzo a m³ € 269.40250
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,25
	€ 22,56000
	€ 28,20000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,95
	€ 22,56000
	€ 43,99200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	6,24
	€ 22,56000
	€ 140,77440

	Totale TOS15_RU
	€ 212,96640

	Totale Parziale (A)
	€ 212,96640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,94496

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 1,27780

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,49114

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 269,40250

	Incidenza manodopera
	79,05%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_03.B10.001.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
001 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce ( previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte,  vedi analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e scalpello,  compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle zone decoese   e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate.
Articolo: 
001 - fino a dimensioni 30x30x15 cm di scasso,  per il successivo inserimento di cravatte in acciaio sagomate ad aderenza migliorata,  da computarsi a parte .

Prezzo a cad € 70.17149
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,02
	€ 43,87271
	€ 0,87745

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 31,58400
	€ 0,63168

	Totale TOS15_02
	€ 1,50913

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01040

	TOS15_PR.P09.014.020
	Malte premiscelate per murature - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi
	kg
	8
	€ 0,29400
	€ 2,35200

	Totale TOS15_PR
	€ 2,35200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 26,88000
	€ 40,32000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 22,56000
	€ 11,28000

	Totale TOS15_RU
	€ 51,60000

	Totale Parziale (A)
	€ 55,47153

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,32073

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,24962

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,37923

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,17149

	Incidenza manodopera
	75,41%
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Codice regionale: TOS15_03.B10.001.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
001 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce ( previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte,  vedi analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e scalpello,  compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle zone decoese   e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle discariche autorizzate.
Articolo: 
002 - fino a dimensioni 15x15x15 cm di scasso.

Prezzo a cad € 22.77466
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,005
	€ 43,87271
	€ 0,21936

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,005
	€ 31,58400
	€ 0,15792

	Totale TOS15_02
	€ 0,37728

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01040

	TOS15_PR.P09.014.020
	Malte premiscelate per murature - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi
	kg
	8
	€ 0,29400
	€ 2,35200

	Totale TOS15_PR
	€ 2,35200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 26,88000
	€ 10,75200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	Totale TOS15_RU
	€ 15,26400

	Totale Parziale (A)
	€ 18,00368

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,70055

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08102

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,07042

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,77466

	Incidenza manodopera
	68,47%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_03.B10.002.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
002 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Preparazione dell'estradosso delle travi in legno di orditura primaria per inserimento connettori, da computarsi a parte (vedi voce 03.B10.004). 
Articolo: 
001 - Rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi in legno costituita da mattoni sodi murati a calce e campigiane, compreso il taglio a misura con smerigliatrice ed asportazione delle  campigiane disposte in corrispondenza dell'estradosso  delle travi primarie e rimozione a mano con martello e scalpello dei riempimenti  consistenti in mattoni pieni posati a calce. Sezione massima della muratura sovrastante la trave primaria pari  a 30x20 cm.

Prezzo a ml € 37.17913
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.001.001
	Carico, traporto e scarico - a mano su autocarro portata mc 3,50
	m³
	0,06
	€ 43,87271
	€ 2,63236

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,06
	€ 31,58400
	€ 1,89504

	Totale TOS15_02
	€ 4,52740

	TOS15_AT.N01.011.013
	Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 2,65625
	€ 0,13281

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14321

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 22,56000
	€ 11,28000

	Totale TOS15_RU
	€ 24,72000

	Totale Parziale (A)
	€ 29,39061

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,40859

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,13226

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,37992

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,17913

	Incidenza manodopera
	77,12%
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Codice regionale: TOS15_03.B10.003.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
003 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Risanamento  dello scempiato in cotto (previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte)  con sostituzione delle campigiane lesionate o rotte o non recuperabili e preparazione del piano per il getto della soletta in c.a. (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.008 e voce 03.B10.009.). La lavorazione è prevista con piano sottostante accessibile e prevede: analisi dello scempiato da sostituire e rimozione delle campigiane rotte a mano o con l'ausilio di martello e scalpello;  integrazione dello scempiato in cotto rimosso con fornitura posa in opera di analoghe formelle  fatte a mano o anticate (dimensione massima lato minore 20 cm. lato maggiore 40 cm.) e relativa stuccatura dall'estradosso con malta premiscelata per muratura con calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5; pulitura di tutto il piano di calpestio.  
Articolo: 
001 - fino ad un numero massimo di sostituzione di campigiane in cotto pari al 10% del totale.

Prezzo a m² € 3.54757
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,01
	€ 0,26000
	€ 0,00260

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00260

	TOS15_PR.P04.010.006
	Tavelle, tavelloni e pianelle in laterizio - Pianella (anche detta campigiana) fatta a mano 15x30 /14x28/18x36 cm
	cad
	0,1
	€ 0,55000
	€ 0,05500

	TOS15_PR.P09.014.020
	Malte premiscelate per murature - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi
	kg
	0,2
	€ 0,29400
	€ 0,05880

	Totale TOS15_PR
	€ 0,11380

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	Totale TOS15_RU
	€ 2,68800

	Totale Parziale (A)
	€ 2,80440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42066

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01262

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32251

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,54757

	Incidenza manodopera
	75,77%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_03.B10.004.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.
Articolo: 
001 - Connettore a piolo con gambo in acciaio zincato da 12 mm lunghezza variabile da 70 mm a 150 mm.  connesso a piastra di acciaio zincato avente base 50x50x4 mm con due viti da 10 mm. modellata a ramponi preforata con due fori utili per il passaggio di viti da 10 mm, previa realizzazione di n. 2 fori con trapano e punta da 6 mm e successivo fissaggio  e avvitamento di n. 2 viti tirafondi da 8 mm di lunghezza compresa tra 70 mm e 120 mm di tipo tronco coniche in acciaio zincato.

Prezzo a cad € 12.23350
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,05
	€ 1,87500
	€ 0,09375

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,11975

	TOS15_PR.P40.030.021
	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo - Connettore a secco in acciaio zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi di piastra con due viti da 8 mm, con  lunghezza da 10,5 a 12,5 cm
	cad
	1
	€ 2,13500
	€ 2,13500

	Totale TOS15_PR
	€ 2,13500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 22,56000
	€ 3,38400

	Totale TOS15_RU
	€ 7,41600

	Totale Parziale (A)
	€ 9,67075

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,45061

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04352

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,11214

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,23350

	Incidenza manodopera
	60,62%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_03.B10.004.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.
Articolo: 
002 - Connettore metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno; estremità superiore svasata per un sicuro annegamento nel calcestruzzo; lunghezza e diametro variabili in funzione delle caratteristiche della trave e dei sovraccarichi richiesti, da inserire a rinforzo di trave primaria atti a garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, previa realizzazione di fori con trapano e successivo fissaggio, esclusa fornitura di viti opportunamente dimensionate in numero, spessore e lunghezza secondo quelle che sono le disposizioni progettuali e della D.L. 

Prezzo a cad € 50.68064
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,05
	€ 1,87500
	€ 0,09375

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,11975

	TOS15_PR.P40.030.001
	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo - Connettore a secco metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato all'interno a rinforzo di trave primaria per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, ø 70 mm
	cad
	1
	€ 35,00000
	€ 35,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 35,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 4,94400

	Totale Parziale (A)
	€ 40,06375

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,00956

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,18029

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,60733

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,68064

	Incidenza manodopera
	9,76%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_03.B10.004.003
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno con profondità stabilita nel progetto.
Articolo: 
003 - Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16 mm,  con  lunghezza variabile da 70 mm. a 150 mm per la parte da affogare nel cls, compresa la realizzazione del foro con trapano e punta da 11,5 mm, fissaggio, esclusa  fornitura, e avvitamento del connettore a livello.

Prezzo a cad € 9.56814
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,05
	€ 1,87500
	€ 0,09375

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,11975

	TOS15_PR.P40.030.010
	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo - Connettore a secco composto da un unico perno in acciao diametro 16 mm,  con  lunghezza 16 cm
	cad
	1
	€ 2,50000
	€ 2,50000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,50000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 4,94400

	Totale Parziale (A)
	€ 7,56375

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,13456

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03404

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,86983

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,56814

	Incidenza manodopera
	51,67%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_03.B10.005.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
005 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Esecuzione di doppia casseratura a perdere all'estradosso della trave primaria di solaio.
Articolo: 
001 - Casseratura per un'altezza pari a quella delle travi  di orditura secondaria e larghezza pari all'interasse interno tra due travi secondarie, compreso la  muratura "a coltello" della parte di campigiana recuperata da effettuarsi in corrispondenza del filo della trave primaria in legno con malta premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana classe M5, la realizzazione di apposita puntellatura della trave in legno con suo pretensionamento per una controfreccia stabilita dalla D.L.  

Prezzo a ml € 84.67683
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_02.A07.011.001
	Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. - da demolizioni di qualsiasi genere
	m³
	0,02
	€ 31,58400
	€ 0,63168

	Totale TOS15_02
	€ 0,63168

	TOS15_AT.N01.011.013
	Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 2,65625
	€ 1,32813

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 0,26000
	€ 0,01040

	TOS15_AT.N10.025.001
	Puntelli, noleggio mensile - metallici a croce h max m 4,00
	cad
	1
	€ 1,50000
	€ 1,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,83853

	TOS15_PR.P09.014.020
	Malte premiscelate per murature - con calce idraulica naturale (NHL), sabbia e pozzolana classe M5, in sacchi
	kg
	2
	€ 0,29400
	€ 0,58800

	Totale TOS15_PR
	€ 0,58800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 26,88000
	€ 40,32000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1
	€ 22,56000
	€ 22,56000

	Totale TOS15_RU
	€ 62,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 66,93821

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,04073

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,30122

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,69789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 84,67683

	Incidenza manodopera
	75%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_03.B10.006.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
006 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica,  con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e predisposizione su struttura portante, compreso la realizzazione di foro con trapano a percussione dimensioni foro da 12 mm a 16 mm. profondità max 30 cm su pietra o mattone pieno, la perfetta pulitura a secco del foro realizzato, il riempimento del foro realizzato con resina epossidica bicomponente, la fornitura e posa in opera  del ferro di ancoraggio in acciaio ad aderenza migliorata avente diametro inferiore al foro realizzato secondo le modalità progettuali, mediante avvitatura lenta dello stesso da effettuarsi manualmente. 
Articolo: 
001 - 1 barra ad aderenza migliorata diametro 12 mm.

Prezzo a cad € 12.48430
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	0,1
	€ 1,87500
	€ 0,18750

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 0,21350

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	0,888
	€ 0,60000
	€ 0,53280

	TOS15_PR.P40.020.002
	Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, - cartuccia da 500 cmc (coefficiente 1.43)
	kg
	0,0648
	€ 22,41450
	€ 1,45246

	TOS15_PR.P40.021.001
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - pistola manuale
	cad
	0,015
	€ 63,75000
	€ 0,95625

	TOS15_PR.P40.021.002
	Attrezzatura per iniezione resina chimica - beccuccio (conf. 5 pezzi)
	cad
	0,2
	€ 1,05000
	€ 0,21000

	Totale TOS15_PR
	€ 3,15151

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 22,56000
	€ 1,12800

	Totale TOS15_RU
	€ 6,50400

	Totale Parziale (A)
	€ 9,86901

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,48035

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,04441

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,13494

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,48430

	Incidenza manodopera
	52,1%
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Codice regionale: TOS15_03.B10.007.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
007 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO -  fornitura e posa in opera di profilati sagomati in acciaio zincato in corrispondenza dell'estradosso delle travi secondarie, opportunamente ancorati alle travi secondarie ed opportunamente giuntati e sormontati secondo le specifiche di progetto e le indicazioni della D.L., compreso la tracciatura dei fili delle travi secondarie, la fornitura e posa in opera di telo separatore impermeabile all’acqua del calcestruzzo ma traspirante al vapore, al fine di evitare lo stillicidio di boiacca e l’imbibizione delle strutture di legno, l'inserimento dei profilati in nicchie nei muri laterali opportunamente predisposte (queste computate nella voce 03.B10.001.002).
Articolo: 
001 - con Traliccio metallico opportunamente dimensionato e sagomato con sezione ad omega fissato con un massimo di n. 10 viti mordenti DIN 571 per metro lineare, secondo lo schema di progetto alle sottostanti travi di legno senza fresatura alcuna della trave e del piano sovrastante.

Prezzo a ml € 76.61637
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.003
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Perforatore elettrico con percussione, adatto anche ad uso scalpello, potenza 750 W, per punte diametro 5-32 mm, o corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno
	ora
	1
	€ 1,87500
	€ 1,87500

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 1,90100

	TOS15_PR.P07.022.001
	Accessori e minuteria metallica - viti autoperforanti
	cad
	10
	€ 0,19000
	€ 1,90000

	TOS15_PR.P19.051.001
	Membrana (anche detto telo) multistrato traspirante e impermeabilizzante in polietilene, da tetto a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013 - membrana microforata e rinforzata in polipropilene, impermeabile all’acqua e traspirante al vapore (2 m < Sd ≤ 20 m), classe C >= 130 g/m2
	m²
	1
	€ 1,93330
	€ 1,93330

	TOS15_PR.P40.030.005
	Elementi per il rinforzo e il recupero di solai misti in legno e calcestruzzo - Traliccio metallico con sezione ad omega fissato con viti mordenti DIN 571 a rinforzo delle travi secondarie primarie per garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i sovraccarichi richiesti, con viti, h. 40 mm
	m
	2
	€ 20,00000
	€ 40,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 43,83330

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 22,56000
	€ 6,76800

	Totale TOS15_RU
	€ 14,83200

	Totale Parziale (A)
	€ 60,56630

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,08495

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,27255

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,96512

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,61637

	Incidenza manodopera
	19,36%
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Codice regionale: TOS15_03.B10.008.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
008 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO : armatura soletta in calcestruzzo alleggerito (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.009.001) compreso fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI 10080,   gli oneri per tagli sagomature e sovrapposizioni della stessa,  escluso le legature alle barre di acciaio di ripresa dei muri (vedi voce 03.B10.006.001) ed almeno al 20% dei connettori delle travi in legno (vedi voce 03.B10.004.)    
Articolo: 
001 - Armatura semplice con rete elettrosaldata 10*10 diametro 6 mm.

Prezzo a m² € 23.27571
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.011.013
	Attrezzature per taglio e centraline - Tagliatrice idraulica, motore elettrico potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a segmento diamantato dentato, d. max 350 mm, profondita' massima di taglio 26 cm, compresa misura del disco - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 2,65625
	€ 0,53125

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS15_AT
	€ 0,58325

	TOS15_PR.P06.003.004
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 6 100x100
	kg
	4,62
	€ 0,64600
	€ 2,98452

	Totale TOS15_PR
	€ 2,98452

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 22,56000
	€ 6,76800

	Totale TOS15_RU
	€ 14,83200

	Totale Parziale (A)
	€ 18,39977

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,75997

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08280

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,11597

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,27571

	Incidenza manodopera
	63,72%
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Codice regionale: TOS15_03.B10.009.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI:  da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene, compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri nell’ambito del cantiere, un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella. Sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A.
Voce: 
009 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO : realizzazione di soletta in calcestruzzo alleggerito strutturale, conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, alla circolare 02/02/2009 n.617 ed alla Norma UNI EN 206-1, compreso  il getto nelle nicchie precedentemente predisposte alla (voce 03.B10.001) e disarmo,  compreso vibratura, escluso il puntellamento provvisorio della trave sottostante voce 03.B10.005.001)
Articolo: 
001 - Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc

Prezzo a m³ € 666.07915
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 2,04155
	€ 0,20416

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,65
	€ 1,06250
	€ 0,69063

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS15_AT
	€ 1,02479

	TOS15_PR.P10.205.123
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc
	m³
	1
	€ 130,00000
	€ 130,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 130,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	8
	€ 26,88000
	€ 215,04000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	8
	€ 22,56000
	€ 180,48000

	Totale TOS15_RU
	€ 395,52000

	Totale Parziale (A)
	€ 526,54478

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 78,98172

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,36945

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 60,55265

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 666,07915

	Incidenza manodopera
	59,38%
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Codice regionale: TOS15_03.E01.001.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali
Articolo: 
001 - “all'antica“ mediante sbruffatura con malta di calce idraulica naturale (NHL 3,5 – en 459-1), arricciatura, stabilizzatura a fratazzo di malta di calce idrata-idraulica, finitura di malta di calce aerea a pialletto, mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata a mestola seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, previa spicconatura e pulitura dei giunti.

Prezzo a m² € 56.15246
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,7
	€ 0,26000
	€ 0,18200

	Totale TOS15_AT
	€ 0,92575

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,025
	€ 16,15542
	€ 0,40389

	TOS15_PR.P02.005.011
	Calce idraulica UNI EN 459-1:2010 - Naturale NHL3,5, esente da cemento o altro derivato, bianca,   pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,0035
	€ 248,16000
	€ 0,86856

	TOS15_PR.P02.010.001
	Calce  aerea spenta Grassello UNI EN 459-1:2010 - pronto in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,00975
	€ 83,60000
	€ 0,81510

	Totale TOS15_PR
	€ 2,08755

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 26,88000
	€ 18,81600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1
	€ 22,56000
	€ 22,56000

	Totale TOS15_RU
	€ 41,37600

	Totale Parziale (A)
	€ 44,38930

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,65840

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13317

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,10477

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,15246

	Incidenza manodopera
	73,69%
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Codice regionale: TOS15_03.E01.001.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E01 - INTONACI: in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o  il sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura; esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali
Articolo: 
002 - “encausto” costituito da rasatura a stucco su pareti verticali, spessore 6-7 mm, tirato lucido con ferro a caldo su intonaco rustico esistente, eseguito con miscela apposita di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. in piu' strati, compreso lucidatura finale

Prezzo a m² € 74.99119
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,7
	€ 0,26000
	€ 0,18200

	Totale TOS15_AT
	€ 0,18200

	TOS15_PR.P09.060.001
	Miscela per encausto - a base di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc.
	m³
	0,0073
	€ 290,90000
	€ 2,12357

	Totale TOS15_PR
	€ 2,12357

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,7
	€ 26,88000
	€ 45,69600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 22,56000
	€ 11,28000

	Totale TOS15_RU
	€ 56,97600

	Totale Parziale (A)
	€ 59,28157

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,89224

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17784

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,81738

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 74,99119

	Incidenza manodopera
	75,98%
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Codice regionale: TOS15_03.E02.002.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: rifacimento e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.
Articolo: 
001 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo e squadrati ai lati, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m² € 69.02533
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,002
	€ 119,38000
	€ 0,23876

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,03
	€ 87,84971
	€ 2,63549

	TOS15_PR.P22.044.001
	Cotto - Rustico grezzo rettangolare cm. 15x30
	m²
	1,05
	€ 6,85260
	€ 7,19523

	Totale TOS15_PR
	€ 10,06948

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 26,88000
	€ 24,19200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 22,56000
	€ 20,30400

	Totale TOS15_RU
	€ 44,49600

	Totale Parziale (A)
	€ 54,56548

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,18482

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,08185

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,27503

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,02533

	Incidenza manodopera
	65,97%
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Codice regionale: TOS15_03.E02.002.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: rifacimento e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.
Articolo: 
002 - rettangoli 18x36, grezzi a spacco, arrotati e levigati in opera, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m² € 82.63515
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.032
	Utensili e accessori - levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni
	ora
	0,2
	€ 4,35375
	€ 0,87075

	Totale TOS15_AT
	€ 0,87075

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,002
	€ 119,38000
	€ 0,23876

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,03
	€ 87,84971
	€ 2,63549

	TOS15_PR.P22.044.002
	Cotto - Rustico grezzo rettangolare cm. 18x36
	m²
	1,05
	€ 6,85260
	€ 7,19523

	Totale TOS15_PR
	€ 10,06948

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,9
	€ 26,88000
	€ 24,19200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,9
	€ 22,56000
	€ 20,30400

	Totale TOS15_RU
	€ 54,38400

	Totale Parziale (A)
	€ 65,32423

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,79863

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,09799

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,51229

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,63515

	Incidenza manodopera
	67,07%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_03.E02.002.003
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: rifacimento e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.
Articolo: 
003 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo con giunti distanziati, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m² € 87.78781
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,002
	€ 119,38000
	€ 0,23876

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,03
	€ 87,84971
	€ 2,63549

	TOS15_PR.P22.044.001
	Cotto - Rustico grezzo rettangolare cm. 15x30
	m²
	1,05
	€ 6,85260
	€ 7,19523

	Totale TOS15_PR
	€ 10,06948

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,2
	€ 26,88000
	€ 32,25600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,2
	€ 22,56000
	€ 27,07200

	Totale TOS15_RU
	€ 59,32800

	Totale Parziale (A)
	€ 69,39748

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,40962

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,10410

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,98071

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,78781

	Incidenza manodopera
	68,76%
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Codice regionale: TOS15_03.E02.002.004
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: rifacimento e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 metri.
Articolo: 
004 - rettangoli 15x30, fatti a mano, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

Prezzo a m² € 109.22687
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,002
	€ 119,38000
	€ 0,23876

	TOS15_PR.P09.004.001
	Malta bastarda confezionata in cantiere - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,03
	€ 87,84971
	€ 2,63549

	TOS15_PR.P22.044.004
	Cotto - Rustico arrotato da cm. 15x30 e 30x30 fatto a mano
	m²
	1,05
	€ 27,70200
	€ 29,08710

	Totale TOS15_PR
	€ 31,96135

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,1
	€ 26,88000
	€ 29,56800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,1
	€ 22,56000
	€ 24,81600

	Totale TOS15_RU
	€ 54,38400

	Totale Parziale (A)
	€ 86,34535

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,95180

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12952

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,92972

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 109,22687

	Incidenza manodopera
	50,74%
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Codice regionale: TOS15_03.E02.005.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTI: rifacimento e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio, comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Rifacimento a tratti di accoltellato, con mattoni nuovi fatti a mano posati a malta cementizia in accompagnamento all'esistente, previo smontaggio delle parti deteriorate, pulizia della sede e regolarizzazione del fondo e degli incastri, boiaccatura a cemento, stilatura dei giunti e pulizia finale
Articolo: 
001 - con elementi di larghezza media cm 0,40-0,42 con scalettatura ogni 2 metri

Prezzo a m² € 86.27894
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,516
	€ 1,41406
	€ 0,72965

	Totale TOS15_AT
	€ 0,72965

	TOS15_PR.P04.001.002
	Mattone - UNI pieno cm 25x12x5,5
	cad
	77
	€ 0,18000
	€ 13,86000

	Totale TOS15_PR
	€ 13,86000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,516
	€ 26,88000
	€ 13,87008

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 22,56000
	€ 3,38400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,516
	€ 22,56000
	€ 11,64096

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 53,61504

	Totale Parziale (A)
	€ 68,20469

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,23070

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,10231

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,84354

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,27894

	Incidenza manodopera
	62,14%
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Codice regionale: TOS15_03.E06.021.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
E06 - FINITURE: rifacimento e restauro di elementi architettonici di particolare pregio artistico, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
Voce: 
021 - Restauro dell'estradosso di volta in muratura, ritrovata dopo lo svuotamento della caldana, compresa scarificazione in profondità delle connettiture con asportazione di tutti gli elementi terrosi e vegetali, lavatura con acqua, spazzolatura e successiva rimboccatura con malta cementizia e boiacca di cemento puro a volume controllato
Articolo: 
001 - compresa zeppatura di piccole lesioni con malta espansiva a ritiro controllato

Prezzo a m² € 34.46392
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.001
	Montacarichi elettrico - con sostegno a bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,54167
	€ 0,05417

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05417

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,009
	€ 119,38000
	€ 1,07442

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,025
	€ 94,90571
	€ 2,37264

	TOS15_PR.P09.010.001
	Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia
	m³
	0,001
	€ 308,41788
	€ 0,30842

	Totale TOS15_PR
	€ 3,75548

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 26,88000
	€ 3,76320

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,184
	€ 26,88000
	€ 4,94592

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,14
	€ 22,56000
	€ 3,15840

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,184
	€ 22,56000
	€ 4,15104

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 22,56000
	€ 1,12800

	Totale TOS15_RU
	€ 23,43456

	Totale Parziale (A)
	€ 27,24421

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,08663

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,16347

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,13308

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,46392

	Incidenza manodopera
	70,6%
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Codice regionale: TOS15_03.F01.001.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella;
Voce: 
001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);
Articolo: 
001 - con armatura e pannellature in noce nazionale, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Prezzo a m² € 1052.23184
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.033
	Utensili e accessori - macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni
	ora
	3
	€ 2,50000
	€ 7,50000

	TOS15_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,16
	€ 40,41000
	€ 6,46560

	Totale TOS15_AT
	€ 13,96560

	TOS15_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,05
	€ 297,00000
	€ 14,85000

	TOS15_PR.P08.101.005
	Legname per falegnameria - Nazionale - noce, tavolame larghezza cm 16 ed oltre, lunghezza m 1,50 ed oltre
	m³
	0,04
	€ 1.400,00000
	€ 56,00000

	TOS15_PR.P26.130.001
	Prodotti vari - colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami
	kg
	0,5
	€ 6,20000
	€ 3,10000

	TOS15_PR.P26.301.003
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri
	m
	3
	€ 4,60000
	€ 13,80000

	TOS15_PR.P72.003.070
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: n.2 cerniere complete di cardini a muro 
	cad
	1
	€ 50,00000
	€ 50,00000

	TOS15_PR.P72.003.071
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: un paletto orizzontale completo di occhiello
	cad
	1
	€ 80,00000
	€ 80,00000

	TOS15_PR.P72.003.072
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia
	cad
	1
	€ 30,00000
	€ 30,00000

	TOS15_PR.P72.010.020
	Accessori vari - viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.) 
	cad
	0,8
	€ 0,85600
	€ 0,68480

	Totale TOS15_PR
	€ 248,43480

	TOS15_RU.M03.001.001
	Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'
	ora
	20,5
	€ 24,49047
	€ 502,05464

	TOS15_RU.M03.001.001
	Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'
	ora
	2,75
	€ 24,49047
	€ 67,34879

	Totale TOS15_RU
	€ 569,40343

	Totale Parziale (A)
	€ 831,80383

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 124,77057

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,62385

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 95,65744

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.052,23184

	Incidenza manodopera
	54,11%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_03.F01.001.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella;
Voce: 
001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);
Articolo: 
002 - con armatura e pannellature in castagno, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Prezzo a m² € 1012.76384
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.033
	Utensili e accessori - macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni
	ora
	3
	€ 2,50000
	€ 7,50000

	TOS15_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,16
	€ 40,41000
	€ 6,46560

	Totale TOS15_AT
	€ 13,96560

	TOS15_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,05
	€ 297,00000
	€ 14,85000

	TOS15_PR.P08.101.006
	Legname per falegnameria - Nazionale - castagno segato in tavole, lunghezza fino a m 2,50, spessori da mm 30 a 80, larghezza da cm 16 a 20
	m³
	0,04
	€ 620,00000
	€ 24,80000

	TOS15_PR.P26.130.001
	Prodotti vari - colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami
	kg
	0,5
	€ 6,20000
	€ 3,10000

	TOS15_PR.P26.301.003
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri
	m
	3
	€ 4,60000
	€ 13,80000

	TOS15_PR.P72.003.070
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: n.2 cerniere complete di cardini a muro 
	cad
	1
	€ 50,00000
	€ 50,00000

	TOS15_PR.P72.003.071
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: un paletto orizzontale completo di occhiello
	cad
	1
	€ 80,00000
	€ 80,00000

	TOS15_PR.P72.003.072
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia
	cad
	1
	€ 30,00000
	€ 30,00000

	TOS15_PR.P72.010.020
	Accessori vari - viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.) 
	cad
	0,8
	€ 0,85600
	€ 0,68480

	Totale TOS15_PR
	€ 217,23480

	TOS15_RU.M03.001.001
	Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'
	ora
	2,75
	€ 24,49047
	€ 67,34879

	TOS15_RU.M03.001.001
	Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'
	ora
	20,5
	€ 24,49047
	€ 502,05464

	Totale TOS15_RU
	€ 569,40343

	Totale Parziale (A)
	€ 800,60383

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 120,09057

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,60045

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 92,06944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.012,76384

	Incidenza manodopera
	56,22%
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Codice regionale: TOS15_03.F01.001.003
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F01 - OPERE DA FALEGNAME: sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di servizio anche esterni, mobili e fissi; esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella;
Voce: 
001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a parte);
Articolo: 
003 - con armatura e pannellature in rovere, modanata con regoli verticali e trasversali scorniciati

Prezzo a m² € 1058.29179
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.033
	Utensili e accessori - macchina combinata per lavorazione legno - 2-10 giorni
	ora
	3
	€ 2,50000
	€ 7,50000

	TOS15_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,16
	€ 40,41000
	€ 6,46560

	Totale TOS15_AT
	€ 13,96560

	TOS15_PR.P08.020.007
	Legname per edilizia - Abete - tavole (spess. da 2 a 6 cm - assortimento 1^ - lunghezza m 4 larghezza cm 16 in avanti)
	m³
	0,05
	€ 297,00000
	€ 14,85000

	TOS15_PR.P08.101.003
	Legname per falegnameria - Nazionale - rovere da refilare
	m³
	0,04
	€ 850,00000
	€ 34,00000

	TOS15_PR.P26.130.001
	Prodotti vari - colla vinilica bianca all'acqua, per falegnami
	kg
	0,5
	€ 6,20000
	€ 3,10000

	TOS15_PR.P26.301.003
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 800 gr in rotoli da 5 metri
	m
	3,5
	€ 4,60000
	€ 16,10000

	TOS15_PR.P72.003.070
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: n.2 cerniere complete di cardini a muro 
	cad
	1
	€ 50,00000
	€ 50,00000

	TOS15_PR.P72.003.071
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta ad una anta: un paletto orizzontale completo di occhiello
	cad
	1
	€ 80,00000
	€ 80,00000

	TOS15_PR.P72.003.072
	Ferramenta per infissi in legno. - ferratura d’epoca di tipo pesante per porta: maniglia
	cad
	1
	€ 30,00000
	€ 30,00000

	TOS15_PR.P72.010.020
	Accessori vari - viteria varia per falegnameria (scatola da 100 pz.) 
	cad
	0,8
	€ 0,85600
	€ 0,68480

	Totale TOS15_PR
	€ 228,73480

	TOS15_RU.M03.001.001
	Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'
	ora
	21,25
	€ 24,49047
	€ 520,42249

	TOS15_RU.M03.001.001
	Falegname serramentista - Settore Artigianato - Operaio provetto 'B'
	ora
	3
	€ 24,49047
	€ 73,47141

	Totale TOS15_RU
	€ 593,89390

	Totale Parziale (A)
	€ 836,59430

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 125,48915

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,62745

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 96,20834

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.058,29179

	Incidenza manodopera
	56,12%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_03.F04.001.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
001 - Pulitura e preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali
Articolo: 
001 - Velinatura di sicurezza delle parti di intonaco  pericolanti mediante l’applicazione di carta giapponese e/o garza in cotone, ad uno o più starti secondo necessità, fissate con resina acrilica diluita (dal 3% al 15%) in acetone, secondo le indicazione della D.L. 

Prezzo a m² € 43.84086
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,4
	€ 0,26000
	€ 0,10400

	Totale TOS15_AT
	€ 0,10400

	TOS15_PR.P26.201.004
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acetone puro (conf. 5 litri)
	l
	0,15
	€ 2,60650
	€ 0,39098

	TOS15_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata
	l
	1
	€ 0,40983
	€ 0,40983

	TOS15_PR.P26.201.011
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Carta giapponese per la pulitura di dipinti o decorazioni murali, 17 g 
	cad
	4
	€ 1,22950
	€ 4,91800

	Totale TOS15_PR
	€ 5,71881

	TOS15_RU.M01.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,7
	€ 28,30000
	€ 19,81000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 22,56000
	€ 9,02400

	Totale TOS15_RU
	€ 28,83400

	Totale Parziale (A)
	€ 34,65681

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,19852

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,12996

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,98553

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,84086

	Incidenza manodopera
	65,77%
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Codice regionale: TOS15_03.F04.001.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
001 - Pulitura e preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali
Articolo: 
002 - Rimozione delle velinature di sicurezza realizzate in carta giapponese da eseguirsi mediante l’inumidimento superficiale con acetone od opportuni solventi compreso ogni onere e cautela per evitare distacchi di materiale.

Prezzo a % € 37.43288
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,13000

	TOS15_PR.P26.201.004
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acetone puro (conf. 5 litri)
	l
	0,225
	€ 2,60650
	€ 0,58646

	TOS15_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata
	l
	1,5
	€ 0,40983
	€ 0,61475

	Totale TOS15_PR
	€ 1,20121

	TOS15_RU.M01.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,6
	€ 28,30000
	€ 16,98000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 22,56000
	€ 11,28000

	Totale TOS15_RU
	€ 28,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 29,59121

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,43868

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,11097

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,40299

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,43288

	Incidenza manodopera
	75,5%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_03.F04.001.003
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
001 - Pulitura e preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali
Articolo: 
003 - Disinfestazione delle superfici infestate da microrganismi biodeteriogeni mediante iniezione, applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida in soluzione acquosa, con l'ausilio ove necessario di spazzole e bisturi per la rimozione localizzata di muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze organiche. e successivo accurato lavaggio.

Prezzo a m² € 26.52514
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05200

	TOS15_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata
	l
	3
	€ 0,40983
	€ 1,22949

	TOS15_PR.P26.201.009
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Biocida  a  base  di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi.
	l
	0,05
	€ 20,50000
	€ 1,02500

	Totale TOS15_PR
	€ 2,25449

	TOS15_RU.M01.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,5
	€ 28,30000
	€ 14,15000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	Totale TOS15_RU
	€ 18,66200

	Totale Parziale (A)
	€ 20,96849

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,14527

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,07863

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,41138

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,52514

	Incidenza manodopera
	70,36%
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Codice regionale: TOS15_03.F04.001.004
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
001 - Pulitura e preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali
Articolo: 
004 - Trattamento preventivo contro la crescita di microrganismi biodeteriogeni mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida. 

Prezzo a m² € 19.78059
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 0,26000
	€ 0,05200

	Totale TOS15_AT
	€ 0,05200

	TOS15_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata
	l
	1
	€ 0,40983
	€ 0,40983

	TOS15_PR.P26.201.009
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Biocida  a  base  di cloruro alchildimetilbenzilammonio per detergere e disinfettare i supporti edili attaccati da muschi, licheni ed altri microrganismi.
	l
	0,05
	€ 20,50000
	€ 1,02500

	Totale TOS15_PR
	€ 1,43483

	TOS15_RU.M01.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,5
	€ 28,30000
	€ 14,15000

	Totale TOS15_RU
	€ 14,15000

	Totale Parziale (A)
	€ 15,63683

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,34552

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,05864

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,79824

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,78059

	Incidenza manodopera
	71,53%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_03.F04.001.005
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
001 - Pulitura e preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali
Articolo: 
005 - Rimozione di depositi superficiali incoerenti  a secco per mezzo di pennelli e spazzole di saggina.

Prezzo a m² € 17.57844
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.201.015
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Spugna abrasiva WISHAB per pulitura
	cad
	0,3
	€ 6,00000
	€ 1,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 1,80000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,45
	€ 26,88000
	€ 12,09600

	Totale TOS15_RU
	€ 12,09600

	Totale Parziale (A)
	€ 13,89600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,08440

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,05211

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59804

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,57844

	Incidenza manodopera
	68,81%
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Codice regionale: TOS15_03.F04.001.006
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
001 - Pulitura e preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali
Articolo: 
006 - Rimozione di depositi superficiali parzialmente incoerenti  a secco per mezzo di spugne abrasive sintetiche o pani di gomma, inclusa l'asportazione dei residui con pennelli e spazzole di saggina.

Prezzo a m² € 22.90915
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,7
	€ 0,26000
	€ 0,18200

	Totale TOS15_AT
	€ 0,18200

	TOS15_PR.P26.201.015
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Spugna abrasiva WISHAB per pulitura
	cad
	0,3
	€ 6,00000
	€ 1,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 1,80000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,6
	€ 26,88000
	€ 16,12800

	Totale TOS15_RU
	€ 16,12800

	Totale Parziale (A)
	€ 18,11000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,71650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,06791

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,08265

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,90915

	Incidenza manodopera
	70,4%
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Codice regionale: TOS15_03.F04.001.007
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
001 - Pulitura e preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali
Articolo: 
007 - Rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su superfici ad intonaco graffito, con impiego di acqua deminerallizata, pennelli, spugne e spazzole di saggina,  incluso idonea tamponatura mediante applicazione di materiale assorbente e successiva rimozione, lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro.

Prezzo a m² € 39.08279
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,7
	€ 0,26000
	€ 0,18200

	Totale TOS15_AT
	€ 0,18200

	TOS15_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata
	l
	3
	€ 0,40983
	€ 1,22949

	TOS15_PR.P26.201.010
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Polpa di cellulosa per pulitura di superfici lapidee  ed affreschi alle quali conferisce proprietà supportanti e assorbenti. 
	kg
	0,6
	€ 3,50000
	€ 2,10000

	TOS15_PR.P26.201.015
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Spugna abrasiva WISHAB per pulitura
	cad
	0,3
	€ 6,00000
	€ 1,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 5,12949

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 26,88000
	€ 18,81600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 22,56000
	€ 6,76800

	Totale TOS15_RU
	€ 25,58400

	Totale Parziale (A)
	€ 30,89549

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,63432

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,11586

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,55298

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,08279

	Incidenza manodopera
	65,46%
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Codice regionale: TOS15_03.F04.002.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
002 - Rimozione e asportazione di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali
Articolo: 
001 - Asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture eseguita a secco con mezzi manuali quali bisturi e raschietti in modo da non danneggiare la superficie dell'intonaco da conservare sino allo starto decorativo stabilito dalla D.L. Pervia esecuzione delle campionature realizzate nei punti più significativi secondo le indicazioni della D.L. volte ad individuare la sequenza stratigrafica di tutti gli strati.

Prezzo a m² € 116.55078
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 0,26000
	€ 0,13000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,13000

	TOS15_PR.P26.201.016
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - Bisturi
	cad
	0,5
	€ 0,17000
	€ 0,08500

	Totale TOS15_PR
	€ 0,08500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	2,5
	€ 26,88000
	€ 67,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 26,88000
	€ 13,44000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 22,56000
	€ 11,28000

	Totale TOS15_RU
	€ 91,92000

	Totale Parziale (A)
	€ 92,13500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,82025

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,34551

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,59553

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,55078

	Incidenza manodopera
	78,87%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_03.F04.033.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
033 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o pennello di piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili
Articolo: 
001 - intonaco occultato da spessi sedimenti di materiale pulvirulento in presenza di ampie stuccature non compatibili con l'intonaco originale,compreso il ritrovamento delle cromie originali con tamponamenti con spugna imbevuta con soluzione di acqua demineralizzata satura di ammonio bicarbonato e successiva sciacquatura con sola acqua demineralizzata, asportazione di vecchie stuccature ed integrazioni non compatibili

Prezzo a m² € 31.86657
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.107.001
	Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)
	l
	0,15
	€ 4,78800
	€ 0,71820

	TOS15_PR.P26.201.006
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua demineralizzata
	l
	2
	€ 0,40983
	€ 0,81966

	TOS15_PR.P26.201.013
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - ammonio carbonato
	kg
	0,3
	€ 4,90000
	€ 1,47000

	TOS15_PR.P26.202.080
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - malta preconfezionata a basso contenuto di Sali solubili per stuccature
	kg
	0,1
	€ 0,43064
	€ 0,04306

	TOS15_PR.P26.202.094
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile
	kg
	0,02
	€ 8,00000
	€ 0,16000

	TOS15_PR.P26.202.105
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - resina acrilica in emulsione
	kg
	0,15
	€ 3,90000
	€ 0,58500

	Totale TOS15_PR
	€ 3,79592

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,78
	€ 26,88000
	€ 20,96640

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,019
	€ 22,56000
	€ 0,42864

	Totale TOS15_RU
	€ 21,39504

	Totale Parziale (A)
	€ 25,19096

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,77864

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,09447

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,89696

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,86657

	Incidenza manodopera
	67,14%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_03.F04.033.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
033 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono e delle stuccature eseguite a spatola o pennello di piu' velature trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi idrodispersibili
Articolo: 
002 - intonaco già rimesso in luce, mediante lisciatura a spatola a più riprese di parti di intonaco antico abraso o granoso con bianco di calce vecchio addittivato con resina acrilica

Prezzo a m² € 27.14685
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.107.001
	Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)
	l
	0,15
	€ 4,78800
	€ 0,71820

	TOS15_PR.P26.202.080
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - malta preconfezionata a basso contenuto di Sali solubili per stuccature
	kg
	0,1
	€ 0,43064
	€ 0,04306

	TOS15_PR.P26.202.094
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile
	kg
	0,02
	€ 8,00000
	€ 0,16000

	TOS15_PR.P26.202.105
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - resina acrilica in emulsione
	kg
	0,15
	€ 3,90000
	€ 0,58500

	TOS15_PR.P26.204.006
	Prodotti per il restauro pittorico e dorature - bianco di calce puro
	kg
	0,05
	€ 1,25000
	€ 0,06250

	Totale TOS15_PR
	€ 1,56876

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,74
	€ 26,88000
	€ 19,89120

	Totale TOS15_RU
	€ 19,89120

	Totale Parziale (A)
	€ 21,45996

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,21899

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,08047

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,46790

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,14685

	Incidenza manodopera
	73,27%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_03.F04.034.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
034 - Trattamento finale di intonaco antico lisciato a mestola, precedentemente ritrovato e consolidato
Articolo: 
001 - con mano di fissativo e più mani di velature trasparenti a base di resine acriliche ed ossidi idrodispersibili

Prezzo a m² € 16.64841
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.107.001
	Vernici isolanti e fissativi - Acriliche all'acqua (p.s. 1,00)
	l
	0,2
	€ 4,78800
	€ 0,95760

	TOS15_PR.P26.202.094
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile
	kg
	0,02
	€ 8,00000
	€ 0,16000

	TOS15_PR.P26.202.105
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - resina acrilica in emulsione
	kg
	0,4
	€ 3,90000
	€ 1,56000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,67760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,39
	€ 26,88000
	€ 10,48320

	Totale TOS15_RU
	€ 10,48320

	Totale Parziale (A)
	€ 13,16080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,97412

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,04935

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,51349

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,64841

	Incidenza manodopera
	62,97%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_03.F04.042.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
042 - Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali
Articolo: 
001 - su intonaco esterno

Prezzo a m² € 14.87893
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.110.002
	Pittura minerale - a base di grassello di calce colori chiari
	l
	0,4
	€ 2,59700
	€ 1,03880

	TOS15_PR.P26.202.094
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile
	kg
	0,03
	€ 8,00000
	€ 0,24000

	Totale TOS15_PR
	€ 1,27880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,39
	€ 26,88000
	€ 10,48320

	Totale TOS15_RU
	€ 10,48320

	Totale Parziale (A)
	€ 11,76200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,76430

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,04411

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,35263

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,87893

	Incidenza manodopera
	70,46%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_03.F04.042.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
042 - Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a base di bianco di calce con colori minerali
Articolo: 
002 - su intonaco interno per il rifacimento di piccole porzioni nelle giunzioni di travi principali e secondarie.

Prezzo a m² € 7.76128
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.110.002
	Pittura minerale - a base di grassello di calce colori chiari
	l
	0,2
	€ 2,59700
	€ 0,51940

	TOS15_PR.P26.202.094
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - ossido idrodispersibile
	kg
	0,03
	€ 8,00000
	€ 0,24000

	Totale TOS15_PR
	€ 0,75940

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	Totale TOS15_RU
	€ 5,37600

	Totale Parziale (A)
	€ 6,13540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,92031

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,02301

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,70557

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,76128

	Incidenza manodopera
	69,27%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_03.F04.212.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
212 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
Articolo: 
001 - con applicazioni di più mani di cementite per sottofondo e relativa spianatura e levigatura a più riprese, una mano di smalto lucido e mano finale di smalto colorato

Prezzo a m² € 54.83222
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.101.002
	Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)
	kg
	0,15
	€ 1,14750
	€ 0,17213

	TOS15_PR.P26.113.001
	Pittura opaca bianca per legno, metallo e muratura - tipo cementite (p.s. 1,50)
	l
	0,3
	€ 6,93000
	€ 2,07900

	TOS15_PR.P26.116.003
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti lucidi (p.s. 1,25)
	l
	0,15
	€ 11,23500
	€ 1,68525

	TOS15_PR.P26.116.004
	Smalto sintetico con resine alchidiche per legno e ferro - Colori base correnti satinati (p.s. 1,25)
	l
	0,15
	€ 11,23500
	€ 1,68525

	TOS15_PR.P26.301.002
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri
	m
	0,5
	€ 4,60000
	€ 2,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,92163

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,15
	€ 26,88000
	€ 30,91200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	Totale TOS15_RU
	€ 35,42400

	Totale Parziale (A)
	€ 43,34563

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,50184

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,16255

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,98475

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,83222

	Incidenza manodopera
	64,6%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_03.F04.212.002
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
212 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
Articolo: 
002 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice semilucida da esterni

Prezzo a m² € 64.64944
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.100.001
	Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)
	l
	0,1
	€ 2,86880
	€ 0,28688

	TOS15_PR.P26.101.002
	Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)
	kg
	0,05
	€ 1,14750
	€ 0,05738

	TOS15_PR.P26.122.006
	Impregnante per legno - penetro tipo noce e simili
	l
	0,03
	€ 8,85039
	€ 0,26551

	TOS15_PR.P26.123.004
	Vernici trasparenti per legno - coppale per esterni
	l
	0,3
	€ 9,00000
	€ 2,70000

	TOS15_PR.P26.123.005
	Vernici trasparenti per legno - satinata per esterni
	l
	0,15
	€ 12,83359
	€ 1,92504

	TOS15_PR.P26.201.005
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico
	kg
	0,01
	€ 6,14750
	€ 0,06148

	TOS15_PR.P26.201.007
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)
	l
	0,01
	€ 2,20000
	€ 0,02200

	TOS15_PR.P26.301.002
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri
	m
	0,5
	€ 4,60000
	€ 2,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,61829

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,45
	€ 26,88000
	€ 38,97600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	Totale TOS15_RU
	€ 43,48800

	Totale Parziale (A)
	€ 51,10628

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,66594

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,19165

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,87722

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,64944

	Incidenza manodopera
	67,27%
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Codice regionale: TOS15_03.F04.212.003
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
212 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
Articolo: 
003 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici

Prezzo a m² € 70.89528
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.100.001
	Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)
	l
	0,1
	€ 2,86880
	€ 0,28688

	TOS15_PR.P26.101.002
	Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)
	kg
	0,05
	€ 1,14750
	€ 0,05738

	TOS15_PR.P26.122.003
	Impregnante per legno - turapori a solvente
	l
	0,2
	€ 8,07000
	€ 1,61400

	TOS15_PR.P26.122.006
	Impregnante per legno - penetro tipo noce e simili
	l
	0,03
	€ 8,85039
	€ 0,26551

	TOS15_PR.P26.123.004
	Vernici trasparenti per legno - coppale per esterni
	l
	0,4
	€ 9,00000
	€ 3,60000

	TOS15_PR.P26.201.005
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico
	kg
	0,05
	€ 6,14750
	€ 0,30738

	TOS15_PR.P26.201.007
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)
	l
	0,15
	€ 2,20000
	€ 0,33000

	TOS15_PR.P26.202.034
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - cera vergine in pani
	kg
	0,1
	€ 11,06560
	€ 1,10656

	TOS15_PR.P26.301.002
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri
	m
	0,5
	€ 4,60000
	€ 2,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 9,86771

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,55
	€ 26,88000
	€ 41,66400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	Totale TOS15_RU
	€ 46,17600

	Totale Parziale (A)
	€ 56,04370

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,40656

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,21016

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,44503

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,89528

	Incidenza manodopera
	65,13%
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Codice regionale: TOS15_03.F04.220.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
220 - Trattamento di solaio di interpiano in legno a doppia orditura   previa pulitura delle travi in legno da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida.
Articolo: 
001 - per travi in legno di qualsiasi tipo e dimensione previa pulitura da depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi previa mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante protettivo ad azione insetticida.

Prezzo a m² € 101.21813
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.122.010
	Impregnante per legno - protettivo risanante del legno con azione insetticida 
	l
	0,2
	€ 8,32416
	€ 1,66483

	TOS15_PR.P26.201.005
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico
	kg
	0,2
	€ 6,14750
	€ 1,22950

	TOS15_PR.P26.201.007
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)
	l
	0,3
	€ 2,20000
	€ 0,66000

	TOS15_PR.P26.301.002
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri
	m
	0,5
	€ 4,60000
	€ 2,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 5,85433

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,5
	€ 26,88000
	€ 40,32000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,5
	€ 22,56000
	€ 33,84000

	Totale TOS15_RU
	€ 74,16000

	Totale Parziale (A)
	€ 80,01433

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,00215

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,30005

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,20165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 101,21813

	Incidenza manodopera
	73,27%
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Codice regionale: TOS15_03.F04.221.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
221 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso allontanamento del materiale di risulta: 
Articolo: 
001 - di solaio in legno a doppia orditura e campigiane, orizzontale o inclinato avente superficie minima  non inferiore a 10 mq per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera per travi di dimensione massima 30 cm e travetti dimensione massima 10 cm.

Prezzo a m² € 22.47052
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.043
	Utensili e accessori - sabbiatrice - 1 mese
	ora
	0,5
	€ 2,69052
	€ 1,34526

	TOS15_AT.N06.020.002
	Montacarichi elettrico - scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 0,26000
	€ 0,02600

	Totale TOS15_AT
	€ 1,37126

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 26,88000
	€ 10,75200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25
	€ 22,56000
	€ 5,64000

	Totale TOS15_RU
	€ 16,39200

	Totale Parziale (A)
	€ 17,76326

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,66449

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,06661

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,04277

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,47052

	Incidenza manodopera
	72,95%
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Codice regionale: TOS15_03.F04.231.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
231 - Trattamento di soffitto antico cassettonato in legno, precedentemente sverniciato, compreso lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
Articolo: 
001 - con mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo, intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle superfici

Prezzo a m² € 76.26141
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.100.001
	Diluenti - Acquaragia vegetale (p.s. 0,80)
	l
	0,1
	€ 2,86880
	€ 0,28688

	TOS15_PR.P26.101.002
	Stucchi - a base di resine sintetiche (p.s. 1.70)
	kg
	0,05
	€ 1,14750
	€ 0,05738

	TOS15_PR.P26.122.006
	Impregnante per legno - penetro tipo noce e simili
	l
	0,03
	€ 8,85039
	€ 0,26551

	TOS15_PR.P26.123.004
	Vernici trasparenti per legno - coppale per esterni
	l
	0,4
	€ 9,00000
	€ 3,60000

	TOS15_PR.P26.201.005
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acido ossalico
	kg
	0,05
	€ 6,14750
	€ 0,30738

	TOS15_PR.P26.201.007
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acqua ossigenata 33% pura (conf. 5 litri)
	l
	0,15
	€ 2,20000
	€ 0,33000

	TOS15_PR.P26.202.034
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - cera vergine in pani
	kg
	0,1
	€ 11,06560
	€ 1,10656

	TOS15_PR.P26.301.002
	Strumenti ed attrezzature - carta abrasiva 400 gr in rotoli da 5 metri
	m
	0,5
	€ 4,60000
	€ 2,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 8,25371

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 26,88000
	€ 43,00800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 22,56000
	€ 9,02400

	Totale TOS15_RU
	€ 52,03200

	Totale Parziale (A)
	€ 60,28570

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,04286

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,22607

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,93286

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,26141

	Incidenza manodopera
	68,23%
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Codice regionale: TOS15_03.F04.331.001
Tipologia: 
TOS15_03 - RESTAURI: I prezzi sono relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico e si riferiscono a lavori che si differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per la accuratezza esecutiva e per la raffinatezza dei prodotti
Capitolo: 
F04 - TRATTAMENTI,  VERNICIATURE E FINITURE : in ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei cromatismi;  esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
Voce: 
331 - Protezione di superficie in pietra con trattamento ripetuto ad intervallo di 24 ore, secondo le modalità determinate dall'analisi dell'assorbimento parziale della pietra
Articolo: 
001 - con due applicazioni a pennello di elastomero flurorato diluito in acetone

Prezzo a m² € 18.62619
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P26.201.004
	Solventi e prodotti per la pulitura impiegati nelle opere di restauro - acetone puro (conf. 5 litri)
	l
	0,04
	€ 2,60650
	€ 0,10426

	TOS15_PR.P26.202.070
	Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro - idrofobizzante superficiale reversibile esafluoropropene per materiali lapidei
	l
	0,3
	€ 11,00000
	€ 3,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 3,40426

	TOS15_RU.M01.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,4
	€ 28,30000
	€ 11,32000

	Totale TOS15_RU
	€ 11,32000

	Totale Parziale (A)
	€ 14,72426

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,20864

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,05522

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,69329

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,62619

	Incidenza manodopera
	60,77%
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Codice regionale: TOS15_04.A04.001.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
001 - Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.:
Articolo: 
001 - per profondità fino a 30 cm

Prezzo a m² € 2.71474
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 19,47917
	€ 0,09740

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,005
	€ 30,00000
	€ 0,15000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,024
	€ 59,41000
	€ 1,42584

	Totale TOS15_AT
	€ 1,67324

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 26,88000
	€ 0,13440

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,015
	€ 22,56000
	€ 0,33840

	Totale TOS15_RU
	€ 0,47280

	Totale Parziale (A)
	€ 2,14604

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,32191

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00644

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,24679

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,71474

	Incidenza manodopera
	17,42%
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Codice regionale: TOS15_04.A04.002.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
Articolo: 
002 - per quantita' superiori a 5000 mc

Prezzo a m³ € 2.81862
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 19,47917
	€ 0,19479

	TOS15_AT.N01.001.212
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG - 1 mese
	ora
	0,0074
	€ 44,79160
	€ 0,33146

	TOS15_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,0074
	€ 45,00000
	€ 0,33300

	TOS15_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,01
	€ 45,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_AT
	€ 1,30925

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0074
	€ 26,88000
	€ 0,19891

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 22,56000
	€ 0,45120

	Totale TOS15_RU
	€ 0,91891

	Totale Parziale (A)
	€ 2,22816

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,33422

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00668

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25624

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,81862

	Incidenza manodopera
	32,6%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.A04.008.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
Articolo: 
001 - fino alla profondità di m 1,50

Prezzo a m³ € 4.17853
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,034
	€ 17,71250
	€ 0,60223

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,034
	€ 30,00000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 1,62223

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,034
	€ 26,88000
	€ 0,91392

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,034
	€ 22,56000
	€ 0,76704

	Totale TOS15_RU
	€ 1,68096

	Totale Parziale (A)
	€ 3,30319

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,49548

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,01982

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,37987

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,17853

	Incidenza manodopera
	40,23%
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Codice regionale: TOS15_04.A04.009.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico alle discariche autorizzate in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00

Prezzo a m³ € 10.91406
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,046
	€ 17,71250
	€ 0,81478

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,046
	€ 30,00000
	€ 1,38000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,07
	€ 59,41000
	€ 4,15870

	Totale TOS15_AT
	€ 6,35348

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,046
	€ 26,88000
	€ 1,23648

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,046
	€ 22,56000
	€ 1,03776

	Totale TOS15_RU
	€ 2,27424

	Totale Parziale (A)
	€ 8,62772

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,29416

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4,5% di (B)
	€ 0,05824

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,99219

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,91406

	Incidenza manodopera
	20,84%
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Codice regionale: TOS15_04.A04.011.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti
Articolo: 
001 - fino alla profondita' di m 1,50

Prezzo a m³ € 1.20018
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 17,18750
	€ 0,17188

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	Totale TOS15_AT
	€ 0,27388

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 22,56000
	€ 0,40608

	Totale TOS15_RU
	€ 0,67488

	Totale Parziale (A)
	€ 0,94876

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,14231

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,00569

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10911

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,20018

	Incidenza manodopera
	56,23%
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Codice regionale: TOS15_04.A04.011.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette, ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti
Articolo: 
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 4,00

Prezzo a m³ € 1.94374
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 17,18750
	€ 0,34375

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,02
	€ 10,20000
	€ 0,20400

	Totale TOS15_AT
	€ 0,54775

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 22,56000
	€ 0,45120

	Totale TOS15_RU
	€ 0,98880

	Totale Parziale (A)
	€ 1,53655

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,23048

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,00922

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17670

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,94374

	Incidenza manodopera
	50,87%
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Codice regionale: TOS15_04.A05.005.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Voce: 
005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei
Articolo: 
001 - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione

Prezzo a m² € 0.70774
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_18.W09.003.014
	DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE - Prova compattazione Proctor Modificata (AASHO), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, comprensiva della preparazione del campione, in fustella da 4''
	cad
	0,0008
	€ 151,20000
	€ 0,12096

	Totale TOS15_18
	€ 0,12096

	TOS15_AT.N09.004.012
	Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto operativo - di 10000 kg gommato - 1 mese
	ora
	0,0084
	€ 15,12500
	€ 0,12705

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0084
	€ 10,20000
	€ 0,08568

	Totale TOS15_AT
	€ 0,21273

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0084
	€ 26,88000
	€ 0,22579

	Totale TOS15_RU
	€ 0,22579

	Totale Parziale (A)
	€ 0,55948

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08392

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00252

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06434

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,70774

	Incidenza manodopera
	31,9%
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Codice regionale: TOS15_04.A05.005.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Voce: 
005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei
Articolo: 
002 - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione

Prezzo a m² € 0.74737
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_18.W09.003.014
	DETERMINAZIONE CARATTERISTICHE FISICHE E PROPRIETA' INDICE - Prova compattazione Proctor Modificata (AASHO), con almeno 5 punti di determinazione della curva densità secca-acqua, comprensiva della preparazione del campione, in fustella da 4''
	cad
	0,0008
	€ 151,20000
	€ 0,12096

	Totale TOS15_18
	€ 0,12096

	TOS15_AT.N09.004.012
	Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto operativo - di 10000 kg gommato - 1 mese
	ora
	0,009
	€ 15,12500
	€ 0,13613

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,009
	€ 10,20000
	€ 0,09180

	Totale TOS15_AT
	€ 0,22793

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 26,88000
	€ 0,24192

	Totale TOS15_RU
	€ 0,24192

	Totale Parziale (A)
	€ 0,59081

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,08862

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00266

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06794

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,74737

	Incidenza manodopera
	32,37%
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Codice regionale: TOS15_04.A05.007.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Voce: 
007 - Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli
Articolo: 
001 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Escluso il materiale.

Prezzo a m³ € 3.68716
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	0,015
	€ 36,45830
	€ 0,54687

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 30,00000
	€ 0,45000

	TOS15_AT.N09.004.015
	Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto operativo - di 12000 kg gommato - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 16,09375
	€ 0,32188

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,02
	€ 10,20000
	€ 0,20400

	Totale TOS15_AT
	€ 1,52275

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 26,88000
	€ 0,40320

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 22,56000
	€ 0,45120

	Totale TOS15_RU
	€ 1,39200

	Totale Parziale (A)
	€ 2,91475

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43721

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01312

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33520

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,68716

	Incidenza manodopera
	37,75%
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Codice regionale: TOS15_04.A05.007.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Voce: 
007 - Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli
Articolo: 
002 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.

Prezzo a m³ € 23.19156
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	0,015
	€ 36,45830
	€ 0,54687

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 30,00000
	€ 0,45000

	TOS15_AT.N09.004.015
	Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto operativo - di 12000 kg gommato - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 16,09375
	€ 0,32188

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,02
	€ 10,20000
	€ 0,20400

	Totale TOS15_AT
	€ 1,52275

	TOS15_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2003)
	Tn
	1,9
	€ 8,11500
	€ 15,41850

	Totale TOS15_PR
	€ 15,41850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 26,88000
	€ 0,40320

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 22,56000
	€ 0,45120

	Totale TOS15_RU
	€ 1,39200

	Totale Parziale (A)
	€ 18,33325

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,74999

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,08250

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,10832

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,19156

	Incidenza manodopera
	6%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.A05.008.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A05 - RILEVATI STRADALI: realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
Voce: 
008 - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale
Articolo: 
001 - spessore minimo 20 cm

Prezzo a m² € 3.46877
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.094
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti - 1 mese
	ora
	0,013
	€ 22,29160
	€ 0,28979

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,013
	€ 10,20000
	€ 0,13260

	Totale TOS15_AT
	€ 0,42239

	TOS15_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	0,26
	€ 6,45000
	€ 1,67700

	Totale TOS15_PR
	€ 1,67700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,013
	€ 26,88000
	€ 0,34944

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,013
	€ 22,56000
	€ 0,29328

	Totale TOS15_RU
	€ 0,64272

	Totale Parziale (A)
	€ 2,74211

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,41132

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01234

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,31534

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,46877

	Incidenza manodopera
	18,53%
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Codice regionale: TOS15_04.A07.002.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati, nell'ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto a discarica autorizzata, esclusi gli oneri disposti dalla P.A..
Voce: 
002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
Articolo: 
001 - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere

Prezzo a m³ € 3.10017
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 12,37500
	€ 0,12375

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	TOS15_AT.N02.014.016
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,03
	€ 50,16600
	€ 1,50498

	Totale TOS15_AT
	€ 1,73073

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 22,56000
	€ 0,45120

	Totale TOS15_RU
	€ 0,72000

	Totale Parziale (A)
	€ 2,45073

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,36761

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00368

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28183

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,10017

	Incidenza manodopera
	23,22%
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Codice regionale: TOS15_04.B03.001.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell’ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.
Articolo: 
001 - Barre presagomate ad aderenza migliorata  da Ø 6 mm a 26 mm

Prezzo a kg € 1.73551
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,0001
	€ 4,16667
	€ 0,00042

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00042

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	1,1
	€ 0,60000
	€ 0,66000

	Totale TOS15_PR
	€ 0,66000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0001
	€ 26,88000
	€ 0,00269

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 26,88000
	€ 0,48384

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,009
	€ 25,00000
	€ 0,22500

	Totale TOS15_RU
	€ 0,71153

	Totale Parziale (A)
	€ 1,37194

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20579

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00309

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15777

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,73551

	Incidenza manodopera
	41%
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Codice regionale: TOS15_04.B03.001.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B03 - ACCIAIO per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica per strutture nell’ambito di nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.
Articolo: 
002 - Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere delle piegature.

Prezzo a kg € 2.00210
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.050
	Utensili e accessori - Piegaferri combinata - 1 mese
	ora
	0,006
	€ 1,69063
	€ 0,01014

	TOS15_AT.N06.016.006
	Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi
	ora
	0,0001
	€ 4,16667
	€ 0,00042

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01056

	TOS15_PR.P06.001.065
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - da Ø 6 a Ø 26 per armatura di strutture (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
	kg
	1,1
	€ 0,64600
	€ 0,71060

	Totale TOS15_PR
	€ 0,71060

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0001
	€ 26,88000
	€ 0,00269

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 26,88000
	€ 0,48384

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,006
	€ 25,00000
	€ 0,15000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,009
	€ 25,00000
	€ 0,22500

	Totale TOS15_RU
	€ 0,86153

	Totale Parziale (A)
	€ 1,58269

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,23740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00356

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18201

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,00210

	Incidenza manodopera
	43,03%
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Codice regionale: TOS15_04.B12.001.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale.
Voce: 
001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
001 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm

Prezzo a m³ € 28.10764
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.003.040
	Macchine per costipazione - Motolivellatore con lama max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 41,82000
	€ 0,83640

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,02
	€ 10,20000
	€ 0,20400

	TOS15_AT.N09.004.007
	Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto operativo - di 8000 kg gommato - 1 giorno
	ora
	0,03
	€ 17,85714
	€ 0,53571

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,03
	€ 10,20000
	€ 0,30600

	Totale TOS15_AT
	€ 1,88211

	TOS15_PR.P01.002.041
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Stabilizzato di cava
	Tn
	1,9
	€ 9,93714
	€ 18,88057

	Totale TOS15_PR
	€ 18,88057

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 26,88000
	€ 0,80640

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,005
	€ 22,56000
	€ 0,11280

	Totale TOS15_RU
	€ 1,45680

	Totale Parziale (A)
	€ 22,21948

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,33292

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03333

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,55524

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,10764

	Incidenza manodopera
	5,18%
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Codice regionale: TOS15_04.B12.001.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale.
Voce: 
001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
002 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 

Prezzo a m³ € 58.03809
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.003.040
	Macchine per costipazione - Motolivellatore con lama max 4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 41,82000
	€ 2,09100

	TOS15_AT.N01.073.010
	Autobetoniere - Autobetoniera da 6000 A 10.000 lt di resa, trasmissione idrostatica - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 17,33875
	€ 1,73388

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS15_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,003
	€ 36,28000
	€ 0,10884

	TOS15_AT.N09.009.002
	Rullo vibrante semovente a doppio rullo - di 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 10,10000
	€ 0,10100

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,003
	€ 10,20000
	€ 0,03060

	Totale TOS15_AT
	€ 5,69732

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,01
	€ 16,15542
	€ 0,16155

	TOS15_PR.P01.002.041
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Stabilizzato di cava
	Tn
	1,9
	€ 9,93714
	€ 18,88057

	TOS15_PR.P02.004.006
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R – merce sfusa
	Tn
	0,12
	€ 93,82000
	€ 11,25840

	TOS15_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,008
	€ 520,00000
	€ 4,16000

	Totale TOS15_PR
	€ 34,46052

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 22,56000
	€ 1,35360

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,003
	€ 22,56000
	€ 0,06768

	Totale TOS15_RU
	€ 5,72208

	Totale Parziale (A)
	€ 45,87992

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,88199

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,06882

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,27619

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,03809

	Incidenza manodopera
	9,86%
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Codice regionale: TOS15_04.B12.002.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
B12 - CORPI STRADALI: Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la piattaforma stradale ed i margini esterni. Fondazione stradale. Massicciata stradale.
Voce: 
002 - Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e posa in opera di pietrisco  40/60 e regolarizzazione della superficie di transito tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo.
Articolo: 
001 - spessore 20 cm

Prezzo a m³ € 33.22650
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.052
	Macchine per movimento terra e accessori - Trattore a cingoli (Dozer) con lama frontale da 126 a 165 CV -1 mese
	ora
	0,05
	€ 36,45830
	€ 1,82292

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	TOS15_AT.N01.003.016
	Macchine per costipazione - Rullo Tandem con assetto operativo di 8500 kg - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 15,93750
	€ 1,11563

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,07
	€ 10,20000
	€ 0,71400

	Totale TOS15_AT
	€ 5,15255

	TOS15_PR.P01.002.007
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 12/22 (due)
	Tn
	0,2
	€ 12,56333
	€ 2,51267

	TOS15_PR.P01.002.009
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sasso 40/70 di cava
	Tn
	1,2
	€ 14,71667
	€ 17,66000

	Totale TOS15_PR
	€ 20,17267

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 26,88000
	€ 0,40320

	Totale TOS15_RU
	€ 0,94080

	Totale Parziale (A)
	€ 26,26601

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,93990

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07880

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,02059

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,22650

	Incidenza manodopera
	2,83%
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Codice regionale: TOS15_04.E02.001.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
001 - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm

Prezzo a m² € 14.86171
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0024
	€ 70,00000
	€ 0,16800

	TOS15_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 36,28000
	€ 0,07256

	TOS15_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 41,66660
	€ 0,20833

	TOS15_AT.N09.009.004
	Rullo vibrante semovente a doppio rullo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0028
	€ 18,82500
	€ 0,05271

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0028
	€ 10,20000
	€ 0,02856

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,005
	€ 10,20000
	€ 0,05100

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	Totale TOS15_AT
	€ 0,60156

	TOS15_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,0008
	€ 520,00000
	€ 0,41600

	TOS15_PR.P36.011.001
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo base curva granulometrica continua da 0 a 32 mm
	Tn
	0,22
	€ 46,40000
	€ 10,20800

	Totale TOS15_PR
	€ 10,62400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 26,88000
	€ 0,05376

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 26,88000
	€ 0,13440

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0028
	€ 26,88000
	€ 0,07526

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,005
	€ 26,88000
	€ 0,13440

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,005
	€ 25,00000
	€ 0,12500

	Totale TOS15_RU
	€ 0,52282

	Totale Parziale (A)
	€ 11,74839

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,76226

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05287

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,35106

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,86171

	Incidenza manodopera
	3,52%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.E02.001.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m² € 1.39519
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,00024
	€ 70,00000
	€ 0,01680

	TOS15_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,0005
	€ 41,66660
	€ 0,02083

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0005
	€ 10,20000
	€ 0,00510

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04273

	TOS15_PR.P36.011.001
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo base curva granulometrica continua da 0 a 32 mm
	Tn
	0,022
	€ 46,40000
	€ 1,02080

	Totale TOS15_PR
	€ 1,02080

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0005
	€ 26,88000
	€ 0,01344

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0005
	€ 26,88000
	€ 0,01344

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0005
	€ 25,00000
	€ 0,01250

	Totale TOS15_RU
	€ 0,03938

	Totale Parziale (A)
	€ 1,10291

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,16544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00496

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,12683

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,39519

	Incidenza manodopera
	2,82%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.E02.002.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
001 - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm

Prezzo a m² € 10.55292
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0014
	€ 70,00000
	€ 0,09800

	TOS15_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 36,28000
	€ 0,07256

	TOS15_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,0037
	€ 41,66660
	€ 0,15417

	TOS15_AT.N09.009.004
	Rullo vibrante semovente a doppio rullo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0022
	€ 18,82500
	€ 0,04142

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0022
	€ 10,20000
	€ 0,02244

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0037
	€ 10,20000
	€ 0,03774

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	Totale TOS15_AT
	€ 0,44673

	TOS15_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,0008
	€ 520,00000
	€ 0,41600

	TOS15_PR.P36.011.004
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm
	Tn
	0,132
	€ 53,60000
	€ 7,07520

	Totale TOS15_PR
	€ 7,49120

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 26,88000
	€ 0,05376

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0037
	€ 26,88000
	€ 0,09946

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0022
	€ 26,88000
	€ 0,05914

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0037
	€ 26,88000
	€ 0,09946

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0037
	€ 25,00000
	€ 0,09250

	Totale TOS15_RU
	€ 0,40432

	Totale Parziale (A)
	€ 8,34223

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,25133

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03754

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,95936

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,55292

	Incidenza manodopera
	3,83%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.E02.002.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m² € 1.61209
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,00024
	€ 70,00000
	€ 0,01680

	TOS15_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 41,66660
	€ 0,02500

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0006
	€ 10,20000
	€ 0,00612

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04792

	TOS15_PR.P36.011.004
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo binder curva granulometrica continua 0/20 mm
	Tn
	0,022
	€ 53,60000
	€ 1,17920

	Totale TOS15_PR
	€ 1,17920

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0006
	€ 26,88000
	€ 0,01613

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0006
	€ 26,88000
	€ 0,01613

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0006
	€ 25,00000
	€ 0,01500

	Totale TOS15_RU
	€ 0,04726

	Totale Parziale (A)
	€ 1,27438

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,19116

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00573

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14655

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,61209

	Incidenza manodopera
	2,93%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.E02.003.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
001 - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi

Prezzo a m² € 4.83042
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0004
	€ 70,00000
	€ 0,02800

	TOS15_AT.N09.007.001
	Spruzzatrice a motore di emulsione bituminosa - su carrello gommato - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 3,00000
	€ 0,00600

	TOS15_AT.N09.008.005
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m -1 mese
	ora
	0,0035
	€ 23,33333
	€ 0,08167

	TOS15_AT.N09.009.004
	Rullo vibrante semovente a doppio rullo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0008
	€ 18,82500
	€ 0,01506

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0008
	€ 10,20000
	€ 0,00816

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0035
	€ 10,20000
	€ 0,03570

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	Totale TOS15_AT
	€ 0,19499

	TOS15_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,0008
	€ 520,00000
	€ 0,41600

	TOS15_PR.P36.011.007
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm
	Tn
	0,046
	€ 62,10000
	€ 2,85660

	Totale TOS15_PR
	€ 3,27260

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 26,88000
	€ 0,05376

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0035
	€ 26,88000
	€ 0,09408

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0035
	€ 26,88000
	€ 0,09408

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0008
	€ 26,88000
	€ 0,02150

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0035
	€ 25,00000
	€ 0,08750

	Totale TOS15_RU
	€ 0,35092

	Totale Parziale (A)
	€ 3,81851

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,57278

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01718

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,43913

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,83042

	Incidenza manodopera
	7,26%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.E02.003.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m² € 2.00164
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0002
	€ 70,00000
	€ 0,01400

	TOS15_AT.N09.008.005
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 - 3,2 m -1 mese
	ora
	0,0018
	€ 23,33333
	€ 0,04200

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0018
	€ 10,20000
	€ 0,01836

	Totale TOS15_AT
	€ 0,07436

	TOS15_PR.P36.011.007
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura curva granulometrica continua 0/5 mm
	Tn
	0,022
	€ 62,10000
	€ 1,36620

	Totale TOS15_PR
	€ 1,36620

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0018
	€ 26,88000
	€ 0,04838

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0018
	€ 26,88000
	€ 0,04838

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0018
	€ 25,00000
	€ 0,04500

	Totale TOS15_RU
	€ 0,14176

	Totale Parziale (A)
	€ 1,58233

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,23735

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00712

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18197

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,00164

	Incidenza manodopera
	7,08%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.E02.003.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
003 - con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm

Prezzo a m² € 6.40203
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0007
	€ 70,00000
	€ 0,04900

	TOS15_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 36,28000
	€ 0,07256

	TOS15_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,0025
	€ 41,66660
	€ 0,10417

	TOS15_AT.N09.009.004
	Rullo vibrante semovente a doppio rullo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0012
	€ 18,82500
	€ 0,02259

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0012
	€ 10,20000
	€ 0,01224

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0025
	€ 10,20000
	€ 0,02550

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	Totale TOS15_AT
	€ 0,30646

	TOS15_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,0008
	€ 520,00000
	€ 0,41600

	TOS15_PR.P36.011.008
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm
	Tn
	0,0714
	€ 56,80000
	€ 4,05552

	Totale TOS15_PR
	€ 4,47152

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 26,88000
	€ 0,06720

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 26,88000
	€ 0,06720

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0012
	€ 26,88000
	€ 0,03226

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 26,88000
	€ 0,05376

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0025
	€ 25,00000
	€ 0,06250

	Totale TOS15_RU
	€ 0,28292

	Totale Parziale (A)
	€ 5,06089

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,75913

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02277

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58200

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,40203

	Incidenza manodopera
	4,42%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.E02.003.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
004 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

Prezzo a m² € 1.81327
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0002
	€ 70,00000
	€ 0,01400

	TOS15_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,0013
	€ 41,66660
	€ 0,05417

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0013
	€ 10,20000
	€ 0,01326

	Totale TOS15_AT
	€ 0,08143

	TOS15_PR.P36.011.008
	Conglomerato bituminoso a caldo con miscela di aggregati e filler rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004, bitume distillato tipo 50-70 o 70-100 rispondente alla norma UNI EN 12591:2009; vuoti residui su formelle Marshall compresi tra 4% e 7%; fornito a pie' d'opera; compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120 del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo usura curva granulometrica continua 0/10 mm
	Tn
	0,022
	€ 56,80000
	€ 1,24960

	Totale TOS15_PR
	€ 1,24960

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0013
	€ 26,88000
	€ 0,03494

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0013
	€ 26,88000
	€ 0,03494

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0013
	€ 25,00000
	€ 0,03250

	Totale TOS15_RU
	€ 0,10238

	Totale Parziale (A)
	€ 1,43341

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,21501

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00645

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16484

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,81327

	Incidenza manodopera
	5,65%
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Codice regionale: TOS15_04.E02.008.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/8 mm, sp. compresso 4 cm

Prezzo a m² € 8.21580
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0006
	€ 70,00000
	€ 0,04200

	TOS15_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 36,28000
	€ 0,07256

	TOS15_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,0026
	€ 41,66660
	€ 0,10833

	TOS15_AT.N09.009.004
	Rullo vibrante semovente a doppio rullo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0015
	€ 18,82500
	€ 0,02824

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0015
	€ 10,20000
	€ 0,01530

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0026
	€ 10,20000
	€ 0,02652

	Totale TOS15_AT
	€ 0,31335

	TOS15_PR.P36.002.009
	Emulsione bituminosa - da modificati franco spanditrice, al 70% acida
	Tn
	0,0008
	€ 620,00000
	€ 0,49600

	TOS15_PR.P36.014.002
	Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica - ad usura fonoassorbente con curva granulometrica discontinua 0/8 mm e fibra di cellulosa addensante. 
	Tn
	0,07
	€ 76,95000
	€ 5,38650

	Totale TOS15_PR
	€ 5,88250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 26,88000
	€ 0,05376

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0026
	€ 26,88000
	€ 0,06989

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0026
	€ 26,88000
	€ 0,06989

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0015
	€ 26,88000
	€ 0,04032

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0026
	€ 25,00000
	€ 0,06500

	Totale TOS15_RU
	€ 0,29886

	Totale Parziale (A)
	€ 6,49471

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,97421

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02923

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,74689

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,21580

	Incidenza manodopera
	3,64%
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Codice regionale: TOS15_04.E02.009.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI: fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base, strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco e rullatura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
009 - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
Articolo: 
001 - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm

Prezzo a m² € 8.70785
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.018
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0009
	€ 70,00000
	€ 0,06300

	TOS15_AT.N09.006.001
	Cisterna termica montata su autocarro - capacita' 10000 l - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 36,28000
	€ 0,07256

	TOS15_AT.N09.008.007
	Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 - 4,75 m - 1 mese
	ora
	0,00265
	€ 41,66660
	€ 0,11042

	TOS15_AT.N09.009.004
	Rullo vibrante semovente a doppio rullo - di 7500 kg - 1 mese
	ora
	0,0015
	€ 18,82500
	€ 0,02824

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0015
	€ 10,20000
	€ 0,01530

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,00265
	€ 10,20000
	€ 0,02703

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,002
	€ 10,20000
	€ 0,02040

	Totale TOS15_AT
	€ 0,33695

	TOS15_PR.P36.002.006
	Emulsione bituminosa - sfusa al 55% acida
	Tn
	0,0008
	€ 520,00000
	€ 0,41600

	TOS15_PR.P36.014.001
	Conglomerati bituminosi speciali con bitumi modificati con polimeri plastomerici o elastomerici ed aggregati basaltici secondo UNI EN 13043:2004, con bitume ad alta modifica - ad usura drenante con curva granulometrica discontinua 0/16 mm
	Tn
	0,091
	€ 64,00000
	€ 5,82400

	Totale TOS15_PR
	€ 6,24000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0027
	€ 26,88000
	€ 0,07258

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0027
	€ 26,88000
	€ 0,07258

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0015
	€ 26,88000
	€ 0,04032

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,002
	€ 26,88000
	€ 0,05376

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0027
	€ 25,00000
	€ 0,06750

	Totale TOS15_RU
	€ 0,30674

	Totale Parziale (A)
	€ 6,88368

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,03255

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03098

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,79162

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,70785

	Incidenza manodopera
	3,52%
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Codice regionale: TOS15_04.E06.002.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi di calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;
Articolo: 
001 - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

Prezzo a m € 12.36163
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,018
	€ 94,90571
	€ 1,70830

	TOS15_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0018
	€ 106,52060
	€ 0,19174

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,008
	€ 66,00000
	€ 0,52800

	TOS15_PR.P12.010.003
	Zanella in cls - ad un petto – cm 25x8x100
	cad
	1
	€ 2,40000
	€ 2,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 4,82804

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 4,94400

	Totale Parziale (A)
	€ 9,77204

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,46581

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02199

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,12378

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,36163

	Incidenza manodopera
	45,54%
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Codice regionale: TOS15_04.E06.002.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi di calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;
Articolo: 
002 - a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

Prezzo a m € 19.48385
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,02
	€ 94,90571
	€ 1,89811

	TOS15_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0018
	€ 106,52060
	€ 0,19174

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,009
	€ 66,00000
	€ 0,59400

	TOS15_PR.P12.010.001
	Zanella in cls - a doppio petto cm. 30x7-9x100
	cad
	1
	€ 7,28000
	€ 7,28000

	Totale TOS15_PR
	€ 9,96385

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 26,88000
	€ 2,95680

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,11
	€ 22,56000
	€ 2,48160

	Totale TOS15_RU
	€ 5,43840

	Totale Parziale (A)
	€ 15,40225

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,31034

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03466

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,77126

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,48385

	Incidenza manodopera
	31,78%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.E06.010.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi di calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
010 - Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5
Articolo: 
001 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)

Prezzo a m € 23.72161
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,01
	€ 94,90571
	€ 0,94906

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,06
	€ 66,00000
	€ 3,96000

	Totale TOS15_PR
	€ 4,90906

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 26,88000
	€ 7,52640

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 22,56000
	€ 6,31680

	Totale TOS15_RU
	€ 13,84320

	Totale Parziale (A)
	€ 18,75226

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,81284

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04219

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,15651

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,72161

	Incidenza manodopera
	59,82%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.E06.011.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi di calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
Articolo: 
001 - diritto cm 8x25x100

Prezzo a m € 12.34607
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0025
	€ 94,90571
	€ 0,23726

	TOS15_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0013
	€ 106,52060
	€ 0,13848

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,04
	€ 66,00000
	€ 2,64000

	TOS15_PR.P12.011.002
	Cordonato in cls vibrocompresso - con angolo smussato a 45°, diritto - cm 8x25x100
	cad
	1
	€ 1,80000
	€ 1,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 4,81574

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 4,94400

	Totale Parziale (A)
	€ 9,75974

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,46396

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02196

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,12237

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,34607

	Incidenza manodopera
	41,11%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.E06.011.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi di calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25
Articolo: 
002 - curvilineo cm 8x25x80

Prezzo a m € 21.11690
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0025
	€ 94,90571
	€ 0,23726

	TOS15_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0018
	€ 106,52060
	€ 0,19174

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,04
	€ 66,00000
	€ 2,64000

	TOS15_PR.P12.011.003
	Cordonato in cls vibrocompresso - con angolo smussato a 45°, curvilineo- cm 8x25x80
	cad
	1
	€ 4,72500
	€ 4,72500

	Totale TOS15_PR
	€ 7,79400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,89920

	Totale Parziale (A)
	€ 16,69320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,50398

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03756

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,91972

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,11690

	Incidenza manodopera
	42,85%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.E06.017.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E06 - FINITURE STRADALI: fornitura e posa in opera di elementi di calcestruzzo prefabbricato (zanelle cls, cordonati cls), murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5, compresa la stuccatura dei giunti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
017 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione
Articolo: 
001 - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

Prezzo a m € 17.24945
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,008
	€ 94,90571
	€ 0,75925

	TOS15_PR.P09.003.002
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,009
	€ 106,52060
	€ 0,95869

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,0015
	€ 66,00000
	€ 0,09900

	TOS15_PR.P12.011.011
	Cordonato in cls vibrocompresso - tipo spartitraffico, diritto cm 15/25x25hx50
	m
	1
	€ 6,87500
	€ 6,87500

	Totale TOS15_PR
	€ 8,69194

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 4,94400

	Totale Parziale (A)
	€ 13,63593

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,04539

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03068

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,56813

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,24945

	Incidenza manodopera
	32,07%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.E07.001.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
Articolo: 
001 - larghezza cm 12

Prezzo a m € 0.28219
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N09.030.001
	Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico - fino a larghezza 25 cm - 1 giorno
	ora
	0,0025
	€ 4,11000
	€ 0,01028

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0025
	€ 10,20000
	€ 0,02550

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03578

	TOS15_PR.P26.100.005
	Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)
	l
	0,005
	€ 2,45900
	€ 0,01230

	TOS15_PR.P51.060.001
	Vernice per segnaletica orizzontale - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)
	l
	0,0238
	€ 2,16000
	€ 0,05141

	Totale TOS15_PR
	€ 0,06371

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 26,88000
	€ 0,06720

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0025
	€ 22,56000
	€ 0,05640

	Totale TOS15_RU
	€ 0,12360

	Totale Parziale (A)
	€ 0,22308

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03346

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00033

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02565

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,28219

	Incidenza manodopera
	43,8%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.E07.001.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
Articolo: 
002 - larghezza cm 15

Prezzo a m € 0.30225
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N09.030.001
	Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico - fino a larghezza 25 cm - 1 giorno
	ora
	0,0025
	€ 4,11000
	€ 0,01028

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0025
	€ 10,20000
	€ 0,02550

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03578

	TOS15_PR.P26.100.005
	Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)
	l
	0,006
	€ 2,45900
	€ 0,01475

	TOS15_PR.P51.060.001
	Vernice per segnaletica orizzontale - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)
	l
	0,03
	€ 2,16000
	€ 0,06480

	Totale TOS15_PR
	€ 0,07955

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 26,88000
	€ 0,06720

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0025
	€ 22,56000
	€ 0,05640

	Totale TOS15_RU
	€ 0,12360

	Totale Parziale (A)
	€ 0,23893

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03584

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00036

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02748

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,30225

	Incidenza manodopera
	40,89%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.E07.001.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
Articolo: 
003 - larghezza cm 25

Prezzo a m € 0.34196
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N09.030.001
	Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico - fino a larghezza 25 cm - 1 giorno
	ora
	0,0025
	€ 4,11000
	€ 0,01028

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0025
	€ 10,20000
	€ 0,02550

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03578

	TOS15_PR.P26.100.005
	Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)
	l
	0,0012
	€ 2,45900
	€ 0,00295

	TOS15_PR.P51.060.001
	Vernice per segnaletica orizzontale - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)
	l
	0,05
	€ 2,16000
	€ 0,10800

	Totale TOS15_PR
	€ 0,11095

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 26,88000
	€ 0,06720

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0025
	€ 22,56000
	€ 0,05640

	Totale TOS15_RU
	€ 0,12360

	Totale Parziale (A)
	€ 0,27033

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,04055

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00041

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,03109

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,34196

	Incidenza manodopera
	36,14%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.E07.001.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
Articolo: 
004 - larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc

Prezzo a m² € 2.85169
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N09.030.001
	Spruzzatrice semovente regolabile per strisce continue e/o alternate di vernice spartitraffico - fino a larghezza 25 cm - 1 giorno
	ora
	0,0284
	€ 4,11000
	€ 0,11672

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,0284
	€ 10,20000
	€ 0,28968

	Totale TOS15_AT
	€ 0,40640

	TOS15_PR.P26.100.005
	Diluenti - Acquaragia alla nitro (p.s. 1,00)
	l
	0,0048
	€ 2,45900
	€ 0,01180

	TOS15_PR.P51.060.001
	Vernice per segnaletica orizzontale - Al clorocaucciù bianca tipo spartitraffico (p.s. 1,25)
	l
	0,2
	€ 2,16000
	€ 0,43200

	Totale TOS15_PR
	€ 0,44380

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0284
	€ 26,88000
	€ 0,76339

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0284
	€ 22,56000
	€ 0,64070

	Totale TOS15_RU
	€ 1,40409

	Totale Parziale (A)
	€ 2,25430

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,33815

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00338

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25924

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,85169

	Incidenza manodopera
	49,24%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.E07.003.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
003 - Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo.
Articolo: 
001 - laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente, completo del materiale occorrente per la messa in opera.

Prezzo a m² € 22.47515
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,1
	€ 8,22917
	€ 0,82292

	Totale TOS15_AT
	€ 0,82292

	TOS15_PR.P51.050.001
	Laminato elastoplastico per l'esecuzione di opere di segnaletica orizzontale ed, in particolare, per la realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi, frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni, strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo,  - costituito da un laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere antisdrucciolo e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione che conferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente. Completo del materiale occorrente per la messa in opera.
	m²
	1
	€ 12,00000
	€ 12,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 12,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 4,94400

	Totale Parziale (A)
	€ 17,76692

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,66504

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,02665

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,04320

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,47515

	Incidenza manodopera
	22%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.E07.005.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
Articolo: 
001 - di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno su cui si opera.

Prezzo a cad € 25.49253
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,25
	€ 8,22917
	€ 2,05729

	Totale TOS15_AT
	€ 2,05729

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,054
	€ 94,90571
	€ 5,12491

	Totale TOS15_PR
	€ 5,12491

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 26,88000
	€ 6,72000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,25
	€ 25,00000
	€ 6,25000

	Totale TOS15_RU
	€ 12,97000

	Totale Parziale (A)
	€ 20,15220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,02283

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,03023

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,31750

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,49253

	Incidenza manodopera
	58,21%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.E07.005.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
Articolo: 
002 - di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.

Prezzo a cad € 5.83612
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,08
	€ 8,22917
	€ 0,65833

	Totale TOS15_AT
	€ 0,65833

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 26,88000
	€ 2,15040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 22,56000
	€ 1,80480

	Totale TOS15_RU
	€ 3,95520

	Totale Parziale (A)
	€ 4,61353

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69203

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00692

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53056

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,83612

	Incidenza manodopera
	67,77%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.E07.005.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
Articolo: 
003 - di cippo ettometrico o chilometrico in lamiera di alluminio 25/10, completo di sostegni e attacchi speciali

Prezzo a cad € 5.83612
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,08
	€ 8,22917
	€ 0,65833

	Totale TOS15_AT
	€ 0,65833

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 26,88000
	€ 2,15040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 22,56000
	€ 1,80480

	Totale TOS15_RU
	€ 3,95520

	Totale Parziale (A)
	€ 4,61353

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69203

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00692

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53056

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,83612

	Incidenza manodopera
	67,77%
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Codice regionale: TOS15_04.E07.005.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
Articolo: 
004 - di delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato' (art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio senso di circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di marcia.

Prezzo a cad € 5.83612
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,08
	€ 8,22917
	€ 0,65833

	Totale TOS15_AT
	€ 0,65833

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 26,88000
	€ 2,15040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 22,56000
	€ 1,80480

	Totale TOS15_RU
	€ 3,95520

	Totale Parziale (A)
	€ 4,61353

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69203

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00692

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53056

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,83612

	Incidenza manodopera
	67,77%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.E08.001.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe N2.
Articolo: 
001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

Prezzo a m € 46.59732
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 6,90615
	€ 0,34531

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,41360
	€ 0,07068

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 8,22917
	€ 0,41146

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 2,26760
	€ 0,11338

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,47083

	TOS15_PR.P53.001.002
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe N2 bordo laterale W5 A
	ml
	1,05
	€ 22,90000
	€ 24,04500

	Totale TOS15_PR
	€ 24,04500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 10,32000

	Totale Parziale (A)
	€ 36,83583

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,52537

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11051

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,23612

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,59732

	Incidenza manodopera
	22,15%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.E08.002.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H1.
Articolo: 
001 - per bordo laterale o rilevato W4 A.

Prezzo a m € 45.00342
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 6,90615
	€ 0,34531

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,41360
	€ 0,07068

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 8,22917
	€ 0,41146

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 2,26760
	€ 0,11338

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,47083

	TOS15_PR.P53.001.005
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H1 bordo laterale W4 A
	ml
	1,05
	€ 21,70000
	€ 22,78500

	Totale TOS15_PR
	€ 22,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 10,32000

	Totale Parziale (A)
	€ 35,57583

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,33637

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10673

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,09122

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,00342

	Incidenza manodopera
	22,93%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.E08.003.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.
Articolo: 
001 - per bordo laterale o rilevato W4 A.

Prezzo a m € 55.36377
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 6,90615
	€ 0,34531

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,41360
	€ 0,07068

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 8,22917
	€ 0,41146

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 2,26760
	€ 0,11338

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,47083

	TOS15_PR.P53.001.008
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H2 bordo laterale W4 A
	ml
	1,05
	€ 29,50000
	€ 30,97500

	Totale TOS15_PR
	€ 30,97500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 10,32000

	Totale Parziale (A)
	€ 43,76583

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,56487

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13130

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,03307

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,36377

	Incidenza manodopera
	18,64%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.E08.003.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.
Articolo: 
002 - per spartitraffico W4 A.

Prezzo a m € 78.01043
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 6,90615
	€ 0,34531

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,41360
	€ 0,07068

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 8,22917
	€ 0,41146

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 2,26760
	€ 0,11338

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,47083

	TOS15_PR.P53.001.030
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H2 spartitraffico W4 A
	ml
	1,05
	€ 46,55000
	€ 48,87750

	Totale TOS15_PR
	€ 48,87750

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 10,32000

	Totale Parziale (A)
	€ 61,66833

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,25025

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18500

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,09186

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 78,01043

	Incidenza manodopera
	13,23%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.E08.003.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H2.
Articolo: 
003 - per bordo ponte W4 A.

Prezzo a m € 145.92891
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 6,90615
	€ 0,34531

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,41360
	€ 0,07068

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 8,22917
	€ 0,41146

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 2,26760
	€ 0,11338

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,47083

	TOS15_PR.P53.001.019
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H2 bordo ponte W4 A
	ml
	1,05
	€ 93,60000
	€ 98,28000

	TOS15_PR.P53.002.001
	Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg
	cad
	0,08
	€ 20,00000
	€ 1,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 99,88000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 13,00800

	Totale Parziale (A)
	€ 115,35883

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,30382

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34608

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,26627

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 145,92891

	Incidenza manodopera
	8,91%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.E08.004.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.
Articolo: 
001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

Prezzo a m € 141.70002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 6,90615
	€ 0,34531

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,41360
	€ 0,07068

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 8,22917
	€ 0,41146

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 2,26760
	€ 0,11338

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,47083

	TOS15_PR.P53.001.013
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H3 bordo laterale W5 A
	ml
	1,05
	€ 94,50000
	€ 99,22500

	Totale TOS15_PR
	€ 99,22500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 10,32000

	Totale Parziale (A)
	€ 112,01583

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,80237

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,88182

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,70002

	Incidenza manodopera
	7,28%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.E08.004.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.
Articolo: 
002 - per spartitraffico W8 A.

Prezzo a m € 159.63139
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 6,90615
	€ 0,34531

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,41360
	€ 0,07068

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 8,22917
	€ 0,41146

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 2,26760
	€ 0,11338

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,47083

	TOS15_PR.P53.001.032
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H3 spartitraffico W8 A
	m
	1,05
	€ 108,00000
	€ 113,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 113,40000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 10,32000

	Totale Parziale (A)
	€ 126,19083

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,92862

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,37857

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,51195

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 159,63139

	Incidenza manodopera
	6,46%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.E08.004.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H3.
Articolo: 
003 - per bordo ponte W7 A.

Prezzo a m € 192.01919
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 6,90615
	€ 0,34531

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,41360
	€ 0,07068

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 8,22917
	€ 0,41146

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 2,26760
	€ 0,11338

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,47083

	TOS15_PR.P53.001.024
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H3 bordo ponte W7 A
	ml
	1,05
	€ 128,30000
	€ 134,71500

	TOS15_PR.P53.002.001
	Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg
	cad
	0,08
	€ 20,00000
	€ 1,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 136,31500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 13,00800

	Totale Parziale (A)
	€ 151,79383

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,76907

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,45538

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,45629

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 192,01919

	Incidenza manodopera
	6,77%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.E08.005.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.
Articolo: 
001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

Prezzo a m € 120.31519
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 6,90615
	€ 0,34531

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,41360
	€ 0,07068

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 8,22917
	€ 0,41146

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 2,26760
	€ 0,11338

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,47083

	TOS15_PR.P53.001.016
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H4 bordo laterale W5 A
	ml
	1,05
	€ 78,40000
	€ 82,32000

	Totale TOS15_PR
	€ 82,32000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 10,32000

	Totale Parziale (A)
	€ 95,11083

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,26662

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28533

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,93775

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,31519

	Incidenza manodopera
	8,58%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.E08.005.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.
Articolo: 
002 - per spartitraffico W6 A.

Prezzo a m € 212.76139
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 6,90615
	€ 0,34531

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,41360
	€ 0,07068

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 8,22917
	€ 0,41146

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 2,26760
	€ 0,11338

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,47083

	TOS15_PR.P53.001.034
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H4 spartitraffico W6 A
	ml
	1,05
	€ 148,00000
	€ 155,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 155,40000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 10,32000

	Totale Parziale (A)
	€ 168,19083

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,22862

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,50457

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,34195

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 212,76139

	Incidenza manodopera
	4,85%
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Codice regionale: TOS15_04.E08.005.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo metallico classe H4.
Articolo: 
003 - per bordo ponte W5 A.

Prezzo a m € 196.13676
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 6,90615
	€ 0,34531

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 1,41360
	€ 0,07068

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,05
	€ 8,22917
	€ 0,41146

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	TOS15_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,05
	€ 2,26760
	€ 0,11338

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,05
	€ 10,20000
	€ 0,51000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,47083

	TOS15_PR.P53.001.027
	Barriere stradali di sicurezza, rette o curve, a profilo metallico, da installare su corpo stradale in rilevato od in scavo, complete di bulloneria, escluso dal prezzo i catarifrangenti. - classe H4 bordo ponte W5 A
	ml
	1,05
	€ 131,40000
	€ 137,97000

	TOS15_PR.P53.002.001
	Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg
	cad
	0,08
	€ 20,00000
	€ 1,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 139,57000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 13,00800

	Totale Parziale (A)
	€ 155,04883

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,25732

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,46515

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,83062

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 196,13676

	Incidenza manodopera
	6,63%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.E09.001.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di aiuole o scarpate.
Voce: 
001 - Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione
Articolo: 
001 - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq

Prezzo a m² € 0.49618
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P45.002.001
	Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato rustico
	kg
	0,02
	€ 5,50000
	€ 0,11000

	Totale TOS15_PR
	€ 0,11000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0105
	€ 26,88000
	€ 0,28224

	Totale TOS15_RU
	€ 0,28224

	Totale Parziale (A)
	€ 0,39224

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,05884

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00029

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,04511

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,49618

	Incidenza manodopera
	56,88%
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Codice regionale: TOS15_04.E09.011.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di aiuole o scarpate.
Voce: 
011 - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura
Articolo: 
001 - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)

Prezzo a m² € 3.09179
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P07.023.001
	Picchetti in tondini di acciaio B450C - lunghezza 25 cm - Ø 8
	cad
	0,4
	€ 0,07400
	€ 0,02960

	TOS15_PR.P38.001.005
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	1,1
	€ 0,92000
	€ 1,01200

	Totale TOS15_PR
	€ 1,04160

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0187
	€ 25,00000
	€ 0,46750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0187
	€ 25,00000
	€ 0,46750

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0187
	€ 25,00000
	€ 0,46750

	Totale TOS15_RU
	€ 1,40250

	Totale Parziale (A)
	€ 2,44410

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,36662

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,5% di (B)
	€ 0,00183

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28107

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,09179

	Incidenza manodopera
	45,36%
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Codice regionale: TOS15_04.F06.002.008
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
002 - Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica, sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325 rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo  per uno spessore minimo di 25 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 
008 - d. 140 cm armato, platea 220x25 cm

Prezzo a m € 308.99040
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.019.003
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 16-18 t, nolo mensile.
	ora
	0,15
	€ 13,15625
	€ 1,97344

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,15
	€ 10,20000
	€ 1,53000

	Totale TOS15_AT
	€ 3,50344

	TOS15_PR.P01.002.042
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione
	Tn
	1,26
	€ 14,97500
	€ 18,86850

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0027
	€ 94,90571
	€ 0,25625

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,55
	€ 66,00000
	€ 36,30000

	TOS15_PR.P12.019.008
	Tubo in cls vibrocompresso autoportante con piano di posa incorporato, incastro a bicchiere - lunghezza 200 cm d. 1400 mm armato
	m
	0,5
	€ 325,35000
	€ 162,67500

	TOS15_PR.P12.200.010
	Accessori per tubi in cls - Guarnizioni a goccia in gomma sintetica da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale per incastro con giunti a bicchiere - d. 1400 mm, sp. 24 mm
	cad
	0,5
	€ 21,02800
	€ 10,51400

	Totale TOS15_PR
	€ 228,61375

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 22,56000
	€ 6,76800

	Totale TOS15_RU
	€ 12,14400

	Totale Parziale (A)
	€ 244,26118

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,63918

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,09918

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,09004

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 308,99040

	Incidenza manodopera
	3,96%
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Codice regionale: TOS15_04.F06.008.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
Articolo: 
004 - d. 400 mm

Prezzo a m € 66.91078
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 19,47917
	€ 0,77917

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,04
	€ 30,00000
	€ 1,20000

	Totale TOS15_AT
	€ 1,97917

	TOS15_PR.P01.002.042
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - sabbione o sciabbione
	Tn
	0,12
	€ 14,97500
	€ 1,79700

	TOS15_PR.P15.050.026
	Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali conforme alla norma UNI EN 1401-1:2009 lunghezza mt. 6 con tubo a bicchiere e anello elastomerico di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400 mm. spess. 11,7 mm
	m
	1
	€ 39,14333
	€ 39,14333

	Totale TOS15_PR
	€ 40,94033

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 9,97440

	Totale Parziale (A)
	€ 52,89390

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,93409

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,23802

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,08280

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 66,91078

	Incidenza manodopera
	14,91%
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Codice regionale: TOS15_04.F06.023.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro
Articolo: 
004 - dim. interne 106x106xh95 cm

Prezzo a cad € 331.17164
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.006
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 10000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.
	ora
	0,215
	€ 27,00000
	€ 5,80500

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,215
	€ 10,20000
	€ 2,19300

	Totale TOS15_AT
	€ 7,99800

	TOS15_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,6
	€ 70,00000
	€ 42,00000

	TOS15_PR.P12.008.009
	Pozzetto in c.a.p. con lapide per traffico carrabile e chiusino in cls - dimensioni interne 106x106x95
	cad
	1
	€ 190,00000
	€ 190,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 232,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,215
	€ 26,88000
	€ 5,77920

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,324
	€ 26,88000
	€ 8,70912

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,324
	€ 22,56000
	€ 7,30944

	Totale TOS15_RU
	€ 21,79776

	Totale Parziale (A)
	€ 261,79576

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,26936

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,17808

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,10651

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 331,17164

	Incidenza manodopera
	6,58%
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Codice regionale: TOS15_04.F06.025.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
025 - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone
Articolo: 
001 - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm

Prezzo a cad € 59.83349
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,12
	€ 70,00000
	€ 8,40000

	TOS15_PR.P15.171.001
	Pozzetto in polietilene a bassa densità (PELD) cilindrico con sifone ispezionabile ed anello stabilizzatore coestrusi, 400x400 mm altezza 500 mm spess. min. 3 mm colore bianco - per caditoie stradali ed acque chiare con bocca di entrata 320x210 mm, uscita d. 160 mm predisposto entrata posteriore d. 125 mm
	cad
	1
	€ 30,00000
	€ 30,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 38,40000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,89920

	Totale Parziale (A)
	€ 47,29920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,09488

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,21285

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,43941

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,83349

	Incidenza manodopera
	14,87%
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Codice regionale: TOS15_04.F06.031.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo
Articolo: 
001 - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)

Prezzo a cad € 85.92950
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 15,00000
	€ 1,20000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	Totale TOS15_AT
	€ 2,01600

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	1,64
	€ 0,60000
	€ 0,98400

	TOS15_PR.P07.113.001
	Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:1995, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa, - piana, dimensioni esterne 410x410 mm 
	cad
	1
	€ 19,52100
	€ 19,52100

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,01
	€ 94,90571
	€ 0,94906

	TOS15_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,11
	€ 70,00000
	€ 7,70000

	Totale TOS15_PR
	€ 29,15406

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 26,88000
	€ 18,81600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 26,88000
	€ 2,15040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 22,56000
	€ 15,79200

	Totale TOS15_RU
	€ 36,75840

	Totale Parziale (A)
	€ 67,92846

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,18927

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,30568

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,81177

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 85,92950

	Incidenza manodopera
	43,18%
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Codice regionale: TOS15_04.F06.031.010
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo
Articolo: 
010 - piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)

Prezzo a cad € 114.66011
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 15,00000
	€ 1,20000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	Totale TOS15_AT
	€ 2,01600

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	1,64
	€ 0,60000
	€ 0,98400

	TOS15_PR.P07.113.010
	Griglia in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:1995, classe C (resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a vernice bituminosa, - piana, dimensioni esterne 500x500 mm 
	cad
	1
	€ 42,40000
	€ 42,40000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0106
	€ 94,90571
	€ 1,00600

	TOS15_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,1068
	€ 70,00000
	€ 7,47600

	Totale TOS15_PR
	€ 51,86600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 26,88000
	€ 18,81600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 26,88000
	€ 2,15040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 22,56000
	€ 15,79200

	Totale TOS15_RU
	€ 36,75840

	Totale Parziale (A)
	€ 90,64040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,59606

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,40788

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,42365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,66011

	Incidenza manodopera
	32,38%
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Codice regionale: TOS15_04.F06.053.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F06 - FOGNATURE STRADALI: fornitura e posa in opera di fognature stradali, in cls precompresso o in PVC rigido, previa preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto 12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Voce: 
053 - Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20
Articolo: 
001 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

Prezzo a cad € 231.33156
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 15,00000
	€ 1,20000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	Totale TOS15_AT
	€ 2,01600

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	1,64
	€ 0,60000
	€ 0,98400

	TOS15_PR.P07.120.002
	Chiusino in ghisa sferoidale UNI EN 1563:2012-EN124:1995, classe D (resistenza 400 kN = 40 t) - d. 600, telaio d. 850, h 100 mm (57 kg) nv
	cad
	1
	€ 102,00000
	€ 102,00000

	TOS15_PR.P09.003.001
	Malta cementizia confezionata in cantiere - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia
	m³
	0,0106
	€ 94,90571
	€ 1,00600

	TOS15_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,1068
	€ 70,00000
	€ 7,47600

	Totale TOS15_PR
	€ 111,46600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,36
	€ 26,88000
	€ 36,55680

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 26,88000
	€ 2,15040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,36
	€ 22,56000
	€ 30,68160

	Totale TOS15_RU
	€ 69,38880

	Totale Parziale (A)
	€ 182,87080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,43062

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,82292

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,03014

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 231,33156

	Incidenza manodopera
	30,15%
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Codice regionale: TOS15_04.F07.001.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:
Articolo: 
002 - normale con coperchio, 64x37x200 cm

Prezzo a m € 83.30480
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 15,00000
	€ 1,20000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	Totale TOS15_AT
	€ 2,01600

	TOS15_PR.P09.103.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida
	m³
	0,08
	€ 109,35501
	€ 8,74840

	TOS15_PR.P12.014.001
	Canalette e accessori in cls - canaletta vibrata 64x37x200 cm
	m
	0,5
	€ 31,92000
	€ 15,96000

	TOS15_PR.P12.015.001
	Coperchio per canaletta - Coperchio per canaletta normale 64x6x100 cm
	cad
	1
	€ 23,63000
	€ 23,63000

	Totale TOS15_PR
	€ 48,33840

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 26,88000
	€ 2,15040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27
	€ 22,56000
	€ 6,09120

	Totale TOS15_RU
	€ 15,49920

	Totale Parziale (A)
	€ 65,85360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,87804

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,29634

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,57316

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,30480

	Incidenza manodopera
	24,94%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.F07.001.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:
Articolo: 
003 - normale senza coperchio 74x47x200

Prezzo a m € 80.97493
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,08
	€ 15,00000
	€ 1,20000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	Totale TOS15_AT
	€ 2,01600

	TOS15_PR.P09.103.002
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida
	m³
	0,04
	€ 109,35501
	€ 4,37420

	TOS15_PR.P12.014.002
	Canalette e accessori in cls - canaletta vibrata 74x47x200 cm
	m
	0,5
	€ 88,20000
	€ 44,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 48,47420

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 26,88000
	€ 6,18240

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 26,88000
	€ 2,15040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,23
	€ 22,56000
	€ 5,18880

	Totale TOS15_RU
	€ 13,52160

	Totale Parziale (A)
	€ 64,01180

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,60177

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,28805

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,36136

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,97493

	Incidenza manodopera
	19,96%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.F07.002.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno.
Articolo: 
001 - a tegolo 47/37x17/14x55cm

Prezzo a m € 16.40907
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P12.014.004
	Canalette e accessori in cls - canaletta a tegolo per convogliamento acque 55x47/37x17/14 cm 
	m
	2
	€ 3,02500
	€ 6,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 6,05000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 26,88000
	€ 3,76320

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,14
	€ 22,56000
	€ 3,15840

	Totale TOS15_RU
	€ 6,92160

	Totale Parziale (A)
	€ 12,97160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,94574

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,05837

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,49173

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,40907

	Incidenza manodopera
	42,18%
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Codice regionale: TOS15_04.F07.002.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno.
Articolo: 
002 - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

Prezzo a cad € 25.98816
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P12.014.005
	Canalette e accessori in cls - Imbocco per canalette 55x92/37x14 cm
	cad
	1
	€ 15,60000
	€ 15,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 15,60000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 4,94400

	Totale Parziale (A)
	€ 20,54400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,08160

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,09245

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,36256

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,98816

	Incidenza manodopera
	19,02%
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Codice regionale: TOS15_04.F07.003.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
003 - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10
Articolo: 
002 - diametro 30 cm

Prezzo a m € 43.16332
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	0,05
	€ 70,00000
	€ 3,50000

	TOS15_PR.P12.016.001
	Canala semicircolare in calcestruzzo vibrato incastro a mezzo spessore in elementi di lunghezza 100 cm - diametro interno 100 cm
	m
	1
	€ 19,25000
	€ 19,25000

	Totale TOS15_PR
	€ 22,75000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 26,88000
	€ 6,18240

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,23
	€ 22,56000
	€ 5,18880

	Totale TOS15_RU
	€ 11,37120

	Totale Parziale (A)
	€ 34,12120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,11818

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,15355

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,92394

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,16332

	Incidenza manodopera
	26,34%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.F07.006.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo.
Articolo: 
001 - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

Prezzo a m € 11.86368
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.087
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese
	ora
	0,06
	€ 12,50000
	€ 0,75000

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,06
	€ 10,20000
	€ 0,61200

	Totale TOS15_AT
	€ 1,36200

	TOS15_PR.P15.161.007
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto - Diametro esterno 200 mm
	m
	1
	€ 5,05000
	€ 5,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 5,05000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 26,88000
	€ 1,61280

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 22,56000
	€ 1,35360

	Totale TOS15_RU
	€ 2,96640

	Totale Parziale (A)
	€ 9,37840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,40676

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01407

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,07852

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,86368

	Incidenza manodopera
	25%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.F07.007.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
007 - Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo.
Articolo: 
001 - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)

Prezzo a m² € 10.24233
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.047
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 mese
	ora
	0,0268
	€ 21,12500
	€ 0,56615

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0268
	€ 10,20000
	€ 0,27336

	Totale TOS15_AT
	€ 0,83951

	TOS15_PR.P38.008.003
	Geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale - conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	1,15
	€ 3,90000
	€ 4,48500

	Totale TOS15_PR
	€ 4,48500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0268
	€ 26,88000
	€ 0,72038

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0134
	€ 26,88000
	€ 0,36019

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0067
	€ 26,88000
	€ 0,18010

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0402
	€ 22,56000
	€ 0,90691

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0268
	€ 22,56000
	€ 0,60461

	Totale TOS15_RU
	€ 2,77219

	Totale Parziale (A)
	€ 8,09670

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,21451

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01215

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,93112

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,24233

	Incidenza manodopera
	27,07%
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Codice regionale: TOS15_04.F08.012.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.
Voce: 
012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
Articolo: 
001 - diametro 125 mm

Prezzo a m € 6.46143
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,111
	€ 16,15542
	€ 1,79325

	TOS15_PR.P15.055.007
	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 - d. 125 mm spess. 10,7 mm
	m
	1
	€ 1,65000
	€ 1,65000

	Totale TOS15_PR
	€ 3,44325

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,035
	€ 25,00000
	€ 0,87500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,035
	€ 22,56000
	€ 0,78960

	Totale TOS15_RU
	€ 1,66460

	Totale Parziale (A)
	€ 5,10785

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,76618

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00766

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58740

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,46143

	Incidenza manodopera
	25,76%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.F08.012.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.
Voce: 
012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
Articolo: 
002 - diametro 140 mm

Prezzo a m € 7.84742
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,12
	€ 16,15542
	€ 1,93865

	TOS15_PR.P15.055.008
	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 - d. 140 mm spess. 12,1 mm
	m
	1
	€ 2,41000
	€ 2,41000

	Totale TOS15_PR
	€ 4,34865

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,039
	€ 25,00000
	€ 0,97500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,039
	€ 22,56000
	€ 0,87984

	Totale TOS15_RU
	€ 1,85484

	Totale Parziale (A)
	€ 6,20349

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,93052

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00931

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,71340

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,84742

	Incidenza manodopera
	23,64%
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Codice regionale: TOS15_04.F08.012.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.
Voce: 
012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
Articolo: 
003 - diametro 160 mm

Prezzo a m € 8.03078
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,134
	€ 16,15542
	€ 2,16483

	TOS15_PR.P15.055.009
	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 - d. 160 mm spess. 14,2 mm
	m
	1
	€ 2,11000
	€ 2,11000

	Totale TOS15_PR
	€ 4,27483

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,0436
	€ 25,00000
	€ 1,09000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0436
	€ 22,56000
	€ 0,98362

	Totale TOS15_RU
	€ 2,07362

	Totale Parziale (A)
	€ 6,34844

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,95227

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,00952

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,73007

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,03078

	Incidenza manodopera
	25,82%
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Codice regionale: TOS15_04.F08.012.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI: fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e cavidotti, compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni preesistenti da valutarsi a parte.
Voce: 
012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
Articolo: 
004 - diametro 200 mm

Prezzo a m € 10.25660
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,16
	€ 16,15542
	€ 2,58487

	TOS15_PR.P15.055.010
	Tubo corrugato a doppia parete (TCDP), corrugato esterno - liscio interno, per cavidotto, conforme alle norme CEI EN 50086-1 2-4/A1 - d. 200 mm spess. 18,0 mm
	m
	1
	€ 3,05000
	€ 3,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 5,63487

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,052
	€ 25,00000
	€ 1,30000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,052
	€ 22,56000
	€ 1,17312

	Totale TOS15_RU
	€ 2,47312

	Totale Parziale (A)
	€ 8,10799

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,21620

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,01216

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,93242

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,25660

	Incidenza manodopera
	24,11%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.001.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 719.13523
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,48131
	€ 0,26796

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0394
	€ 75,48131
	€ 2,97396

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	Totale TOS15_01
	€ 5,52378

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,78
	€ 2,14604
	€ 33,86445

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,156
	€ 2,22816
	€ 7,03208

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,78
	€ 0,55948
	€ 8,82863

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59081
	€ 6,20345

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	12,39
	€ 18,33325
	€ 227,14896

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	5,88
	€ 2,74211
	€ 16,12361

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,21948
	€ 69,99136

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 45,87992
	€ 96,34782

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,74839
	€ 12,33581

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,34223
	€ 5,25560

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,88368
	€ 2,89114

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	5,88
	€ 0,39224
	€ 2,30637

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	26,28
	€ 2,44410
	€ 64,23095

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,394
	€ 12,97160
	€ 5,11081

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 562,96256

	Totale Parziale (A)
	€ 568,48635

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 85,27295

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,41092

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 65,37593

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 719,13523

	Incidenza manodopera
	13,78%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.001.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 1173.05282
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0574
	€ 75,48131
	€ 4,33263

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,48131
	€ 0,26796

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	Totale TOS15_01
	€ 6,88245

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	18,78
	€ 2,14604
	€ 40,30255

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,756
	€ 2,22816
	€ 8,36897

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	18,78
	€ 0,55948
	€ 10,50707

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59081
	€ 6,20345

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	30,23
	€ 18,33325
	€ 554,21413

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,48
	€ 2,74211
	€ 25,99521

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,21948
	€ 69,99136

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 45,87992
	€ 96,34782

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,74839
	€ 12,33581

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,34223
	€ 5,25560

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,88368
	€ 2,89114

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,48
	€ 0,39224
	€ 3,71844

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	29,28
	€ 2,44410
	€ 71,56325

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,574
	€ 12,97160
	€ 7,44570

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 920,43202

	Totale Parziale (A)
	€ 927,31448

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 139,09717

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,56389

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 106,64117

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.173,05282

	Incidenza manodopera
	11,55%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.001.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1696.60250
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,48131
	€ 0,26796

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0755
	€ 75,48131
	€ 5,69884

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	Totale TOS15_01
	€ 8,24866

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	21,78
	€ 2,14604
	€ 46,74066

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,356
	€ 2,22816
	€ 9,70587

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	21,78
	€ 0,55948
	€ 12,18552

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59081
	€ 6,20345

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	51,07
	€ 18,33325
	€ 936,27905

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	13,09
	€ 2,74211
	€ 35,89423

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,21948
	€ 69,99136

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 45,87992
	€ 96,34782

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,74839
	€ 12,33581

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,34223
	€ 5,25560

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,88368
	€ 2,89114

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	13,09
	€ 0,39224
	€ 5,13442

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	32,28
	€ 2,44410
	€ 78,89555

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,7545
	€ 12,97160
	€ 9,78707

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 1.332,93907

	Totale Parziale (A)
	€ 1.341,18775

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 201,17816

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 8,04713

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 154,23659

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.696,60250

	Incidenza manodopera
	10,38%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.001.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 2289.71731
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,48131
	€ 0,26796

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0935
	€ 75,48131
	€ 7,05750

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	Totale TOS15_01
	€ 9,60732

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,78
	€ 2,14604
	€ 53,17877

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,956
	€ 2,22816
	€ 11,04277

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,78
	€ 0,55948
	€ 13,86396

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59081
	€ 6,20345

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	74,91
	€ 18,33325
	€ 1.373,34372

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	16,7
	€ 2,74211
	€ 45,79325

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,21948
	€ 69,99136

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 45,87992
	€ 96,34782

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,74839
	€ 12,33581

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,34223
	€ 5,25560

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,88368
	€ 2,89114

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	16,7
	€ 0,39224
	€ 6,55041

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	35,28
	€ 2,44410
	€ 86,22785

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,935
	€ 12,97160
	€ 12,12845

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 1.800,44588

	Totale Parziale (A)
	€ 1.810,05321

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 271,50798

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 10,86032

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 208,15612

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.289,71731

	Incidenza manodopera
	9,65%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.001.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 2951.76316
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,11
	€ 75,48131
	€ 8,30294

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,48131
	€ 0,26796

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	Totale TOS15_01
	€ 10,85276

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	27,78
	€ 2,14604
	€ 59,61688

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,56
	€ 2,22816
	€ 12,38858

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	27,78
	€ 0,55948
	€ 15,54241

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59081
	€ 6,20345

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	101,73
	€ 18,33325
	€ 1.865,04147

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,3
	€ 2,74211
	€ 55,66485

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,21948
	€ 69,99136

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 45,87992
	€ 96,34782

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,74839
	€ 12,33581

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,34223
	€ 5,25560

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,88368
	€ 2,89114

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,3
	€ 0,39224
	€ 7,96247

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	38,28
	€ 2,44410
	€ 93,56015

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	1,115
	€ 12,97160
	€ 14,46333

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 2.322,55684

	Totale Parziale (A)
	€ 2.333,40962

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 350,01144

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 14,00046

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 268,34211

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.951,76316

	Incidenza manodopera
	9,14%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.002.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 672.75304
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0396
	€ 75,48131
	€ 2,98906

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,48131
	€ 0,26796

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	Totale TOS15_01
	€ 5,53888

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,82
	€ 2,14604
	€ 31,80425

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,964
	€ 2,22816
	€ 6,60427

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,82
	€ 0,55948
	€ 8,29152

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59081
	€ 5,61265

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	11,81
	€ 18,33325
	€ 216,51568

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	5,92
	€ 2,74211
	€ 16,23330

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,21948
	€ 63,32552

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 45,87992
	€ 87,17184

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,74839
	€ 11,16097

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,34223
	€ 4,75507

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,88368
	€ 2,61580

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	5,92
	€ 0,39224
	€ 2,32206

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	24,32
	€ 2,44410
	€ 59,44051

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,396
	€ 12,97160
	€ 5,13675

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 526,28171

	Totale Parziale (A)
	€ 531,82059

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 79,77309

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,19092

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 61,15937

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 672,75304

	Incidenza manodopera
	13,8%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.G01.002.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 1160.70523
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0577
	€ 75,48131
	€ 4,35527

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,48131
	€ 0,26796

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	Totale TOS15_01
	€ 6,90509

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	17,82
	€ 2,14604
	€ 38,24236

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,956
	€ 2,22816
	€ 8,81461

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	17,82
	€ 0,55948
	€ 9,96997

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59081
	€ 5,61265

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	28,69
	€ 18,33325
	€ 525,98093

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,53
	€ 2,74211
	€ 26,13232

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,21948
	€ 63,32552

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,85
	€ 45,87992
	€ 130,75776

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,74839
	€ 11,16097

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,34223
	€ 4,75507

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,88368
	€ 2,61580

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,53
	€ 0,39224
	€ 3,73805

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,32
	€ 2,44410
	€ 66,77281

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,5765
	€ 12,97160
	€ 7,47813

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 910,64847

	Totale Parziale (A)
	€ 917,55354

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 137,63303

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 5,50532

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 105,51866

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.160,70523

	Incidenza manodopera
	11,52%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.002.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1605.74037
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,48131
	€ 0,26796

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0757
	€ 75,48131
	€ 5,71394

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	Totale TOS15_01
	€ 8,26376

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	20,82
	€ 2,14604
	€ 44,68047

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,164
	€ 2,22816
	€ 9,27806

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	20,82
	€ 0,55948
	€ 11,64842

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59081
	€ 5,61265

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	48,57
	€ 18,33325
	€ 890,44593

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	13,14
	€ 2,74211
	€ 36,03134

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,21948
	€ 63,32552

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 45,87992
	€ 87,17184

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,74839
	€ 11,16097

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,34223
	€ 4,75507

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,88368
	€ 2,61580

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	13,14
	€ 0,39224
	€ 5,15403

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,32
	€ 2,44410
	€ 74,10511

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,757
	€ 12,97160
	€ 9,81950

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 1.261,09623

	Totale Parziale (A)
	€ 1.269,35997

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 190,40400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 7,61616

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 145,97640

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.605,74037

	Incidenza manodopera
	10,41%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.002.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 2257.52879
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,937
	€ 75,48131
	€ 70,72599

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,48131
	€ 0,26796

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	Totale TOS15_01
	€ 73,27581

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	23,82
	€ 2,14604
	€ 51,11857

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,764
	€ 2,22816
	€ 10,61496

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	23,82
	€ 0,55948
	€ 13,32686

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59081
	€ 5,61265

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	71,47
	€ 18,33325
	€ 1.310,27734

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	16,74
	€ 2,74211
	€ 45,90293

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,21948
	€ 63,32552

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 45,87992
	€ 87,17184

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,74839
	€ 11,16097

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,34223
	€ 4,75507

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,88368
	€ 2,61580

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	16,74
	€ 0,39224
	€ 6,56610

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,32
	€ 2,44410
	€ 81,43741

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,937
	€ 12,97160
	€ 12,15439

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 1.711,33193

	Totale Parziale (A)
	€ 1.784,60774

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 267,69116

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 10,70765

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 205,22989

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.257,52879

	Incidenza manodopera
	9,68%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.002.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 2817.38500
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,48131
	€ 0,26796

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1117
	€ 75,48131
	€ 8,43126

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	Totale TOS15_01
	€ 10,98108

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	26,82
	€ 2,14604
	€ 57,55668

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,364
	€ 2,22816
	€ 11,95186

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	26,82
	€ 0,55948
	€ 15,00531

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59081
	€ 5,61265

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	97,35
	€ 18,33325
	€ 1.784,74184

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,34
	€ 2,74211
	€ 55,77453

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,21948
	€ 63,32552

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 45,87992
	€ 87,17184

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,74839
	€ 11,16097

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,34223
	€ 4,75507

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,88368
	€ 2,61580

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,34
	€ 0,39224
	€ 7,97816

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,32
	€ 2,44410
	€ 88,76971

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	1,117
	€ 12,97160
	€ 14,48928

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 2.216,20074

	Totale Parziale (A)
	€ 2.227,18181

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 334,07727

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 13,36309

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 256,12591

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.817,38500

	Incidenza manodopera
	9,17%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.003.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 933.07551
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 75,48131
	€ 10,56738

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,48131
	€ 0,26796

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0436
	€ 75,48131
	€ 3,29099

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,61996
	€ 0,92679

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,69523
	€ 4,40857

	Totale TOS15_01
	€ 21,74355

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,98
	€ 2,14604
	€ 36,43969

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,396
	€ 2,22816
	€ 7,56684

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,98
	€ 0,55948
	€ 9,50000

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59081
	€ 4,72644

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	16,67
	€ 18,33325
	€ 305,61527

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	6,72
	€ 2,74211
	€ 18,42698

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,2
	€ 22,21948
	€ 71,10234

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,74839
	€ 9,39871

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,34223
	€ 3,75400

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,88368
	€ 2,20278

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	6,72
	€ 0,39224
	€ 2,63585

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	24,98
	€ 2,44410
	€ 61,05362

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,436
	€ 12,97160
	€ 5,65562

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 715,86556

	Totale Parziale (A)
	€ 737,60910

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 110,64137

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,42565

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 84,82505

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 933,07551

	Incidenza manodopera
	20,49%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.G01.003.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 1412.89989
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,48131
	€ 0,26796

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0616
	€ 75,48131
	€ 4,64965

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 75,48131
	€ 10,56738

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,61996
	€ 0,92679

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,69523
	€ 4,40857

	Totale TOS15_01
	€ 23,10221

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	19,98
	€ 2,14604
	€ 42,87780

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,396
	€ 2,22816
	€ 7,56684

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	19,98
	€ 0,55948
	€ 11,17845

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59081
	€ 4,72644

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	35,7
	€ 18,33325
	€ 654,49701

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	10,32
	€ 2,74211
	€ 28,29858

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,2
	€ 22,21948
	€ 71,10234

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,74839
	€ 9,39871

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,34223
	€ 3,75400

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,88368
	€ 2,20278

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	10,32
	€ 0,39224
	€ 4,04792

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,98
	€ 2,44410
	€ 68,38592

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,616
	€ 12,97160
	€ 7,99051

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 1.093,81472

	Totale Parziale (A)
	€ 1.116,91691

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 167,53754

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 6,70150

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 128,44544

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.412,89989

	Incidenza manodopera
	16,19%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.003.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1870.03597
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,48131
	€ 0,26796

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,07965
	€ 75,48131
	€ 6,01209

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 75,48131
	€ 10,56738

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,61996
	€ 0,92679

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,69523
	€ 4,40857

	Totale TOS15_01
	€ 24,46465

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59081
	€ 4,72644

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	57,73
	€ 18,33325
	€ 1.058,37849

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	13,93
	€ 2,74211
	€ 38,19760

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,2
	€ 22,21948
	€ 71,10234

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,74839
	€ 9,39871

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,34223
	€ 3,75400

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,88368
	€ 2,20278

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	13,93
	€ 0,39224
	€ 5,46390

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,98
	€ 2,44410
	€ 75,71822

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,7965
	€ 12,97160
	€ 10,33188

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 1.453,82466

	Totale Parziale (A)
	€ 1.478,28931

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 221,74340

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 8,86974

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 170,00327

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.870,03597

	Incidenza manodopera
	13,35%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.003.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 5139.13526
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,48131
	€ 0,26796

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,09765
	€ 75,48131
	€ 7,37075

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,09765
	€ 75,48131
	€ 7,37075

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 75,48131
	€ 10,56738

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,48131
	€ 0,26796

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 75,48131
	€ 10,56738

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,61996
	€ 0,92679

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,61996
	€ 0,92679

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,69523
	€ 4,40857

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,69523
	€ 4,40857

	Totale TOS15_01
	€ 51,64662

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,98
	€ 2,14604
	€ 55,75401

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,98
	€ 2,14604
	€ 55,75401

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,196
	€ 2,22816
	€ 11,57753

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,196
	€ 2,22816
	€ 11,57753

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,98
	€ 0,55948
	€ 14,53534

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,98
	€ 0,55948
	€ 14,53534

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59081
	€ 4,72644

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59081
	€ 4,72644

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	82,75
	€ 18,33325
	€ 1.517,07640

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	82,75
	€ 18,33325
	€ 1.517,07640

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	17,53
	€ 2,74211
	€ 48,06920

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	17,53
	€ 2,74211
	€ 48,06920

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,2
	€ 22,21948
	€ 71,10234

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,2
	€ 22,21948
	€ 71,10234

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,74839
	€ 9,39871

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,74839
	€ 9,39871

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,34223
	€ 3,75400

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,34223
	€ 3,75400

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,88368
	€ 2,20278

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,88368
	€ 2,20278

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	17,53
	€ 0,39224
	€ 6,87597

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	17,53
	€ 0,39224
	€ 6,87597

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,98
	€ 2,44410
	€ 83,05052

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,98
	€ 2,44410
	€ 83,05052

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,9765
	€ 12,97160
	€ 12,66677

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 4.010,91092

	Totale Parziale (A)
	€ 4.062,55752

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 609,38363

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 24,37535

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 467,19411

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.139,13526

	Incidenza manodopera
	12,14%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.G01.003.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
003 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 3307.04022
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 75,48131
	€ 10,56738

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,48131
	€ 0,26796

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1157
	€ 75,48131
	€ 8,73319

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,61996
	€ 0,92679

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,69523
	€ 4,40857

	Totale TOS15_01
	€ 27,18575

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	28,98
	€ 2,14604
	€ 62,19212

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,796
	€ 2,22816
	€ 12,91442

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	28,98
	€ 0,55948
	€ 16,21379

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59081
	€ 4,72644

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	111,28
	€ 18,33325
	€ 2.040,12400

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	21,14
	€ 2,74211
	€ 57,96822

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,2
	€ 22,21948
	€ 71,10234

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,74839
	€ 9,39871

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,34223
	€ 3,75400

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,88368
	€ 2,20278

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	21,14
	€ 0,39224
	€ 8,29195

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,98
	€ 2,44410
	€ 90,38282

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	1,157
	€ 12,97160
	€ 15,00814

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	1,157
	€ 12,97160
	€ 15,00814

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 2.587,07529

	Totale Parziale (A)
	€ 2.614,26104

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 392,13916

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,68557

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 300,64002

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.307,04022

	Incidenza manodopera
	11,41%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.004.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 574.79856
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,03755
	€ 75,48131
	€ 2,83432

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,48131
	€ 0,26796

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	Totale TOS15_01
	€ 5,38414

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	13,89
	€ 2,14604
	€ 29,80844

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,778
	€ 2,22816
	€ 6,18983

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	13,89
	€ 0,55948
	€ 7,77120

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59081
	€ 5,31725

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	11,945
	€ 18,33325
	€ 218,99067

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	5,51
	€ 2,74211
	€ 15,10903

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 22,21948
	€ 79,99013

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,74839
	€ 10,57355

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,34223
	€ 4,50480

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,88368
	€ 2,47812

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	5,51
	€ 0,39224
	€ 2,16124

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,89
	€ 2,44410
	€ 55,94545

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,3755
	€ 12,97160
	€ 4,87084

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 449,00207

	Totale Parziale (A)
	€ 454,38621

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 68,15793

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 2,72632

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 52,25441

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 574,79856

	Incidenza manodopera
	13,87%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.G01.004.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 984.65219
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,48131
	€ 0,26796

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,05555
	€ 75,48131
	€ 4,19299

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	Totale TOS15_01
	€ 6,74281

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,89
	€ 2,14604
	€ 36,24655

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,378
	€ 2,22816
	€ 7,52673

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,89
	€ 0,55948
	€ 9,44965

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59081
	€ 5,31725

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	27,885
	€ 18,33325
	€ 511,22266

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,11
	€ 2,74211
	€ 24,98063

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 22,21948
	€ 79,99013

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,74839
	€ 10,57355

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,34223
	€ 4,50480

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,88368
	€ 2,47812

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,11
	€ 0,39224
	€ 3,57331

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	25,89
	€ 2,44410
	€ 63,27775

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,5555
	€ 12,97160
	€ 7,20572

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 771,63837

	Totale Parziale (A)
	€ 778,38117

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 116,75718

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,67029

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 89,51383

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 984,65219

	Incidenza manodopera
	11,53%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.004.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1464.18575
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,07365
	€ 75,48131
	€ 5,55920

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,48131
	€ 0,26796

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	Totale TOS15_01
	€ 8,10902

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	19,89
	€ 2,14604
	€ 42,68465

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,978
	€ 2,22816
	€ 8,86363

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	19,89
	€ 0,55948
	€ 11,12810

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59081
	€ 5,31725

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	46,825
	€ 18,33325
	€ 858,45441

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,73
	€ 2,74211
	€ 34,90707

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 22,21948
	€ 79,99013

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,74839
	€ 10,57355

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,34223
	€ 4,50480

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,88368
	€ 2,47812

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,73
	€ 0,39224
	€ 4,99322

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	28,89
	€ 2,44410
	€ 70,61005

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,7365
	€ 12,97160
	€ 9,55358

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 1.149,35008

	Totale Parziale (A)
	€ 1.157,45909

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 173,61886

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 6,94475

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 133,10780

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.464,18575

	Incidenza manodopera
	10,35%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.004.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 2013.18874
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,09165
	€ 75,48131
	€ 6,91786

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,48131
	€ 0,26796

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	Totale TOS15_01
	€ 9,46768

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	22,89
	€ 2,14604
	€ 49,12276

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,578
	€ 2,22816
	€ 10,20052

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	22,89
	€ 0,55948
	€ 12,80654

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59081
	€ 5,31725

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	68,765
	€ 18,33325
	€ 1.260,68590

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	16,33
	€ 2,74211
	€ 44,77867

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 22,21948
	€ 79,99013

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,74839
	€ 10,57355

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,34223
	€ 4,50480

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,88368
	€ 2,47812

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	16,33
	€ 0,39224
	€ 6,40528

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	31,89
	€ 2,44410
	€ 77,94235

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,9165
	€ 12,97160
	€ 11,88847

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 1.581,98586

	Totale Parziale (A)
	€ 1.591,45355

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 238,71803

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 9,54872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 183,01716

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.013,18874

	Incidenza manodopera
	9,62%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.G01.004.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 2632.23025
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,10965
	€ 75,48131
	€ 8,27653

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,48131
	€ 0,26796

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	Totale TOS15_01
	€ 10,82635

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,89
	€ 2,14604
	€ 55,56087

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,178
	€ 2,22816
	€ 11,53742

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,89
	€ 0,55948
	€ 14,48499

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59081
	€ 5,31725

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	93,725
	€ 18,33325
	€ 1.718,28381

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	19,93
	€ 2,74211
	€ 54,65027

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 22,21948
	€ 79,99013

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,74839
	€ 10,57355

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,34223
	€ 4,50480

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,88368
	€ 2,47812

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	19,93
	€ 0,39224
	€ 7,81734

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	34,89
	€ 2,44410
	€ 85,27465

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	1,0965
	€ 12,97160
	€ 14,22336

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 2.069,98808

	Totale Parziale (A)
	€ 2.080,81442

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 312,12216

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,48489

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 239,29366

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.632,23025

	Incidenza manodopera
	9,12%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.G01.005.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 846.11942
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0417
	€ 75,48131
	€ 3,14757

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,06
	€ 75,48131
	€ 4,52888

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,48131
	€ 0,26796

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,06
	€ 6,61996
	€ 0,39720

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,69523
	€ 4,40857

	Totale TOS15_01
	€ 15,03204

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,08
	€ 2,14604
	€ 32,36222

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,016
	€ 2,22816
	€ 6,72014

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,08
	€ 0,55948
	€ 8,43699

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59081
	€ 3,84023

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	15,08
	€ 18,33325
	€ 276,46540

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	6,34
	€ 2,74211
	€ 17,38498

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 22,21948
	€ 57,77065

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,74839
	€ 7,63645

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,34223
	€ 3,00320

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,88368
	€ 1,78976

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	6,34
	€ 0,39224
	€ 2,48680

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	21,58
	€ 2,44410
	€ 52,74368

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,417
	€ 12,97160
	€ 5,40916

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 653,83708

	Totale Parziale (A)
	€ 668,86911

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 100,33037

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,01321

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 76,91995

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 846,11942

	Incidenza manodopera
	21,2%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.005.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 1288.80047
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 75,48131
	€ 7,54813

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0597
	€ 75,48131
	€ 4,50623

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,48131
	€ 0,26796

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,61996
	€ 0,66200

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,69523
	€ 4,40857

	Totale TOS15_01
	€ 19,67475

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	18,08
	€ 2,14604
	€ 38,80033

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,616
	€ 2,22816
	€ 8,05703

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	18,08
	€ 0,55948
	€ 10,11543

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59081
	€ 3,84023

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	32,22
	€ 18,33325
	€ 590,69730

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,94
	€ 2,74211
	€ 27,25658

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 22,21948
	€ 11,33193

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 22,21948
	€ 57,77065

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,74839
	€ 7,63645

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,34223
	€ 3,00320

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,88368
	€ 1,78976

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,94
	€ 0,39224
	€ 3,89887

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	24,58
	€ 2,44410
	€ 60,07598

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,597
	€ 12,97160
	€ 7,74405

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 999,13986

	Totale Parziale (A)
	€ 1.018,81460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 152,82219

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 6,11289

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 117,16368

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.288,80047

	Incidenza manodopera
	16,72%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.005.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1796.11128
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 75,48131
	€ 7,54813

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,07775
	€ 75,48131
	€ 5,86867

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,48131
	€ 0,26796

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,61996
	€ 0,66200

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,69523
	€ 4,40857

	Totale TOS15_01
	€ 21,03719

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	21,08
	€ 2,14604
	€ 45,23844

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,216
	€ 2,22816
	€ 9,39393

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	21,08
	€ 0,55948
	€ 11,79388

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59081
	€ 3,84023

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	52,36
	€ 18,33325
	€ 959,92894

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	13,55
	€ 2,74211
	€ 37,15560

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 22,21948
	€ 11,33193

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 22,21948
	€ 57,77065

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,74839
	€ 7,63645

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,34223
	€ 3,00320

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,88368
	€ 1,78976

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	13,55
	€ 0,39224
	€ 5,31485

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,58
	€ 2,44410
	€ 67,40828

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,7775
	€ 12,97160
	€ 10,08542

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 1.398,81363

	Totale Parziale (A)
	€ 1.419,85082

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 212,97762

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 8,51910

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 163,28284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.796,11128

	Incidenza manodopera
	14,21%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.005.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 2372.99677
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0958
	€ 75,48131
	€ 7,23111

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,48131
	€ 0,26796

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 75,48131
	€ 7,54813

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,61996
	€ 0,66200

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,69523
	€ 4,40857

	Totale TOS15_01
	€ 22,39963

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,08
	€ 2,14604
	€ 51,67654

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,816
	€ 2,22816
	€ 10,73083

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,08
	€ 0,55948
	€ 13,47233

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59081
	€ 3,84023

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	75,5
	€ 18,33325
	€ 1.384,16034

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	17,16
	€ 2,74211
	€ 47,05462

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 22,21948
	€ 11,33193

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 22,21948
	€ 57,77065

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,74839
	€ 7,63645

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,34223
	€ 3,00320

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,88368
	€ 1,78976

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	17,16
	€ 0,39224
	€ 6,73084

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,58
	€ 2,44410
	€ 74,74058

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,958
	€ 12,97160
	€ 12,42679

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 1.853,48716

	Totale Parziale (A)
	€ 1.875,88678

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 281,38302

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 11,25532

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 215,72698

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.372,99677

	Incidenza manodopera
	12,6%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.005.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 3019.40432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1138
	€ 75,48131
	€ 8,58977

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,48131
	€ 0,26796

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 75,48131
	€ 7,54813

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,61996
	€ 0,66200

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,69523
	€ 4,40857

	Totale TOS15_01
	€ 23,75829

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	27,08
	€ 2,14604
	€ 58,11465

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,416
	€ 2,22816
	€ 12,06772

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	27,08
	€ 0,55948
	€ 15,15077

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59081
	€ 3,84023

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	101,64
	€ 18,33325
	€ 1.863,39148

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,76
	€ 2,74211
	€ 56,92622

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 22,21948
	€ 11,33193

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 22,21948
	€ 57,77065

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,74839
	€ 7,63645

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,34223
	€ 3,00320

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,88368
	€ 1,78976

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,76
	€ 0,39224
	€ 8,14290

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,58
	€ 2,44410
	€ 82,07288

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	1,138
	€ 12,97160
	€ 14,76168

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 2.363,12259

	Totale Parziale (A)
	€ 2.386,88088

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 358,03213

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 14,32129

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 274,49130

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.019,40432

	Incidenza manodopera
	11,49%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.006.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 553.91865
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,48131
	€ 0,26796

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,03765
	€ 75,48131
	€ 2,84187

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	Totale TOS15_01
	€ 5,39169

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	13,41
	€ 2,14604
	€ 28,77834

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,682
	€ 2,22816
	€ 5,97593

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	13,41
	€ 0,55948
	€ 7,50265

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59081
	€ 5,02184

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	11,565
	€ 18,33325
	€ 212,02403

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	5,53
	€ 2,74211
	€ 15,16387

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 22,21948
	€ 75,54623

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,74839
	€ 9,98613

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,34223
	€ 4,25454

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,88368
	€ 2,34045

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	5,53
	€ 0,39224
	€ 2,16909

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	21,91
	€ 2,44410
	€ 53,55023

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,3765
	€ 12,97160
	€ 4,88381

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 432,48866

	Totale Parziale (A)
	€ 437,88036

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 65,68205

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 2,62728

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 50,35624

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 553,91865

	Incidenza manodopera
	13,89%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.006.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 953.15679
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0557
	€ 75,48131
	€ 4,20431

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,48131
	€ 0,26796

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	Totale TOS15_01
	€ 6,75413

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,41
	€ 2,14604
	€ 35,21645

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,282
	€ 2,22816
	€ 7,31283

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,41
	€ 0,55948
	€ 9,18110

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59081
	€ 5,02184

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	27,045
	€ 18,33325
	€ 495,82273

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,14
	€ 2,74211
	€ 25,06289

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 22,21948
	€ 75,54623

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,74839
	€ 9,98613

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,34223
	€ 4,25454

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,88368
	€ 2,34045

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,14
	€ 0,39224
	€ 3,58507

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	24,91
	€ 2,44410
	€ 60,88253

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,557
	€ 12,97160
	€ 7,22518

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 746,72949

	Totale Parziale (A)
	€ 753,48363

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 113,02254

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,52090

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 86,65062

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 953,15679

	Incidenza manodopera
	11,55%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.G01.006.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 1421.33719
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0737
	€ 75,48131
	€ 5,56297

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,48131
	€ 0,26796

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	Totale TOS15_01
	€ 8,11279

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	19,41
	€ 2,14604
	€ 41,65456

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,882
	€ 2,22816
	€ 8,64972

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	19,41
	€ 0,55948
	€ 10,85955

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59081
	€ 5,02184

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	45,5
	€ 18,33325
	€ 834,16285

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,74
	€ 2,74211
	€ 34,93449

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 22,21948
	€ 75,54623

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,74839
	€ 9,98613

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,34223
	€ 4,25454

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,88368
	€ 2,34045

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,74
	€ 0,39224
	€ 4,99714

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,91
	€ 2,44410
	€ 68,21483

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,737
	€ 12,97160
	€ 9,56007

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 1.115,47392

	Totale Parziale (A)
	€ 1.123,58671

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 168,53801

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 6,74152

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 129,21247

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.421,33719

	Incidenza manodopera
	10,37%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.G01.006.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 1959.84065
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,09175
	€ 75,48131
	€ 6,92541

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,48131
	€ 0,26796

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	Totale TOS15_01
	€ 9,47523

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	22,41
	€ 2,14604
	€ 48,09266

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	4,482
	€ 2,22816
	€ 9,98662

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	22,41
	€ 0,55948
	€ 12,53799

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59081
	€ 5,02184

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	66,985
	€ 18,33325
	€ 1.228,05272

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	16,35
	€ 2,74211
	€ 44,83351

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 22,21948
	€ 75,54623

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,74839
	€ 9,98613

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,34223
	€ 4,25454

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,88368
	€ 2,34045

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	16,35
	€ 0,39224
	€ 6,41312

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,91
	€ 2,44410
	€ 75,54713

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,9175
	€ 12,97160
	€ 11,90144

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 1.539,80590

	Totale Parziale (A)
	€ 1.549,28115

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 232,39217

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 9,29569

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 178,16733

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.959,84065

	Incidenza manodopera
	9,64%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.006.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 2567.28637
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,10975
	€ 75,48131
	€ 8,28407

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,00355
	€ 75,48131
	€ 0,26796

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	Totale TOS15_01
	€ 10,83389

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,41
	€ 2,14604
	€ 54,53077

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	5,082
	€ 2,22816
	€ 11,32352

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,41
	€ 0,55948
	€ 14,21644

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59081
	€ 5,02184

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	91,445
	€ 18,33325
	€ 1.676,48400

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	19,95
	€ 2,74211
	€ 54,70511

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 22,21948
	€ 75,54623

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,74839
	€ 9,98613

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,34223
	€ 4,25454

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,88368
	€ 2,34045

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	19,95
	€ 0,39224
	€ 7,82519

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,91
	€ 2,44410
	€ 82,87943

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	1,0975
	€ 12,97160
	€ 14,23633

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 2.018,64150

	Totale Parziale (A)
	€ 2.029,47539

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 304,42131

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,17685

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 233,38967

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.567,28637

	Incidenza manodopera
	9,14%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.011.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 710.23951
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,68840
	€ 0,13758

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,69523
	€ 0,83969

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 211,89128

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	23,96
	€ 2,22816
	€ 53,38675

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,30319
	€ 10,57019

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,30319
	€ 0,06795

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59081
	€ 6,20345

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	3,86
	€ 2,74211
	€ 10,58455

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,21948
	€ 69,99136

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 45,87992
	€ 96,34782

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,74839
	€ 12,33581

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,34223
	€ 5,25560

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,88368
	€ 2,89114

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	3,86
	€ 0,39224
	€ 1,51405

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	10,5
	€ 2,44410
	€ 25,66305

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,29920
	€ 2,70078

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 67,92846
	€ 3,87871

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	Totale TOS15_04
	€ 349,56287

	Totale Parziale (A)
	€ 561,45416

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 84,21812

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,36872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 64,56723

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 710,23951

	Incidenza manodopera
	15,52%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.011.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 769.05543
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,68840
	€ 0,13758

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,69523
	€ 0,83969

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 211,89128

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	40,86
	€ 2,22816
	€ 91,04268

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,30319
	€ 0,06795

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,30319
	€ 10,57019

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59081
	€ 6,20345

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	6,68
	€ 2,74211
	€ 18,31730

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,21948
	€ 69,99136

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 45,87992
	€ 96,34782

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,74839
	€ 12,33581

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,34223
	€ 5,25560

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,88368
	€ 2,89114

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	6,68
	€ 0,39224
	€ 2,62016

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	10,5
	€ 2,44410
	€ 25,66305

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,29920
	€ 2,70078

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 67,92846
	€ 3,87871

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	Totale TOS15_04
	€ 396,05766

	Totale Parziale (A)
	€ 607,94896

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 91,19234

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,64769

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 69,91413

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 769,05543

	Incidenza manodopera
	16,69%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.011.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 833.58790
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,68840
	€ 0,13758

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,69523
	€ 0,83969

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 211,89128

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	59,76
	€ 2,22816
	€ 133,15493

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,30319
	€ 0,06795

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,30319
	€ 10,57019

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59081
	€ 6,20345

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,52
	€ 2,74211
	€ 26,10489

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,21948
	€ 69,99136

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 45,87992
	€ 96,34782

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,74839
	€ 12,33581

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,34223
	€ 5,25560

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,88368
	€ 2,89114

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,52
	€ 0,39224
	€ 3,73412

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	10,5
	€ 2,44410
	€ 25,66305

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,29920
	€ 2,70078

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 67,92846
	€ 3,87871

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	Totale TOS15_04
	€ 447,07146

	Totale Parziale (A)
	€ 658,96277

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 98,84442

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,95378

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 75,78072

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 833,58790

	Incidenza manodopera
	17,79%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.G01.011.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 903.67832
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,68840
	€ 0,13758

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,69523
	€ 0,83969

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 211,89128

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	80,66
	€ 2,22816
	€ 179,72351

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,30319
	€ 0,06795

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,30319
	€ 10,57019

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59081
	€ 6,20345

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,34
	€ 2,74211
	€ 33,83765

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,21948
	€ 69,99136

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 45,87992
	€ 96,34782

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,74839
	€ 12,33581

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,34223
	€ 5,25560

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,88368
	€ 2,89114

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,34
	€ 0,39224
	€ 4,84024

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	10,5
	€ 2,44410
	€ 25,66305

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,29920
	€ 2,70078

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 67,92846
	€ 3,87871

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	Totale TOS15_04
	€ 502,47892

	Totale Parziale (A)
	€ 714,37021

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 107,15553

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,28622

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 82,15257

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 903,67832

	Incidenza manodopera
	18,83%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.011.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 977.56053
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,68840
	€ 0,13758

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,69523
	€ 0,83969

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 211,89128

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	103,06
	€ 2,22816
	€ 229,63433

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,30319
	€ 0,06795

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,30319
	€ 10,57019

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59081
	€ 6,20345

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	15,05
	€ 2,74211
	€ 41,26877

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,21948
	€ 69,99136

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 45,87992
	€ 96,34782

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,74839
	€ 12,33581

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,34223
	€ 5,25560

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,88368
	€ 2,89114

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	15,05
	€ 0,39224
	€ 5,90321

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	10,5
	€ 2,44410
	€ 25,66305

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,29920
	€ 2,70078

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 67,92846
	€ 3,87871

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	Totale TOS15_04
	€ 560,88383

	Totale Parziale (A)
	€ 772,77512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 115,91627

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,63665

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 88,86914

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 977,56053

	Incidenza manodopera
	19,77%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.012.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 678.43517
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,68840
	€ 0,13758

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,69523
	€ 0,83969

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 211,89128

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	22,08
	€ 2,22816
	€ 49,19781

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,30319
	€ 0,06795

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,30319
	€ 10,57019

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59081
	€ 5,61265

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	3,82
	€ 2,74211
	€ 10,47486

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,21948
	€ 63,32552

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 45,87992
	€ 87,17184

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,74839
	€ 11,16097

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,34223
	€ 4,75507

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,88368
	€ 2,61580

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	3,82
	€ 0,39224
	€ 1,49836

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9,5
	€ 2,44410
	€ 23,21895

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,29920
	€ 2,70078

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 67,92846
	€ 3,87871

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	Totale TOS15_04
	€ 324,42112

	Totale Parziale (A)
	€ 536,31239

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 80,44686

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,21787

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 61,67592

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 678,43517

	Incidenza manodopera
	15,49%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.012.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 734.45540
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,68840
	€ 0,13758

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,69523
	€ 0,83969

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 211,89128

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	37,96
	€ 2,22816
	€ 84,58101

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,30319
	€ 0,06795

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,30319
	€ 10,57019

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59081
	€ 5,61265

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	6,66
	€ 2,74211
	€ 18,26246

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,21948
	€ 63,32552

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 45,87992
	€ 87,17184

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,74839
	€ 11,16097

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,34223
	€ 4,75507

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,88368
	€ 2,61580

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	6,66
	€ 0,39224
	€ 2,61232

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9,5
	€ 2,44410
	€ 23,21895

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,29920
	€ 2,70078

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 67,92846
	€ 3,87871

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	Totale TOS15_04
	€ 368,70588

	Totale Parziale (A)
	€ 580,59715

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 87,08957

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,48358

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 66,76867

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 734,45540

	Incidenza manodopera
	16,66%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.012.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 840.19274
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,68840
	€ 0,13758

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,69523
	€ 0,83969

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 211,89128

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	55,84
	€ 2,22816
	€ 124,42054

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,30319
	€ 0,06795

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,30319
	€ 10,57019

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59081
	€ 5,61265

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,48
	€ 2,74211
	€ 25,99521

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,21948
	€ 63,32552

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 45,87992
	€ 87,17184

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,74839
	€ 11,16097

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,34223
	€ 4,75507

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,88368
	€ 2,61580

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,48
	€ 0,39224
	€ 3,71844

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9,5
	€ 2,44410
	€ 23,21895

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,29920
	€ 2,70078

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,571
	€ 67,92846
	€ 38,78715

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	Totale TOS15_04
	€ 452,29272

	Totale Parziale (A)
	€ 664,18398

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 99,62760

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,98510

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 76,38116

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 840,19274

	Incidenza manodopera
	19,1%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.012.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 863.32829
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,68840
	€ 0,13758

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,69523
	€ 0,83969

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 211,89128

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	75,72
	€ 2,22816
	€ 168,71639

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,30319
	€ 0,06795

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,30319
	€ 10,57019

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59081
	€ 5,61265

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,32
	€ 2,74211
	€ 33,78281

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,21948
	€ 63,32552

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 45,87992
	€ 87,17184

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,74839
	€ 11,16097

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,34223
	€ 4,75507

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,88368
	€ 2,61580

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,32
	€ 0,39224
	€ 4,83240

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9,5
	€ 2,44410
	€ 23,21895

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,29920
	€ 2,70078

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 67,92846
	€ 3,87871

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	Totale TOS15_04
	€ 470,58169

	Totale Parziale (A)
	€ 682,47296

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 102,37094

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,09484

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 78,48439

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 863,32829

	Incidenza manodopera
	18,8%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.012.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 934.61736
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,68840
	€ 0,13758

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,69523
	€ 0,83969

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 211,89128

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	97,2
	€ 2,22816
	€ 216,57730

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,30319
	€ 0,06795

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,30319
	€ 10,57019

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59081
	€ 5,61265

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	15,03
	€ 2,74211
	€ 41,21393

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,21948
	€ 63,32552

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 45,87992
	€ 87,17184

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,74839
	€ 11,16097

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,34223
	€ 4,75507

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,88368
	€ 2,61580

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	15,03
	€ 0,39224
	€ 5,89537

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9,5
	€ 2,44410
	€ 23,21895

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,29920
	€ 2,70078

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 67,92846
	€ 3,87871

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	Totale TOS15_04
	€ 526,93669

	Totale Parziale (A)
	€ 738,82796

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 110,82419

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,43297

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 84,96522

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 934,61736

	Incidenza manodopera
	19,74%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.013.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 747.77693
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,68840
	€ 0,13758

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,68840
	€ 13,37680

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,68840
	€ 0,88287

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 75,48131
	€ 10,56738

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,61996
	€ 0,92679

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,69523
	€ 1,17562

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 215,60360

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	18,44
	€ 2,22816
	€ 41,08730

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,30319
	€ 0,06795

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,30319
	€ 6,60637

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59081
	€ 4,72644

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	2,56
	€ 2,74211
	€ 7,01980

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,2
	€ 22,21948
	€ 71,10234

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,74839
	€ 9,39871

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,34223
	€ 3,75400

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,88368
	€ 2,20278

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	2,56
	€ 0,39224
	€ 1,00413

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,44410
	€ 19,55280

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,08
	€ 261,79576
	€ 20,94366

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 47,29920
	€ 3,78394

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 67,92846
	€ 5,43428

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 182,87080
	€ 14,62966

	Totale TOS15_04
	€ 375,52441

	Totale Parziale (A)
	€ 591,12801

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 88,66920

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,54677

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 67,97972

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 747,77693

	Incidenza manodopera
	22,4%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.013.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 799.79471
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,68840
	€ 0,13758

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,68840
	€ 13,37680

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,68840
	€ 0,88287

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 75,48131
	€ 10,56738

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,61996
	€ 0,92679

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,69523
	€ 1,17562

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 215,60360

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	32,9
	€ 2,22816
	€ 73,30651

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,30319
	€ 0,06795

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,30319
	€ 6,60637

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59081
	€ 4,72644

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	5,4
	€ 2,74211
	€ 14,80740

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,2
	€ 22,21948
	€ 71,10234

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,74839
	€ 9,39871

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,34223
	€ 3,75400

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,88368
	€ 2,20278

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	5,4
	€ 0,39224
	€ 2,11810

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,44410
	€ 19,55280

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,08
	€ 261,79576
	€ 20,94366

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 47,29920
	€ 3,78394

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 67,92846
	€ 5,43428

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 182,87080
	€ 14,62966

	Totale TOS15_04
	€ 416,64519

	Totale Parziale (A)
	€ 632,24878

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 94,83732

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,79349

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 72,70861

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 799,79471

	Incidenza manodopera
	22,93%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.013.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 857.37043
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,68840
	€ 13,37680

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,68840
	€ 0,13758

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,68840
	€ 0,88287

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 75,48131
	€ 10,56738

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,61996
	€ 0,92679

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,69523
	€ 1,17562

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 215,60360

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	49,36
	€ 2,22816
	€ 109,98205

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,30319
	€ 0,06795

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,30319
	€ 6,60637

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59081
	€ 4,72644

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,22
	€ 2,74211
	€ 22,54015

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,2
	€ 22,21948
	€ 71,10234

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,74839
	€ 9,39871

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,34223
	€ 3,75400

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,88368
	€ 2,20278

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,22
	€ 0,39224
	€ 3,22421

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,44410
	€ 19,55280

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,08
	€ 261,79576
	€ 20,94366

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 47,29920
	€ 3,78394

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 67,92846
	€ 5,43428

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 182,87080
	€ 14,62966

	Totale TOS15_04
	€ 462,15959

	Totale Parziale (A)
	€ 677,76319

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 101,66448

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,06658

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 77,94277

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 857,37043

	Incidenza manodopera
	23,46%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.013.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 920.66271
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,68840
	€ 0,88287

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,68840
	€ 0,13758

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,68840
	€ 13,37680

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 75,48131
	€ 10,56738

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,61996
	€ 0,92679

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,69523
	€ 1,17562

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 215,60360

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	67,82
	€ 2,22816
	€ 151,11392

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,30319
	€ 0,06795

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,30319
	€ 6,60637

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59081
	€ 4,72644

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	11,06
	€ 2,74211
	€ 30,32775

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,2
	€ 22,21948
	€ 71,10234

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,74839
	€ 9,39871

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,34223
	€ 3,75400

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,88368
	€ 2,20278

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	11,06
	€ 0,39224
	€ 4,33817

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,44410
	€ 19,55280

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,08
	€ 261,79576
	€ 20,94366

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 47,29920
	€ 3,78394

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 67,92846
	€ 5,43428

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 182,87080
	€ 14,62966

	Totale TOS15_04
	€ 512,19302

	Totale Parziale (A)
	€ 727,79661

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 109,16949

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,36678

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 83,69661

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 920,66271

	Incidenza manodopera
	23,98%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.013.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
013 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 1046.17423
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,68840
	€ 13,37680

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,68840
	€ 0,13758

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,68840
	€ 0,88287

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,14
	€ 75,48131
	€ 10,56738

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,14
	€ 6,61996
	€ 0,92679

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,69523
	€ 1,17562

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 215,60360

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	88,28
	€ 2,22816
	€ 196,70210

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,30319
	€ 0,06795

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,30319
	€ 6,60637

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59081
	€ 4,72644

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	13,88
	€ 2,74211
	€ 38,06050

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,2
	€ 22,21948
	€ 71,10234

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,74839
	€ 9,39871

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,34223
	€ 3,75400

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,88368
	€ 2,20278

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	13,88
	€ 0,39224
	€ 5,44429

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,44410
	€ 19,55280

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,08
	€ 261,79576
	€ 20,94366

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,08
	€ 261,79576
	€ 20,94366

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 47,29920
	€ 3,78394

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 47,29920
	€ 3,78394

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 67,92846
	€ 5,43428

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 67,92846
	€ 5,43428

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 182,87080
	€ 14,62966

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 182,87080
	€ 14,62966

	Totale TOS15_04
	€ 611,41161

	Totale Parziale (A)
	€ 827,01520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 124,05228

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,96209

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 95,10675

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.046,17423

	Incidenza manodopera
	24,2%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.014.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 580.76818
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,68840
	€ 0,13758

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,69523
	€ 0,83969

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 211,89128

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	20,22
	€ 2,22816
	€ 45,05343

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,30319
	€ 0,06795

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,30319
	€ 10,57019

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59081
	€ 5,31725

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	3,8
	€ 2,74211
	€ 10,42002

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 22,21948
	€ 79,99013

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,74839
	€ 10,57355

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,34223
	€ 4,50480

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,88368
	€ 2,47812

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	3,8
	€ 0,39224
	€ 1,49051

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9
	€ 2,44410
	€ 21,99690

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,29920
	€ 2,70078

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 67,92846
	€ 3,87871

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	Totale TOS15_04
	€ 247,21400

	Totale Parziale (A)
	€ 459,10528

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 68,86579

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 2,75463

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 52,79711

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 580,76818

	Incidenza manodopera
	15,97%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.014.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 635.24342
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,68840
	€ 0,13758

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,69523
	€ 0,83969

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 211,89128

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	35,58
	€ 2,22816
	€ 79,27799

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,30319
	€ 0,06795

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,30319
	€ 10,57019

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59081
	€ 5,31725

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	6,62
	€ 2,74211
	€ 18,15277

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 22,21948
	€ 79,99013

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,74839
	€ 10,57355

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,34223
	€ 4,50480

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,88368
	€ 2,47812

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	6,62
	€ 0,39224
	€ 2,59663

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9
	€ 2,44410
	€ 21,99690

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,29920
	€ 2,70078

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 67,92846
	€ 3,87871

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	Totale TOS15_04
	€ 290,27743

	Totale Parziale (A)
	€ 502,16871

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 75,32531

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,01301

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 57,74940

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 635,24342

	Incidenza manodopera
	17,23%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.014.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 695.43521
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,68840
	€ 0,13758

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,69523
	€ 0,83969

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 211,89128

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	52,94
	€ 2,22816
	€ 117,95887

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,30319
	€ 0,06795

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,30319
	€ 10,57019

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59081
	€ 5,31725

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,46
	€ 2,74211
	€ 25,94037

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 22,21948
	€ 79,99013

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,74839
	€ 10,57355

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,34223
	€ 4,50480

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,88368
	€ 2,47812

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,46
	€ 0,39224
	€ 3,71059

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9
	€ 2,44410
	€ 21,99690

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,29920
	€ 2,70078

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 67,92846
	€ 3,87871

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	Totale TOS15_04
	€ 337,85987

	Totale Parziale (A)
	€ 549,75115

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 82,46267

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,29851

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 63,22138

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 695,43521

	Incidenza manodopera
	18,41%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.014.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 763.72171
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,68840
	€ 0,13758

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,69523
	€ 0,83969

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 211,89128

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	73,2
	€ 2,22816
	€ 163,10142

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,30319
	€ 0,06795

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,30319
	€ 10,57019

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59081
	€ 5,31725

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,28
	€ 2,74211
	€ 33,67312

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 22,21948
	€ 79,99013

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,74839
	€ 10,57355

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,34223
	€ 4,50480

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,88368
	€ 2,47812

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,28
	€ 0,39224
	€ 4,81671

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9
	€ 2,44410
	€ 21,99690

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,29920
	€ 2,70078

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 67,92846
	€ 3,87871

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	Totale TOS15_04
	€ 391,84129

	Totale Parziale (A)
	€ 603,73257

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 90,55989

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,62240

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 69,42925

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 763,72171

	Incidenza manodopera
	19,55%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.014.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 831.44880
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,68840
	€ 0,13758

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,69523
	€ 0,83969

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 211,89128

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	93,36
	€ 2,22816
	€ 208,02116

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,30319
	€ 0,06795

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,30319
	€ 10,57019

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59081
	€ 5,31725

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	15,03
	€ 2,74211
	€ 41,21393

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 22,21948
	€ 79,99013

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,74839
	€ 10,57355

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,34223
	€ 4,50480

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,88368
	€ 2,47812

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	15,03
	€ 0,39224
	€ 5,89537

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	9
	€ 2,44410
	€ 21,99690

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,29920
	€ 2,70078

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 67,92846
	€ 3,87871

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	Totale TOS15_04
	€ 445,38050

	Totale Parziale (A)
	€ 657,27178

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 98,59077

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,94363

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 75,58625

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 831,44880

	Incidenza manodopera
	20,49%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.015.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 705.46441
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,68840
	€ 0,88287

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,68840
	€ 0,13758

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,68840
	€ 13,37680

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,06
	€ 75,48131
	€ 4,52888

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,06
	€ 6,61996
	€ 0,39720

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,69523
	€ 1,17562

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 209,03551

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	15,8
	€ 2,22816
	€ 35,20495

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,30319
	€ 0,06795

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,30319
	€ 6,60637

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59081
	€ 3,84023

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	2,5
	€ 2,74211
	€ 6,85528

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 22,21948
	€ 57,77065

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,74839
	€ 7,63645

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,34223
	€ 3,00320

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,88368
	€ 1,78976

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	2,5
	€ 0,39224
	€ 0,98060

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	6,5
	€ 2,44410
	€ 15,88665

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,08
	€ 261,79576
	€ 20,94366

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 47,29920
	€ 3,78394

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 67,92846
	€ 5,43428

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 182,87080
	€ 14,62966

	Totale TOS15_04
	€ 348,64388

	Totale Parziale (A)
	€ 557,67937

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 83,65191

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,34608

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 64,13313

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 705,46441

	Incidenza manodopera
	22,72%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.015.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 758.13906
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,68840
	€ 0,88287

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,68840
	€ 0,13758

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,68840
	€ 13,37680

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 75,48131
	€ 7,54813

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,61996
	€ 0,66200

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,69523
	€ 1,17562

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 212,31956

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	28,72
	€ 2,22816
	€ 63,99280

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,30319
	€ 0,06795

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,30319
	€ 6,60637

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59081
	€ 3,84023

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	5,34
	€ 2,74211
	€ 14,64287

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 22,21948
	€ 57,77065

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 22,21948
	€ 11,33193

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,74839
	€ 7,63645

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,34223
	€ 3,00320

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,88368
	€ 1,78976

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	5,34
	€ 0,39224
	€ 2,09456

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	6,5
	€ 2,44410
	€ 15,88665

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,08
	€ 261,79576
	€ 20,94366

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 47,29920
	€ 3,78394

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 67,92846
	€ 5,43428

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 182,87080
	€ 14,62966

	Totale TOS15_04
	€ 386,99986

	Totale Parziale (A)
	€ 599,31941

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 89,89791

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,59592

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 68,92173

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 758,13906

	Incidenza manodopera
	23,14%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.015.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 811.37410
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,68840
	€ 0,88287

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,68840
	€ 0,13758

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,68840
	€ 13,37680

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 75,48131
	€ 7,54813

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,61996
	€ 0,66200

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,69523
	€ 1,17562

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 212,31956

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	43,64
	€ 2,22816
	€ 97,23697

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,30319
	€ 0,06795

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,30319
	€ 6,60637

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59081
	€ 3,84023

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,16
	€ 2,74211
	€ 22,37562

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 22,21948
	€ 57,77065

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 22,21948
	€ 11,33193

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,74839
	€ 7,63645

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,34223
	€ 3,00320

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,88368
	€ 1,78976

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,16
	€ 0,39224
	€ 3,20068

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	6,5
	€ 2,44410
	€ 15,88665

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,08
	€ 261,79576
	€ 20,94366

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 47,29920
	€ 3,78394

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 67,92846
	€ 5,43428

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 182,87080
	€ 14,62966

	Totale TOS15_04
	€ 429,08290

	Totale Parziale (A)
	€ 641,40245

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 96,21037

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,84841

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 73,76128

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 811,37410

	Incidenza manodopera
	23,64%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.015.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 870.32570
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,68840
	€ 0,88287

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,68840
	€ 0,13758

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,68840
	€ 13,37680

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 75,48131
	€ 7,54813

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,61996
	€ 0,66200

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,69523
	€ 1,17562

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 212,31956

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	60,56
	€ 2,22816
	€ 134,93746

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,30319
	€ 0,06795

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,30319
	€ 6,60637

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59081
	€ 3,84023

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	11
	€ 2,74211
	€ 30,16322

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 22,21948
	€ 57,77065

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 22,21948
	€ 11,33193

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,74839
	€ 7,63645

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,34223
	€ 3,00320

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,88368
	€ 1,78976

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	11
	€ 0,39224
	€ 4,31464

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	6,5
	€ 2,44410
	€ 15,88665

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,08
	€ 261,79576
	€ 20,94366

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 47,29920
	€ 3,78394

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 67,92846
	€ 5,43428

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 182,87080
	€ 14,62966

	Totale TOS15_04
	€ 475,68495

	Totale Parziale (A)
	€ 688,00450

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 103,20068

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,12803

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 79,12052

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 870,32570

	Incidenza manodopera
	24,12%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.015.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 934.83524
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,68840
	€ 0,13758

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 6,68840
	€ 13,37680

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,132
	€ 6,68840
	€ 0,88287

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,1
	€ 75,48131
	€ 7,54813

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,1
	€ 6,61996
	€ 0,66200

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,08
	€ 14,69523
	€ 1,17562

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 212,31956

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	79,48
	€ 2,22816
	€ 177,09428

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,30319
	€ 0,06795

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	2
	€ 3,30319
	€ 6,60637

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59081
	€ 3,84023

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	13,82
	€ 2,74211
	€ 37,89597

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 22,21948
	€ 57,77065

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,51
	€ 22,21948
	€ 11,33193

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,74839
	€ 7,63645

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,34223
	€ 3,00320

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,88368
	€ 1,78976

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	13,82
	€ 0,39224
	€ 5,42076

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	6,5
	€ 2,44410
	€ 15,88665

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,08
	€ 261,79576
	€ 20,94366

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,08
	€ 47,29920
	€ 3,78394

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,08
	€ 67,92846
	€ 5,43428

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,08
	€ 182,87080
	€ 14,62966

	Totale TOS15_04
	€ 526,68064

	Totale Parziale (A)
	€ 739,00019

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 110,85003

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 4,43400

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 84,98502

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 934,83524

	Incidenza manodopera
	24,6%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.016.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza sezione m 1,00

Prezzo a m € 567.70602
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,68840
	€ 0,13758

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,69523
	€ 0,83969

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 211,89128

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	19,38
	€ 2,22816
	€ 43,18177

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,30319
	€ 0,06795

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,30319
	€ 10,57019

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59081
	€ 4,72644

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	3,8
	€ 2,74211
	€ 10,42002

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 22,21948
	€ 75,54623

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,74839
	€ 9,98613

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,34223
	€ 4,25454

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,88368
	€ 2,34045

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	3,8
	€ 0,39224
	€ 1,49051

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,44410
	€ 19,55280

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,29920
	€ 2,70078

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 67,92846
	€ 3,87871

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	Totale TOS15_04
	€ 236,88818

	Totale Parziale (A)
	€ 448,77946

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 67,31692

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 2,69268

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 51,60964

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 567,70602

	Incidenza manodopera
	15,85%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.G01.016.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza sezione m 2,00

Prezzo a m € 620.77195
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,68840
	€ 0,13758

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,69523
	€ 0,83969

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 211,89128

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	34,24
	€ 2,22816
	€ 76,29225

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,30319
	€ 0,06795

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,30319
	€ 10,57019

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59081
	€ 4,72644

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	6,62
	€ 2,74211
	€ 18,15277

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 22,21948
	€ 75,54623

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,74839
	€ 9,98613

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,34223
	€ 4,25454

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,88368
	€ 2,34045

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	6,62
	€ 0,39224
	€ 2,59663

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,44410
	€ 19,55280

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,29920
	€ 2,70078

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 67,92846
	€ 3,87871

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	Totale TOS15_04
	€ 278,83753

	Totale Parziale (A)
	€ 490,72881

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 73,60932

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 2,94437

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 56,43381

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 620,77195

	Incidenza manodopera
	17,12%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.016.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza sezione m 3,00

Prezzo a m € 679.55442
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,68840
	€ 0,13758

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,69523
	€ 0,83969

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 211,89128

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	51,1
	€ 2,22816
	€ 113,85905

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,30319
	€ 0,06795

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,30319
	€ 10,57019

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59081
	€ 4,72644

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	9,46
	€ 2,74211
	€ 25,94037

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 22,21948
	€ 75,54623

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,74839
	€ 9,98613

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,34223
	€ 4,25454

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,88368
	€ 2,34045

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	9,46
	€ 0,39224
	€ 3,71059

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,44410
	€ 19,55280

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,29920
	€ 2,70078

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 67,92846
	€ 3,87871

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	Totale TOS15_04
	€ 325,30589

	Totale Parziale (A)
	€ 537,19717

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 80,57958

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,22318

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 61,77767

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 679,55442

	Incidenza manodopera
	18,3%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.016.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza sezione m 4,00

Prezzo a m € 743.89485
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,68840
	€ 0,13758

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,69523
	€ 0,83969

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 211,89128

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	69,96
	€ 2,22816
	€ 155,88218

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,30319
	€ 0,06795

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,30319
	€ 10,57019

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59081
	€ 4,72644

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,28
	€ 2,74211
	€ 33,67312

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 22,21948
	€ 75,54623

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,74839
	€ 9,98613

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,34223
	€ 4,25454

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,88368
	€ 2,34045

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,28
	€ 0,39224
	€ 4,81671

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,44410
	€ 19,55280

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,29920
	€ 2,70078

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 67,92846
	€ 3,87871

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	Totale TOS15_04
	€ 376,16789

	Totale Parziale (A)
	€ 588,05917

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 88,20888

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,52836

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 67,62680

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 743,89485

	Incidenza manodopera
	19,4%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.016.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
005 - altezza sezione m 5,00

Prezzo a m € 812.41641
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 6,68840
	€ 0,13758

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,05714
	€ 14,69523
	€ 0,83969

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 211,89128

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	90,43
	€ 2,22816
	€ 201,49265

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,02057
	€ 3,30319
	€ 0,06795

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 3,30319
	€ 10,57019

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59081
	€ 4,72644

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	15,01
	€ 2,74211
	€ 41,15908

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 22,21948
	€ 75,54623

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,74839
	€ 9,98613

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,34223
	€ 4,25454

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,88368
	€ 2,34045

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	15,01
	€ 0,39224
	€ 5,88752

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8
	€ 2,44410
	€ 19,55280

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,0571
	€ 47,29920
	€ 2,70078

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,0571
	€ 67,92846
	€ 3,87871

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	Totale TOS15_04
	€ 430,33513

	Totale Parziale (A)
	€ 642,22641

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 96,33396

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 3,85336

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 73,85604

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 812,41641

	Incidenza manodopera
	20,39%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.021.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2874.68799
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,37194
	€ 182,43983

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,242
	€ 75,48131
	€ 18,26648

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 75,48131
	€ 182,66477

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,69523
	€ 4,40857

	Totale TOS15_01
	€ 390,32569

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,44
	€ 2,14604
	€ 35,28083

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,288
	€ 2,22816
	€ 7,32620

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	5,74
	€ 3,30319
	€ 18,96028

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,44
	€ 0,55948
	€ 9,19788

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59081
	€ 6,20345

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	50,78
	€ 18,33325
	€ 930,96241

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,74211
	€ 13,38150

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,21948
	€ 69,99136

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 45,87992
	€ 96,34782

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,74839
	€ 12,33581

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,34223
	€ 5,25560

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,88368
	€ 2,89114

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,39224
	€ 1,91413

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	26,94
	€ 2,44410
	€ 65,84405

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 12,97160
	€ 3,16507

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	Totale TOS15_04
	€ 1.360,87710

	TOS15_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 260,63891
	€ 521,27783

	Totale TOS15_14
	€ 521,27783

	Totale Parziale (A)
	€ 2.272,48063

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 340,87209

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 13,63488

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 261,33527

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.874,68799

	Incidenza manodopera
	11,79%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.021.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 3616.44908
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	194,523
	€ 1,37194
	€ 266,87479

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,354
	€ 75,48131
	€ 26,72038

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,54
	€ 75,48131
	€ 267,20383

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,69523
	€ 5,87809

	Totale TOS15_01
	€ 569,22313

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,64
	€ 2,14604
	€ 35,71004

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,328
	€ 2,22816
	€ 7,41532

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	7,16
	€ 3,30319
	€ 23,65080

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,64
	€ 0,55948
	€ 9,30978

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59081
	€ 6,20345

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	66,22
	€ 18,33325
	€ 1.214,02778

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,74211
	€ 13,38150

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,21948
	€ 69,99136

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 45,87992
	€ 96,34782

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,74839
	€ 12,33581

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,34223
	€ 5,25560

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,88368
	€ 2,89114

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,39224
	€ 1,91413

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,14
	€ 2,44410
	€ 66,33287

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 12,97160
	€ 3,16507

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	Totale TOS15_04
	€ 1.649,75204

	TOS15_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 319,93891
	€ 639,87783

	Totale TOS15_14
	€ 639,87783

	Totale Parziale (A)
	€ 2.858,85303

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 428,82795

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 17,15312

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 328,76810

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.616,44908

	Incidenza manodopera
	11,58%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.021.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 4509.55718
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	265,958
	€ 1,37194
	€ 364,87966

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,484
	€ 75,48131
	€ 36,53295

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 75,48131
	€ 365,32953

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,5
	€ 14,69523
	€ 7,34762

	Totale TOS15_01
	€ 776,63580

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,84
	€ 2,14604
	€ 36,13924

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,368
	€ 2,22816
	€ 7,50445

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	8,8
	€ 3,30319
	€ 29,06803

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,84
	€ 0,55948
	€ 9,42168

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59081
	€ 6,20345

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	81,66
	€ 18,33325
	€ 1.497,09315

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,74211
	€ 13,38150

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,21948
	€ 69,99136

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 45,87992
	€ 96,34782

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,74839
	€ 12,33581

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,34223
	€ 5,25560

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,88368
	€ 2,89114

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,39224
	€ 1,91413

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,34
	€ 2,44410
	€ 66,82169

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 12,97160
	€ 3,16507

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	Totale TOS15_04
	€ 1.939,35369

	TOS15_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 424,43891
	€ 848,87783

	Totale TOS15_14
	€ 848,87783

	Totale Parziale (A)
	€ 3.564,86734

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 534,73010

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 21,38920

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 409,95974

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.509,55718

	Incidenza manodopera
	11,26%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.021.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 5359.52073
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	360,472
	€ 1,37194
	€ 494,54764

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,56
	€ 75,48131
	€ 495,15738

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,656
	€ 75,48131
	€ 49,51574

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,6
	€ 14,69523
	€ 8,81714

	Totale TOS15_01
	€ 1.050,58394

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	17,02
	€ 2,14604
	€ 36,52553

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,404
	€ 2,22816
	€ 7,58466

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	10,88
	€ 3,30319
	€ 35,93865

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	17,02
	€ 0,55948
	€ 9,52238

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59081
	€ 6,20345

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	97,09
	€ 18,33325
	€ 1.779,97519

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,74211
	€ 13,38150

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,21948
	€ 69,99136

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 45,87992
	€ 96,34782

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,74839
	€ 12,33581

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,34223
	€ 5,25560

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,88368
	€ 2,89114

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,39224
	€ 1,91413

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,52
	€ 2,44410
	€ 67,26163

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 12,97160
	€ 3,16507

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	Totale TOS15_04
	€ 2.230,11349

	TOS15_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 478,03891
	€ 956,07783

	Totale TOS15_14
	€ 956,07783

	Totale Parziale (A)
	€ 4.236,77528

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 635,51629

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 25,42065

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 487,22916

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.359,52073

	Incidenza manodopera
	11,54%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.022.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2768.86801
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,37194
	€ 182,43983

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,242
	€ 75,48131
	€ 18,26648

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 75,48131
	€ 182,66477

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,69523
	€ 4,40857

	Totale TOS15_01
	€ 390,32569

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,44
	€ 2,14604
	€ 33,13479

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,088
	€ 2,22816
	€ 6,88056

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	5,62
	€ 3,30319
	€ 18,56390

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,44
	€ 0,55948
	€ 8,63840

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59081
	€ 5,61265

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	47,68
	€ 18,33325
	€ 874,12934

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,74211
	€ 13,38150

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,21948
	€ 63,32552

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 45,87992
	€ 87,17184

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,74839
	€ 11,16097

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,34223
	€ 4,75507

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,88368
	€ 2,61580

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,39224
	€ 1,91413

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	24,94
	€ 2,44410
	€ 60,95585

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 12,97160
	€ 3,16507

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	Totale TOS15_04
	€ 1.277,22496

	TOS15_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 260,63891
	€ 521,27783

	Totale TOS15_14
	€ 521,27783

	Totale Parziale (A)
	€ 2.188,82847

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 328,32427

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 13,13297

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 251,71527

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.768,86801

	Incidenza manodopera
	11,87%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.022.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 3483.34600
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	193,424
	€ 1,37194
	€ 265,36703

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,352
	€ 75,48131
	€ 26,56942

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 75,48131
	€ 265,69421

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,69523
	€ 5,87809

	Totale TOS15_01
	€ 566,05479

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,64
	€ 2,14604
	€ 33,56400

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,128
	€ 2,22816
	€ 6,96969

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	7,02
	€ 3,30319
	€ 23,18836

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,64
	€ 0,55948
	€ 8,75030

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59081
	€ 5,61265

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	62,12
	€ 18,33325
	€ 1.138,86146

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,74211
	€ 13,38150

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,21948
	€ 63,32552

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 45,87992
	€ 87,17184

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,74839
	€ 11,16097

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,34223
	€ 4,75507

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,88368
	€ 2,61580

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,39224
	€ 1,91413

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	25,14
	€ 2,44410
	€ 61,44467

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 12,97160
	€ 3,16507

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	Totale TOS15_04
	€ 1.547,70060

	TOS15_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 319,93891
	€ 639,87783

	Totale TOS15_14
	€ 639,87783

	Totale Parziale (A)
	€ 2.753,63320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 413,04498

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 16,52180

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 316,66782

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.483,34600

	Incidenza manodopera
	11,66%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.022.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 4357.18694
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	265,958
	€ 1,37194
	€ 364,87966

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 75,48131
	€ 365,32953

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,484
	€ 75,48131
	€ 36,53295

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,5
	€ 14,69523
	€ 7,34762

	Totale TOS15_01
	€ 776,63580

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,84
	€ 2,14604
	€ 33,99321

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,168
	€ 2,22816
	€ 7,05882

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	8,64
	€ 3,30319
	€ 28,53952

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,84
	€ 0,55948
	€ 8,86219

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59081
	€ 5,61265

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	76,56
	€ 18,33325
	€ 1.403,59358

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,74211
	€ 13,38150

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,21948
	€ 63,32552

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 45,87992
	€ 87,17184

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,74839
	€ 11,16097

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,34223
	€ 4,75507

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,88368
	€ 2,61580

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,39224
	€ 1,91413

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	25,34
	€ 2,44410
	€ 61,93349

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 12,97160
	€ 3,16507

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	Totale TOS15_04
	€ 1.818,90293

	TOS15_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 424,43891
	€ 848,87783

	Totale TOS15_14
	€ 848,87783

	Totale Parziale (A)
	€ 3.444,41655

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 516,66248

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 20,66650

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 396,10790

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.357,18694

	Incidenza manodopera
	11,36%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.022.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 5183.79179
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	360,472
	€ 1,37194
	€ 494,54764

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,656
	€ 75,48131
	€ 49,51574

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,56
	€ 75,48131
	€ 495,15738

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,6
	€ 14,69523
	€ 8,81714

	Totale TOS15_01
	€ 1.050,58394

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,02
	€ 2,14604
	€ 34,37949

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,204
	€ 2,22816
	€ 7,13903

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	10,68
	€ 3,30319
	€ 35,27802

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,02
	€ 0,55948
	€ 8,96290

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59081
	€ 5,61265

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	90,99
	€ 18,33325
	€ 1.668,14237

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,74211
	€ 13,38150

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,21948
	€ 63,32552

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 45,87992
	€ 87,17184

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,74839
	€ 11,16097

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,34223
	€ 4,75507

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,88368
	€ 2,61580

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,39224
	€ 1,91413

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	25,52
	€ 2,44410
	€ 62,37343

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,244
	€ 12,97160
	€ 3,16507

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	Totale TOS15_04
	€ 2.091,19736

	TOS15_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 478,03891
	€ 956,07783

	Totale TOS15_14
	€ 956,07783

	Totale Parziale (A)
	€ 4.097,85912

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 614,67887

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 24,58715

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 471,25380

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.183,79179

	Incidenza manodopera
	11,65%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.023.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
023 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 3039.84464
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	134,078
	€ 1,37194
	€ 183,94760

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,44
	€ 75,48131
	€ 184,17439

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,48131
	€ 12,07701

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,61996
	€ 1,05919

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,7
	€ 14,69523
	€ 10,28666

	Totale TOS15_01
	€ 393,82671

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	16,98
	€ 2,14604
	€ 36,43969

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,396
	€ 2,22816
	€ 7,56684

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,72
	€ 3,30319
	€ 12,28785

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	16,98
	€ 0,55948
	€ 9,50000

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59081
	€ 4,72644

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	55,99
	€ 18,33325
	€ 1.026,47864

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,74211
	€ 13,38150

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,4
	€ 22,21948
	€ 53,32675

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,6
	€ 45,87992
	€ 73,40786

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,74839
	€ 9,39871

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,34223
	€ 3,75400

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,88368
	€ 2,20278

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,39224
	€ 1,91413

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	24,98
	€ 2,44410
	€ 61,05362

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	Totale TOS15_04
	€ 1.487,93471

	TOS15_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 260,63891
	€ 521,27783

	Totale TOS15_14
	€ 521,27783

	Totale Parziale (A)
	€ 2.403,03924

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 360,45589

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 14,41824

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 276,34951

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.039,84464

	Incidenza manodopera
	13,29%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.023.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
023 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 3875.66263
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	193,424
	€ 1,37194
	€ 265,36703

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 75,48131
	€ 265,69421

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,48131
	€ 12,07701

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,61996
	€ 1,05919

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,8
	€ 14,69523
	€ 11,75618

	Totale TOS15_01
	€ 558,23548

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	17,18
	€ 2,14604
	€ 36,86890

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,436
	€ 2,22816
	€ 7,65596

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	4,84
	€ 3,30319
	€ 15,98742

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	17,18
	€ 0,55948
	€ 9,61190

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59081
	€ 4,72644

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	76,33
	€ 18,33325
	€ 1.399,37693

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,74211
	€ 13,38150

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,4
	€ 22,21948
	€ 53,32675

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,6
	€ 45,87992
	€ 73,40786

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,74839
	€ 9,39871

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,34223
	€ 3,75400

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,88368
	€ 2,20278

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,39224
	€ 1,91413

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	25,18
	€ 2,44410
	€ 61,54244

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	Totale TOS15_04
	€ 1.865,65162

	TOS15_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 319,93891
	€ 639,87783

	Totale TOS15_14
	€ 639,87783

	Totale Parziale (A)
	€ 3.063,76492

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 459,56474

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 18,38259

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 352,33297

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.875,66263

	Incidenza manodopera
	12,57%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.023.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
023 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 4762.25166
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	265,958
	€ 1,37194
	€ 364,87966

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 75,48131
	€ 365,32953

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,48131
	€ 12,07701

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,61996
	€ 1,05919

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,9
	€ 14,69523
	€ 13,22571

	Totale TOS15_01
	€ 758,85296

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	17,38
	€ 2,14604
	€ 37,29810

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,476
	€ 2,22816
	€ 7,74509

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	6,2
	€ 3,30319
	€ 20,47975

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	17,38
	€ 0,55948
	€ 9,72380

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59081
	€ 4,72644

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	91,91
	€ 18,33325
	€ 1.685,00896

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,74211
	€ 13,38150

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,4
	€ 22,21948
	€ 53,32675

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,6
	€ 45,87992
	€ 73,40786

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,74839
	€ 9,39871

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,34223
	€ 3,75400

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,88368
	€ 2,20278

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,39224
	€ 1,91413

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	25,38
	€ 2,44410
	€ 62,03126

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	Totale TOS15_04
	€ 2.156,89503

	TOS15_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 424,43891
	€ 848,87783

	Totale TOS15_14
	€ 848,87783

	Totale Parziale (A)
	€ 3.764,62581

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 564,69387

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 22,58775

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 432,93197

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.762,25166

	Incidenza manodopera
	12,09%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.023.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
023 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 5627.11296
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	361,571
	€ 1,37194
	€ 496,05541

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,58
	€ 75,48131
	€ 496,66701

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,48131
	€ 12,07701

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,61996
	€ 1,05919

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1
	€ 14,69523
	€ 14,69523

	Totale TOS15_01
	€ 1.022,83571

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	17,56
	€ 2,14604
	€ 37,68439

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,512
	€ 2,22816
	€ 7,82530

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	7,98
	€ 3,30319
	€ 26,35942

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	17,56
	€ 0,55948
	€ 9,82450

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59081
	€ 4,72644

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	108,58
	€ 18,33325
	€ 1.990,62423

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,88
	€ 2,74211
	€ 13,38150

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,4
	€ 22,21948
	€ 53,32675

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,6
	€ 45,87992
	€ 73,40786

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,74839
	€ 9,39871

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,34223
	€ 3,75400

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,88368
	€ 2,20278

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,88
	€ 0,39224
	€ 1,91413

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	25,56
	€ 2,44410
	€ 62,47120

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	Totale TOS15_04
	€ 2.469,39711

	TOS15_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 478,03891
	€ 956,07783

	Totale TOS15_14
	€ 956,07783

	Totale Parziale (A)
	€ 4.448,31064

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 667,24660

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 26,68986

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 511,55572

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.627,11296

	Incidenza manodopera
	12,21%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.024.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2691.02864
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	134,078
	€ 1,37194
	€ 183,94760

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,44
	€ 75,48131
	€ 184,17439

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,218
	€ 75,48131
	€ 16,45493

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,69523
	€ 4,40857

	Totale TOS15_01
	€ 391,53153

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,44
	€ 2,14604
	€ 30,98876

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,888
	€ 2,22816
	€ 6,43493

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	5,5
	€ 3,30319
	€ 18,16752

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,44
	€ 0,55948
	€ 8,07892

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59081
	€ 5,31725

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	45,26
	€ 18,33325
	€ 829,76287

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,36
	€ 2,74211
	€ 11,95560

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 22,21948
	€ 59,99260

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 45,87992
	€ 82,58385

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,74839
	€ 10,57355

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,34223
	€ 4,50480

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,88368
	€ 2,47812

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,36
	€ 0,39224
	€ 1,71017

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	23,44
	€ 2,44410
	€ 57,28970

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,218
	€ 12,97160
	€ 2,82781

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	Totale TOS15_04
	€ 1.214,48602

	TOS15_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 260,63891
	€ 521,27783

	Totale TOS15_14
	€ 521,27783

	Totale Parziale (A)
	€ 2.127,29537

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 319,09431

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,76377

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 244,63897

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.691,02864

	Incidenza manodopera
	11,94%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.024.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 3349.09377
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	193,424
	€ 1,37194
	€ 265,36703

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 75,48131
	€ 265,69421

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0218
	€ 75,48131
	€ 1,64549

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,69523
	€ 5,87809

	Totale TOS15_01
	€ 541,13086

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,64
	€ 2,14604
	€ 31,41796

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,928
	€ 2,22816
	€ 6,52406

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	6,86
	€ 3,30319
	€ 22,65985

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,64
	€ 0,55948
	€ 8,19082

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59081
	€ 5,31725

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	58,7
	€ 18,33325
	€ 1.076,16175

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,36
	€ 2,74211
	€ 11,95560

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 22,21948
	€ 59,99260

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 45,87992
	€ 82,58385

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,74839
	€ 10,57355

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,34223
	€ 4,50480

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,88368
	€ 2,47812

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,36
	€ 0,39224
	€ 1,71017

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	23,64
	€ 2,44410
	€ 57,77852

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,218
	€ 12,97160
	€ 2,82781

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	Totale TOS15_04
	€ 1.466,49628

	TOS15_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 319,93891
	€ 639,87783

	Totale TOS15_14
	€ 639,87783

	Totale Parziale (A)
	€ 2.647,50495

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 397,12574

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,88503

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 304,46307

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.349,09377

	Incidenza manodopera
	11,75%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.024.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 4183.15513
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	264,859
	€ 1,37194
	€ 363,37189

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0218
	€ 75,48131
	€ 1,64549

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,82
	€ 75,48131
	€ 363,81991

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,5
	€ 14,69523
	€ 7,34762

	Totale TOS15_01
	€ 738,73095

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,84
	€ 2,14604
	€ 31,84717

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,968
	€ 2,22816
	€ 6,61318

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	8,44
	€ 3,30319
	€ 27,87888

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,84
	€ 0,55948
	€ 8,30271

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59081
	€ 5,31725

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	72,14
	€ 18,33325
	€ 1.322,56062

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,36
	€ 2,74211
	€ 11,95560

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 22,21948
	€ 59,99260

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 45,87992
	€ 82,58385

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,74839
	€ 10,57355

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,34223
	€ 4,50480

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,88368
	€ 2,47812

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,36
	€ 0,39224
	€ 1,71017

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	23,84
	€ 2,44410
	€ 58,26734

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,218
	€ 12,97160
	€ 2,82781

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	Totale TOS15_04
	€ 1.719,23322

	TOS15_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 424,43891
	€ 848,87783

	Totale TOS15_14
	€ 848,87783

	Totale Parziale (A)
	€ 3.306,84200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 496,02630

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 19,84105

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 380,28683

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.183,15513

	Incidenza manodopera
	11,44%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.024.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 4974.25210
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	360,472
	€ 1,37194
	€ 494,54764

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0218
	€ 75,48131
	€ 1,64549

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,56
	€ 75,48131
	€ 495,15738

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,6
	€ 14,69523
	€ 8,81714

	Totale TOS15_01
	€ 1.002,71369

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,04
	€ 2,14604
	€ 32,27638

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,008
	€ 2,22816
	€ 6,70231

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	10,46
	€ 3,30319
	€ 34,55132

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,04
	€ 0,55948
	€ 8,41461

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59081
	€ 5,31725

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	85,58
	€ 18,33325
	€ 1.568,95949

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,36
	€ 2,74211
	€ 11,95560

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 22,21948
	€ 59,99260

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 45,87992
	€ 82,58385

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,74839
	€ 10,57355

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,34223
	€ 4,50480

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,88368
	€ 2,47812

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,36
	€ 0,39224
	€ 1,71017

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	24,04
	€ 2,44410
	€ 58,75616

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,218
	€ 12,97160
	€ 2,82781

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	Totale TOS15_04
	€ 1.973,42359

	TOS15_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 478,03891
	€ 956,07783

	Totale TOS15_14
	€ 956,07783

	Totale Parziale (A)
	€ 3.932,21510

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 589,83227

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 23,59329

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 452,20474

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.974,25210

	Incidenza manodopera
	11,78%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.025.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2825.58108
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,37194
	€ 182,43983

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 75,48131
	€ 182,66477

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,48131
	€ 12,07701

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,61996
	€ 1,05919

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,68
	€ 14,69523
	€ 9,99276

	Totale TOS15_01
	€ 390,51542

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,96
	€ 2,14604
	€ 32,10470

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,992
	€ 2,22816
	€ 6,66666

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	4,26
	€ 3,30319
	€ 14,07157

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,96
	€ 0,55948
	€ 8,36985

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59081
	€ 3,84023

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	49,22
	€ 18,33325
	€ 902,36254

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,5
	€ 2,74211
	€ 12,33950

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 22,21948
	€ 43,32799

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 45,87992
	€ 59,64389

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,74839
	€ 7,63645

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,34223
	€ 3,00320

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,88368
	€ 1,78976

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,5
	€ 0,39224
	€ 1,76508

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	21,46
	€ 2,44410
	€ 52,45039

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	Totale TOS15_04
	€ 1.321,86771

	TOS15_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 260,63891
	€ 521,27783

	Totale TOS15_14
	€ 521,27783

	Totale Parziale (A)
	€ 2.233,66093

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 335,04914

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 13,40197

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 256,87101

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.825,58108

	Incidenza manodopera
	13,61%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.025.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 3521.10850
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	194,523
	€ 1,37194
	€ 266,87479

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,54
	€ 75,48131
	€ 267,20383

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,48131
	€ 12,07701

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,61996
	€ 1,05919

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,78
	€ 14,69523
	€ 11,46228

	Totale TOS15_01
	€ 560,95896

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,16
	€ 2,14604
	€ 32,53390

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,032
	€ 2,22816
	€ 6,75579

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	5,5
	€ 3,30319
	€ 18,16752

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,16
	€ 0,55948
	€ 8,48175

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59081
	€ 3,84023

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	63,16
	€ 18,33325
	€ 1.157,92804

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,5
	€ 2,74211
	€ 12,33950

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 22,21948
	€ 43,32799

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 45,87992
	€ 59,64389

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,74839
	€ 7,63645

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,34223
	€ 3,00320

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,88368
	€ 1,78976

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,5
	€ 0,39224
	€ 1,76508

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	21,66
	€ 2,44410
	€ 52,93921

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	Totale TOS15_04
	€ 1.582,64821

	TOS15_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 319,93891
	€ 639,87783

	Totale TOS15_14
	€ 639,87783

	Totale Parziale (A)
	€ 2.783,48498

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 417,52275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 16,70091

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 320,10077

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.521,10850

	Incidenza manodopera
	13,09%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.025.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 4366.09708
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	265,958
	€ 1,37194
	€ 364,87966

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,48131
	€ 12,07701

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 75,48131
	€ 365,32953

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,61996
	€ 1,05919

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,88
	€ 14,69523
	€ 12,93180

	Totale TOS15_01
	€ 758,55905

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,36
	€ 2,14604
	€ 32,96311

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,072
	€ 2,22816
	€ 6,84491

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	6,92
	€ 3,30319
	€ 22,85804

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,36
	€ 0,55948
	€ 8,59364

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59081
	€ 3,84023

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	77,1
	€ 18,33325
	€ 1.413,49354

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,5
	€ 2,74211
	€ 12,33950

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 22,21948
	€ 43,32799

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 45,87992
	€ 59,64389

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,74839
	€ 7,63645

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,34223
	€ 3,00320

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,88368
	€ 1,78976

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,5
	€ 0,39224
	€ 1,76508

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	21,86
	€ 2,44410
	€ 53,42803

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	Totale TOS15_04
	€ 1.844,02327

	TOS15_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 424,43891
	€ 848,87783

	Totale TOS15_14
	€ 848,87783

	Totale Parziale (A)
	€ 3.451,46014

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 517,71902

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 20,70876

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 396,91792

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.366,09708

	Incidenza manodopera
	12,52%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.025.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 5164.30427
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	360,472
	€ 1,37194
	€ 494,54764

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,48131
	€ 12,07701

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,56
	€ 75,48131
	€ 495,15738

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,61996
	€ 1,05919

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,98
	€ 14,69523
	€ 14,40133

	Totale TOS15_01
	€ 1.019,52441

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	15,56
	€ 2,14604
	€ 33,39232

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	3,112
	€ 2,22816
	€ 6,93404

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	8,78
	€ 3,30319
	€ 29,00196

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	15,56
	€ 0,55948
	€ 8,70554

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59081
	€ 3,84023

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	91,04
	€ 18,33325
	€ 1.669,05903

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,5
	€ 2,74211
	€ 12,33950

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 22,21948
	€ 43,32799

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 45,87992
	€ 59,64389

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,74839
	€ 7,63645

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,34223
	€ 3,00320

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,88368
	€ 1,78976

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,5
	€ 0,39224
	€ 1,76508

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,06
	€ 2,44410
	€ 53,91685

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	Totale TOS15_04
	€ 2.106,85174

	TOS15_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 478,03891
	€ 956,07783

	Totale TOS15_14
	€ 956,07783

	Totale Parziale (A)
	€ 4.082,45397

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 612,36810

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 24,49472

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 469,48221

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.164,30427

	Incidenza manodopera
	12,65%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.026.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

Prezzo a m € 2634.41579
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,37194
	€ 182,43983

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,242
	€ 75,48131
	€ 18,26648

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 75,48131
	€ 182,66477

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3
	€ 14,69523
	€ 4,40857

	Totale TOS15_01
	€ 390,32569

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	13,94
	€ 2,14604
	€ 29,91574

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,788
	€ 2,22816
	€ 6,21211

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	5,34
	€ 3,30319
	€ 17,63901

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	13,94
	€ 0,55948
	€ 7,79918

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59081
	€ 5,02184

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	43,63
	€ 18,33325
	€ 799,87968

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,38
	€ 2,74211
	€ 12,01045

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 22,21948
	€ 56,65967

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 45,87992
	€ 77,99586

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,74839
	€ 9,98613

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,34223
	€ 4,25454

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,88368
	€ 2,34045

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,38
	€ 0,39224
	€ 1,71801

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,44
	€ 2,44410
	€ 54,84560

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,219
	€ 12,97160
	€ 2,84078

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	Totale TOS15_04
	€ 1.170,93862

	TOS15_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 260,63891
	€ 521,27783

	Totale TOS15_14
	€ 521,27783

	Totale Parziale (A)
	€ 2.082,54213

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 312,38132

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,49525

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 239,49234

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.634,41579

	Incidenza manodopera
	11,97%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.026.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

Prezzo a m € 3163.91029
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	193,424
	€ 1,37194
	€ 265,36703

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 75,48131
	€ 265,69421

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,352
	€ 75,48131
	€ 26,56942

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,69523
	€ 5,87809

	Totale TOS15_01
	€ 566,05479

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,14
	€ 2,14604
	€ 30,34495

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,828
	€ 2,22816
	€ 6,30124

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	6,7
	€ 3,30319
	€ 22,13134

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,14
	€ 0,55948
	€ 7,91108

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59081
	€ 5,02184

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	56,57
	€ 18,33325
	€ 1.037,11192

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,38
	€ 2,74211
	€ 12,01045

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 22,21948
	€ 56,65967

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 45,87992
	€ 77,99586

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,74839
	€ 9,98613

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,34223
	€ 4,25454

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,88368
	€ 2,34045

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,38
	€ 0,39224
	€ 1,71801

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,64
	€ 2,44410
	€ 55,33442

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,219
	€ 12,97160
	€ 2,84078

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	Totale TOS15_04
	€ 1.413,78225

	TOS15_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 260,63891
	€ 521,27783

	Totale TOS15_14
	€ 521,27783

	Totale Parziale (A)
	€ 2.501,11486

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 375,16723

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,00669

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 287,62821

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.163,91029

	Incidenza manodopera
	12,34%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.026.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

Prezzo a m € 3738.49532
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	265,958
	€ 1,37194
	€ 364,87966

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 75,48131
	€ 365,32953

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,484
	€ 75,48131
	€ 36,53295

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,5
	€ 14,69523
	€ 7,34762

	Totale TOS15_01
	€ 776,63580

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,34
	€ 2,14604
	€ 30,77415

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,868
	€ 2,22816
	€ 6,39037

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	8,3
	€ 3,30319
	€ 27,41644

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,34
	€ 0,55948
	€ 8,02297

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59081
	€ 5,02184

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	69,51
	€ 18,33325
	€ 1.274,34417

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,38
	€ 2,74211
	€ 12,01045

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 22,21948
	€ 56,65967

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 45,87992
	€ 77,99586

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,74839
	€ 9,98613

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,34223
	€ 4,25454

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,88368
	€ 2,34045

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,38
	€ 0,39224
	€ 1,71801

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	22,84
	€ 2,44410
	€ 55,82324

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,219
	€ 12,97160
	€ 2,84078

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	Totale TOS15_04
	€ 1.657,41864

	TOS15_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 260,63891
	€ 521,27783

	Totale TOS15_14
	€ 521,27783

	Totale Parziale (A)
	€ 2.955,33227

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 443,29984

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 17,73199

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 339,86321

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.738,49532

	Incidenza manodopera
	12,76%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.026.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

Prezzo a m € 4390.90319
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	359,373
	€ 1,37194
	€ 493,03987

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,654
	€ 75,48131
	€ 49,36478

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,54
	€ 75,48131
	€ 493,64776

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,6
	€ 14,69523
	€ 8,81714

	Totale TOS15_01
	€ 1.047,41559

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	14,54
	€ 2,14604
	€ 31,20336

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	2,908
	€ 2,22816
	€ 6,47949

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	10,3
	€ 3,30319
	€ 34,02281

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	14,54
	€ 0,55948
	€ 8,13487

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59081
	€ 5,02184

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	82,45
	€ 18,33325
	€ 1.511,57642

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	4,38
	€ 2,74211
	€ 12,01045

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 22,21948
	€ 56,65967

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 45,87992
	€ 77,99586

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,74839
	€ 9,98613

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,34223
	€ 4,25454

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,88368
	€ 2,34045

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	4,38
	€ 0,39224
	€ 1,71801

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	23,04
	€ 2,44410
	€ 56,31206

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,219
	€ 12,97160
	€ 2,84078

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	Totale TOS15_04
	€ 1.902,37631

	TOS15_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 260,63891
	€ 521,27783

	Totale TOS15_14
	€ 521,27783

	Totale Parziale (A)
	€ 3.471,06972

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 520,66046

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 20,82642

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 399,17302

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.390,90319

	Incidenza manodopera
	13,28%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.031.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2293.10396
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,37194
	€ 182,43983

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 75,48131
	€ 182,66477

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2286
	€ 14,69523
	€ 3,35933

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 579,37794

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	85,82
	€ 2,22816
	€ 191,22082

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59081
	€ 6,20345

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,36
	€ 2,74211
	€ 22,92405

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,58
	€ 2,45073
	€ 47,98529

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,21948
	€ 69,99136

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 45,87992
	€ 96,34782

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,74839
	€ 12,33581

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,34223
	€ 5,25560

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,88368
	€ 2,89114

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,36
	€ 0,39224
	€ 3,27913

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	27,89
	€ 2,44410
	€ 68,16595

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 47,29920
	€ 5,40630

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 67,92846
	€ 7,76422

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,37840
	€ 18,75680

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,09670
	€ 56,67691

	Totale TOS15_04
	€ 712,07463

	TOS15_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 260,63891
	€ 521,27783

	Totale TOS15_14
	€ 521,27783

	Totale Parziale (A)
	€ 1.812,73041

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 271,90956

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 10,87638

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 208,46400

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.293,10396

	Incidenza manodopera
	17,13%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.031.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 2497.24290
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,37194
	€ 10,98516

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 75,48131
	€ 265,69421

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2857
	€ 14,69523
	€ 4,19843

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 491,79181

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	115,56
	€ 2,22816
	€ 257,48635

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59081
	€ 6,20345

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	10,54
	€ 2,74211
	€ 28,90185

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	31,86
	€ 2,45073
	€ 78,08026

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,21948
	€ 69,99136

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 45,87992
	€ 96,34782

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,74839
	€ 12,33581

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,34223
	€ 5,25560

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,88368
	€ 2,89114

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	10,54
	€ 0,39224
	€ 4,13421

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	32,38
	€ 2,44410
	€ 79,13996

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 47,29920
	€ 5,40630

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 67,92846
	€ 7,76422

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,37840
	€ 18,75680

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	9
	€ 8,09670
	€ 72,87032

	Totale TOS15_04
	€ 842,43543

	TOS15_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 319,93891
	€ 639,87783

	Totale TOS15_14
	€ 639,87783

	Totale Parziale (A)
	€ 1.974,10506

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 296,11576

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 11,84463

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 227,02208

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.497,24290

	Incidenza manodopera
	14,59%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.031.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 3069.55037
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,37194
	€ 10,98516

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,82
	€ 75,48131
	€ 363,81991

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3429
	€ 14,69523
	€ 5,03899

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 590,75807

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	148,82
	€ 2,22816
	€ 331,59500

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59081
	€ 6,20345

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,68
	€ 2,74211
	€ 34,76996

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	46,78
	€ 2,45073
	€ 114,64515

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,21948
	€ 69,99136

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 45,87992
	€ 96,34782

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,74839
	€ 12,33581

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,34223
	€ 5,25560

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,88368
	€ 2,89114

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,68
	€ 0,39224
	€ 4,97360

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,83
	€ 2,44410
	€ 90,01620

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 47,29920
	€ 5,40630

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 67,92846
	€ 7,76422

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,37840
	€ 18,75680

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	11
	€ 8,09670
	€ 89,06372

	Totale TOS15_04
	€ 986,88611

	TOS15_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 424,43891
	€ 848,87783

	Totale TOS15_14
	€ 848,87783

	Totale Parziale (A)
	€ 2.426,52203

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 363,97830

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 14,55913

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 279,05003

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.069,55037

	Incidenza manodopera
	14,07%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.031.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3565.13288
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,37194
	€ 10,98516

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,58
	€ 75,48131
	€ 496,66701

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,69523
	€ 5,87809

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 724,44427

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	185,9
	€ 2,22816
	€ 414,21523

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59081
	€ 6,20345

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	14,82
	€ 2,74211
	€ 40,63808

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	60,77
	€ 2,45073
	€ 148,93086

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,21948
	€ 69,99136

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 45,87992
	€ 96,34782

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,74839
	€ 12,33581

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,34223
	€ 5,25560

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,88368
	€ 2,89114

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	14,82
	€ 0,39224
	€ 5,81300

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	41,36
	€ 2,44410
	€ 101,08798

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 47,29920
	€ 5,40630

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 67,92846
	€ 7,76422

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,37840
	€ 18,75680

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	13
	€ 8,09670
	€ 105,25713

	Totale TOS15_04
	€ 1.137,76476

	TOS15_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 478,03891
	€ 956,07783

	Totale TOS15_14
	€ 956,07783

	Totale Parziale (A)
	€ 2.818,28686

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 422,74303

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 16,90972

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 324,10299

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.565,13288

	Incidenza manodopera
	14,2%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.032.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2250.06748
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	131,88
	€ 1,37194
	€ 180,93206

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,4
	€ 75,48131
	€ 181,15514

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2286
	€ 14,69523
	€ 3,35933

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 576,36054

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	81,38
	€ 2,22816
	€ 181,32779

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59081
	€ 5,61265

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,34
	€ 2,74211
	€ 22,86920

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,52
	€ 2,45073
	€ 47,83825

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,21948
	€ 63,32552

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 45,87992
	€ 87,17184

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,74839
	€ 11,16097

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,34223
	€ 4,75507

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,88368
	€ 2,61580

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,34
	€ 0,39224
	€ 3,27128

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	26,86
	€ 2,44410
	€ 65,64853

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 47,29920
	€ 5,40630

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 67,92846
	€ 7,76422

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,37840
	€ 18,75680

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,09670
	€ 56,67691

	Totale TOS15_04
	€ 681,07111

	TOS15_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 260,63891
	€ 521,27783

	Totale TOS15_14
	€ 521,27783

	Totale Parziale (A)
	€ 1.778,70947

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 266,80642

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 10,67226

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 204,55159

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.250,06748

	Incidenza manodopera
	17,08%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.032.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 2462.30694
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,37194
	€ 10,98516

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,54
	€ 75,48131
	€ 267,20383

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2857
	€ 14,69523
	€ 4,19843

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2857
	€ 14,69523
	€ 4,19843

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 497,49986

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	110,1
	€ 2,22816
	€ 245,32059

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59081
	€ 5,61265

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	10,52
	€ 2,74211
	€ 28,84701

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	31,76
	€ 2,45073
	€ 77,83518

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,21948
	€ 63,32552

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 45,87992
	€ 87,17184

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,74839
	€ 11,16097

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,34223
	€ 4,75507

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,88368
	€ 2,61580

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	10,52
	€ 0,39224
	€ 4,12636

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	31,37
	€ 2,44410
	€ 76,67142

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 47,29920
	€ 5,40630

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 67,92846
	€ 7,76422

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,37840
	€ 18,75680

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	9
	€ 8,09670
	€ 72,87032

	Totale TOS15_04
	€ 809,11003

	TOS15_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 319,93891
	€ 639,87783

	Totale TOS15_14
	€ 639,87783

	Totale Parziale (A)
	€ 1.946,48770

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 291,97316

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 11,67893

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 223,84609

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.462,30694

	Incidenza manodopera
	14,5%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.032.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 3046.29543
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,37194
	€ 10,98516

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,82
	€ 75,48131
	€ 363,81991

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3429
	€ 14,69523
	€ 5,03899

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 590,75807

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	148,82
	€ 2,22816
	€ 331,59500

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59081
	€ 5,61265

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,68
	€ 2,74211
	€ 34,76996

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	46,78
	€ 2,45073
	€ 114,64515

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,21948
	€ 63,32552

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 45,87992
	€ 87,17184

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,74839
	€ 11,16097

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,34223
	€ 4,75507

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,88368
	€ 2,61580

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,68
	€ 0,39224
	€ 4,97360

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,83
	€ 2,44410
	€ 90,01620

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 47,29920
	€ 5,40630

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 67,92846
	€ 7,76422

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,37840
	€ 18,75680

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	11
	€ 8,09670
	€ 89,06372

	Totale TOS15_04
	€ 968,50278

	TOS15_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 424,43891
	€ 848,87783

	Totale TOS15_14
	€ 848,87783

	Totale Parziale (A)
	€ 2.408,13868

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 361,22080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 14,44883

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 276,93595

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.046,29543

	Incidenza manodopera
	14,11%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.032.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3541.87794
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,37194
	€ 10,98516

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,58
	€ 75,48131
	€ 496,66701

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,69523
	€ 5,87809

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 724,44427

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	185,9
	€ 2,22816
	€ 414,21523

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59081
	€ 5,61265

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	14,82
	€ 2,74211
	€ 40,63808

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	60,77
	€ 2,45073
	€ 148,93086

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,21948
	€ 63,32552

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 45,87992
	€ 87,17184

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,74839
	€ 11,16097

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,34223
	€ 4,75507

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,88368
	€ 2,61580

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	14,82
	€ 0,39224
	€ 5,81300

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	41,36
	€ 2,44410
	€ 101,08798

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 47,29920
	€ 5,40630

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 67,92846
	€ 7,76422

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,37840
	€ 18,75680

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	13
	€ 8,09670
	€ 105,25713

	Totale TOS15_04
	€ 1.119,38143

	TOS15_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 478,03891
	€ 956,07783

	Totale TOS15_14
	€ 956,07783

	Totale Parziale (A)
	€ 2.799,90351

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 419,98553

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 16,79942

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 321,98890

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.541,87794

	Incidenza manodopera
	14,24%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.033.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
033 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2417.36163
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	131,88
	€ 1,37194
	€ 180,93206

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,48131
	€ 12,07701

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,4
	€ 75,48131
	€ 181,15514

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,61996
	€ 1,05919

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,32
	€ 14,69523
	€ 4,70247

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 590,83988

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	73,76
	€ 2,22816
	€ 164,34920

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59081
	€ 4,72644

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,34
	€ 2,74211
	€ 22,86920

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,52
	€ 2,45073
	€ 47,83825

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,4
	€ 22,21948
	€ 53,32675

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,6
	€ 45,87992
	€ 73,40786

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,74839
	€ 9,39871

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,34223
	€ 3,75400

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,88368
	€ 2,20278

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,34
	€ 0,39224
	€ 3,27128

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	25,36
	€ 2,44410
	€ 61,98238

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 47,29920
	€ 7,56787

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 67,92846
	€ 10,86855

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,37840
	€ 18,75680

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,09670
	€ 56,67691

	Totale TOS15_04
	€ 798,84009

	TOS15_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 260,63891
	€ 521,27783

	Totale TOS15_14
	€ 521,27783

	Totale Parziale (A)
	€ 1.910,95781

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 286,64367

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 11,46575

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 219,76015

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.417,36163

	Incidenza manodopera
	19,36%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.033.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
033 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 2619.54077
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,37194
	€ 10,98516

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,54
	€ 75,48131
	€ 267,20383

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,48131
	€ 12,07701

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,61996
	€ 1,05919

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,69523
	€ 5,87809

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 508,11729

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	100,68
	€ 2,22816
	€ 224,33130

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59081
	€ 4,72644

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	10,51
	€ 2,74211
	€ 28,81958

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	31,76
	€ 2,45073
	€ 77,83518

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,4
	€ 22,21948
	€ 53,32675

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,6
	€ 45,87992
	€ 73,40786

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,74839
	€ 9,39871

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,34223
	€ 3,75400

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,88368
	€ 2,20278

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	10,51
	€ 0,39224
	€ 4,12244

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	29,85
	€ 2,44410
	€ 72,95639

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 47,29920
	€ 7,56787

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 67,92846
	€ 10,86855

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,37840
	€ 18,75680

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	9
	€ 8,09670
	€ 72,87032

	Totale TOS15_04
	€ 922,78808

	TOS15_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 319,93891
	€ 639,87783

	Totale TOS15_14
	€ 639,87783

	Totale Parziale (A)
	€ 2.070,78322

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 310,61748

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 12,42470

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 238,14007

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.619,54077

	Incidenza manodopera
	16,73%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.033.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
033 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 3184.14335
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,37194
	€ 10,98516

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 75,48131
	€ 365,32953

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,48131
	€ 12,07701

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,61996
	€ 1,05919

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,48
	€ 14,69523
	€ 7,05371

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 607,41861

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	131,1
	€ 2,22816
	€ 292,11198

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59081
	€ 4,72644

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,65
	€ 2,74211
	€ 34,68770

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	46,66
	€ 2,45073
	€ 114,35106

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,4
	€ 22,21948
	€ 53,32675

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,6
	€ 45,87992
	€ 73,40786

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,74839
	€ 9,39871

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,34223
	€ 3,75400

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,88368
	€ 2,20278

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,65
	€ 0,39224
	€ 4,96184

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	34,28
	€ 2,44410
	€ 83,78375

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 47,29920
	€ 7,56787

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 67,92846
	€ 10,86855

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,37840
	€ 18,75680

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	11
	€ 8,09670
	€ 89,06372

	Totale TOS15_04
	€ 1.060,81292

	TOS15_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 424,43891
	€ 848,87783

	Totale TOS15_14
	€ 848,87783

	Totale Parziale (A)
	€ 2.517,10936

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 377,56640

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,10266

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 289,46758

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.184,14335

	Incidenza manodopera
	15,8%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.033.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
033 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3669.32445
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,37194
	€ 10,98516

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,57
	€ 75,48131
	€ 495,91220

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,48131
	€ 12,07701

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,61996
	€ 1,05919

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,56
	€ 14,69523
	€ 8,22933

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 739,17690

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	165,33
	€ 2,22816
	€ 368,38195

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59081
	€ 4,72644

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	14,8
	€ 2,74211
	€ 40,58324

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	60,64
	€ 2,45073
	€ 148,61227

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,4
	€ 22,21948
	€ 53,32675

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,6
	€ 45,87992
	€ 73,40786

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,74839
	€ 9,39871

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,34223
	€ 3,75400

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,88368
	€ 2,20278

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	14,8
	€ 0,39224
	€ 5,80515

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	38,83
	€ 2,44410
	€ 94,90440

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 47,29920
	€ 7,56787

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 67,92846
	€ 10,86855

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,37840
	€ 18,75680

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	13
	€ 8,09670
	€ 105,25713

	Totale TOS15_04
	€ 1.205,39701

	TOS15_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 478,03891
	€ 956,07783

	Totale TOS15_14
	€ 956,07783

	Totale Parziale (A)
	€ 2.900,65174

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 435,09776

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 17,40391

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 333,57495

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.669,32445

	Incidenza manodopera
	15,67%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.034.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2159.34066
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,37194
	€ 182,43983

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 75,48131
	€ 182,66477

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2286
	€ 14,69523
	€ 3,35933

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 579,37794

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	76,3
	€ 2,22816
	€ 170,00873

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59081
	€ 5,31725

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,27
	€ 2,74211
	€ 22,67726

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,44
	€ 2,45073
	€ 47,64219

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 22,21948
	€ 79,99013

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,74839
	€ 10,57355

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,34223
	€ 4,50480

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,88368
	€ 2,47812

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,27
	€ 0,39224
	€ 3,24382

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,45
	€ 2,44410
	€ 74,42285

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 47,29920
	€ 5,40630

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 67,92846
	€ 7,76422

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,37840
	€ 18,75680

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,09670
	€ 56,67691

	Totale TOS15_04
	€ 606,33291

	TOS15_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 260,63891
	€ 521,27783

	Totale TOS15_14
	€ 521,27783

	Totale Parziale (A)
	€ 1.706,98867

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 256,04830

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 10,24193

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 196,30370

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.159,34066

	Incidenza manodopera
	17,4%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.034.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 2361.21028
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,37194
	€ 10,98516

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 75,48131
	€ 265,69421

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,2857
	€ 14,69523
	€ 4,19843

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 491,79181

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	103,98
	€ 2,22816
	€ 231,68424

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59081
	€ 5,31725

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	10,5
	€ 2,74211
	€ 28,79216

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	31,68
	€ 2,45073
	€ 77,63913

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 22,21948
	€ 79,99013

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,74839
	€ 10,57355

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,34223
	€ 4,50480

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,88368
	€ 2,47812

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	10,5
	€ 0,39224
	€ 4,11852

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,06
	€ 2,44410
	€ 88,13425

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 47,29920
	€ 5,40630

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 67,92846
	€ 7,76422

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,37840
	€ 18,75680

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	9
	€ 8,09670
	€ 72,87032

	Totale TOS15_04
	€ 734,89977

	TOS15_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 319,93891
	€ 639,87783

	Totale TOS15_14
	€ 639,87783

	Totale Parziale (A)
	€ 1.866,56939

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 279,98541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 11,19942

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 214,65548

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.361,21028

	Incidenza manodopera
	14,69%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.034.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 2932.36554
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,37194
	€ 10,98516

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 75,48131
	€ 365,32953

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,3429
	€ 14,69523
	€ 5,03899

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 592,26769

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	135,14
	€ 2,22816
	€ 301,11375

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59081
	€ 5,31725

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,62
	€ 2,74211
	€ 34,60544

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	46,52
	€ 2,45073
	€ 114,00796

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 22,21948
	€ 79,99013

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,74839
	€ 10,57355

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,34223
	€ 4,50480

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,88368
	€ 2,47812

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,62
	€ 0,39224
	€ 4,95007

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	41,54
	€ 2,44410
	€ 101,52791

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 47,29920
	€ 5,40630

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 67,92846
	€ 7,76422

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,37840
	€ 18,75680

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	11
	€ 8,09670
	€ 89,06372

	Totale TOS15_04
	€ 876,93000

	TOS15_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 424,43891
	€ 848,87783

	Totale TOS15_14
	€ 848,87783

	Totale Parziale (A)
	€ 2.318,07553

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 347,71133

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 13,90845

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 266,57869

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.932,36554

	Incidenza manodopera
	14,11%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.034.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3420.58526
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,37194
	€ 10,98516

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,55
	€ 75,48131
	€ 494,40257

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,69523
	€ 5,87809

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 722,17983

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	170,15
	€ 2,22816
	€ 379,12169

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59081
	€ 5,31725

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	14,76
	€ 2,74211
	€ 40,47356

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	60,46
	€ 2,45073
	€ 148,17114

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,6
	€ 22,21948
	€ 79,99013

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,74839
	€ 10,57355

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,34223
	€ 4,50480

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,88368
	€ 2,47812

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	14,76
	€ 0,39224
	€ 5,78946

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	47,17
	€ 2,44410
	€ 115,28820

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 47,29920
	€ 5,40630

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 67,92846
	€ 7,76422

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,37840
	€ 18,75680

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	13
	€ 8,09670
	€ 105,25713

	Totale TOS15_04
	€ 1.025,76233

	TOS15_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 478,03891
	€ 956,07783

	Totale TOS15_14
	€ 956,07783

	Totale Parziale (A)
	€ 2.704,01997

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 405,60300

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 16,22412

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 310,96230

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.420,58526

	Incidenza manodopera
	14,26%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.035.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2325.04049
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	131,88
	€ 1,37194
	€ 180,93206

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 75,48131
	€ 182,66477

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,48131
	€ 12,07701

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,61996
	€ 1,05919

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,32
	€ 14,69523
	€ 4,70247

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 592,34951

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	69
	€ 2,22816
	€ 153,74315

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59081
	€ 3,84023

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,47
	€ 2,74211
	€ 23,22568

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,98
	€ 2,45073
	€ 48,96559

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 22,21948
	€ 57,77065

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,74839
	€ 7,63645

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,34223
	€ 3,00320

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,88368
	€ 1,78976

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,47
	€ 0,39224
	€ 3,32227

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	28,37
	€ 2,44410
	€ 69,33912

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 47,29920
	€ 7,56787

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 67,92846
	€ 10,86855

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,37840
	€ 18,75680

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,09670
	€ 56,67691

	Totale TOS15_04
	€ 724,34934

	TOS15_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 260,63891
	€ 521,27783

	Totale TOS15_14
	€ 521,27783

	Totale Parziale (A)
	€ 1.837,97667

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 275,69650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 11,02786

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 211,36732

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.325,04049

	Incidenza manodopera
	19,75%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.035.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 2523.94405
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,37194
	€ 10,98516

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 75,48131
	€ 265,69421

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,48131
	€ 12,07701

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,61996
	€ 1,05919

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,69523
	€ 5,87809

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 506,60767

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	94,58
	€ 2,22816
	€ 210,73952

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59081
	€ 3,84023

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	10,7
	€ 2,74211
	€ 29,34059

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	32,42
	€ 2,45073
	€ 79,45267

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 22,21948
	€ 57,77065

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,74839
	€ 7,63645

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,34223
	€ 3,00320

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,88368
	€ 1,78976

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	10,7
	€ 0,39224
	€ 4,19697

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,98
	€ 2,44410
	€ 83,05052

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 47,29920
	€ 7,56787

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 67,92846
	€ 10,86855

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,37840
	€ 18,75680

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	9
	€ 8,09670
	€ 72,87032

	Totale TOS15_04
	€ 848,72721

	TOS15_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 319,93891
	€ 639,87783

	Totale TOS15_14
	€ 639,87783

	Totale Parziale (A)
	€ 1.995,21269

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 299,28190

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 11,97128

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 229,44946

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.523,94405

	Incidenza manodopera
	17,02%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.035.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 3088.30877
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,37194
	€ 10,98516

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,82
	€ 75,48131
	€ 363,81991

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,48131
	€ 12,07701

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,61996
	€ 1,05919

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,48
	€ 14,69523
	€ 7,05371

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 605,90899

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	123,66
	€ 2,22816
	€ 275,53446

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59081
	€ 3,84023

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,82
	€ 2,74211
	€ 35,15386

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	47,44
	€ 2,45073
	€ 116,26263

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 22,21948
	€ 57,77065

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,74839
	€ 7,63645

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,34223
	€ 3,00320

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,88368
	€ 1,78976

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,82
	€ 0,39224
	€ 5,02852

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	39,46
	€ 2,44410
	€ 96,44419

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 47,29920
	€ 7,56787

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 67,92846
	€ 10,86855

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,37840
	€ 18,75680

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	11
	€ 8,09670
	€ 89,06372

	Totale TOS15_04
	€ 986,56400

	TOS15_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 424,43891
	€ 848,87783

	Totale TOS15_14
	€ 848,87783

	Totale Parziale (A)
	€ 2.441,35081

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 366,20262

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 14,64810

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 280,75534

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.088,30877

	Incidenza manodopera
	16,02%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.035.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3575.59003
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,37194
	€ 10,98516

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,57
	€ 75,48131
	€ 495,91220

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,48131
	€ 12,07701

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,61996
	€ 1,05919

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,56
	€ 14,69523
	€ 8,22933

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 739,17690

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	156,6
	€ 2,22816
	€ 348,93010

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59081
	€ 3,84023

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	14,96
	€ 2,74211
	€ 41,02198

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	61,59
	€ 2,45073
	€ 150,94046

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,6
	€ 22,21948
	€ 57,77065

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,74839
	€ 7,63645

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,34223
	€ 3,00320

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,88368
	€ 1,78976

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	14,96
	€ 0,39224
	€ 5,86791

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	45,09
	€ 2,44410
	€ 110,20447

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,16
	€ 47,29920
	€ 7,56787

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,16
	€ 67,92846
	€ 10,86855

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,37840
	€ 18,75680

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	13
	€ 8,09670
	€ 105,25713

	Totale TOS15_04
	€ 1.131,29867

	TOS15_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 478,03891
	€ 956,07783

	Totale TOS15_14
	€ 956,07783

	Totale Parziale (A)
	€ 2.826,55339

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 423,98301

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 16,95932

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 325,05364

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.575,59003

	Incidenza manodopera
	15,86%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.036.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

Prezzo a m € 2144.76444
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	132,979
	€ 1,37194
	€ 182,43983

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	2,42
	€ 75,48131
	€ 182,66477

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,22857
	€ 14,69523
	€ 3,35889

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 579,37750

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	74,22
	€ 2,22816
	€ 165,37415

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59081
	€ 5,02184

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	8,27
	€ 2,74211
	€ 22,67726

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	19,46
	€ 2,45073
	€ 47,69121

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 22,21948
	€ 75,54623

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,74839
	€ 9,98613

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,34223
	€ 4,25454

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,88368
	€ 2,34045

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	8,27
	€ 0,39224
	€ 3,24382

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	29,95
	€ 2,44410
	€ 73,20080

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 47,29920
	€ 5,40630

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 67,92846
	€ 7,76422

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,37840
	€ 18,75680

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	7
	€ 8,09670
	€ 56,67691

	Totale TOS15_04
	€ 594,81064

	TOS15_14.R09.012.003
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m
	m
	2
	€ 260,63891
	€ 521,27783

	Totale TOS15_14
	€ 521,27783

	Totale Parziale (A)
	€ 1.695,46596

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 254,31989

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 10,17280

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 194,97859

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.144,76444

	Incidenza manodopera
	17,37%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.036.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

Prezzo a m € 2344.90943
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,37194
	€ 10,98516

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	3,52
	€ 75,48131
	€ 265,69421

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,28571
	€ 14,69523
	€ 4,19857

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 491,79195

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	101,36
	€ 2,22816
	€ 225,84645

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59081
	€ 5,02184

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	10,48
	€ 2,74211
	€ 28,73732

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	31,66
	€ 2,45073
	€ 77,59011

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 22,21948
	€ 75,54623

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,74839
	€ 9,98613

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,34223
	€ 4,25454

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,88368
	€ 2,34045

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	10,48
	€ 0,39224
	€ 4,11068

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	35,56
	€ 2,44410
	€ 86,91220

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 47,29920
	€ 5,40630

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 67,92846
	€ 7,76422

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,37840
	€ 18,75680

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	9
	€ 8,09670
	€ 72,87032

	Totale TOS15_04
	€ 722,01357

	TOS15_14.R09.012.005
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m
	m
	2
	€ 319,93891
	€ 639,87783

	Totale TOS15_14
	€ 639,87783

	Totale Parziale (A)
	€ 1.853,68334

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 278,05250

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 11,12210

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 213,17358

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.344,90943

	Incidenza manodopera
	14,64%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.036.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

Prezzo a m € 2914.97050
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,37194
	€ 10,98516

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	4,84
	€ 75,48131
	€ 365,32953

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,34286
	€ 14,69523
	€ 5,03841

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 592,26711

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	132,06
	€ 2,22816
	€ 294,25101

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59081
	€ 5,02184

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	12,62
	€ 2,74211
	€ 34,60544

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	46,54
	€ 2,45073
	€ 114,05697

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 22,21948
	€ 75,54623

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,74839
	€ 9,98613

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,34223
	€ 4,25454

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,88368
	€ 2,34045

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	12,62
	€ 0,39224
	€ 4,95007

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	41,04
	€ 2,44410
	€ 100,30586

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 47,29920
	€ 5,40630

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 67,92846
	€ 7,76422

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,37840
	€ 18,75680

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	11
	€ 8,09670
	€ 89,06372

	Totale TOS15_04
	€ 863,17956

	TOS15_14.R09.012.007
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m
	m
	2
	€ 424,43891
	€ 848,87783

	Totale TOS15_14
	€ 848,87783

	Totale Parziale (A)
	€ 2.304,32451

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 345,64868

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 13,82595

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 264,99732

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.914,97050

	Incidenza manodopera
	14,06%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.036.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

Prezzo a m € 3401.78166
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,14571
	€ 6,68840
	€ 0,97457

	TOS15_01.A04.018.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	3,2
	€ 6,68840
	€ 21,40288

	TOS15_01.B03.001.005
	Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore - barre presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
	kg
	8,007
	€ 1,37194
	€ 10,98516

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	6,55
	€ 75,48131
	€ 494,40257

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,4
	€ 14,69523
	€ 5,87809

	TOS15_01.F06.002.088
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3 mm
	m
	2
	€ 94,26828
	€ 188,53656

	Totale TOS15_01
	€ 722,17983

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	166,57
	€ 2,22816
	€ 371,14487

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59081
	€ 5,02184

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	14,76
	€ 2,74211
	€ 40,47356

	TOS15_04.A07.002.001
	Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente del cantiere
	m³
	60,48
	€ 2,45073
	€ 148,22015

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,4
	€ 22,21948
	€ 75,54623

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,74839
	€ 9,98613

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,34223
	€ 4,25454

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,88368
	€ 2,34045

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	14,76
	€ 0,39224
	€ 5,78946

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	46,67
	€ 2,44410
	€ 114,06615

	TOS15_04.F06.023.004
	Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim. interne 106x106xh95 cm
	cad
	0,0571
	€ 261,79576
	€ 14,94854

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1143
	€ 47,29920
	€ 5,40630

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1143
	€ 67,92846
	€ 7,76422

	TOS15_04.F06.053.001
	Chiusino in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio intero, murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale in cls C16/20 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)
	cad
	0,0571
	€ 182,87080
	€ 10,44192

	TOS15_04.F07.003.002
	Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10 - diametro 30 cm
	m
	2
	€ 34,12120
	€ 68,24240

	TOS15_04.F07.006.001
	Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3
	m
	2
	€ 9,37840
	€ 18,75680

	TOS15_04.F07.007.001
	Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso scavo. - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)
	m²
	13
	€ 8,09670
	€ 105,25713

	Totale TOS15_04
	€ 1.010,89781

	TOS15_14.R09.012.008
	Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea
	m
	2
	€ 478,03891
	€ 956,07783

	Totale TOS15_14
	€ 956,07783

	Totale Parziale (A)
	€ 2.689,15546

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 403,37332

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 16,13493

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 309,25288

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.401,78166

	Incidenza manodopera
	14,2%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.041.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m € 3297.92587
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,48131
	€ 2,18896

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,65
	€ 14,69523
	€ 9,55190

	Totale TOS15_01
	€ 14,28690

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	23,44
	€ 2,14604
	€ 50,30308

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,032
	€ 2,22816
	€ 15,66843

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	23,44
	€ 0,55948
	€ 13,11426

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59081
	€ 6,20345

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	55,624
	€ 18,33325
	€ 1.019,76867

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	18,03
	€ 2,74211
	€ 49,44026

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,21948
	€ 69,99136

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 45,87992
	€ 96,34782

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,74839
	€ 12,33581

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,34223
	€ 5,25560

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,88368
	€ 2,89114

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	18,03
	€ 0,39224
	€ 7,07209

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,94
	€ 2,44410
	€ 82,95275

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,01180
	€ 128,02360

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,97160
	€ 3,76176

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 1.579,94437

	TOS15_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	8,9
	€ 113,80053
	€ 1.012,82474

	Totale TOS15_14
	€ 1.012,82474

	Totale Parziale (A)
	€ 2.607,05602

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 391,05840

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 15,64234

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 299,81144

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.297,92587

	Incidenza manodopera
	21,18%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.041.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m € 3934.99451
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,48131
	€ 2,18896

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,77
	€ 14,69523
	€ 11,31533

	Totale TOS15_01
	€ 16,05033

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,58
	€ 2,14604
	€ 52,74956

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,374
	€ 2,22816
	€ 16,43046

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,58
	€ 0,55948
	€ 13,75207

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59081
	€ 6,20345

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	69,828
	€ 18,33325
	€ 1.280,17415

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,33
	€ 2,74211
	€ 55,74711

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,21948
	€ 69,99136

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 45,87992
	€ 96,34782

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,74839
	€ 12,33581

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,34223
	€ 5,25560

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,88368
	€ 2,89114

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,33
	€ 0,39224
	€ 7,97424

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	35,08
	€ 2,44410
	€ 85,73903

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,01180
	€ 128,02360

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,97160
	€ 3,76176

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 1.854,19145

	TOS15_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	10,9
	€ 113,80053
	€ 1.240,42580

	Totale TOS15_14
	€ 1.240,42580

	Totale Parziale (A)
	€ 3.110,66759

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 466,60014

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 18,66401

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 357,72677

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.934,99451

	Incidenza manodopera
	21,07%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.041.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m € 4946.99349
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,48131
	€ 2,18896

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,88
	€ 14,69523
	€ 12,93180

	Totale TOS15_01
	€ 17,66680

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,74
	€ 2,14604
	€ 55,23896

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,722
	€ 2,22816
	€ 17,20586

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,74
	€ 0,55948
	€ 14,40107

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59081
	€ 6,20345

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	85,244
	€ 18,33325
	€ 1.562,79952

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	22,65
	€ 2,74211
	€ 62,10881

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,21948
	€ 69,99136

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 45,87992
	€ 96,34782

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,74839
	€ 12,33581

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,34223
	€ 5,25560

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,88368
	€ 2,89114

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	22,65
	€ 0,39224
	€ 8,88424

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,24
	€ 2,44410
	€ 88,57418

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,01180
	€ 128,02360

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,97160
	€ 3,76176

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 2.150,83747

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	12,9
	€ 135,05136
	€ 1.742,16249

	Totale TOS15_14
	€ 1.742,16249

	Totale Parziale (A)
	€ 3.910,66679

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 586,60002

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 23,46400

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 449,72668

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.946,99349

	Incidenza manodopera
	19,77%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.041.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m € 5692.52046
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,48131
	€ 2,18896

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1
	€ 14,69523
	€ 14,69523

	Totale TOS15_01
	€ 19,43023

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	26,9
	€ 2,14604
	€ 57,72836

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	8,07
	€ 2,22816
	€ 17,98126

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	26,9
	€ 0,55948
	€ 15,05007

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59081
	€ 6,20345

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	101,8
	€ 18,33325
	€ 1.866,32480

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	24,95
	€ 2,74211
	€ 68,41566

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,21948
	€ 69,99136

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 45,87992
	€ 96,34782

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,74839
	€ 12,33581

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,34223
	€ 5,25560

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,88368
	€ 2,89114

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	24,95
	€ 0,39224
	€ 9,78639

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	37,4
	€ 2,44410
	€ 91,40934

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,01180
	€ 128,02360

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,97160
	€ 3,76176

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 2.468,32071

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	14,9
	€ 135,05136
	€ 2.012,26521

	Totale TOS15_14
	€ 2.012,26521

	Totale Parziale (A)
	€ 4.500,01617

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 675,00243

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 27,00010

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 517,50186

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.692,52046

	Incidenza manodopera
	19,58%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.G01.041.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
Articolo: 
005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m € 6465.12098
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,48131
	€ 2,18896

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1,1
	€ 14,69523
	€ 16,16475

	Totale TOS15_01
	€ 20,89975

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	28,06
	€ 2,14604
	€ 60,21777

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	8,418
	€ 2,22816
	€ 18,75666

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	28,06
	€ 0,55948
	€ 15,69906

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	10,5
	€ 0,59081
	€ 6,20345

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	119,536
	€ 18,33325
	€ 2.191,48331

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	27,27
	€ 2,74211
	€ 74,77736

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	3,15
	€ 22,21948
	€ 69,99136

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	2,1
	€ 45,87992
	€ 96,34782

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	1,05
	€ 11,74839
	€ 12,33581

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,63
	€ 8,34223
	€ 5,25560

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,42
	€ 6,88368
	€ 2,89114

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	27,27
	€ 0,39224
	€ 10,69638

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	38,56
	€ 2,44410
	€ 94,24450

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,01180
	€ 128,02360

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,97160
	€ 3,76176

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 2.807,49987

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	16,9
	€ 135,05136
	€ 2.282,36792

	Totale TOS15_14
	€ 2.282,36792

	Totale Parziale (A)
	€ 5.110,76757

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 766,61514

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 30,66461

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 587,73827

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.465,12098

	Incidenza manodopera
	19,38%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.042.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m € 3153.44293
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,48131
	€ 2,18896

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,65
	€ 14,69523
	€ 9,55190

	Totale TOS15_01
	€ 14,28690

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	22,44
	€ 2,14604
	€ 48,15704

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,732
	€ 2,22816
	€ 14,99998

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	22,44
	€ 0,55948
	€ 12,55478

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59081
	€ 5,61265

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	50,844
	€ 18,33325
	€ 932,13574

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	18,05
	€ 2,74211
	€ 49,49510

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,21948
	€ 63,32552

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 45,87992
	€ 87,17184

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,74839
	€ 11,16097

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,34223
	€ 4,75507

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,88368
	€ 2,61580

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	18,05
	€ 0,39224
	€ 7,07993

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	31,94
	€ 2,44410
	€ 78,06455

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,01180
	€ 128,02360

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,97160
	€ 3,76176

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 1.465,72862

	TOS15_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	8,9
	€ 113,80053
	€ 1.012,82474

	Totale TOS15_14
	€ 1.012,82474

	Totale Parziale (A)
	€ 2.492,84026

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 373,92604

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 14,95704

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 286,67663

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.153,44293

	Incidenza manodopera
	21,76%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.042.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m € 3769.13700
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,48131
	€ 2,18896

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,77
	€ 14,69523
	€ 11,31533

	Totale TOS15_01
	€ 16,05033

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	23,6
	€ 2,14604
	€ 50,64645

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,08
	€ 2,22816
	€ 15,77538

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	23,6
	€ 0,55948
	€ 13,20378

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59081
	€ 5,61265

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	64,12
	€ 18,33325
	€ 1.175,52796

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,35
	€ 2,74211
	€ 55,80195

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,21948
	€ 63,32552

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 45,87992
	€ 87,17184

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,74839
	€ 11,16097

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,34223
	€ 4,75507

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,88368
	€ 2,61580

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,35
	€ 0,39224
	€ 7,98208

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,1
	€ 2,44410
	€ 80,89971

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,01180
	€ 128,02360

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,97160
	€ 3,76176

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 1.723,07881

	TOS15_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	10,9
	€ 113,80053
	€ 1.240,42580

	Totale TOS15_14
	€ 1.240,42580

	Totale Parziale (A)
	€ 2.979,55494

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 446,93324

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 17,87733

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 342,64882

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.769,13700

	Incidenza manodopera
	21,63%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.042.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m € 4757.94441
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,48131
	€ 2,18896

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,88
	€ 14,69523
	€ 12,93180

	Totale TOS15_01
	€ 17,66680

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,76
	€ 2,14604
	€ 53,13585

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,428
	€ 2,22816
	€ 16,55078

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,76
	€ 0,55948
	€ 13,85277

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59081
	€ 5,61265

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	78,536
	€ 18,33325
	€ 1.439,82008

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	22,67
	€ 2,74211
	€ 62,16365

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,21948
	€ 63,32552

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 45,87992
	€ 87,17184

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,74839
	€ 11,16097

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,34223
	€ 4,75507

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,88368
	€ 2,61580

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	22,67
	€ 0,39224
	€ 8,89208

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	34,26
	€ 2,44410
	€ 83,73487

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,01180
	€ 128,02360

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,97160
	€ 3,76176

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 2.001,39158

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	12,9
	€ 135,05136
	€ 1.742,16249

	Totale TOS15_14
	€ 1.742,16249

	Totale Parziale (A)
	€ 3.761,22088

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 564,18313

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 22,56733

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 432,54040

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.757,94441

	Incidenza manodopera
	20,24%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.042.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m € 5481.75061
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,48131
	€ 2,18896

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1
	€ 14,69523
	€ 14,69523

	Totale TOS15_01
	€ 19,43023

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,92
	€ 2,14604
	€ 55,62525

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,776
	€ 2,22816
	€ 17,32618

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,92
	€ 0,55948
	€ 14,50177

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59081
	€ 5,61265

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	94,152
	€ 18,33325
	€ 1.726,11211

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	24,99
	€ 2,74211
	€ 68,52535

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,21948
	€ 63,32552

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 45,87992
	€ 87,17184

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,74839
	€ 11,16097

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,34223
	€ 4,75507

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,88368
	€ 2,61580

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	24,99
	€ 0,39224
	€ 9,80208

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	35,42
	€ 2,44410
	€ 86,57002

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,01180
	€ 128,02360

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,97160
	€ 3,76176

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 2.301,70426

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	14,9
	€ 135,05136
	€ 2.012,26521

	Totale TOS15_14
	€ 2.012,26521

	Totale Parziale (A)
	€ 4.333,39970

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 650,00996

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 26,00040

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 498,34097

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.481,75061

	Incidenza manodopera
	20,04%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.042.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
Articolo: 
005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m € 6230.61644
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,48131
	€ 2,18896

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1,1
	€ 14,69523
	€ 16,16475

	Totale TOS15_01
	€ 20,89975

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	27,08
	€ 2,14604
	€ 58,11465

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	8,124
	€ 2,22816
	€ 18,10158

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	27,08
	€ 0,55948
	€ 15,15077

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9,5
	€ 0,59081
	€ 5,61265

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	110,868
	€ 18,33325
	€ 2.032,57071

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	27,29
	€ 2,74211
	€ 74,83220

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,85
	€ 22,21948
	€ 63,32552

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,9
	€ 45,87992
	€ 87,17184

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,95
	€ 11,74839
	€ 11,16097

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,57
	€ 8,34223
	€ 4,75507

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,38
	€ 6,88368
	€ 2,61580

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	27,29
	€ 0,39224
	€ 10,70423

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,58
	€ 2,44410
	€ 89,40518

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,01180
	€ 128,02360

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,97160
	€ 3,76176

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 2.622,12082

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	16,9
	€ 135,05136
	€ 2.282,36792

	Totale TOS15_14
	€ 2.282,36792

	Totale Parziale (A)
	€ 4.925,38849

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 738,80827

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 29,55233

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 566,41968

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.230,61644

	Incidenza manodopera
	19,82%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.043.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
043 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m € 3404.93233
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,48131
	€ 12,07701

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,61996
	€ 1,05919

	Totale TOS15_01
	€ 15,41806

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,2
	€ 2,14604
	€ 51,93407

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,26
	€ 2,22816
	€ 16,17645

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,2
	€ 0,55948
	€ 13,53946

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59081
	€ 4,72644

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	61,22
	€ 18,33325
	€ 1.122,36153

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	18,55
	€ 2,74211
	€ 50,86616

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,4
	€ 22,21948
	€ 53,32675

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,6
	€ 45,87992
	€ 73,40786

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,74839
	€ 9,39871

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,34223
	€ 3,75400

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,88368
	€ 2,20278

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	18,55
	€ 0,39224
	€ 7,27605

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	32,2
	€ 2,44410
	€ 78,70002

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	Totale TOS15_04
	€ 1.663,40330

	TOS15_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	8,9
	€ 113,80053
	€ 1.012,82474

	Totale TOS15_14
	€ 1.012,82474

	Totale Parziale (A)
	€ 2.691,64611

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 403,74692

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 16,14988

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 309,53930

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.404,93233

	Incidenza manodopera
	22,22%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.043.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
043 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m € 4059.75593
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,48131
	€ 12,07701

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,61996
	€ 1,05919

	Totale TOS15_01
	€ 15,41806

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,36
	€ 2,14604
	€ 54,42347

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,608
	€ 2,22816
	€ 16,95185

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,36
	€ 0,55948
	€ 14,18846

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59081
	€ 4,72644

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	76,276
	€ 18,33325
	€ 1.398,38694

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,87
	€ 2,74211
	€ 57,22785

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,4
	€ 22,21948
	€ 53,32675

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,6
	€ 45,87992
	€ 73,40786

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,74839
	€ 9,39871

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,34223
	€ 3,75400

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,88368
	€ 2,20278

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,87
	€ 0,39224
	€ 8,18605

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,36
	€ 2,44410
	€ 81,53518

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	Totale TOS15_04
	€ 1.953,44936

	TOS15_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	10,9
	€ 113,80053
	€ 1.240,42580

	Totale TOS15_14
	€ 1.240,42580

	Totale Parziale (A)
	€ 3.209,29323

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 481,39398

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 19,25576

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 369,06872

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.059,75593

	Incidenza manodopera
	21,87%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.043.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
043 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m € 5087.33566
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,48131
	€ 12,07701

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,61996
	€ 1,05919

	Totale TOS15_01
	€ 15,41806

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	26,52
	€ 2,14604
	€ 56,91287

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,956
	€ 2,22816
	€ 17,72725

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	26,52
	€ 0,55948
	€ 14,83746

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59081
	€ 4,72644

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	92,452
	€ 18,33325
	€ 1.694,94558

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	23,19
	€ 2,74211
	€ 63,58955

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,4
	€ 22,21948
	€ 53,32675

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,6
	€ 45,87992
	€ 73,40786

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,74839
	€ 9,39871

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,34223
	€ 3,75400

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,88368
	€ 2,20278

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	23,19
	€ 0,39224
	€ 9,09605

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	34,52
	€ 2,44410
	€ 84,37033

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	Totale TOS15_04
	€ 2.264,02865

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	12,9
	€ 135,05136
	€ 1.742,16249

	Totale TOS15_14
	€ 1.742,16249

	Totale Parziale (A)
	€ 4.021,60921

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 603,24138

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 24,12966

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 462,48506

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.087,33566

	Incidenza manodopera
	20,4%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.043.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
043 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m € 5846.44049
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,48131
	€ 12,07701

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,61996
	€ 1,05919

	Totale TOS15_01
	€ 15,41806

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	27,66
	€ 2,14604
	€ 59,35935

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	8,298
	€ 2,22816
	€ 18,48928

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	27,66
	€ 0,55948
	€ 15,47527

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59081
	€ 4,72644

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	109,696
	€ 18,33325
	€ 2.011,08414

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	25,49
	€ 2,74211
	€ 69,89640

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,4
	€ 22,21948
	€ 53,32675

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,6
	€ 45,87992
	€ 73,40786

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,74839
	€ 9,39871

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,34223
	€ 3,75400

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,88368
	€ 2,20278

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	25,49
	€ 0,39224
	€ 9,99820

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	35,66
	€ 2,44410
	€ 87,15661

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	Totale TOS15_04
	€ 2.594,00881

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	14,9
	€ 135,05136
	€ 2.012,26521

	Totale TOS15_14
	€ 2.012,26521

	Totale Parziale (A)
	€ 4.621,69208

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 693,25381

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 27,73015

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 531,49459

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.846,44049

	Incidenza manodopera
	20,1%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.043.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
043 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 11,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m € 6638.82330
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,48131
	€ 12,07701

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,61996
	€ 1,05919

	Totale TOS15_01
	€ 15,41806

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	28,82
	€ 2,14604
	€ 61,84875

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	8,646
	€ 2,22816
	€ 19,26468

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	28,82
	€ 0,55948
	€ 16,12427

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8
	€ 0,59081
	€ 4,72644

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	128,192
	€ 18,33325
	€ 2.350,17592

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	27,79
	€ 2,74211
	€ 76,20326

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,4
	€ 22,21948
	€ 53,32675

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,6
	€ 45,87992
	€ 73,40786

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,8
	€ 11,74839
	€ 9,39871

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,45
	€ 8,34223
	€ 3,75400

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,32
	€ 6,88368
	€ 2,20278

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	27,79
	€ 0,39224
	€ 10,90035

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	36,82
	€ 2,44410
	€ 89,99176

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	Totale TOS15_04
	€ 2.950,29567

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	16,9
	€ 135,05136
	€ 2.282,36792

	Totale TOS15_14
	€ 2.282,36792

	Totale Parziale (A)
	€ 5.248,08166

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 787,21225

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 31,48849

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 603,52939

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.638,82330

	Incidenza manodopera
	19,82%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.044.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m € 3037.23464
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,48131
	€ 2,18896

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,65
	€ 14,69523
	€ 9,55190

	Totale TOS15_01
	€ 14,28690

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	21,46
	€ 2,14604
	€ 46,05393

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,438
	€ 2,22816
	€ 14,34490

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	21,46
	€ 0,55948
	€ 12,00648

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59081
	€ 5,31725

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	46,796
	€ 18,33325
	€ 857,92274

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	17,56
	€ 2,74211
	€ 48,15147

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 22,21948
	€ 59,99260

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 45,87992
	€ 82,58385

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,74839
	€ 10,57355

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,34223
	€ 4,50480

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,88368
	€ 2,47812

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	17,56
	€ 0,39224
	€ 6,88773

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,46
	€ 2,44410
	€ 74,44729

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,01180
	€ 128,02360

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,97160
	€ 3,76176

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 1.373,86436

	TOS15_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	8,9
	€ 113,80053
	€ 1.012,82474

	Totale TOS15_14
	€ 1.012,82474

	Totale Parziale (A)
	€ 2.400,97600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 360,14640

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 14,40586

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 276,11224

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.037,23464

	Incidenza manodopera
	22,26%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.044.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m € 3628.42496
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,48131
	€ 2,18896

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,77
	€ 14,69523
	€ 11,31533

	Totale TOS15_01
	€ 16,05033

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	22,62
	€ 2,14604
	€ 48,54333

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,786
	€ 2,22816
	€ 15,12030

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	22,62
	€ 0,55948
	€ 12,65548

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59081
	€ 5,31725

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	59,012
	€ 18,33325
	€ 1.081,88172

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	19,88
	€ 2,74211
	€ 54,51316

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 22,21948
	€ 59,99260

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 45,87992
	€ 82,58385

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,74839
	€ 10,57355

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,34223
	€ 4,50480

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,88368
	€ 2,47812

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	19,88
	€ 0,39224
	€ 7,79773

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	31,62
	€ 2,44410
	€ 77,28244

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,01180
	€ 128,02360

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,97160
	€ 3,76176

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 1.611,84398

	TOS15_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	10,9
	€ 113,80053
	€ 1.240,42580

	Totale TOS15_14
	€ 1.240,42580

	Totale Parziale (A)
	€ 2.868,32012

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 430,24802

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 17,20992

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 329,85681

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.628,42496

	Incidenza manodopera
	22,16%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.044.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m € 4593.99985
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,48131
	€ 2,18896

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,88
	€ 14,69523
	€ 12,93180

	Totale TOS15_01
	€ 17,66680

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	23,76
	€ 2,14604
	€ 50,98981

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,128
	€ 2,22816
	€ 15,88234

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	23,76
	€ 0,55948
	€ 13,29329

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59081
	€ 5,31725

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	72,436
	€ 18,33325
	€ 1.327,98726

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	22,18
	€ 2,74211
	€ 60,82002

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 22,21948
	€ 59,99260

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 45,87992
	€ 82,58385

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,74839
	€ 10,57355

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,34223
	€ 4,50480

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,88368
	€ 2,47812

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	22,18
	€ 0,39224
	€ 8,69988

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	32,76
	€ 2,44410
	€ 80,06872

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,01180
	€ 128,02360

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,97160
	€ 3,76176

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 1.871,79114

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	12,9
	€ 135,05136
	€ 1.742,16249

	Totale TOS15_14
	€ 1.742,16249

	Totale Parziale (A)
	€ 3.631,62043

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 544,74306

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 21,78972

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 417,63635

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.593,99985

	Incidenza manodopera
	20,68%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.044.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m € 5294.07136
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,48131
	€ 2,18896

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1
	€ 14,69523
	€ 14,69523

	Totale TOS15_01
	€ 19,43023

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,92
	€ 2,14604
	€ 53,47921

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,476
	€ 2,22816
	€ 16,65774

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,92
	€ 0,55948
	€ 13,94229

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59081
	€ 5,31725

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	87,032
	€ 18,33325
	€ 1.595,57937

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	24,48
	€ 2,74211
	€ 67,12687

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 22,21948
	€ 59,99260

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 45,87992
	€ 82,58385

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,74839
	€ 10,57355

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,34223
	€ 4,50480

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,88368
	€ 2,47812

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	24,48
	€ 0,39224
	€ 9,60204

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,92
	€ 2,44410
	€ 82,90387

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,01180
	€ 128,02360

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,97160
	€ 3,76176

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 2.153,34121

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	14,9
	€ 135,05136
	€ 2.012,26521

	Totale TOS15_14
	€ 2.012,26521

	Totale Parziale (A)
	€ 4.185,03665

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 627,75550

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 25,11022

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 481,27921

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.294,07136

	Incidenza manodopera
	20,48%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.044.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m € 6017.89782
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,48131
	€ 2,18896

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1,1
	€ 14,69523
	€ 16,16475

	Totale TOS15_01
	€ 20,89975

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	26,08
	€ 2,14604
	€ 55,96861

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,824
	€ 2,22816
	€ 17,43314

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	26,08
	€ 0,55948
	€ 14,59129

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	9
	€ 0,59081
	€ 5,31725

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	102,788
	€ 18,33325
	€ 1.884,43805

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	26,08
	€ 2,74211
	€ 71,51425

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,7
	€ 22,21948
	€ 59,99260

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,8
	€ 45,87992
	€ 82,58385

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,9
	€ 11,74839
	€ 10,57355

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,54
	€ 8,34223
	€ 4,50480

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,36
	€ 6,88368
	€ 2,47812

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	26,08
	€ 0,39224
	€ 10,22962

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	35,08
	€ 2,44410
	€ 85,73903

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,01180
	€ 128,02360

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,97160
	€ 3,76176

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 2.453,96381

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	16,9
	€ 135,05136
	€ 2.282,36792

	Totale TOS15_14
	€ 2.282,36792

	Totale Parziale (A)
	€ 4.757,23148

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 713,58472

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 28,54339

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 547,08162

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.017,89782

	Incidenza manodopera
	20,25%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.045.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m € 3119.27351
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,48131
	€ 12,07701

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,61996
	€ 1,05919

	Totale TOS15_01
	€ 15,41806

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	22,22
	€ 2,14604
	€ 47,68492

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,666
	€ 2,22816
	€ 14,85292

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	22,22
	€ 0,55948
	€ 12,43169

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59081
	€ 3,84023

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	51,312
	€ 18,33325
	€ 940,71570

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	18,1
	€ 2,74211
	€ 49,63221

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 22,21948
	€ 43,32799

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 45,87992
	€ 59,64389

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,74839
	€ 7,63645

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,34223
	€ 3,00320

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,88368
	€ 1,78976

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	18,1
	€ 0,39224
	€ 7,09954

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	28,72
	€ 2,44410
	€ 70,19455

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	Totale TOS15_04
	€ 1.437,58607

	TOS15_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	8,9
	€ 113,80053
	€ 1.012,82474

	Totale TOS15_14
	€ 1.012,82474

	Totale Parziale (A)
	€ 2.465,82886

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 369,87433

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 14,79497

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 283,57032

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.119,27351

	Incidenza manodopera
	23,49%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.045.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m € 3727.17087
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,48131
	€ 12,07701

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,61996
	€ 1,05919

	Totale TOS15_01
	€ 15,41806

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	23,38
	€ 2,14604
	€ 50,17432

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,014
	€ 2,22816
	€ 15,62833

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	23,38
	€ 0,55948
	€ 13,08069

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59081
	€ 3,84023

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	64,348
	€ 18,33325
	€ 1.179,70794

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	20,4
	€ 2,74211
	€ 55,93906

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 22,21948
	€ 43,32799

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 45,87992
	€ 59,64389

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,74839
	€ 7,63645

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,34223
	€ 3,00320

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,88368
	€ 1,78976

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	20,4
	€ 0,39224
	€ 8,00170

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	29,88
	€ 2,44410
	€ 73,02971

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	Totale TOS15_04
	€ 1.690,53629

	TOS15_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	10,9
	€ 113,80053
	€ 1.240,42580

	Totale TOS15_14
	€ 1.240,42580

	Totale Parziale (A)
	€ 2.946,38013

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 441,95702

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 17,67828

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 338,83371

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.727,17087

	Incidenza manodopera
	23,11%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.045.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m € 4709.29513
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,48131
	€ 12,07701

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,61996
	€ 1,05919

	Totale TOS15_01
	€ 15,41806

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,54
	€ 2,14604
	€ 52,66372

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,362
	€ 2,22816
	€ 16,40373

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,54
	€ 0,55948
	€ 13,72969

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59081
	€ 3,84023

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	78,564
	€ 18,33325
	€ 1.440,33341

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	22,72
	€ 2,74211
	€ 62,30076

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 22,21948
	€ 43,32799

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 45,87992
	€ 59,64389

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,74839
	€ 7,63645

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,34223
	€ 3,00320

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,88368
	€ 1,78976

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	22,72
	€ 0,39224
	€ 8,91169

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	31,04
	€ 2,44410
	€ 75,86486

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	Totale TOS15_04
	€ 1.965,18240

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	12,9
	€ 135,05136
	€ 1.742,16249

	Totale TOS15_14
	€ 1.742,16249

	Totale Parziale (A)
	€ 3.722,76295

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 558,41444

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 22,33658

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 428,11774

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.709,29513

	Incidenza manodopera
	21,41%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_04.G01.045.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m € 5422.90617
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,48131
	€ 12,07701

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,61996
	€ 1,05919

	Totale TOS15_01
	€ 15,41806

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,7
	€ 2,14604
	€ 55,15312

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,71
	€ 2,22816
	€ 17,17913

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,7
	€ 0,55948
	€ 14,37869

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59081
	€ 3,84023

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	93,84
	€ 18,33325
	€ 1.720,39213

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	25,02
	€ 2,74211
	€ 68,60761

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 22,21948
	€ 43,32799

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 45,87992
	€ 59,64389

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,74839
	€ 7,63645

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,34223
	€ 3,00320

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,88368
	€ 1,78976

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	25,02
	€ 0,39224
	€ 9,81384

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	32,2
	€ 2,44410
	€ 78,70002

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	Totale TOS15_04
	€ 2.259,19908

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	14,9
	€ 135,05136
	€ 2.012,26521

	Totale TOS15_14
	€ 2.012,26521

	Totale Parziale (A)
	€ 4.286,88235

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 643,03235

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 25,72129

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 492,99147

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.422,90617

	Incidenza manodopera
	21,08%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.045.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
Articolo: 
005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m € 6164.38541
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,16
	€ 75,48131
	€ 12,07701

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.B04.900.008
	Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta scarico oltre 5 minuti/mc, per ogni minuto in piu'
	m³
	0,16
	€ 6,61996
	€ 1,05919

	Totale TOS15_01
	€ 15,41806

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	26,84
	€ 2,14604
	€ 57,59960

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	8,052
	€ 2,22816
	€ 17,94116

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	26,84
	€ 0,55948
	€ 15,01650

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	6,5
	€ 0,59081
	€ 3,84023

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	110,324
	€ 18,33325
	€ 2.022,59742

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	27,32
	€ 2,74211
	€ 74,91447

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	0,48
	€ 22,21948
	€ 10,66535

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	1,95
	€ 22,21948
	€ 43,32799

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,3
	€ 45,87992
	€ 59,64389

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,65
	€ 11,74839
	€ 7,63645

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,36
	€ 8,34223
	€ 3,00320

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,12
	€ 8,34223
	€ 1,00107

	TOS15_04.E02.002.002
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,27438
	€ 0,02549

	TOS15_04.E02.003.001
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/5 mm, spessore finito compresso 2 cm per marciapiedi
	m²
	0,04
	€ 3,81851
	€ 0,15274

	TOS15_04.E02.003.002
	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente
	m²
	0,02
	€ 1,58233
	€ 0,03165

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,26
	€ 6,88368
	€ 1,78976

	TOS15_04.E06.002.001
	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa
	m
	2
	€ 9,77204
	€ 19,54408

	TOS15_04.E06.010.001
	Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)
	m
	4
	€ 18,75226
	€ 75,00903

	TOS15_04.E06.017.001
	Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg e fondazione - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
	m
	4
	€ 13,63593
	€ 54,54372

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	27,32
	€ 0,39224
	€ 10,71600

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	33,34
	€ 2,44410
	€ 81,48629

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	Totale TOS15_04
	€ 2.575,24598

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	16,9
	€ 135,05136
	€ 2.282,36792

	Totale TOS15_14
	€ 2.282,36792

	Totale Parziale (A)
	€ 4.873,03195

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 730,95479

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 29,23819

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 560,39867

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6.164,38541

	Incidenza manodopera
	20,75%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.046.001
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
001 - altezza rilevato m 5,00

Prezzo a m € 2963.40941
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,48131
	€ 2,18896

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,65
	€ 14,69523
	€ 9,55190

	Totale TOS15_01
	€ 14,28690

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	20,96
	€ 2,14604
	€ 44,98091

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,288
	€ 2,22816
	€ 14,01068

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	20,96
	€ 0,55948
	€ 11,72674

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59081
	€ 5,02184

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	44,336
	€ 18,33325
	€ 812,82295

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	17,58
	€ 2,74211
	€ 48,20631

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 22,21948
	€ 56,65967

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 45,87992
	€ 77,99586

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,74839
	€ 9,98613

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,34223
	€ 4,25454

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,88368
	€ 2,34045

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	17,58
	€ 0,39224
	€ 6,89558

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	29,46
	€ 2,44410
	€ 72,00319

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,01180
	€ 128,02360

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,97160
	€ 3,76176

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 1.315,50450

	TOS15_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	8,9
	€ 113,80053
	€ 1.012,82474

	Totale TOS15_14
	€ 1.012,82474

	Totale Parziale (A)
	€ 2.342,61614

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 351,39242

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 14,05570

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 269,40086

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.963,40941

	Incidenza manodopera
	22,6%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.046.002
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
002 - altezza rilevato m 6,00

Prezzo a m € 3545.32310
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,48131
	€ 2,18896

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,77
	€ 14,69523
	€ 11,31533

	Totale TOS15_01
	€ 16,05033

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	22,12
	€ 2,14604
	€ 47,47031

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,636
	€ 2,22816
	€ 14,78608

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	22,12
	€ 0,55948
	€ 12,37574

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59081
	€ 5,02184

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	56,152
	€ 18,33325
	€ 1.029,44863

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	19,9
	€ 2,74211
	€ 54,56800

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 22,21948
	€ 56,65967

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 45,87992
	€ 77,99586

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,74839
	€ 9,98613

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,34223
	€ 4,25454

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,88368
	€ 2,34045

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	19,9
	€ 0,39224
	€ 7,80558

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	30,62
	€ 2,44410
	€ 74,83834

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,01180
	€ 128,02360

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,97160
	€ 3,76176

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 1.546,15082

	TOS15_14.R09.031.002
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m
	m²
	10,9
	€ 113,80053
	€ 1.240,42580

	Totale TOS15_14
	€ 1.240,42580

	Totale Parziale (A)
	€ 2.802,62696

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 420,39404

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 16,81576

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 322,30210

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.545,32310

	Incidenza manodopera
	22,48%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.046.003
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
003 - altezza rilevato m 7,00

Prezzo a m € 4499.72771
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,48131
	€ 2,18896

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	0,88
	€ 14,69523
	€ 12,93180

	Totale TOS15_01
	€ 17,66680

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	23,28
	€ 2,14604
	€ 49,95971

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	6,984
	€ 2,22816
	€ 15,56148

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	23,28
	€ 0,55948
	€ 13,02474

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59081
	€ 5,02184

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	69,088
	€ 18,33325
	€ 1.266,60754

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	22,2
	€ 2,74211
	€ 60,87486

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 22,21948
	€ 56,65967

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 45,87992
	€ 77,99586

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,74839
	€ 9,98613

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,34223
	€ 4,25454

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,88368
	€ 2,34045

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	22,2
	€ 0,39224
	€ 8,70773

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	31,78
	€ 2,44410
	€ 77,67350

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,01180
	€ 128,02360

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,97160
	€ 3,76176

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 1.797,26770

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	12,9
	€ 135,05136
	€ 1.742,16249

	Totale TOS15_14
	€ 1.742,16249

	Totale Parziale (A)
	€ 3.557,09700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 533,56455

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 21,34258

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 409,06616

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.499,72771

	Incidenza manodopera
	20,95%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_04.G01.046.004
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
004 - altezza rilevato m 8,00

Prezzo a m € 5187.28003
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,48131
	€ 2,18896

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1
	€ 14,69523
	€ 14,69523

	Totale TOS15_01
	€ 19,43023

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	24,44
	€ 2,14604
	€ 52,44912

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,332
	€ 2,22816
	€ 16,33688

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	24,52
	€ 0,55948
	€ 13,71850

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59081
	€ 5,02184

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	83,152
	€ 18,33325
	€ 1.524,44636

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	24,44
	€ 2,74211
	€ 67,01719

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 22,21948
	€ 56,65967

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 45,87992
	€ 77,99586

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,74839
	€ 9,98613

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,34223
	€ 4,25454

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,88368
	€ 2,34045

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	24,44
	€ 0,39224
	€ 9,58635

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	32,94
	€ 2,44410
	€ 80,50865

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,01180
	€ 128,02360

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,97160
	€ 3,76176

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 2.068,92119

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	14,9
	€ 135,05136
	€ 2.012,26521

	Totale TOS15_14
	€ 2.012,26521

	Totale Parziale (A)
	€ 4.100,61663

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 615,09249

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 24,60370

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 471,57091

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.187,28003

	Incidenza manodopera
	20,74%
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Codice regionale: TOS15_04.G01.046.005
Tipologia: 
TOS15_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI: I prezzi sono relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni, di importo fino a 3.000.000 di Euro, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione
Capitolo: 
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE: Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie. La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco stradale realizzato  (solo nell’ambito di progettazione preliminare).
Voce: 
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
Articolo: 
005 - altezza rilevato m 9,00

Prezzo a m € 5901.00807
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,0035
	€ 75,48131
	€ 0,26418

	TOS15_01.B04.003.001
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
	m³
	0,029
	€ 75,48131
	€ 2,18896

	TOS15_01.B04.003.005
	getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
	m³
	0,0288
	€ 79,23131
	€ 2,28186

	TOS15_01.F06.002.083
	Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm
	m
	1,1
	€ 14,69523
	€ 16,16475

	Totale TOS15_01
	€ 20,89975

	TOS15_04.A04.001.001
	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei materiali da risulta alle  discariche autorizzate od aree indicate dalla D.L.: - per profondità fino a 30 cm
	m²
	25,58
	€ 2,14604
	€ 54,89560

	TOS15_04.A04.002.002
	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - per quantita' superiori a 5000 mc
	m³
	7,674
	€ 2,22816
	€ 17,09891

	TOS15_04.A04.008.001
	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di m 1,50
	m³
	0,98
	€ 3,30319
	€ 3,23712

	TOS15_04.A05.005.001
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	25,58
	€ 0,55948
	€ 14,31155

	TOS15_04.A05.005.002
	Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli idonei - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO modificata, compreso relativa certificazione
	m²
	8,5
	€ 0,59081
	€ 5,02184

	TOS15_04.A05.007.002
	Formazione di rilevato stradale con materiale  proveniante da cava o da scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con idonei rulli - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso il materiale.
	m³
	98,348
	€ 18,33325
	€ 1.803,03842

	TOS15_04.A05.008.001
	Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale - spessore minimo 20 cm
	m²
	26,82
	€ 2,74211
	€ 73,54341

	TOS15_04.B12.001.001
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm
	m³
	2,55
	€ 22,21948
	€ 56,65967

	TOS15_04.B12.001.002
	Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo. - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva granulometrica secondo UNI EN 13285,  con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a protezione del misto cementato. 
	m³
	1,7
	€ 45,87992
	€ 77,99586

	TOS15_04.E02.001.001
	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
	m²
	0,85
	€ 11,74839
	€ 9,98613

	TOS15_04.E02.002.001
	Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
	m²
	0,51
	€ 8,34223
	€ 4,25454

	TOS15_04.E02.009.001
	Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato di aggragati basaltici e fillet con bitume ad alta modifica con polimeri elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di apposito sottofondo e base da valutarsi a parte; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto - con aggregato a curva granulometrica discontinua 0/16 mm, spessore finito compresso 4 cm
	m²
	0,34
	€ 6,88368
	€ 2,34045

	TOS15_04.E09.001.001
	Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato, libero da piante o altro, compresa concimazione - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq
	m²
	26,82
	€ 0,39224
	€ 10,51988

	TOS15_04.E09.011.001
	Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione compreso picchettatura - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	34,08
	€ 2,44410
	€ 83,29493

	TOS15_04.F06.025.001
	Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d. 160 mm
	cad
	0,1
	€ 47,29920
	€ 4,72992

	TOS15_04.F06.031.001
	Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso 20 kg)
	cad
	0,1
	€ 67,92846
	€ 6,79285

	TOS15_04.F07.001.003
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque, posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm: - normale senza coperchio 74x47x200
	m
	2
	€ 64,01180
	€ 128,02360

	TOS15_04.F07.002.001
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - a tegolo 47/37x17/14x55cm
	m
	0,29
	€ 12,97160
	€ 3,76176

	TOS15_04.F07.002.002
	Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle acque appoggiata sul terreno. - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm
	cad
	0,1
	€ 20,54400
	€ 2,05440

	Totale TOS15_04
	€ 2.361,56084

	TOS15_14.R09.031.003
	Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte: - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m
	m²
	16,9
	€ 135,05136
	€ 2.282,36792

	Totale TOS15_14
	€ 2.282,36792

	Totale Parziale (A)
	€ 4.664,82851

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 699,72428

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 27,98897

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 536,45528

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5.901,00807

	Incidenza manodopera
	20,51%
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Codice regionale: TOS15_05.A03.001.001
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
001 - Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto.
Articolo: 
001 - spinta fino alla profondità massima di 10 cm

Prezzo a m² € 2.96247
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,009
	€ 13,92187
	€ 0,12530

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,009
	€ 21,10000
	€ 0,18990

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,018
	€ 10,20000
	€ 0,18360

	TOS15_AT.N02.014.016
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,019
	€ 50,16600
	€ 0,95315

	Totale TOS15_AT
	€ 1,45195

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 26,88000
	€ 0,24192

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,009
	€ 26,88000
	€ 0,24192

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,018
	€ 22,56000
	€ 0,40608

	Totale TOS15_RU
	€ 0,88992

	Totale Parziale (A)
	€ 2,34187

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,35128

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00703

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26932

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,96247

	Incidenza manodopera
	30,04%
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Codice regionale: TOS15_05.A03.002.001
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), escluso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
Articolo: 
001 - profondita' compresa tra 0 e 5 cm.

Prezzo a m²/cm € 0.48286
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,002
	€ 51,54000
	€ 0,10308

	TOS15_AT.N09.010.003
	Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 116,75330
	€ 0,23351

	Totale TOS15_AT
	€ 0,33659

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,002
	€ 22,56000
	€ 0,04512

	Totale TOS15_RU
	€ 0,04512

	Totale Parziale (A)
	€ 0,38171

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,05726

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00115

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,04390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,48286

	Incidenza manodopera
	9,34%
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Codice regionale: TOS15_05.A03.002.002
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), escluso preparazione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
Articolo: 
002 - per profondita' eccedente i primi 5 cm

Prezzo a m²/cm € 0.41237
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,002
	€ 51,54000
	€ 0,10308

	TOS15_AT.N09.010.003
	Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di apparecchiatura a nastri di carico (nolo a caldo con due operatori) - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200 mm - 1 mese
	ora
	0,0016
	€ 116,75330
	€ 0,18681

	Totale TOS15_AT
	€ 0,28989

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0016
	€ 22,56000
	€ 0,03610

	Totale TOS15_RU
	€ 0,03610

	Totale Parziale (A)
	€ 0,32598

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,04890

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00098

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,03749

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,41237

	Incidenza manodopera
	8,75%
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Codice regionale: TOS15_05.A03.003.001
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale.
Articolo: 
001 - per una larghezza fino a 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm.

Prezzo a m € 4.14243
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N09.012.001
	Centralina oleodinamica con motore a benzina per demolitori idraulici - da 9,5 kW (13 HP) - 1 mese
	ora
	0,045
	€ 0,43000
	€ 0,01935

	TOS15_AT.N09.013.001
	Martello demolitore oleodinamico, completo di tubi, raccordi e punta tranci asfalto o vanghetta - ad uso manuale massa 20 kg - 1 mese
	ora
	0,045
	€ 2,50000
	€ 0,11250

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 1,04985

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,045
	€ 26,88000
	€ 1,20960

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,045
	€ 22,56000
	€ 1,01520

	Totale TOS15_RU
	€ 2,22480

	Totale Parziale (A)
	€ 3,27465

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,49120

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00982

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,37658

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,14243

	Incidenza manodopera
	53,71%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_05.A03.003.002
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita con martello idraulico ad uso manuale.
Articolo: 
002 - per ogni 10 cm in piu' di larghezza dopo i primi 25 cm e fino ad una profondita' di 3 cm

Prezzo a m € 13.80811
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N09.012.001
	Centralina oleodinamica con motore a benzina per demolitori idraulici - da 9,5 kW (13 HP) - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 0,43000
	€ 0,06450

	TOS15_AT.N09.013.001
	Martello demolitore oleodinamico, completo di tubi, raccordi e punta tranci asfalto o vanghetta - ad uso manuale massa 20 kg - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 2,50000
	€ 0,37500

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,3
	€ 10,20000
	€ 3,06000

	Totale TOS15_AT
	€ 3,49950

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 22,56000
	€ 3,38400

	Totale TOS15_RU
	€ 7,41600

	Totale Parziale (A)
	€ 10,91550

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,63733

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03275

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,25528

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,80811

	Incidenza manodopera
	53,71%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_05.A03.004.001
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.
Articolo: 
001 - con martello demolitore

Prezzo a m € 4.41801
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.009.012
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 3000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,082
	€ 4,09780
	€ 0,33602

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,082
	€ 1,41360
	€ 0,11592

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,082
	€ 10,20000
	€ 0,83640

	Totale TOS15_AT
	€ 1,28834

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,082
	€ 26,88000
	€ 2,20416

	Totale TOS15_RU
	€ 2,20416

	Totale Parziale (A)
	€ 3,49249

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52387

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01048

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40164

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,41801

	Incidenza manodopera
	49,89%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_05.A03.004.002
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.
Articolo: 
002 - con sega diamantata

Prezzo a m € 3.10971
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N09.011.004
	Macchine per taglio asfalto e accessori - Fresa a motore a scoppio a disco diamantato, per taglio conglomerati bituminosi o cementizi, escluso disco - 1 mese
	ora
	0,06
	€ 3,31950
	€ 0,19917

	TOS15_AT.N09.011.012
	Macchine per taglio asfalto e accessori - Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm
	mm
	0,0007
	€ 48,99833
	€ 0,03430

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,06
	€ 10,20000
	€ 0,61200

	Totale TOS15_AT
	€ 0,84547

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06
	€ 26,88000
	€ 1,61280

	Totale TOS15_RU
	€ 1,61280

	Totale Parziale (A)
	€ 2,45827

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,36874

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00737

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28270

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,10971

	Incidenza manodopera
	51,86%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_05.A03.004.003
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondita' di cm 20.
Articolo: 
003 - con scalpello meccanico semovente

Prezzo a m € 1.73109
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N09.011.010
	Macchine per taglio asfalto e accessori - Tagliasfalto a martello semovente con motore a scoppio - 1 mese
	ora
	0,036
	€ 2,81250
	€ 0,10125

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,036
	€ 10,20000
	€ 0,36720

	Totale TOS15_AT
	€ 0,46845

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,036
	€ 25,00000
	€ 0,90000

	Totale TOS15_RU
	€ 0,90000

	Totale Parziale (A)
	€ 1,36845

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20527

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00411

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15737

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,73109

	Incidenza manodopera
	51,99%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_05.A03.005.001
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in aree indicate dal Progetto.
Articolo: 
001 - con sottofondo in scampoli di pietra

Prezzo a m³ € 35.80937
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,12
	€ 13,92187
	€ 1,67062

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,096
	€ 21,10000
	€ 2,02560

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,216
	€ 10,20000
	€ 2,20320

	TOS15_AT.N02.014.016
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 50,16600
	€ 12,54150

	Totale TOS15_AT
	€ 18,44092

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 26,88000
	€ 3,22560

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,096
	€ 26,88000
	€ 2,58048

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 9,86688

	Totale Parziale (A)
	€ 28,30780

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,24617

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08492

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,25540

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,80937

	Incidenza manodopera
	27,55%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_05.A03.005.002
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale di risulta a Discarica Autorizzata od in aree indicate dal Progetto.
Articolo: 
002 - con sottofondo in cls

Prezzo a m³ € 60.97678
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.035
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore fino a 50 CV - 1 mese
	ora
	0,14
	€ 13,92187
	€ 1,94906

	TOS15_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,27
	€ 17,71250
	€ 4,78238

	TOS15_AT.N01.002.012
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese
	ora
	0,27
	€ 9,97656
	€ 2,69367

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,41
	€ 10,20000
	€ 4,18200

	TOS15_AT.N02.014.016
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,38
	€ 50,16600
	€ 19,06308

	Totale TOS15_AT
	€ 32,67019

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14
	€ 26,88000
	€ 3,76320

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	Totale TOS15_RU
	€ 15,53280

	Totale Parziale (A)
	€ 48,20299

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,23045

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14461

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,54334

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,97678

	Incidenza manodopera
	25,47%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_05.A03.006.001
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
006 - Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici con trasporto a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto.
Articolo: 
001 - in calcestruzzo

Prezzo a m³ € 65.75971
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,141
	€ 19,47917
	€ 2,74656

	TOS15_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 17,71250
	€ 5,31375

	TOS15_AT.N01.002.012
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese
	ora
	0,3
	€ 9,97656
	€ 2,99297

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,441
	€ 10,20000
	€ 4,49820

	TOS15_AT.N02.014.016
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,4
	€ 50,16600
	€ 20,06640

	Totale TOS15_AT
	€ 35,61788

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,141
	€ 26,88000
	€ 3,79008

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	Totale TOS15_RU
	€ 16,36608

	Totale Parziale (A)
	€ 51,98396

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,79759

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15595

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,97816

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,75971

	Incidenza manodopera
	24,89%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_05.A03.007.001
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
Articolo: 
001 - fino a 25 cm di larghezza

Prezzo a m € 5.86593
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.087
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese
	ora
	0,0289
	€ 12,50000
	€ 0,36125

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0289
	€ 10,20000
	€ 0,29478

	TOS15_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0472
	€ 51,54000
	€ 2,43269

	Totale TOS15_AT
	€ 3,08872

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0289
	€ 26,88000
	€ 0,77683

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0342
	€ 22,56000
	€ 0,77155

	Totale TOS15_RU
	€ 1,54838

	Totale Parziale (A)
	€ 4,63710

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69557

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01391

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53327

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,86593

	Incidenza manodopera
	26,4%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_05.A03.007.002
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con mezzi meccanici con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
Articolo: 
002 - per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm

Prezzo a m € 7.63515
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.087
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese
	ora
	0,0382
	€ 12,50000
	€ 0,47750

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0382
	€ 10,20000
	€ 0,38964

	TOS15_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0611
	€ 51,54000
	€ 3,14909

	Totale TOS15_AT
	€ 4,01623

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0382
	€ 26,88000
	€ 1,02682

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,044
	€ 22,56000
	€ 0,99264

	Totale TOS15_RU
	€ 2,01946

	Totale Parziale (A)
	€ 6,03569

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,90535

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01811

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,69410

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,63515

	Incidenza manodopera
	26,45%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_05.A03.008.001
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
008 - Demolizione di zanella con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata e/o con accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
Articolo: 
001 - in pietra o in cemento.

Prezzo a m² € 19.16724
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.087
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese
	ora
	0,0917
	€ 12,50000
	€ 1,14625

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0917
	€ 10,20000
	€ 0,93534

	TOS15_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,162
	€ 51,54000
	€ 8,34948

	Totale TOS15_AT
	€ 10,43107

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0917
	€ 26,88000
	€ 2,46490

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 4,72090

	Totale Parziale (A)
	€ 15,15197

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,27280

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04546

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,74248

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,16724

	Incidenza manodopera
	24,63%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_05.A03.009.001
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
Articolo: 
001 - in cubetti di porfido.

Prezzo a m² € 6.55689
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,0162
	€ 19,47917
	€ 0,31556

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,0204
	€ 21,10000
	€ 0,43044

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0366
	€ 10,20000
	€ 0,37332

	TOS15_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0465
	€ 51,54000
	€ 2,39661

	Totale TOS15_AT
	€ 3,51593

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0162
	€ 26,88000
	€ 0,43546

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0204
	€ 26,88000
	€ 0,54835

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0303
	€ 22,56000
	€ 0,68357

	Totale TOS15_RU
	€ 1,66738

	Totale Parziale (A)
	€ 5,18331

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,77750

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01555

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,59608

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,55689

	Incidenza manodopera
	25,43%
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Codice regionale: TOS15_05.A03.009.002
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI: interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo stradale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, con trasporto dei materiali di risulta a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto e/o accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m.
Articolo: 
002 - in lastricato di pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei pezzi.

Prezzo a m² € 17.64027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,0293
	€ 19,47917
	€ 0,57074

	TOS15_AT.N01.001.202
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 15000 KG - 1 mese
	ora
	0,0293
	€ 17,71250
	€ 0,51898

	TOS15_AT.N01.002.012
	Accessori per demolizioni - Martellone oleodinamico completo di supporto e perni di fissaggio, punta o scalpello da applicare al braccio di miniescavatori, escavatori o terne da 1000 KG - 1 mese
	ora
	0,0293
	€ 9,97656
	€ 0,29231

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,0586
	€ 10,20000
	€ 0,59772

	TOS15_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,146
	€ 51,54000
	€ 7,52484

	Totale TOS15_AT
	€ 9,50459

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0293
	€ 26,88000
	€ 0,78758

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0293
	€ 26,88000
	€ 0,78758

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,127
	€ 22,56000
	€ 2,86512

	Totale TOS15_RU
	€ 4,44028

	Totale Parziale (A)
	€ 13,94488

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,09173

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04183

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,60366

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,64027

	Incidenza manodopera
	25,17%
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Codice regionale: TOS15_05.A09.001.001
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
001 - con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente nell'ambito del cantiere.

Prezzo a m³ € 21.40361
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,0519
	€ 17,18750
	€ 0,89203

	TOS15_AT.N01.003.050
	Macchine per costipazione - Costipatore verticale manuale con motore a scoppio massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 2,49579
	€ 0,44924

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2319
	€ 10,20000
	€ 2,36538

	TOS15_AT.N02.014.012
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0632
	€ 51,54000
	€ 3,25733

	Totale TOS15_AT
	€ 6,96398

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0519
	€ 26,88000
	€ 1,39507

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 9,95587

	Totale Parziale (A)
	€ 16,91985

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,53798

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05076

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,94578

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,40361

	Incidenza manodopera
	46,51%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_05.A09.001.002
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
002 - materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2013).

Prezzo a m³ € 35.32853
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,0504
	€ 17,18750
	€ 0,86625

	TOS15_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,192
	€ 2,44525
	€ 0,46949

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2424
	€ 10,20000
	€ 2,47248

	Totale TOS15_AT
	€ 3,80822

	TOS15_PR.P01.002.043
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5 (C.N.R. UNI EN 13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2003)
	Tn
	1,68
	€ 8,11500
	€ 13,63320

	Totale TOS15_PR
	€ 13,63320

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0504
	€ 26,88000
	€ 1,35475

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,192
	€ 25,00000
	€ 4,80000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,192
	€ 22,56000
	€ 4,33152

	Totale TOS15_RU
	€ 10,48627

	Totale Parziale (A)
	€ 27,92769

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,18915

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08378

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,21168

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,32853

	Incidenza manodopera
	29,68%
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Codice regionale: TOS15_05.A09.001.003
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
A09 - RINTERRI STRADALI: rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
003 - con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo.

Prezzo a m³ € 17.14115
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.091
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 17,18750
	€ 0,85938

	TOS15_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,18
	€ 2,44525
	€ 0,44015

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,23
	€ 10,20000
	€ 2,34600

	Totale TOS15_AT
	€ 3,64553

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 9,90480

	Totale Parziale (A)
	€ 13,55032

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,03255

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04065

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,55829

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,14115

	Incidenza manodopera
	57,78%
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Codice regionale: TOS15_05.E07.001.001
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: segnaletica verticale in alluminio di qualsiasi dimensione composta di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Articolo: 
001 - di segnale esistente compreso sostegno.

Prezzo a cad € 15.02443
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.065.011
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese
	ora
	0,115
	€ 1,41406
	€ 0,16262

	TOS15_AT.N02.014.010
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,06
	€ 47,84000
	€ 2,87040

	Totale TOS15_AT
	€ 3,03302

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,115
	€ 26,88000
	€ 3,09120

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,255
	€ 22,56000
	€ 5,75280

	Totale TOS15_RU
	€ 8,84400

	Totale Parziale (A)
	€ 11,87702

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,78155

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03563

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,36586

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,02443

	Incidenza manodopera
	58,86%
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Codice regionale: TOS15_05.E07.001.002
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: segnaletica verticale in alluminio di qualsiasi dimensione composta di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Articolo: 
002 - di segnale installato su sostegno.

Prezzo a cad € 10.90835
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.010
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,06
	€ 47,84000
	€ 2,87040

	Totale TOS15_AT
	€ 2,87040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,255
	€ 22,56000
	€ 5,75280

	Totale TOS15_RU
	€ 5,75280

	Totale Parziale (A)
	€ 8,62320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,29348

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02587

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,99167

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,90835

	Incidenza manodopera
	52,74%
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Codice regionale: TOS15_05.E07.001.003
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: segnaletica verticale in alluminio di qualsiasi dimensione composta di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Articolo: 
003 - di segnale installato su due o piu' sostegni.

Prezzo a cad € 32.76451
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.010
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,12
	€ 47,84000
	€ 5,74080

	Totale TOS15_AT
	€ 5,74080

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28
	€ 26,88000
	€ 7,52640

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 22,56000
	€ 6,31680

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28
	€ 22,56000
	€ 6,31680

	Totale TOS15_RU
	€ 20,16000

	Totale Parziale (A)
	€ 25,90080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,88512

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07770

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,97859

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,76451

	Incidenza manodopera
	61,53%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_05.E07.001.004
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E07 - SEGNALETICA STRADALE: segnaletica verticale in alluminio di qualsiasi dimensione composta di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, eseguita con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla natura del terreno, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da questa indicati.
Articolo: 
004 - di segnale installato su portale.

Prezzo a cad € 62.06913
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.010
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,181
	€ 47,84000
	€ 8,65904

	TOS15_AT.N06.006.012
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - 1 mese
	ora
	0,335
	€ 11,53929
	€ 3,86566

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,335
	€ 10,20000
	€ 3,41700

	Totale TOS15_AT
	€ 15,94170

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,335
	€ 26,88000
	€ 9,00480

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,335
	€ 26,88000
	€ 9,00480

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,335
	€ 22,56000
	€ 7,55760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,335
	€ 22,56000
	€ 7,55760

	Totale TOS15_RU
	€ 33,12480

	Totale Parziale (A)
	€ 49,06650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,35998

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14720

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,64265

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,06913

	Incidenza manodopera
	53,37%
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Codice regionale: TOS15_05.E08.001.001
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e  trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta e  pulizia dell'area dell'intervento.
Articolo: 
001 - di barriera metallica per bordo laterale

Prezzo a ml € 19.10539
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,056
	€ 6,90615
	€ 0,38674

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,112
	€ 1,41360
	€ 0,15832

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,056
	€ 10,20000
	€ 0,57120

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,056
	€ 8,22917
	€ 0,46083

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,056
	€ 10,20000
	€ 0,57120

	TOS15_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,112
	€ 2,26760
	€ 0,25397

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,112
	€ 10,20000
	€ 1,14240

	Totale TOS15_AT
	€ 3,54466

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,112
	€ 26,88000
	€ 3,01056

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,168
	€ 26,88000
	€ 4,51584

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,056
	€ 26,88000
	€ 1,50528

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,112
	€ 22,56000
	€ 2,52672

	Totale TOS15_RU
	€ 11,55840

	Totale Parziale (A)
	€ 15,10307

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,26546

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04531

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,73685

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,10539

	Incidenza manodopera
	60,5%
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Codice regionale: TOS15_05.E08.001.002
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e  trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta e  pulizia dell'area dell'intervento.
Articolo: 
002 - di barriera metallica per spartitraffico

Prezzo a ml € 20.39289
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,059
	€ 6,90615
	€ 0,40746

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,121
	€ 1,41360
	€ 0,17105

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,059
	€ 10,20000
	€ 0,60180

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,059
	€ 8,22917
	€ 0,48552

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,059
	€ 10,20000
	€ 0,60180

	TOS15_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,12
	€ 2,26760
	€ 0,27211

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,12
	€ 10,20000
	€ 1,22400

	Totale TOS15_AT
	€ 3,76374

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 26,88000
	€ 3,22560

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,059
	€ 26,88000
	€ 1,58592

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 22,56000
	€ 2,70720

	Totale TOS15_RU
	€ 12,35712

	Totale Parziale (A)
	€ 16,12086

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,41813

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04836

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,85390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,39289

	Incidenza manodopera
	60,6%
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Codice regionale: TOS15_05.E08.001.003
Tipologia: 
TOS15_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI: I prezzi sono relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di importo fino a 250.000 Euro e si riferiscono a lavori caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
Capitolo: 
E08 - BARRIERE STRADALI: barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in cls.
Voce: 
001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove (fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte, compresi accatastamento e  trasporto alle discariche autorizzate del materiale di risulta e  pulizia dell'area dell'intervento.
Articolo: 
003 - di barriera metallica su opera d'arte, con piastra e tirafondi, per bordo ponte

Prezzo a ml € 27.80196
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.009.020
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori 6000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,063
	€ 6,90615
	€ 0,43509

	TOS15_AT.N01.065.034
	Martelli, perforatori elettrici e accessori - Martello demolitore pneumatico silenziato completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese
	ora
	0,126
	€ 1,41360
	€ 0,17811

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,063
	€ 10,20000
	€ 0,64260

	TOS15_AT.N02.014.020
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg, prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)
	ora
	0,063
	€ 8,22917
	€ 0,51844

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,063
	€ 10,20000
	€ 0,64260

	TOS15_AT.N06.018.003
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 5000 kg con momento massimo di sollevamento di 3000 daNm al gancio mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.
	ora
	0,126
	€ 2,26760
	€ 0,28572

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,126
	€ 10,20000
	€ 1,28520

	Totale TOS15_AT
	€ 3,98776

	TOS15_PR.P53.002.001
	Componenti per barriere metalliche - resina bicomponente per tirafondi, in fusti da 5 kg
	cad
	0,08
	€ 20,00000
	€ 1,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 1,60000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,063
	€ 26,88000
	€ 1,69344

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,189
	€ 26,88000
	€ 5,08032

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 26,88000
	€ 3,38688

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,126
	€ 26,88000
	€ 3,38688

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,126
	€ 22,56000
	€ 2,84256

	Totale TOS15_RU
	€ 16,39008

	Totale Parziale (A)
	€ 21,97784

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,29668

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06593

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,52745

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,80196

	Incidenza manodopera
	58,95%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.001.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
001 - Ø 3/8'

Prezzo a m € 7.46783
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.037.001
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3/8'
	m
	1
	€ 1,70000
	€ 1,70000

	TOS15_PR.P29.037.010
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 3/8'. Incidenza 15%
	
	0,15
	€ 1,70000
	€ 0,25500

	Totale TOS15_PR
	€ 1,95500

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,079
	€ 28,62000
	€ 2,26098

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,079
	€ 21,36000
	€ 1,68744

	Totale TOS15_RU
	€ 3,94842

	Totale Parziale (A)
	€ 5,90342

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,88551

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01771

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,67889

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,46783

	Incidenza manodopera
	52,87%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.001.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
002 - Ø 1/2'

Prezzo a m € 9.39311
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.037.002
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1/2'
	m
	1
	€ 1,85000
	€ 1,85000

	TOS15_PR.P29.037.011
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 1/2'. Incidenza 15%
	
	0,15
	€ 1,85000
	€ 0,27750

	Totale TOS15_PR
	€ 2,12750

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,106
	€ 28,62000
	€ 3,03372

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,106
	€ 21,36000
	€ 2,26416

	Totale TOS15_RU
	€ 5,29788

	Totale Parziale (A)
	€ 7,42538

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,11381

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02228

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,85392

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,39311

	Incidenza manodopera
	56,4%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.001.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
003 - Ø 3/4'

Prezzo a m € 13.14631
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.037.003
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3/4'
	m
	1
	€ 2,17000
	€ 2,17000

	TOS15_PR.P29.037.012
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 3/4'. Incidenza 15%
	
	0,15
	€ 2,17000
	€ 0,32550

	Totale TOS15_PR
	€ 2,49550

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,158
	€ 28,62000
	€ 4,52196

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,158
	€ 21,36000
	€ 3,37488

	Totale TOS15_RU
	€ 7,89684

	Totale Parziale (A)
	€ 10,39234

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,55885

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03118

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,19512

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,14631

	Incidenza manodopera
	60,07%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.001.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
004 - Ø 1'

Prezzo a m € 16.80441
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.037.004
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1'
	m
	1
	€ 3,12000
	€ 3,12000

	TOS15_PR.P29.037.013
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 1'. Incidenza 15%
	
	0,15
	€ 3,12000
	€ 0,46800

	Totale TOS15_PR
	€ 3,58800

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,194
	€ 28,62000
	€ 5,55228

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,194
	€ 21,36000
	€ 4,14384

	Totale TOS15_RU
	€ 9,69612

	Totale Parziale (A)
	€ 13,28412

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,99262

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03985

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,52767

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,80441

	Incidenza manodopera
	57,7%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.001.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
005 - Ø 2'

Prezzo a m € 22.87069
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.037.005
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 2'
	m
	1
	€ 6,16000
	€ 6,16000

	TOS15_PR.P29.037.014
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 2'. Incidenza 15%
	
	0,15
	€ 6,16000
	€ 0,92400

	Totale TOS15_PR
	€ 7,08400

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,22
	€ 28,62000
	€ 6,29640

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,22
	€ 21,36000
	€ 4,69920

	Totale TOS15_RU
	€ 10,99560

	Totale Parziale (A)
	€ 18,07960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,71194

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05424

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,07915

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,87069

	Incidenza manodopera
	48,08%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.001.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
006 - Ø 3



Prezzo a m € 29.78410
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.037.006
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3'
	m
	1
	€ 10,13000
	€ 10,13000

	TOS15_PR.P29.037.106
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 3"  Incidenza 15%

	
	0,15
	€ 10,13000
	€ 1,51950

	Totale TOS15_PR
	€ 11,64950

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,238
	€ 28,62000
	€ 6,81156

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,238
	€ 21,36000
	€ 5,08368

	Totale TOS15_RU
	€ 11,89524

	Totale Parziale (A)
	€ 23,54474

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,53171

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07063

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,70765

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,78410

	Incidenza manodopera
	39,94%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.001.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura, filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1 (per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da m 6,00. Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e distribuzioni orizzontali
Articolo: 
007 - Ø 4


Prezzo a m € 38.95180
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.037.007
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 4'
	m
	1
	€ 15,78000
	€ 15,78000

	TOS15_PR.P29.037.107
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 4"  Incidenza 15%

	
	0,15
	€ 15,78000
	€ 2,36700

	Totale TOS15_PR
	€ 18,14700

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,253
	€ 28,62000
	€ 7,24086

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,253
	€ 21,36000
	€ 5,40408

	Totale TOS15_RU
	€ 12,64494

	Totale Parziale (A)
	€ 30,79194

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,61879

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09238

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,54107

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,95180

	Incidenza manodopera
	32,46%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.002.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7

Prezzo a m € 6.11450
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.084.001
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7
	m
	1
	€ 0,89000
	€ 0,89000

	TOS15_PR.P29.084.010
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 0,89000
	€ 0,44500

	Totale TOS15_PR
	€ 1,33500

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,07
	€ 28,62000
	€ 2,00340

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,36000
	€ 1,49520

	Totale TOS15_RU
	€ 3,49860

	Totale Parziale (A)
	€ 4,83360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,72504

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01450

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,55586

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,11450

	Incidenza manodopera
	57,22%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.002.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4

Prezzo a m € 6.56968
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.084.002
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4
	m
	1
	€ 0,83000
	€ 0,83000

	TOS15_PR.P29.084.011
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 0,83000
	€ 0,41500

	Totale TOS15_PR
	€ 1,24500

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,079
	€ 28,62000
	€ 2,26098

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,079
	€ 21,36000
	€ 1,68744

	Totale TOS15_RU
	€ 3,94842

	Totale Parziale (A)
	€ 5,19342

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,77901

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01558

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,59724

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,56968

	Incidenza manodopera
	60,1%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I01.002.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
003 - Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2

Prezzo a m € 8.73260
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.084.003
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2
	m
	1
	€ 1,67000
	€ 1,67000

	TOS15_PR.P29.084.012
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 1,67000
	€ 0,83500

	Totale TOS15_PR
	€ 2,50500

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,088
	€ 28,62000
	€ 2,51856

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,088
	€ 21,36000
	€ 1,87968

	Totale TOS15_RU
	€ 4,39824

	Totale Parziale (A)
	€ 6,90324

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,03549

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02071

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,79387

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,73260

	Incidenza manodopera
	50,37%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.002.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4

Prezzo a m € 11.74917
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.084.004
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4
	m
	1
	€ 2,66000
	€ 2,66000

	TOS15_PR.P29.084.013
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 2,66000
	€ 1,33000

	Totale TOS15_PR
	€ 3,99000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,106
	€ 28,62000
	€ 3,03372

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,106
	€ 21,36000
	€ 2,26416

	Totale TOS15_RU
	€ 5,29788

	Totale Parziale (A)
	€ 9,28788

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,39318

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02786

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,06811

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,74917

	Incidenza manodopera
	45,09%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.002.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7


Prezzo a m € 16.86713
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.084.005
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7
	m
	1
	€ 4,37000
	€ 4,37000

	TOS15_PR.P29.084.105
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo in polipropilene, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 40  Incidenza 45%

	
	0,45
	€ 4,37000
	€ 1,96650

	Totale TOS15_PR
	€ 6,33650

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,14
	€ 28,62000
	€ 4,00680

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,14
	€ 21,36000
	€ 2,99040

	Totale TOS15_RU
	€ 6,99720

	Totale Parziale (A)
	€ 13,33370

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,00006

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04000

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,53338

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,86713

	Incidenza manodopera
	41,48%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.002.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4


Prezzo a m € 22.32232
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.084.006
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4
	m
	1
	€ 6,31000
	€ 6,31000

	TOS15_PR.P29.084.106
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo in polipropilene, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 50  Incidenza 45%

	
	0,45
	€ 6,31000
	€ 2,83950

	Totale TOS15_PR
	€ 9,14950

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,17
	€ 28,62000
	€ 4,86540

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,17
	€ 21,36000
	€ 3,63120

	Totale TOS15_RU
	€ 8,49660

	Totale Parziale (A)
	€ 17,64610

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,64692

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05294

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,02930

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,32232

	Incidenza manodopera
	38,06%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.002.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi staffe, sfridi e pezzi speciali :
Articolo: 
007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5


Prezzo a m € 31.54202
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.084.007
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5
	m
	1
	€ 10,13000
	€ 10,13000

	TOS15_PR.P29.084.107
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo in polipropilene, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 63  Incidenza 45%

	
	0,45
	€ 10,13000
	€ 4,55850

	Totale TOS15_PR
	€ 14,68850

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,205
	€ 28,62000
	€ 5,86710

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,205
	€ 21,36000
	€ 4,37880

	Totale TOS15_RU
	€ 10,24590

	Totale Parziale (A)
	€ 24,93440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,74016

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07480

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,86746

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,54202

	Incidenza manodopera
	32,48%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.003.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

Prezzo a m € 7.41113
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.036.001
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	m
	1
	€ 1,18000
	€ 1,18000

	TOS15_PR.P29.036.011
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 100%
	
	1
	€ 1,18000
	€ 1,18000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,36000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,07
	€ 28,62000
	€ 2,00340

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,36000
	€ 1,49520

	Totale TOS15_RU
	€ 3,49860

	Totale Parziale (A)
	€ 5,85860

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,87879

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01758

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,67374

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,41113

	Incidenza manodopera
	47,21%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.003.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5

Prezzo a m € 10.92707
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.036.002
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5
	m
	1
	€ 1,82000
	€ 1,82000

	TOS15_PR.P29.036.012
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5. Incidenza 100%
	
	1
	€ 1,82000
	€ 1,82000

	Totale TOS15_PR
	€ 3,64000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 28,62000
	€ 2,86200

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,36000
	€ 2,13600

	Totale TOS15_RU
	€ 4,99800

	Totale Parziale (A)
	€ 8,63800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,29570

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02591

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,99337

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,92707

	Incidenza manodopera
	45,74%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.003.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
003 - Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

Prezzo a m € 14.11436
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.036.003
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0
	m
	1
	€ 2,58000
	€ 2,58000

	TOS15_PR.P29.036.013
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0. Incidenza 100%
	
	1
	€ 2,58000
	€ 2,58000

	Totale TOS15_PR
	€ 5,16000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,12
	€ 28,62000
	€ 3,43440

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,12
	€ 21,36000
	€ 2,56320

	Totale TOS15_RU
	€ 5,99760

	Totale Parziale (A)
	€ 11,15760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,67364

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03347

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,28312

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,11436

	Incidenza manodopera
	42,49%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.003.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0

Prezzo a m € 18.06066
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.036.004
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0
	m
	1
	€ 3,64000
	€ 3,64000

	TOS15_PR.P29.036.014
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0. Incidenza 100%
	
	1
	€ 3,64000
	€ 3,64000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,28000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,14
	€ 28,62000
	€ 4,00680

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,14
	€ 21,36000
	€ 2,99040

	Totale TOS15_RU
	€ 6,99720

	Totale Parziale (A)
	€ 14,27720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,14158

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04283

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,64188

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,06066

	Incidenza manodopera
	38,74%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.003.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

Prezzo a m € 22.91826
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.036.005
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5
	m
	1
	€ 5,56000
	€ 5,56000

	TOS15_PR.P29.036.015
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5. Incidenza 100%
	
	1
	€ 5,56000
	€ 5,56000

	Totale TOS15_PR
	€ 11,12000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,14
	€ 28,62000
	€ 4,00680

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,14
	€ 21,36000
	€ 2,99040

	Totale TOS15_RU
	€ 6,99720

	Totale Parziale (A)
	€ 18,11720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,71758

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05435

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,08348

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,91826

	Incidenza manodopera
	30,53%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.003.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0

Prezzo a m € 38.57896
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.036.006
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0
	m
	1
	€ 11,75000
	€ 11,75000

	TOS15_PR.P29.036.016
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0. Incidenza 100%
	
	1
	€ 11,75000
	€ 11,75000

	Totale TOS15_PR
	€ 23,50000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,14
	€ 28,62000
	€ 4,00680

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,14
	€ 21,36000
	€ 2,99040

	Totale TOS15_RU
	€ 6,99720

	Totale Parziale (A)
	€ 30,49720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,57458

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09149

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,50718

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,57896

	Incidenza manodopera
	18,14%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.003.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5


Prezzo a m € 53.80905
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.036.007
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5
	m
	1
	€ 17,27000
	€ 17,27000

	TOS15_PR.P29.036.107
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) (mm) 63 spessore (mm) 4,5. Incidenza 100%

	
	1
	€ 17,27000
	€ 17,27000

	Totale TOS15_PR
	€ 34,54000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,16
	€ 28,62000
	€ 4,57920

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,16
	€ 21,36000
	€ 3,41760

	Totale TOS15_RU
	€ 7,99680

	Totale Parziale (A)
	€ 42,53680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,38052

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12761

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,89173

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,80905

	Incidenza manodopera
	14,86%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.003.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
Articolo: 
008 - Ø (mm) 75 spessore (mm) 4,5


Prezzo a m € 88.21705
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.036.008
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 75 spessore (mm) 5,0
	m
	1
	€ 30,87000
	€ 30,87000

	TOS15_PR.P29.036.108
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) (mm) 75 spessore (mm) 5,0. Incidenza 100%

	
	1
	€ 30,87000
	€ 30,87000

	Totale TOS15_PR
	€ 61,74000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,16
	€ 28,62000
	€ 4,57920

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,16
	€ 21,36000
	€ 3,41760

	Totale TOS15_RU
	€ 7,99680

	Totale Parziale (A)
	€ 69,73680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,46052

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20921

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,01973

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,21705

	Incidenza manodopera
	9,06%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.004.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
001 - lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..

Prezzo a cad € 190.38705
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.100.019
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo o a 3 fori, con esclusione della colonna a terra: delle dimensioni 65 x 50 cm
	cad
	1
	€ 52,93000
	€ 52,93000

	TOS15_PR.P29.101.022
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"
	cad
	1
	€ 7,31000
	€ 7,31000

	TOS15_PR.P29.101.038
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Mensola per lavabo coppia 25 cm
	cad
	1
	€ 16,04000
	€ 16,04000

	TOS15_PR.P29.101.054
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda
	cad
	1
	€ 8,25000
	€ 8,25000

	Totale TOS15_PR
	€ 84,53000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,32
	€ 28,62000
	€ 37,77840

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,32
	€ 21,36000
	€ 28,19520

	Totale TOS15_RU
	€ 65,97360

	Totale Parziale (A)
	€ 150,50360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,57554

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,45151

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,30791

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 190,38705

	Incidenza manodopera
	34,65%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.004.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
002 - lavabo da semincasso o da incasso in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc.

Prezzo a cad € 293.43126
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.100.022
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Lavabo da semincasso o da incasso cm. 65x52 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria
	cad
	1
	€ 128,43667
	€ 128,43667

	TOS15_PR.P29.101.022
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"
	cad
	1
	€ 7,31000
	€ 7,31000

	TOS15_PR.P29.101.054
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda
	cad
	1
	€ 8,25000
	€ 8,25000

	Totale TOS15_PR
	€ 143,99667

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,76
	€ 28,62000
	€ 50,37120

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,76
	€ 21,36000
	€ 37,59360

	Totale TOS15_RU
	€ 87,96480

	Totale Parziale (A)
	€ 231,96147

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,79422

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,69588

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,67557

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 293,43126

	Incidenza manodopera
	29,98%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.004.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
003 - bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le guarnizioni.

Prezzo a cad € 168.83772
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.100.010
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Bidet in porcellana dura (vetrochina): monoforo o triforo con erogazione dalla rubinetteria o con erogazione dalla ceramica
	cad
	1
	€ 44,69143
	€ 44,69143

	TOS15_PR.P29.101.022
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"
	cad
	1
	€ 7,31000
	€ 7,31000

	TOS15_PR.P29.101.038
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Mensola per lavabo coppia 25 cm
	cad
	1
	€ 16,04000
	€ 16,04000

	TOS15_PR.P29.101.054
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda
	cad
	1
	€ 8,25000
	€ 8,25000

	Totale TOS15_PR
	€ 76,29143

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,144
	€ 28,62000
	€ 32,74128

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,144
	€ 21,36000
	€ 24,43584

	Totale TOS15_RU
	€ 57,17712

	Totale Parziale (A)
	€ 133,46855

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,02028

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,40041

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,34888

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 168,83772

	Incidenza manodopera
	33,87%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.004.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
005 - piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni standard di mercato di circa cm 80x80, fornito e posto in opera, completo di piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.

Prezzo a cad € 136.48389
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.100.016
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Piatto doccia in fireclay colore bianco, scarico sull'angolo esterno, per installazione sopra pavimento: 80x80x10 cm.
	cad
	1
	€ 54,75000
	€ 54,75000

	TOS15_PR.P29.101.026
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone per doccia o vasca
	cad
	1
	€ 9,16000
	€ 9,16000

	Totale TOS15_PR
	€ 63,91000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,88
	€ 28,62000
	€ 25,18560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,88
	€ 21,36000
	€ 18,79680

	Totale TOS15_RU
	€ 43,98240

	Totale Parziale (A)
	€ 107,89240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,18386

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,32368

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,40763

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 136,48389

	Incidenza manodopera
	32,23%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.004.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
007 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il  fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a maniglia o pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.

Prezzo a cad € 413.83665
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.100.004
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a parete in vista, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso.
	cad
	1
	€ 127,06000
	€ 127,06000

	TOS15_PR.P29.101.007
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Guarnizione troncoconica cassetta - vaso in gomma
	cad
	1
	€ 1,28000
	€ 1,28000

	TOS15_PR.P29.101.055
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Collegamento alla rete acqua
	cad
	1
	€ 132,83000
	€ 132,83000

	Totale TOS15_PR
	€ 261,17000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,32
	€ 28,62000
	€ 37,77840

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,32
	€ 21,36000
	€ 28,19520

	Totale TOS15_RU
	€ 65,97360

	Totale Parziale (A)
	€ 327,14360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 49,07154

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,98143

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 37,62151

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 413,83665

	Incidenza manodopera
	15,94%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.004.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
008 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a zaino per il lavaggio in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il  fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete idrica esistente. 

Prezzo a cad € 447.12032
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.100.040
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) con cassetta per il lavaggio a zaino, con scarico a pavimento o a parete, compreso viti e borchie d'acciaio cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di buona qualità, rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma; la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a funzionamento silenzioso.
	cad
	1
	€ 132,66000
	€ 132,66000

	TOS15_PR.P29.101.055
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Collegamento alla rete acqua
	cad
	1
	€ 132,83000
	€ 132,83000

	Totale TOS15_PR
	€ 265,49000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,76
	€ 28,62000
	€ 50,37120

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,76
	€ 21,36000
	€ 37,59360

	Totale TOS15_RU
	€ 87,96480

	Totale Parziale (A)
	€ 353,45480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 53,01822

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,06036

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 40,64730

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 447,12032

	Incidenza manodopera
	19,67%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.004.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
009 - lavabo per disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti, paraspruzzi. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o cartongesso; il sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il materiale di consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. 

Prezzo a cad € 230.39900
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.101.022
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"
	cad
	1
	€ 7,31000
	€ 7,31000

	TOS15_PR.P29.101.054
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda
	cad
	1
	€ 8,25000
	€ 8,25000

	TOS15_PR.P29.103.040
	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. - Lavabo in porcellana vetrificata (vitreous-china) per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia gomiti e paraspruzzi, compreso staffe rigide per il fissaggio a parete.
	cad
	1
	€ 100,60000
	€ 100,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 116,16000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,32
	€ 28,62000
	€ 37,77840

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,32
	€ 21,36000
	€ 28,19520

	Totale TOS15_RU
	€ 65,97360

	Totale Parziale (A)
	€ 182,13360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,32004

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,54640

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,94536

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 230,39900

	Incidenza manodopera
	28,63%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.004.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
010 - vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabili secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni; l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. 

Prezzo a cad € 631.98742
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.101.055
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Collegamento alla rete acqua
	cad
	1
	€ 132,83000
	€ 132,83000

	TOS15_PR.P29.103.004
	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali. - Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica antiscivolo, apertura anteriore, completo di cassetta,  batteria e comando di scarico di tipo agevolato installazione a pavimento, comprese viti e borchie di acciaio cromato e relative guarnizioni.
	cad
	1
	€ 278,80000
	€ 278,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 411,63000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,76
	€ 28,62000
	€ 50,37120

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,76
	€ 21,36000
	€ 37,59360

	Totale TOS15_RU
	€ 87,96480

	Totale Parziale (A)
	€ 499,59480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 74,93922

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,49878

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 57,45340

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 631,98742

	Incidenza manodopera
	13,92%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.004.015
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
Articolo: 
015 - vasca da bagno in  metacrilato bianca delle dimensioni standard di mercato di circa cm 170x70 , del tipo da rivestimento, corredata di piletta o pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone. Sono compresi: il raccordo alle tubazioni d'allaccio.

Prezzo a cad € 279.60750
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.100.012
	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. - Vasca da bagno da rivestire: in metacrilato bianca dimensioni 140 ÷ 170 x 75 cm
	cad
	1
	€ 58,01000
	€ 58,01000

	TOS15_PR.P29.101.027
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone da 1"1/4 in polipropilene grigio per vasca, con rosone cromato per troppopieno, scarico girevole con raccordo, con guarnizioni. Altezza livello d'acqua 50 mm  piletta a salterello in ottone
	cad
	1
	€ 88,80000
	€ 88,80000

	TOS15_PR.P29.101.054
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi acqua calda e fredda
	cad
	1
	€ 8,25000
	€ 8,25000

	Totale TOS15_PR
	€ 155,06000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,32
	€ 28,62000
	€ 37,77840

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,32
	€ 21,36000
	€ 28,19520

	Totale TOS15_RU
	€ 65,97360

	Totale Parziale (A)
	€ 221,03360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 33,15504

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,66310

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 25,41886

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 279,60750

	Incidenza manodopera
	23,6%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.005.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :
Articolo: 
001 - Con tubo in acciaio zincato senza saldatura Ø1/2'

Prezzo a cad € 102.45539
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.037.002
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1/2'
	m
	2
	€ 1,85000
	€ 3,70000

	TOS15_PR.P29.037.017
	Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per collettori, colonne montanti e distribuzioni orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Incidenza su tubo in acciao zincato per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 1/2'. Incidenza 50%
	
	1
	€ 1,85000
	€ 1,85000

	TOS15_PR.P29.083.002
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 40 mm.
	m
	2
	€ 1,80000
	€ 3,60000

	TOS15_PR.P29.083.018
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 125%
	
	2,5
	€ 1,80000
	€ 4,50000

	TOS15_PR.P29.101.045
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato
	cad
	1
	€ 3,96000
	€ 3,96000

	TOS15_PR.P29.101.046
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale
	cad
	1
	€ 19,40000
	€ 19,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 37,01000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,88
	€ 28,62000
	€ 25,18560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,88
	€ 21,36000
	€ 18,79680

	Totale TOS15_RU
	€ 43,98240

	Totale Parziale (A)
	€ 80,99240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,14886

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24298

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,31413

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 102,45539

	Incidenza manodopera
	42,93%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.005.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :
Articolo: 
002 - Con tubo in polipropilene Ø16

Prezzo a cad € 98.81219
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.083.002
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 40 mm.
	m
	2
	€ 1,80000
	€ 3,60000

	TOS15_PR.P29.083.018
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 125%
	
	2,5
	€ 1,80000
	€ 4,50000

	TOS15_PR.P29.084.001
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7
	m
	2
	€ 0,89000
	€ 1,78000

	TOS15_PR.P29.084.010
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 50%
	
	1
	€ 0,89000
	€ 0,89000

	TOS15_PR.P29.101.045
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato
	cad
	1
	€ 3,96000
	€ 3,96000

	TOS15_PR.P29.101.046
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale
	cad
	1
	€ 19,40000
	€ 19,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 34,13000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,88
	€ 28,62000
	€ 25,18560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,88
	€ 21,36000
	€ 18,79680

	Totale TOS15_RU
	€ 43,98240

	Totale Parziale (A)
	€ 78,11240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,71686

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23434

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,98293

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,81219

	Incidenza manodopera
	44,51%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.005.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato, corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e fredda (ml 2) :
Articolo: 
003 - Con tubo in multistrato Ø16

Prezzo a cad € 99.91274
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.036.001
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	m
	2
	€ 1,18000
	€ 2,36000

	TOS15_PR.P29.036.017
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 50%
	
	1
	€ 1,18000
	€ 1,18000

	TOS15_PR.P29.083.002
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 40 mm.
	m
	2
	€ 1,80000
	€ 3,60000

	TOS15_PR.P29.083.018
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 125%
	
	2,5
	€ 1,80000
	€ 4,50000

	TOS15_PR.P29.101.045
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto per lavatrice con bocchettone portagomma cromato
	cad
	1
	€ 3,96000
	€ 3,96000

	TOS15_PR.P29.101.046
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone esterno per lavatrice e lavastoviglie, scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca, con imboccatura a gomito per il flessibile, scarico girevole diametro 40 mm, con fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale
	cad
	1
	€ 19,40000
	€ 19,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 35,00000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,88
	€ 28,62000
	€ 25,18560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,88
	€ 21,36000
	€ 18,79680

	Totale TOS15_RU
	€ 43,98240

	Totale Parziale (A)
	€ 78,98240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,84736

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23695

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,08298

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 99,91274

	Incidenza manodopera
	44,02%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.006.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
006 - Allacci
Articolo: 
002 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi

Prezzo a cad € 63.06835
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.084.001
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7
	m
	4
	€ 0,89000
	€ 3,56000

	TOS15_PR.P29.084.017
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 65%
	
	2,6
	€ 0,89000
	€ 2,31400

	Totale TOS15_PR
	€ 5,87400

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,88
	€ 28,62000
	€ 25,18560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,88
	€ 21,36000
	€ 18,79680

	Totale TOS15_RU
	€ 43,98240

	Totale Parziale (A)
	€ 49,85640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,47846

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14957

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,73349

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,06835

	Incidenza manodopera
	69,74%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.006.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
006 - Allacci
Articolo: 
003 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi i raccordi

Prezzo a cad € 68.47496
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.036.001
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	m
	4
	€ 1,18000
	€ 4,72000

	TOS15_PR.P29.036.018
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 115%
	
	4,6
	€ 1,18000
	€ 5,42800

	Totale TOS15_PR
	€ 10,14800

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,88
	€ 28,62000
	€ 25,18560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,88
	€ 21,36000
	€ 18,79680

	Totale TOS15_RU
	€ 43,98240

	Totale Parziale (A)
	€ 54,13040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,11956

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16239

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,22500

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,47496

	Incidenza manodopera
	64,23%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.006.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
006 - Allacci
Articolo: 
005 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo in polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

Prezzo a cad € 100.76347
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.084.001
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7
	m
	8
	€ 0,89000
	€ 7,12000

	TOS15_PR.P29.084.017
	Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per acqua potabile - Incidenza su Tubo Polipropilene di adduzione per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 65%
	
	5,2
	€ 0,89000
	€ 4,62800

	TOS15_PR.P29.101.025
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Guaina coibente in elastomero spessore 6 mm.
	m
	4
	€ 0,48333
	€ 1,93332

	Totale TOS15_PR
	€ 13,68132

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,32
	€ 28,62000
	€ 37,77840

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,32
	€ 21,36000
	€ 28,19520

	Totale TOS15_RU
	€ 65,97360

	Totale Parziale (A)
	€ 79,65492

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,94824

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23896

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,16032

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,76347

	Incidenza manodopera
	65,47%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.006.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
006 - Allacci
Articolo: 
006 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN 10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

Prezzo a cad € 109.51623
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.036.001
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25
	m
	8
	€ 1,18000
	€ 9,44000

	TOS15_PR.P29.036.018
	Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno in polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene reticolato PE-X - Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 115%
	
	9,2
	€ 1,18000
	€ 10,85600

	TOS15_PR.P29.101.025
	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. - Guaina coibente in elastomero spessore 6 mm.
	m
	0,63
	€ 0,48333
	€ 0,30450

	Totale TOS15_PR
	€ 20,60050

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	1,32
	€ 28,62000
	€ 37,77840

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	1,32
	€ 21,36000
	€ 28,19520

	Totale TOS15_RU
	€ 65,97360

	Totale Parziale (A)
	€ 86,57410

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,98612

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,25972

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,95602

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 109,51623

	Incidenza manodopera
	60,24%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
001 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 75 mm

Prezzo a m € 10.39526
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.001
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 75 mm
	m
	1
	€ 3,63000
	€ 3,63000

	TOS15_PR.P29.010.101
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 75 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 3,63000
	€ 1,08900

	Totale TOS15_PR
	€ 4,71900

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,07
	€ 28,62000
	€ 2,00340

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,36000
	€ 1,49520

	Totale TOS15_RU
	€ 3,49860

	Totale Parziale (A)
	€ 8,21760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,23264

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02465

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,94502

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,39526

	Incidenza manodopera
	33,66%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
002 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 90 mm

Prezzo a m € 13.30970
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.002
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 90 mm
	m
	1
	€ 5,21000
	€ 5,21000

	TOS15_PR.P29.010.102
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 90 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 5,21000
	€ 1,56300

	Totale TOS15_PR
	€ 6,77300

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,075
	€ 28,62000
	€ 2,14650

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,075
	€ 21,36000
	€ 1,60200

	Totale TOS15_RU
	€ 3,74850

	Totale Parziale (A)
	€ 10,52150

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,57823

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,20997

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,30970

	Incidenza manodopera
	28,16%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
003 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 110 mm

Prezzo a m € 17.72063
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.003
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 110 mm
	m
	1
	€ 7,70000
	€ 7,70000

	TOS15_PR.P29.010.103
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 110 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 7,70000
	€ 2,31000

	Totale TOS15_PR
	€ 10,01000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 28,62000
	€ 2,28960

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,36000
	€ 1,70880

	Totale TOS15_RU
	€ 3,99840

	Totale Parziale (A)
	€ 14,00840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,10126

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04203

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,61097

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,72063

	Incidenza manodopera
	22,56%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
004 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 125 mm

Prezzo a m € 22.44034
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.004
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 125 mm
	m
	1
	€ 10,57000
	€ 10,57000

	TOS15_PR.P29.010.104
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 125 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 10,57000
	€ 3,17100

	Totale TOS15_PR
	€ 13,74100

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 28,62000
	€ 2,28960

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,36000
	€ 1,70880

	Totale TOS15_RU
	€ 3,99840

	Totale Parziale (A)
	€ 17,73940

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,66091

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05322

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,04003

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,44034

	Incidenza manodopera
	17,82%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
005 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 140 mm

Prezzo a m € 29.01695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.005
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 140 mm
	m
	1
	€ 13,35000
	€ 13,35000

	TOS15_PR.P29.010.105
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 140 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 13,35000
	€ 5,34000

	Totale TOS15_PR
	€ 18,69000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 28,62000
	€ 2,43270

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 21,36000
	€ 1,81560

	Totale TOS15_RU
	€ 4,24830

	Totale Parziale (A)
	€ 22,93830

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,44075

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06881

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,63790

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,01695

	Incidenza manodopera
	14,64%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
006 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 160 mm

Prezzo a m € 35.30400
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.006
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 160 mm
	m
	1
	€ 16,90000
	€ 16,90000

	TOS15_PR.P29.010.106
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 160 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 16,90000
	€ 6,76000

	Totale TOS15_PR
	€ 23,66000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 28,62000
	€ 2,43270

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 21,36000
	€ 1,81560

	Totale TOS15_RU
	€ 4,24830

	Totale Parziale (A)
	€ 27,90830

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,18625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08372

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,20945

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,30400

	Incidenza manodopera
	12,03%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
007 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 180 mm

Prezzo a m € 45.52267
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.007
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 180 mm
	m
	1
	€ 22,67000
	€ 22,67000

	TOS15_PR.P29.010.107
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 180 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 22,67000
	€ 9,06800

	Totale TOS15_PR
	€ 31,73800

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 28,62000
	€ 2,43270

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 21,36000
	€ 1,81560

	Totale TOS15_RU
	€ 4,24830

	Totale Parziale (A)
	€ 35,98630

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,39795

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10796

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,13842

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,52267

	Incidenza manodopera
	9,33%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
008 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 200 mm

Prezzo a m € 52.93519
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.008
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 200 mm
	m
	1
	€ 26,32000
	€ 26,32000

	TOS15_PR.P29.010.108
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 200 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 26,32000
	€ 10,52800

	Totale TOS15_PR
	€ 36,84800

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 28,62000
	€ 2,86200

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,36000
	€ 2,13600

	Totale TOS15_RU
	€ 4,99800

	Totale Parziale (A)
	€ 41,84600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,27690

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12554

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,81229

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,93519

	Incidenza manodopera
	9,44%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
009 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 225 mm

Prezzo a m € 69.12213
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.009
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 225 mm
	m
	1
	€ 35,46000
	€ 35,46000

	TOS15_PR.P29.010.109
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 225 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 35,46000
	€ 14,18400

	Totale TOS15_PR
	€ 49,64400

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 28,62000
	€ 2,86200

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,36000
	€ 2,13600

	Totale TOS15_RU
	€ 4,99800

	Totale Parziale (A)
	€ 54,64200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,19630

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16393

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,28383

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,12213

	Incidenza manodopera
	7,23%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 250 mm

Prezzo a m € 80.78771
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.010
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17 - PN10 Ø 250 mm
	m
	1
	€ 41,69000
	€ 41,69000

	TOS15_PR.P29.010.110
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN10 Ø 250 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 41,69000
	€ 16,67600

	Totale TOS15_PR
	€ 58,36600

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,11
	€ 28,62000
	€ 3,14820

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,11
	€ 21,36000
	€ 2,34960

	Totale TOS15_RU
	€ 5,49780

	Totale Parziale (A)
	€ 63,86380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,57957

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19159

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,34434

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,78771

	Incidenza manodopera
	6,81%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I01.007.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
011 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 75 mm

Prezzo a m € 11.34907
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.011
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 75 mm
	m
	1
	€ 4,21000
	€ 4,21000

	TOS15_PR.P29.010.111
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 - PN16 Ø 11 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 4,21000
	€ 1,26300

	Totale TOS15_PR
	€ 5,47300

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,07
	€ 28,62000
	€ 2,00340

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,36000
	€ 1,49520

	Totale TOS15_RU
	€ 3,49860

	Totale Parziale (A)
	€ 8,97160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,34574

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02691

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,03173

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,34907

	Incidenza manodopera
	30,83%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
012 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm

Prezzo a m € 14.70752
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.012
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 90 mm
	m
	1
	€ 6,06000
	€ 6,06000

	TOS15_PR.P29.010.112
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 90 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 6,06000
	€ 1,81800

	Totale TOS15_PR
	€ 7,87800

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,075
	€ 28,62000
	€ 2,14650

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,075
	€ 21,36000
	€ 1,60200

	Totale TOS15_RU
	€ 3,74850

	Totale Parziale (A)
	€ 11,62650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,74398

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03488

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,33705

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,70752

	Incidenza manodopera
	25,49%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.013
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
013 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm

Prezzo a m € 27.90388
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.013
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 110 mm
	m
	1
	€ 9,03000
	€ 9,03000

	TOS15_PR.P29.010.113
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 90 mm. Incidenza 30%
	
	1
	€ 9,03000
	€ 9,03000

	Totale TOS15_PR
	€ 18,06000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 28,62000
	€ 2,28960

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,36000
	€ 1,70880

	Totale TOS15_RU
	€ 3,99840

	Totale Parziale (A)
	€ 22,05840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,30876

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06618

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,53672

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,90388

	Incidenza manodopera
	14,33%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
014 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 125 mm

Prezzo a m € 30.87663
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.014
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 125 mm
	m
	1
	€ 15,70000
	€ 15,70000

	TOS15_PR.P29.010.114
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 110 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 15,70000
	€ 4,71000

	Totale TOS15_PR
	€ 20,41000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 28,62000
	€ 2,28960

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,36000
	€ 1,70880

	Totale TOS15_RU
	€ 3,99840

	Totale Parziale (A)
	€ 24,40840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,66126

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07323

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,80697

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,87663

	Incidenza manodopera
	12,95%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.015
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
015 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 140 mm

Prezzo a m € 39.96173
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.015
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 140 mm
	m
	1
	€ 19,53000
	€ 19,53000

	TOS15_PR.P29.010.115
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 140 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 19,53000
	€ 7,81200

	Totale TOS15_PR
	€ 27,34200

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 28,62000
	€ 2,43270

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 21,36000
	€ 1,81560

	Totale TOS15_RU
	€ 4,24830

	Totale Parziale (A)
	€ 31,59030

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,73855

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09477

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,63288

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,96173

	Incidenza manodopera
	10,63%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.016
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
016 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 160 mm

Prezzo a m € 49.24177
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.016
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 160 mm
	m
	1
	€ 24,77000
	€ 24,77000

	TOS15_PR.P29.010.116
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 160 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 24,77000
	€ 9,90800

	Totale TOS15_PR
	€ 34,67800

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 28,62000
	€ 2,43270

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 21,36000
	€ 1,81560

	Totale TOS15_RU
	€ 4,24830

	Totale Parziale (A)
	€ 38,92630

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,83895

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11678

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,47652

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,24177

	Incidenza manodopera
	8,63%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.017
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
017 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm

Prezzo a m € 64.94788
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.017
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 180 mm
	m
	1
	€ 33,46000
	€ 33,46000

	TOS15_PR.P29.010.117
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 180 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 33,46000
	€ 13,38400

	Totale TOS15_PR
	€ 46,84400

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,09
	€ 28,62000
	€ 2,57580

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,09
	€ 21,36000
	€ 1,92240

	Totale TOS15_RU
	€ 4,49820

	Totale Parziale (A)
	€ 51,34220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,70133

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15403

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,90435

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,94788

	Incidenza manodopera
	6,93%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.018
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
018 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 200 mm

Prezzo a m € 75.12582
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.018
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 200 mm
	m
	1
	€ 38,85000
	€ 38,85000

	TOS15_PR.P29.010.118
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 200 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 38,85000
	€ 15,54000

	Totale TOS15_PR
	€ 54,39000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 28,62000
	€ 2,86200

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,36000
	€ 2,13600

	Totale TOS15_RU
	€ 4,99800

	Totale Parziale (A)
	€ 59,38800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,90820

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17816

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,82962

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 75,12582

	Incidenza manodopera
	6,65%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.019
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
019 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 225 mm

Prezzo a m € 98.82180
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.019
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 225 mm
	m
	1
	€ 52,23000
	€ 52,23000

	TOS15_PR.P29.010.119
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 225 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 52,23000
	€ 20,89200

	Totale TOS15_PR
	€ 73,12200

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 28,62000
	€ 2,86200

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,36000
	€ 2,13600

	Totale TOS15_RU
	€ 4,99800

	Totale Parziale (A)
	€ 78,12000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,71800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23436

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,98380

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,82180

	Incidenza manodopera
	5,06%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.020
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
020 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 250 mm

Prezzo a m € 114.04709
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.020
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11 - PN16 Ø 250 mm
	m
	1
	€ 60,47000
	€ 60,47000

	TOS15_PR.P29.010.120
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 - PN16 Ø 250 mm. Incidenza 40%
	
	0,4
	€ 60,47000
	€ 24,18800

	Totale TOS15_PR
	€ 84,65800

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,11
	€ 28,62000
	€ 3,14820

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,11
	€ 21,36000
	€ 2,34960

	Totale TOS15_RU
	€ 5,49780

	Totale Parziale (A)
	€ 90,15580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,52337

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,27047

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,36792

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,04709

	Incidenza manodopera
	4,82%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.021
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
021 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm

Prezzo a m € 17.71329
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.021
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm
	m
	1
	€ 8,08000
	€ 8,08000

	TOS15_PR.P29.010.121
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4 - PN25 Ø 11 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 8,08000
	€ 2,42400

	Totale TOS15_PR
	€ 10,50400

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,07
	€ 28,62000
	€ 2,00340

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,07
	€ 21,36000
	€ 1,49520

	Totale TOS15_RU
	€ 3,49860

	Totale Parziale (A)
	€ 14,00260

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,10039

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04201

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,61030

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,71329

	Incidenza manodopera
	19,75%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.022
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
022 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm

Prezzo a m € 23.80161
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.022
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm
	m
	1
	€ 11,59000
	€ 11,59000

	TOS15_PR.P29.010.122
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm. Incidenza 30%
	
	0,3
	€ 11,59000
	€ 3,47700

	Totale TOS15_PR
	€ 15,06700

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,075
	€ 28,62000
	€ 2,14650

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,075
	€ 21,36000
	€ 1,60200

	Totale TOS15_RU
	€ 3,74850

	Totale Parziale (A)
	€ 18,81550

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,82233

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05645

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,16378

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,80161

	Incidenza manodopera
	15,75%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.023
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
023 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm

Prezzo a m € 33.59005
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.023
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm
	m
	1
	€ 17,35000
	€ 17,35000

	TOS15_PR.P29.010.123
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm. Incidenza 30%

	
	0,3
	€ 17,35000
	€ 5,20500

	Totale TOS15_PR
	€ 22,55500

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 28,62000
	€ 2,28960

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,36000
	€ 1,70880

	Totale TOS15_RU
	€ 3,99840

	Totale Parziale (A)
	€ 26,55340

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,98301

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07966

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,05364

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,59005

	Incidenza manodopera
	11,9%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.024
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
024 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm

Prezzo a m € 41.73033
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.024
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm
	m
	1
	€ 22,30000
	€ 22,30000

	TOS15_PR.P29.010.124
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm. Incidenza 30%

	
	0,3
	€ 22,30000
	€ 6,69000

	Totale TOS15_PR
	€ 28,99000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 28,62000
	€ 2,28960

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,36000
	€ 1,70880

	Totale TOS15_RU
	€ 3,99840

	Totale Parziale (A)
	€ 32,98840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,94826

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09897

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,79367

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,73033

	Incidenza manodopera
	9,58%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.025
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
025 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm

Prezzo a m € 54.97981
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.025
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm
	m
	1
	€ 28,01000
	€ 28,01000

	TOS15_PR.P29.010.125
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm. Incidenza 40%

	
	0,4
	€ 28,01000
	€ 11,20400

	Totale TOS15_PR
	€ 39,21400

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 28,62000
	€ 2,43270

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 21,36000
	€ 1,81560

	Totale TOS15_RU
	€ 4,24830

	Totale Parziale (A)
	€ 43,46230

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,51935

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13039

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,99816

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,97981

	Incidenza manodopera
	7,73%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.026
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
026 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm

Prezzo a m € 69.90934
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.026
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm
	m
	1
	€ 36,44000
	€ 36,44000

	TOS15_PR.P29.010.126
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm. Incidenza 40%

	
	0,4
	€ 36,44000
	€ 14,57600

	Totale TOS15_PR
	€ 51,01600

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 28,62000
	€ 2,43270

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 21,36000
	€ 1,81560

	Totale TOS15_RU
	€ 4,24830

	Totale Parziale (A)
	€ 55,26430

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,28965

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16579

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,35539

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,90934

	Incidenza manodopera
	6,08%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.027
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
027 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm

Prezzo a m € 89.77730
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.027
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 180 mm
	m
	1
	€ 47,48000
	€ 47,48000

	TOS15_PR.P29.010.127
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4 - PN25 Ø 180 mm. Incidenza 40%

	
	0,4
	€ 47,48000
	€ 18,99200

	Totale TOS15_PR
	€ 66,47200

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,09
	€ 28,62000
	€ 2,57580

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,09
	€ 21,36000
	€ 1,92240

	Totale TOS15_RU
	€ 4,49820

	Totale Parziale (A)
	€ 70,97020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,64553

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21291

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,16157

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,77730

	Incidenza manodopera
	5,01%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.028
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
028 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm

Prezzo a m € 110.77605
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.028
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm
	m
	1
	€ 58,98000
	€ 58,98000

	TOS15_PR.P29.010.128
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm. Incidenza 40%

	
	0,4
	€ 58,98000
	€ 23,59200

	Totale TOS15_PR
	€ 82,57200

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 28,62000
	€ 2,86200

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,36000
	€ 2,13600

	Totale TOS15_RU
	€ 4,99800

	Totale Parziale (A)
	€ 87,57000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,13550

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,26271

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,07055

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,77605

	Incidenza manodopera
	4,51%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.007.029
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
029 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm

Prezzo a m € 137.71296
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.029
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm
	m
	1
	€ 74,19000
	€ 74,19000

	TOS15_PR.P29.010.129
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100 - Incidenza su tubo in polietilene per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm. Incidenza 40%

	
	0,4
	€ 74,19000
	€ 29,67600

	Totale TOS15_PR
	€ 103,86600

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,1
	€ 28,62000
	€ 2,86200

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,1
	€ 21,36000
	€ 2,13600

	Totale TOS15_RU
	€ 4,99800

	Totale Parziale (A)
	€ 108,86400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,32960

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,32659

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,51936

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,71296

	Incidenza manodopera
	3,63%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I01.007.030
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10						
Articolo: 
030 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm

Prezzo a m € 164.37891
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.010.030
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm
	m
	1
	€ 88,89000
	€ 88,89000

	TOS15_PR.P29.010.030
	Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN 12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in pressione: - SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm
	m
	0,4
	€ 88,89000
	€ 35,55600

	Totale TOS15_PR
	€ 124,44600

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,11
	€ 28,62000
	€ 3,14820

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,11
	€ 21,36000
	€ 2,34960

	Totale TOS15_RU
	€ 5,49780

	Totale Parziale (A)
	€ 129,94380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,49157

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,38983

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,94354

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 164,37891

	Incidenza manodopera
	3,34%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.008.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
001 - Ø32 mm

Prezzo a m € 16.64183
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.083.001
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 32 mm.
	m
	1
	€ 1,44000
	€ 1,44000

	TOS15_PR.P29.083.010
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 32 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 1,44000
	€ 0,72000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,16000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,22
	€ 28,62000
	€ 6,29640

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,22
	€ 21,36000
	€ 4,69920

	Totale TOS15_RU
	€ 10,99560

	Totale Parziale (A)
	€ 13,15560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,97334

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03947

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,51289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,64183

	Incidenza manodopera
	66,07%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.008.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
002 - Ø40 mm

Prezzo a m € 18.46298
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.083.002
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 40 mm.
	m
	1
	€ 1,80000
	€ 1,80000

	TOS15_PR.P29.083.011
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 1,80000
	€ 0,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,70000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,238
	€ 28,62000
	€ 6,81156

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,238
	€ 21,36000
	€ 5,08368

	Totale TOS15_RU
	€ 11,89524

	Totale Parziale (A)
	€ 14,59524

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,18929

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04379

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,67845

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,46298

	Incidenza manodopera
	64,43%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.008.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
003 - Ø50 mm

Prezzo a m € 22.64249
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.083.003
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 50 mm.
	m
	1
	€ 2,27000
	€ 2,27000

	TOS15_PR.P29.083.012
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 50 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 2,27000
	€ 1,13500

	Totale TOS15_PR
	€ 3,40500

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,29
	€ 28,62000
	€ 8,29980

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,29
	€ 21,36000
	€ 6,19440

	Totale TOS15_RU
	€ 14,49420

	Totale Parziale (A)
	€ 17,89920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,68488

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05370

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,05841

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,64249

	Incidenza manodopera
	64,01%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.008.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
004 - Ø63 mm

Prezzo a m € 25.22263
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.083.004
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 63 mm.
	m
	1
	€ 3,03000
	€ 3,03000

	TOS15_PR.P29.083.013
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 63 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 3,03000
	€ 1,51500

	Totale TOS15_PR
	€ 4,54500

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,308
	€ 28,62000
	€ 8,81496

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,308
	€ 21,36000
	€ 6,57888

	Totale TOS15_RU
	€ 15,39384

	Totale Parziale (A)
	€ 19,93884

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,99083

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05982

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,29297

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,22263

	Incidenza manodopera
	61,03%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.008.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
005 - Ø75 mm

Prezzo a m € 29.01019
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.083.005
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 75 mm.
	m
	1
	€ 3,56000
	€ 3,56000

	TOS15_PR.P29.083.014
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 75 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 3,56000
	€ 1,78000

	Totale TOS15_PR
	€ 5,34000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,352
	€ 28,62000
	€ 10,07424

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,36000
	€ 7,51872

	Totale TOS15_RU
	€ 17,59296

	Totale Parziale (A)
	€ 22,93296

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,43994

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06880

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,63729

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,01019

	Incidenza manodopera
	60,64%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.008.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
006 - Ø90 mm

Prezzo a m € 34.33473
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.083.006
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 90 mm.
	m
	1
	€ 4,90000
	€ 4,90000

	TOS15_PR.P29.083.015
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 90 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 4,90000
	€ 2,45000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,35000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,396
	€ 28,62000
	€ 11,33352

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,396
	€ 21,36000
	€ 8,45856

	Totale TOS15_RU
	€ 19,79208

	Totale Parziale (A)
	€ 27,14208

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,07131

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08143

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,12134

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,33473

	Incidenza manodopera
	57,64%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.008.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
007 - Ø110 mm

Prezzo a m € 41.63267
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.083.007
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 110 mm.
	m
	1
	€ 7,28000
	€ 7,28000

	TOS15_PR.P29.083.016
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 110 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 7,28000
	€ 3,64000

	Totale TOS15_PR
	€ 10,92000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,44
	€ 28,62000
	€ 12,59280

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,44
	€ 21,36000
	€ 9,39840

	Totale TOS15_RU
	€ 21,99120

	Totale Parziale (A)
	€ 32,91120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,93668

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09873

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,78479

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,63267

	Incidenza manodopera
	52,82%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I01.008.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
Articolo: 
008 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 125 mm.


Prezzo a m € 36.26583
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.083.008
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Ø 125 mm.
	m
	1
	€ 3,77000
	€ 3,77000

	TOS15_PR.P29.083.108
	Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD - Incidenza su Tubo in PEHD, colonne montanti e distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm) 125  Incidenza 40%

	
	0,4
	€ 3,77000
	€ 1,50800

	Totale TOS15_PR
	€ 5,27800

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,468
	€ 28,62000
	€ 13,39416

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,468
	€ 21,36000
	€ 9,99648

	Totale TOS15_RU
	€ 23,39064

	Totale Parziale (A)
	€ 28,66864

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,30030

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08601

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,29689

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,26583

	Incidenza manodopera
	64,5%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.009.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 
001 - Ø 40 mm

Prezzo a m € 14.88414
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.097.001
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 40 mm.
	m
	1
	€ 1,38000
	€ 1,38000

	TOS15_PR.P29.097.010
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 1,38000
	€ 0,69000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,07000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,194
	€ 28,62000
	€ 5,55228

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,194
	€ 21,36000
	€ 4,14384

	Totale TOS15_RU
	€ 9,69612

	Totale Parziale (A)
	€ 11,76612

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,76492

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03530

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,35310

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,88414

	Incidenza manodopera
	65,14%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I01.009.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 
002 - Ø 50 mm

Prezzo a m € 14.50510
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.097.002
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 50 mm.
	m
	1
	€ 1,78000
	€ 1,78000

	TOS15_PR.P29.097.011
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 50 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 1,78000
	€ 0,89000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,67000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,176
	€ 28,62000
	€ 5,03712

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,176
	€ 21,36000
	€ 3,75936

	Totale TOS15_RU
	€ 8,79648

	Totale Parziale (A)
	€ 11,46648

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,71997

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03440

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,31865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,50510

	Incidenza manodopera
	60,64%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I01.009.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 
003 - Ø 75 mm

Prezzo a m € 21.62482
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.097.003
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 75 mm.
	m
	1
	€ 2,60000
	€ 2,60000

	TOS15_PR.P29.097.012
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 75 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 2,60000
	€ 1,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 3,90000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,264
	€ 28,62000
	€ 7,55568

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,264
	€ 21,36000
	€ 5,63904

	Totale TOS15_RU
	€ 13,19472

	Totale Parziale (A)
	€ 17,09472

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,56421

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05128

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,96589

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,62482

	Incidenza manodopera
	61,02%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I01.009.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 
004 - Ø 90 mm

Prezzo a m € 22.71383
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.097.004
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 90 mm.
	m
	1
	€ 4,64000
	€ 4,64000

	TOS15_PR.P29.097.013
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 90 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 4,64000
	€ 2,32000

	Totale TOS15_PR
	€ 6,96000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,22
	€ 28,62000
	€ 6,29640

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,22
	€ 21,36000
	€ 4,69920

	Totale TOS15_RU
	€ 10,99560

	Totale Parziale (A)
	€ 17,95560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,69334

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05387

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,06489

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,71383

	Incidenza manodopera
	48,41%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.009.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 
005 - Ø 110 mm

Prezzo a m € 26.86147
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.097.005
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 110 mm.
	m
	1
	€ 4,76000
	€ 4,76000

	TOS15_PR.P29.097.014
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 110 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 4,76000
	€ 2,38000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,14000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,282
	€ 28,62000
	€ 8,07084

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,282
	€ 21,36000
	€ 6,02352

	Totale TOS15_RU
	€ 14,09436

	Totale Parziale (A)
	€ 21,23436

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,18515

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06370

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,44195

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,86147

	Incidenza manodopera
	52,47%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.009.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
Articolo: 
006 - Ø 125 mm

Prezzo a m € 40.74236
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P29.097.006
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 125 mm.
	m
	1
	€ 8,56000
	€ 8,56000

	TOS15_PR.P29.097.015
	Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico conformi alla norma UNI EN 1451 - Incidenza su tubo in PP polipropilene per rete di scarico per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø 125 mm. Incidenza 50%
	
	0,5
	€ 8,56000
	€ 4,28000

	Totale TOS15_PR
	€ 12,84000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,414
	€ 28,62000
	€ 11,84868

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,352
	€ 21,36000
	€ 7,51872

	Totale TOS15_RU
	€ 19,36740

	Totale Parziale (A)
	€ 32,20740

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,83111

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09662

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,70385

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,74236

	Incidenza manodopera
	47,54%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.015.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
001 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm


Prezzo a cad € 26.51460
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.013.001
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm
	cad
	1
	€ 2,92000
	€ 2,92000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,92000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 20,96016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,14402

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06288

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,41042

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,51460

	Incidenza manodopera
	65,27%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.015.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
002 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm


Prezzo a cad € 26.89410
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.013.002
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm
	cad
	1
	€ 3,22000
	€ 3,22000

	Totale TOS15_PR
	€ 3,22000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 21,26016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,18902

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06378

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,44492

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,89410

	Incidenza manodopera
	64,35%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.015.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
003 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm


Prezzo a cad € 27.07120
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.013.003
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm
	cad
	1
	€ 3,36000
	€ 3,36000

	Totale TOS15_PR
	€ 3,36000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 21,40016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,21002

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06420

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,46102

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,07120

	Incidenza manodopera
	63,92%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I01.015.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
004 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm


Prezzo a cad € 28.79160
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.013.004
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm
	cad
	1
	€ 4,72000
	€ 4,72000

	Totale TOS15_PR
	€ 4,72000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 22,76016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,41402

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06828

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,61742

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,79160

	Incidenza manodopera
	60,11%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.015.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
005 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm


Prezzo a cad € 29.19640
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.013.005
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm
	cad
	1
	€ 5,04000
	€ 5,04000

	Totale TOS15_PR
	€ 5,04000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 23,08016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,46202

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06924

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,65422

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,19640

	Incidenza manodopera
	59,27%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.015.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
006 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm


Prezzo a cad € 34.25640
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.013.006
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm
	cad
	1
	€ 9,04000
	€ 9,04000

	Totale TOS15_PR
	€ 9,04000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 27,08016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,06202

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08124

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,11422

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,25640

	Incidenza manodopera
	50,52%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.015.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
007 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm


Prezzo a cad € 35.31900
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.013.007
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm
	cad
	1
	€ 9,88000
	€ 9,88000

	Totale TOS15_PR
	€ 9,88000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 27,92016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,18802

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08376

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,21082

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,31900

	Incidenza manodopera
	49%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.015.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
008 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm


Prezzo a cad € 38.05140
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.013.008
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm
	cad
	1
	€ 12,04000
	€ 12,04000

	Totale TOS15_PR
	€ 12,04000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 30,08016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,51202

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09024

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,45922

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,05140

	Incidenza manodopera
	45,48%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.015.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
009 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm


Prezzo a cad € 44.07280
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.013.009
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm
	cad
	1
	€ 16,80000
	€ 16,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 16,80000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 34,84016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,22602

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10452

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,00662

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,07280

	Incidenza manodopera
	39,27%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.015.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
010 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm


Prezzo a cad € 55.45780
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.013.010
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm
	cad
	1
	€ 25,80000
	€ 25,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 25,80000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 43,84016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,57602

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13152

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,04162

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,45780

	Incidenza manodopera
	31,2%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.015.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
011 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm


Prezzo a cad € 81.51680
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.013.011
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm
	cad
	1
	€ 46,40000
	€ 46,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 46,40000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 64,44016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,66602

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19332

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,41062

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 81,51680

	Incidenza manodopera
	21,23%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.015.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
012 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm


Prezzo a cad € 80.10000
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.013.012
	Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm
	cad
	1
	€ 45,28000
	€ 45,28000

	Totale TOS15_PR
	€ 45,28000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 63,32016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,49802

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18996

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,28182

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,10000

	Incidenza manodopera
	21,6%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.016.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
001 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm


Prezzo a cad € 35.21780
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.014.001
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 20 mm
	cad
	1
	€ 9,80000
	€ 9,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 9,80000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 27,84016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,17602

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08352

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,20162

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,21780

	Incidenza manodopera
	49,14%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.016.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
002 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm


Prezzo a cad € 35.26840
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.014.002
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 32 mm
	cad
	1
	€ 9,84000
	€ 9,84000

	Totale TOS15_PR
	€ 9,84000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 27,88016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,18202

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08364

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,20622

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,26840

	Incidenza manodopera
	49,07%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.016.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
003 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm


Prezzo a cad € 36.63460
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.014.003
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 40 mm
	cad
	1
	€ 10,92000
	€ 10,92000

	Totale TOS15_PR
	€ 10,92000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 28,96016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,34402

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08688

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,33042

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,63460

	Incidenza manodopera
	47,24%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I01.016.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
004 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm


Prezzo a cad € 41.64400
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.014.004
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 50 mm
	cad
	1
	€ 14,88000
	€ 14,88000

	Totale TOS15_PR
	€ 14,88000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 32,92016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,93802

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09876

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,78582

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,64400

	Incidenza manodopera
	41,56%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I01.016.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
005 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm



Prezzo a cad € 44.68000
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.014.005
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 63 mm
	cad
	1
	€ 17,28000
	€ 17,28000

	Totale TOS15_PR
	€ 17,28000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 35,32016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,29802

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10596

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,06182

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,68000

	Incidenza manodopera
	38,73%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.016.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
006 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm


Prezzo a cad € 53.93980
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.014.006
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 75 mm
	cad
	1
	€ 24,60000
	€ 24,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 24,60000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 42,64016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,39602

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12792

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,90362

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,93980

	Incidenza manodopera
	32,08%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.016.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
007 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm


Prezzo a cad € 58.49380
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.014.007
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 90 mm
	cad
	1
	€ 28,20000
	€ 28,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 28,20000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 46,24016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,93602

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,31762

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,49380

	Incidenza manodopera
	29,58%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.016.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
008 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm


Prezzo a cad € 73.92680
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.014.008
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 110 mm
	cad
	1
	€ 40,40000
	€ 40,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 40,40000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 58,44016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,76602

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17532

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,72062

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 73,92680

	Incidenza manodopera
	23,41%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.016.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
009 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm


Prezzo a cad € 92.64880
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.014.009
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 125 mm
	cad
	1
	€ 55,20000
	€ 55,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 55,20000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 73,24016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,98602

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21972

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,42262

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 92,64880

	Incidenza manodopera
	18,68%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.016.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
010 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm


Prezzo a cad € 146.28480
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.014.010
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 160 mm
	cad
	1
	€ 97,60000
	€ 97,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 97,60000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 115,64016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,34602

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34692

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,29862

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 146,28480

	Incidenza manodopera
	11,83%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.016.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
011 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm


Prezzo a cad € 141.83200
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.014.011
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 200 mm
	cad
	1
	€ 94,08000
	€ 94,08000

	Totale TOS15_PR
	€ 94,08000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 112,12016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,81802

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33636

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,89382

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,83200

	Incidenza manodopera
	12,2%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.016.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
012 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm


Prezzo a cad € 265.80200
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.014.012
	Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 250 mm
	cad
	1
	€ 192,08000
	€ 192,08000

	Totale TOS15_PR
	€ 192,08000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 210,12016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,51802

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,63036

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,16382

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 265,80200

	Incidenza manodopera
	6,51%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.017.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
001 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm


Prezzo a cad € 36.33100
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 0,73496

	TOS15_PR.P29.015.001
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 20 mm
	cad
	1
	€ 10,68000
	€ 10,68000

	Totale TOS15_PR
	€ 10,68000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 28,72016

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,30802

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08616

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,30282

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,33100

	Incidenza manodopera
	47,63%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.017.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
003 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm


Prezzo a cad € 43.48452
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 1,46992

	TOS15_PR.P29.015.003
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 40 mm
	cad
	1
	€ 15,60000
	€ 15,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 15,60000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 34,37512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,15627

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10313

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,95314

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,48452

	Incidenza manodopera
	39,8%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.017.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
004 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm


Prezzo a cad € 43.78812
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 1,46992

	TOS15_PR.P29.015.004
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 50 mm
	cad
	1
	€ 15,84000
	€ 15,84000

	Totale TOS15_PR
	€ 15,84000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 34,61512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,19227

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10385

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,98074

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,78812

	Incidenza manodopera
	39,52%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.017.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
005 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm


Prezzo a cad € 45.25552
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 1,46992

	TOS15_PR.P29.015.005
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 63 mm
	cad
	1
	€ 17,00000
	€ 17,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 17,00000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 35,77512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,36627

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10733

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,11414

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,25552

	Incidenza manodopera
	38,24%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.017.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
006 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm


Prezzo a cad € 56.38752
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 1,46992

	TOS15_PR.P29.015.006
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 75 mm
	cad
	1
	€ 25,80000
	€ 25,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 25,80000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 44,57512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,68627

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13373

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,12614

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,38752

	Incidenza manodopera
	30,69%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.017.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
007 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm


Prezzo a cad € 69.54352
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 1,46992

	TOS15_PR.P29.015.007
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 90 mm
	cad
	1
	€ 36,20000
	€ 36,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 36,20000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 54,97512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,24627

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16493

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,32214

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,54352

	Incidenza manodopera
	24,88%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.017.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
008 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm


Prezzo a cad € 104.67257
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 1,46992

	TOS15_PR.P29.015.008
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 110 mm
	cad
	1
	€ 63,97000
	€ 63,97000

	Totale TOS15_PR
	€ 63,97000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 82,74512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,41177

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24824

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,51569

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,67257

	Incidenza manodopera
	16,53%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.017.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
009 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm


Prezzo a cad € 93.07252
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 1,46992

	TOS15_PR.P29.015.009
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 125 mm
	cad
	1
	€ 54,80000
	€ 54,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 54,80000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 73,57512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,03627

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,22073

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,46114

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 93,07252

	Incidenza manodopera
	18,59%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.017.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
010 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm


Prezzo a cad € 152.27452
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 1,46992

	TOS15_PR.P29.015.010
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 160 mm
	cad
	1
	€ 101,60000
	€ 101,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 101,60000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 120,37512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,05627

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,36113

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,84314

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 152,27452

	Incidenza manodopera
	11,36%
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Codice regionale: TOS15_06.I01.017.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
011 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm


Prezzo a cad € 167.55572
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 1,46992

	TOS15_PR.P29.015.011
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 200 mm
	cad
	1
	€ 113,68000
	€ 113,68000

	Totale TOS15_PR
	€ 113,68000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 132,45512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,86827

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,39737

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,23234

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 167,55572

	Incidenza manodopera
	10,33%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I01.017.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I01 - IMPIANTI IDRICO - SANITARI:Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche del prodotto. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere murarie.
Voce: 
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. 						

Articolo: 
012 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm


Prezzo a cad € 321.27852
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,36
	€ 2,04155
	€ 0,73496

	Totale TOS15_AT
	€ 1,46992

	TOS15_PR.P29.015.012
	Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16: - Ø est 250 mm
	cad
	1
	€ 235,20000
	€ 235,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 235,20000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,36
	€ 21,36000
	€ 7,68960

	Totale TOS15_RU
	€ 17,30520

	Totale Parziale (A)
	€ 253,97512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,09627

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,76193

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,20714

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 321,27852

	Incidenza manodopera
	5,39%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.005.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
005 - Installazione di serbatoio in pressione per accumulo di liquidi alimentari o fluidi in genere (acqua calda sanitaria, acqua refrigerata, ecc.), costituito da serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, comprensivo di rubinetto di scarico a sfera DN20, valvola automatica di sfiato aria, opere di fissaggio e collegamenti idraulici.
Articolo: 
001 - capacità l 1000

Prezzo a cad € 1431.57520
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.082.001
	Serbatoio verticale in acciaio zincato, pressione max di esercizio 8,0 bar, corredato di coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, completo di 1 valvola a sfera filettata FF DN20, 1 valvola automatica di sfiato aria DN15 con rubinetto di intercettazione automatico - capacità 1000 lt
	cad
	1
	€ 936,80000
	€ 936,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 936,80000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	4
	€ 24,91000
	€ 99,64000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4
	€ 23,81000
	€ 95,24000

	Totale TOS15_RU
	€ 194,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.131,68000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 169,75200

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,39504

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 130,14320

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.431,57520

	Incidenza manodopera
	13,61%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.006.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
006 - Installazione di giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar, conforme alle vigenti normative, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
001 - DN 40

Prezzo a cad € 37.22136
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.109.001
	Giunto di dilatazione con soffietto in acciaio inox, per temperature sino a 300 °C, flangiato PN 16, certificato ISO 9001: - diametro 40 mm
	cad
	1
	€ 19,68000
	€ 19,68000

	Totale TOS15_PR
	€ 19,68000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 24,91000
	€ 4,98200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 29,42400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,41360

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08827

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,38376

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,22136

	Incidenza manodopera
	26,18%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.007.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
007 - Installazione di elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55, completa di raccordi a tre pezzi oppure controflange con guarnizioni e bulloni, esclusi i collegamenti elettrici.
Articolo: 
001 - Portata (Q) = 0,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72 bar - Diametro nominale (DN) = mm 32

Prezzo a cad € 1586.46180
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.084.001
	Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore immerso, 2800 giri/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110° C, PN 6, grado di protezione IP 55 - Portata (Q) = 0,0/ 2,0/ 4,0 mc/h - Prevalenza (H) = 0,72/0,60/0,39 bar - Completa di bocchettoni a tre pezzi - DN 32
	cad
	1
	€ 1.205,40000
	€ 1.205,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 1.205,40000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1
	€ 24,91000
	€ 24,91000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 23,81000
	€ 23,81000

	Totale TOS15_RU
	€ 48,72000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.254,12000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 188,11800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,76236

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 144,22380

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.586,46180

	Incidenza manodopera
	3,07%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.010.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
010 - Fornitura e posa in opera di impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza delle dimensioni di circa 2,2 mq ciascuno, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, tubazioni di collegamento isolate termicamente fino ad una distanza massima collettori-serbatoio di 15 metri, compresi i collegamenti idraulici ed elettrici e le opere di fissaggio
Articolo: 
001 - 2 pannelli e serbatoio da l 300

Prezzo a cad € 4195.24600
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.085.001
	Kit per impianto solare di produzione acqua calda sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata efficienza, dim. 2,2 mq, accessori di fissaggio dei collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, raccordi vari e liquido termovettore. Completo di tubazioni flessibili (15m), diam. 15 mm., preisolate con guaina reistente ai raggi UV e a temperature fino a 170 °C e complete di cablaggio per sonda solare. - 2 pannelli e serbatoio da 300 litri
	cad
	1
	€ 2.342,00000
	€ 2.342,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 2.342,00000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	20
	€ 24,91000
	€ 498,20000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	20
	€ 23,81000
	€ 476,20000

	Totale TOS15_RU
	€ 974,40000

	Totale Parziale (A)
	€ 3.316,40000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 497,46000

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 9,94920

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 381,38600

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4.195,24600

	Incidenza manodopera
	23,23%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.011.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
001 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 10

Prezzo a m € 3.88861
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.001
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x10
	m
	1,1
	€ 0,58000
	€ 0,63800

	Totale TOS15_PR
	€ 0,63800

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 24,91000
	€ 1,24550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,43600

	Totale Parziale (A)
	€ 3,07400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46110

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00922

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35351

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,88861

	Incidenza manodopera
	62,64%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.011.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
002 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 12

Prezzo a m € 3.93036
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.002
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x12
	m
	1,1
	€ 0,61000
	€ 0,67100

	Totale TOS15_PR
	€ 0,67100

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 24,91000
	€ 1,24550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,43600

	Totale Parziale (A)
	€ 3,10700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46605

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00932

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35731

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,93036

	Incidenza manodopera
	61,98%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.011.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
003 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 14

Prezzo a m € 4.06951
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.003
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x14
	m
	1,1
	€ 0,71000
	€ 0,78100

	Totale TOS15_PR
	€ 0,78100

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 24,91000
	€ 1,24550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,43600

	Totale Parziale (A)
	€ 3,21700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,48255

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00965

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36996

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,06951

	Incidenza manodopera
	59,86%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.011.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
004 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 17 (3/8”)

Prezzo a m € 4.74147
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.004
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x17 (3/8')
	m
	1,1
	€ 0,75000
	€ 0,82500

	Totale TOS15_PR
	€ 0,82500

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 24,91000
	€ 1,49460

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 23,81000
	€ 1,42860

	Totale TOS15_RU
	€ 2,92320

	Totale Parziale (A)
	€ 3,74820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,56223

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01124

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,43104

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,74147

	Incidenza manodopera
	61,65%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.011.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
005 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 22 (1/2”)

Prezzo a m € 4.75539
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.005
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x22 (1/2')
	m
	1,1
	€ 0,76000
	€ 0,83600

	Totale TOS15_PR
	€ 0,83600

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 24,91000
	€ 1,49460

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 23,81000
	€ 1,42860

	Totale TOS15_RU
	€ 2,92320

	Totale Parziale (A)
	€ 3,75920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,56388

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01128

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,43231

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,75539

	Incidenza manodopera
	61,47%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.011.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
006 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 27 (3/4”)

Prezzo a m € 5.14501
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.006
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x27 (3/4')
	m
	1,1
	€ 1,04000
	€ 1,14400

	Totale TOS15_PR
	€ 1,14400

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 24,91000
	€ 1,49460

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 23,81000
	€ 1,42860

	Totale TOS15_RU
	€ 2,92320

	Totale Parziale (A)
	€ 4,06720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,61008

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01220

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46773

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,14501

	Incidenza manodopera
	56,82%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.011.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
007 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 34 (1”)

Prezzo a m € 5.88655
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.007
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x34 (1')
	m
	1,1
	€ 1,13000
	€ 1,24300

	Totale TOS15_PR
	€ 1,24300

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 24,91000
	€ 1,74370

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,41040

	Totale Parziale (A)
	€ 4,65340

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69801

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01396

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53514

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,88655

	Incidenza manodopera
	57,94%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.011.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
008 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 42 (1.1/4”)

Prezzo a m € 6.23443
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.008
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x42 (1' 1/4)
	m
	1,15
	€ 1,32000
	€ 1,51800

	Totale TOS15_PR
	€ 1,51800

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 24,91000
	€ 1,74370

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,41040

	Totale Parziale (A)
	€ 4,92840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,73926

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01479

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,56677

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,23443

	Incidenza manodopera
	54,7%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.011.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
009 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 48 (1.1/2”)

Prezzo a m € 7.06895
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.009
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x48 (1' 1/2)
	m
	1,15
	€ 1,47000
	€ 1,69050

	Totale TOS15_PR
	€ 1,69050

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 24,91000
	€ 1,99280

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 23,81000
	€ 1,90480

	Totale TOS15_RU
	€ 3,89760

	Totale Parziale (A)
	€ 5,58810

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,83822

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01676

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,64263

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,06895

	Incidenza manodopera
	55,14%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.011.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
010 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 60 (2”)

Prezzo a m € 7.75268
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.010
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x60 (2')
	m
	1,15
	€ 1,94000
	€ 2,23100

	Totale TOS15_PR
	€ 2,23100

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 24,91000
	€ 1,99280

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 23,81000
	€ 1,90480

	Totale TOS15_RU
	€ 3,89760

	Totale Parziale (A)
	€ 6,12860

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,91929

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01839

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,70479

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,75268

	Incidenza manodopera
	50,27%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.011.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
011 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 76 (2.1/2”)

Prezzo a m € 9.85815
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.011
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x76 ( 2' 1/2)
	m
	1,15
	€ 2,54000
	€ 2,92100

	Totale TOS15_PR
	€ 2,92100

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 7,79300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,16895

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02338

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,89620

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,85815

	Incidenza manodopera
	49,42%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.011.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
012 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 88 (3”)

Prezzo a m € 12.15741
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.012
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x88 (3')
	m
	1,18
	€ 3,19000
	€ 3,76420

	Totale TOS15_PR
	€ 3,76420

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 24,91000
	€ 2,98920

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 23,81000
	€ 2,85720

	Totale TOS15_RU
	€ 5,84640

	Totale Parziale (A)
	€ 9,61060

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,44159

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02883

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,10522

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,15741

	Incidenza manodopera
	48,09%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.011.013
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
013 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 114 (4”)

Prezzo a m € 15.86006
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.013
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x114 (4')
	m
	1,2
	€ 5,17000
	€ 6,20400

	Totale TOS15_PR
	€ 6,20400

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,13
	€ 24,91000
	€ 3,23830

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,13
	€ 23,81000
	€ 3,09530

	Totale TOS15_RU
	€ 6,33360

	Totale Parziale (A)
	€ 12,53760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,88064

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03761

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,44182

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,86006

	Incidenza manodopera
	39,93%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.011.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m3 , cl. 1 di reazione al fuoco, campo di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
Articolo: 
014 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 139 (5”)

Prezzo a m € 21.66186
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.014
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule chiuse mm 9x139 (5')
	m
	1,2
	€ 8,18000
	€ 9,81600

	Totale TOS15_PR
	€ 9,81600

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 24,91000
	€ 3,73650

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 23,81000
	€ 3,57150

	Totale TOS15_RU
	€ 7,30800

	Totale Parziale (A)
	€ 17,12400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,56860

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05137

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,96926

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,66186

	Incidenza manodopera
	33,74%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.012.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
012 - Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di tubazioni, valvole ed accessori realizzato con foglio di PVC rigido con temperature di impiego -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la fornitura e posa dell'isolante termico
Articolo: 
001 - spessore mm 0,35

Prezzo a m² € 14.65433
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.051.001
	Foglio di PVC rigido per l'isolamento di tubazioni con temperature di impiego da -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco - sp. 0,35 mm
	m²
	1,15
	€ 3,29500
	€ 3,78925

	Totale TOS15_PR
	€ 3,78925

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,16
	€ 24,91000
	€ 3,98560

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 23,81000
	€ 3,80960

	Totale TOS15_RU
	€ 7,79520

	Totale Parziale (A)
	€ 11,58445

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,73767

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03475

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,33221

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,65433

	Incidenza manodopera
	53,19%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.014.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 
001 - spessore mm 5

Prezzo a m² € 11.61270
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.091.051
	Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 5 mm
	m²
	1,2
	€ 5,62000
	€ 6,74400

	Totale TOS15_PR
	€ 6,74400

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 24,91000
	€ 1,24550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,43600

	Totale Parziale (A)
	€ 9,18000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,37700

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02754

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,05570

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,61270

	Incidenza manodopera
	20,98%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.014.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 
002 - spessore mm 10

Prezzo a m² € 17.44334
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.091.052
	Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 10 mm
	m²
	1,2
	€ 9,05500
	€ 10,86600

	Totale TOS15_PR
	€ 10,86600

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 24,91000
	€ 1,49460

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 23,81000
	€ 1,42860

	Totale TOS15_RU
	€ 2,92320

	Totale Parziale (A)
	€ 13,78920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,06838

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04137

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,58576

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,44334

	Incidenza manodopera
	16,76%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.014.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 
003 - spessore mm 15

Prezzo a m² € 21.68008
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.091.053
	Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 15 mm
	m²
	1,2
	€ 11,44000
	€ 13,72800

	Totale TOS15_PR
	€ 13,72800

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 24,91000
	€ 1,74370

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,41040

	Totale Parziale (A)
	€ 17,13840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,57076

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05142

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,97092

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,68008

	Incidenza manodopera
	15,73%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.014.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 
004 - spessore mm 20

Prezzo a m² € 27.73386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.091.054
	Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 20 mm
	m²
	1,2
	€ 14,21000
	€ 17,05200

	Totale TOS15_PR
	€ 17,05200

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 21,92400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,28860

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06577

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,52126

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,73386

	Incidenza manodopera
	17,57%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.014.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco
Articolo: 
005 - spessore mm 25

Prezzo a m² € 37.00429
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.091.055
	Isolante in polietilene espanso a cellule chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria, conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m3 densità maggiore di 30 kg/m3, classe 1 di resistenza al fuoco  - sp. 25 mm
	m²
	1,2
	€ 19,50500
	€ 23,40600

	Totale TOS15_PR
	€ 23,40600

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 24,91000
	€ 2,98920

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 23,81000
	€ 2,85720

	Totale TOS15_RU
	€ 5,84640

	Totale Parziale (A)
	€ 29,25240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,38786

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08776

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,36403

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,00429

	Incidenza manodopera
	15,8%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.021.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 
001 - per ogni elemento H = 430/95

Prezzo a cad € 17.90102
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.045.001
	Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2/3:2004 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 430 mm, d. connessioni 1'
	cad
	1
	€ 7,66000
	€ 7,66000

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	0,1
	€ 15,29000
	€ 1,52900

	TOS15_PR.P30.046.002
	Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm
	cad
	0,1
	€ 0,90000
	€ 0,09000

	Totale TOS15_PR
	€ 9,27900

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 14,15100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,12265

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04245

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,62737

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,90102

	Incidenza manodopera
	27,22%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.021.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 
002 - per ogni elemento H = 580/95

Prezzo a cad € 18.17932
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.045.002
	Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2/3:2004 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 580 mm, d. connessioni 1'
	cad
	1
	€ 7,88000
	€ 7,88000

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	0,1
	€ 15,29000
	€ 1,52900

	TOS15_PR.P30.046.002
	Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm
	cad
	0,1
	€ 0,90000
	€ 0,09000

	Totale TOS15_PR
	€ 9,49900

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 14,37100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15565

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04311

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,65267

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,17932

	Incidenza manodopera
	26,8%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.021.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 
003 - per ogni elemento H = 680/95

Prezzo a cad € 18.81182
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.045.003
	Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2/3:2004 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 680 mm, d. connessioni 1'
	cad
	1
	€ 8,38000
	€ 8,38000

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	0,1
	€ 15,29000
	€ 1,52900

	TOS15_PR.P30.046.002
	Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm
	cad
	0,1
	€ 0,90000
	€ 0,09000

	Totale TOS15_PR
	€ 9,99900

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 14,87100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,23065

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04461

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,71017

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,81182

	Incidenza manodopera
	25,9%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.021.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 
004 - per ogni elemento H = 780/95

Prezzo a cad € 19.87442
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.045.004
	Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2/3:2004 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 780 mm, d. connessioni 1'
	cad
	1
	€ 9,22000
	€ 9,22000

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	0,1
	€ 15,29000
	€ 1,52900

	TOS15_PR.P30.046.002
	Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm
	cad
	0,1
	€ 0,90000
	€ 0,09000

	Totale TOS15_PR
	€ 10,83900

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 15,71100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,35665

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04713

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,80677

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,87442

	Incidenza manodopera
	24,51%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.021.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
021 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T =50°C)
Articolo: 
005 - per ogni elemento H = 880/95

Prezzo a cad € 20.60812
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.045.005
	Elemento radiante in alluminio, tipo ad elementi, costituito da elementi di alluminio. Verniciatura di colore bianco, emissione termica a norma UNI EN 442-1/2/3:2004 (delta T =50°C). conteggiati ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm, h 880 mm, d. connessioni 1'
	cad
	1
	€ 9,80000
	€ 9,80000

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	0,1
	€ 15,29000
	€ 1,52900

	TOS15_PR.P30.046.002
	Kit di installazione universale per radiatori - Coppia di mensole a tassello prof. 80-95 mm
	cad
	0,1
	€ 0,90000
	€ 0,09000

	Totale TOS15_PR
	€ 11,41900

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 16,29100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,44365

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04887

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,87347

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,60812

	Incidenza manodopera
	23,64%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.025.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 
001 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 10

Prezzo a m² € 59.79149
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.047.001
	Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 10 cm
	m²
	1
	€ 32,65000
	€ 32,65000

	Totale TOS15_PR
	€ 32,65000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 23,81000
	€ 7,14300

	Totale TOS15_RU
	€ 14,61600

	Totale Parziale (A)
	€ 47,26600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,08990

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14180

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,43559

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,79149

	Incidenza manodopera
	24,44%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.025.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 
002 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 15

Prezzo a m² € 51.98644
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.047.002
	Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 15 cm
	m²
	1
	€ 26,48000
	€ 26,48000

	Totale TOS15_PR
	€ 26,48000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 23,81000
	€ 7,14300

	Totale TOS15_RU
	€ 14,61600

	Totale Parziale (A)
	€ 41,09600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,16440

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12329

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,72604

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,98644

	Incidenza manodopera
	28,12%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.025.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 
003 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 20

Prezzo a m² € 51.18317
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.047.003
	Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2 cm. Interasse del tubo: I= 20 cm
	m²
	1
	€ 25,84500
	€ 25,84500

	Totale TOS15_PR
	€ 25,84500

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 23,81000
	€ 7,14300

	Totale TOS15_RU
	€ 14,61600

	Totale Parziale (A)
	€ 40,46100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,06915

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12138

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,65302

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,18317

	Incidenza manodopera
	28,56%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.025.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 
004 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 10

Prezzo a m² € 57.55244
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.047.004
	Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 10 cm
	m²
	1
	€ 30,88000
	€ 30,88000

	Totale TOS15_PR
	€ 30,88000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 23,81000
	€ 7,14300

	Totale TOS15_RU
	€ 14,61600

	Totale Parziale (A)
	€ 45,49600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,82440

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13649

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,23204

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,55244

	Incidenza manodopera
	25,4%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.025.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 
005 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 15

Prezzo a m² € 50.36522
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.047.005
	Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 15 cm
	m²
	1
	€ 26,66000
	€ 26,66000

	Totale TOS15_PR
	€ 26,66000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,27
	€ 24,91000
	€ 6,72570

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,27
	€ 23,81000
	€ 6,42870

	Totale TOS15_RU
	€ 13,15440

	Totale Parziale (A)
	€ 39,81440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,97216

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11944

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,57866

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,36522

	Incidenza manodopera
	26,12%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.025.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del massetto e del pavimento
Articolo: 
006 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 20

Prezzo a cad € 49.04405
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.047.006
	Pannello radiante a pavimento per edilizia civile, con tubo in plastica ed isolante in polistirene realizzato con i seguenti componenti: pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale, striscia perimetrale di polistirene spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di polietilene con funzione anticondensa o altro sistema equivalente, sistema per fissaggio del tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro sistema equivalente, tubo in idoneo materiale plastico con barriera all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza, giunti di dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli radianti, additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3 cm. Interasse del tubo: I= 20 cm
	m²
	1
	€ 26,59000
	€ 26,59000

	Totale TOS15_PR
	€ 26,59000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 38,77000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,81550

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11631

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,45855

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,04405

	Incidenza manodopera
	24,83%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.026.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
001 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 2,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,0 kW

Prezzo a cad € 299.25399
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.043.001
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h
	cad
	1
	€ 176,80000
	€ 176,80000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS15_PR
	€ 178,10042

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,2
	€ 24,91000
	€ 29,89200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,2
	€ 23,81000
	€ 28,57200

	Totale TOS15_RU
	€ 58,46400

	Totale Parziale (A)
	€ 236,56442

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,48466

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,70969

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,20491

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 299,25399

	Incidenza manodopera
	19,54%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.026.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
002 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 3,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,5 kW

Prezzo a cad € 339.54424
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.043.002
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h
	cad
	1
	€ 208,65000
	€ 208,65000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS15_PR
	€ 209,95042

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,2
	€ 24,91000
	€ 29,89200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,2
	€ 23,81000
	€ 28,57200

	Totale TOS15_RU
	€ 58,46400

	Totale Parziale (A)
	€ 268,41442

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,26216

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,80524

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,86766

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 339,54424

	Incidenza manodopera
	17,22%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.026.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
003 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 4,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 2,5 kW

Prezzo a cad € 348.58899
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.043.003
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h
	cad
	1
	€ 215,80000
	€ 215,80000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS15_PR
	€ 217,10042

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,2
	€ 24,91000
	€ 29,89200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,2
	€ 23,81000
	€ 28,57200

	Totale TOS15_RU
	€ 58,46400

	Totale Parziale (A)
	€ 275,56442

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,33466

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,82669

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,68991

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 348,58899

	Incidenza manodopera
	16,77%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.026.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
004 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 7,4 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,5 kW

Prezzo a cad € 377.77507
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.043.004
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h
	cad
	1
	€ 234,00000
	€ 234,00000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS15_PR
	€ 235,30042

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,3
	€ 24,91000
	€ 32,38300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,3
	€ 23,81000
	€ 30,95300

	Totale TOS15_RU
	€ 63,33600

	Totale Parziale (A)
	€ 298,63642

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 44,79546

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,89591

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 34,34319

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 377,77507

	Incidenza manodopera
	16,77%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.026.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
005 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 8,6 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,9 kW

Prezzo a cad € 416.42082
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.043.005
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h
	cad
	1
	€ 264,55000
	€ 264,55000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS15_PR
	€ 265,85042

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,3
	€ 24,91000
	€ 32,38300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,3
	€ 23,81000
	€ 30,95300

	Totale TOS15_RU
	€ 63,33600

	Totale Parziale (A)
	€ 329,18642

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 49,37796

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,98756

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 37,85644

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 416,42082

	Incidenza manodopera
	15,21%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.026.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
006 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 12,9 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 5,1 kW

Prezzo a cad € 490.86607
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.043.006
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h
	cad
	1
	€ 323,40000
	€ 323,40000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS15_PR
	€ 324,70042

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,3
	€ 24,91000
	€ 32,38300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,3
	€ 23,81000
	€ 30,95300

	Totale TOS15_RU
	€ 63,33600

	Totale Parziale (A)
	€ 388,03642

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 58,20546

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,16411

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 44,62419

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 490,86607

	Incidenza manodopera
	12,9%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.026.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
007 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 15,1 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 6,0 kW

Prezzo a cad € 536.60531
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.043.007
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h
	cad
	1
	€ 357,00000
	€ 357,00000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS15_PR
	€ 358,30042

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,35
	€ 25,00000
	€ 33,75000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,35
	€ 23,81000
	€ 32,14350

	Totale TOS15_RU
	€ 65,89350

	Totale Parziale (A)
	€ 424,19392

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 63,62909

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,27258

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 48,78230

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 536,60531

	Incidenza manodopera
	12,28%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.026.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
026 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale, ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria, griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
Articolo: 
008 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 17,0 kW - Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF = 7,6 kW

Prezzo a cad € 597.70481
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.043.008
	Ventilconvettore con mobile verticale con una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h
	cad
	1
	€ 405,30000
	€ 405,30000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	0,25
	€ 1,01500
	€ 0,25375

	Totale TOS15_PR
	€ 406,60042

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	1,35
	€ 25,00000
	€ 33,75000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,35
	€ 23,81000
	€ 32,14350

	Totale TOS15_RU
	€ 65,89350

	Totale Parziale (A)
	€ 472,49392

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 70,87409

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,41748

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 54,33680

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 597,70481

	Incidenza manodopera
	11,02%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.031.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
Articolo: 
001 - DN 15 (1/2” x 3/4”)

Prezzo a cad € 53.86066
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.054.001
	Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS - DN 15 (1/2” x 3/4”)
	cad
	1
	€ 38,68000
	€ 38,68000

	Totale TOS15_PR
	€ 38,68000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 24,91000
	€ 1,99280

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 23,81000
	€ 1,90480

	Totale TOS15_RU
	€ 3,89760

	Totale Parziale (A)
	€ 42,57760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,38664

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12773

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,89642

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,86066

	Incidenza manodopera
	7,24%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.031.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
Articolo: 
002 - DN 20 (3/4” x 1”)

Prezzo a cad € 76.97146
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.054.002
	Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS - DN 20 (3/4” x 1”)
	cad
	1
	€ 56,10000
	€ 56,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 56,10000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,74700

	Totale Parziale (A)
	€ 60,84700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,12705

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18254

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,99741

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,97146

	Incidenza manodopera
	6,17%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.031.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
Articolo: 
003 - DN 25 (1” x 1.1/4”)

Prezzo a cad € 149.64495
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.054.003
	Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS - DN 25 (1” x 1.1/4”)
	cad
	1
	€ 112,45000
	€ 112,45000

	Totale TOS15_PR
	€ 112,45000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 24,91000
	€ 2,98920

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 23,81000
	€ 2,85720

	Totale TOS15_RU
	€ 5,84640

	Totale Parziale (A)
	€ 118,29640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,74446

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35489

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,60409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 149,64495

	Incidenza manodopera
	3,91%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.031.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%, scarto di chiusura < 20%.Tarature standard 2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
Articolo: 
004 - DN 32 (1.1/4” x 1.1/2”)

Prezzo a cad € 193.42862
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.054.004
	Valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata ISPELS - DN 32 (1.1/4” x 1.1/2”)
	cad
	1
	€ 145,60000
	€ 145,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 145,60000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 24,91000
	€ 3,73650

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 23,81000
	€ 3,57150

	Totale TOS15_RU
	€ 7,30800

	Totale Parziale (A)
	€ 152,90800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,93620

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,45872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,58442

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 193,42862

	Incidenza manodopera
	3,78%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.032.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone
Articolo: 
001 - DN 15 (1/2”)

Prezzo a cad € 19.45064
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.055.001
	Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN 15 (1/2”)
	cad
	1
	€ 12,94000
	€ 12,94000

	Totale TOS15_PR
	€ 12,94000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 24,91000
	€ 1,24550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,43600

	Totale Parziale (A)
	€ 15,37600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,30640

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04613

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,76824

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,45064

	Incidenza manodopera
	12,52%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.032.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone
Articolo: 
002 - DN 20 (3/4”)

Prezzo a cad € 21.95180
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.055.002
	Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN 20 (3/4”)
	cad
	1
	€ 14,43000
	€ 14,43000

	Totale TOS15_PR
	€ 14,43000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 24,91000
	€ 1,49460

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 23,81000
	€ 1,42860

	Totale TOS15_RU
	€ 2,92320

	Totale Parziale (A)
	€ 17,35320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,60298

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05206

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,99562

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,95180

	Incidenza manodopera
	13,32%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.032.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone
Articolo: 
003 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad € 49.95536
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.055.003
	Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN 25 (1”)
	cad
	1
	€ 36,08000
	€ 36,08000

	Totale TOS15_PR
	€ 36,08000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 24,91000
	€ 1,74370

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,41040

	Totale Parziale (A)
	€ 39,49040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,92356

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11847

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,54140

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,95536

	Incidenza manodopera
	6,83%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.032.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
032 - Installazione di imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza,costruzione in ottone
Articolo: 
004 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad € 60.76048
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.055.004
	Imbuto di scarico in ottone per valvola di sicurezza - DN 32 (1.1/4”)
	cad
	1
	€ 43,16000
	€ 43,16000

	Totale TOS15_PR
	€ 43,16000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 48,03200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,20480

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14410

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,52368

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,76048

	Incidenza manodopera
	8,02%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.033.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
033 - Installazione di gruppo di riempimento per impianti completo di rubinetto, valvola di ritegno e manometro
Articolo: 
001 - DN 15 (1/2”)

Prezzo a cad € 103.07220
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.056.001
	Gruppo di riempimento, completo di valvola di ritegno, filtro in acciaio inox, vite di spurgo e due valvole d'intercettazione: - DN 15 (1/2”) con manometro
	cad
	1
	€ 69,30000
	€ 69,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 69,30000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 81,48000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,22200

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24444

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,37020

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,07220

	Incidenza manodopera
	11,82%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.034.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
001 - PN6 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad € 56.81368
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.057.001
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 25 (1”)
	cad
	1
	€ 40,04000
	€ 40,04000

	Totale TOS15_PR
	€ 40,04000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 44,91200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,73680

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13474

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,16488

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,81368

	Incidenza manodopera
	8,58%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.034.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
002 - PN6 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad € 60.01970
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.057.002
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 32 (1.1/4”)
	cad
	1
	€ 41,60000
	€ 41,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 41,60000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 24,91000
	€ 2,98920

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 23,81000
	€ 2,85720

	Totale TOS15_RU
	€ 5,84640

	Totale Parziale (A)
	€ 47,44640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,11696

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14234

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,45634

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,01970

	Incidenza manodopera
	9,74%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.034.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
003 - PN6 - DN 40 (1.1/2”)

Prezzo a cad € 64.82872
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.057.003
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 40 (1.1/2”)
	cad
	1
	€ 43,94000
	€ 43,94000

	Totale TOS15_PR
	€ 43,94000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 24,91000
	€ 3,73650

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 23,81000
	€ 3,57150

	Totale TOS15_RU
	€ 7,30800

	Totale Parziale (A)
	€ 51,24800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,68720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15374

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,89352

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,82872

	Incidenza manodopera
	11,27%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.034.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
004 - PN6 - DN 50 (2”)

Prezzo a cad € 87.80871
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.057.004
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 50 (2”)
	cad
	1
	€ 59,67000
	€ 59,67000

	Totale TOS15_PR
	€ 59,67000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 24,91000
	€ 4,98200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 69,41400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,41210

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20824

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,98261

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,80871

	Incidenza manodopera
	11,1%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.034.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
005 - PN6 - DN 65 (2.1/2”)

Prezzo a cad € 202.05845
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.057.005
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 65 (2.1/2”)
	cad
	1
	€ 147,55000
	€ 147,55000

	Totale TOS15_PR
	€ 147,55000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 159,73000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,95950

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,47919

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,36895

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 202,05845

	Incidenza manodopera
	6,03%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.034.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
006 - PN6 - DN 80 (3”)

Prezzo a cad € 231.24453
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.057.006
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 80 (3”)
	cad
	1
	€ 165,75000
	€ 165,75000

	Totale TOS15_PR
	€ 165,75000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,35
	€ 24,91000
	€ 8,71850

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,35
	€ 23,81000
	€ 8,33350

	Totale TOS15_RU
	€ 17,05200

	Totale Parziale (A)
	€ 182,80200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,42030

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,54841

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,02223

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 231,24453

	Incidenza manodopera
	7,37%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.034.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni, attacchi filettati PN 6
Articolo: 
007 - PN6 - DN 100 (4”)

Prezzo a cad € 554.79611
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.057.007
	Separatore d'aria per montaggio diretto su tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN 100 (4”)
	cad
	1
	€ 416,65000
	€ 416,65000

	Totale TOS15_PR
	€ 416,65000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,45
	€ 24,91000
	€ 11,20950

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,45
	€ 23,81000
	€ 10,71450

	Totale TOS15_RU
	€ 21,92400

	Totale Parziale (A)
	€ 438,57400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 65,78610

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,31572

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 50,43601

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 554,79611

	Incidenza manodopera
	3,95%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.035.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 
001 - DN 15 (1/2”)

Prezzo a cad € 7.39519
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.058.001
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 15 (1/2”)
	cad
	1
	€ 3,41000
	€ 3,41000

	Totale TOS15_PR
	€ 3,41000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 24,91000
	€ 1,24550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,43600

	Totale Parziale (A)
	€ 5,84600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,87690

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01754

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,67229

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,39519

	Incidenza manodopera
	32,94%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.035.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 
002 - DN 20 (3/4”)

Prezzo a cad € 10.95857
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.058.002
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 20 (3/4”)
	cad
	1
	€ 5,25250
	€ 5,25250

	Totale TOS15_PR
	€ 5,25250

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 24,91000
	€ 1,74370

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,41040

	Totale Parziale (A)
	€ 8,66290

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,29944

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02599

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,99623

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,95857

	Incidenza manodopera
	31,12%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.035.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 
003 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad € 16.42539
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.058.003
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 25 (1”)
	cad
	1
	€ 8,11250
	€ 8,11250

	Totale TOS15_PR
	€ 8,11250

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 12,98450

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,94768

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03895

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,49322

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,42539

	Incidenza manodopera
	29,66%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.035.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 
004 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad € 23.71622
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.058.004
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 32 (1.1/4”)
	cad
	1
	€ 11,44000
	€ 11,44000

	Totale TOS15_PR
	€ 11,44000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 24,91000
	€ 3,73650

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 23,81000
	€ 3,57150

	Totale TOS15_RU
	€ 7,30800

	Totale Parziale (A)
	€ 18,74800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,81220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05624

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,15602

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,71622

	Incidenza manodopera
	30,81%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.035.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 
005 - DN 40 (1.1/2”)

Prezzo a cad € 33.68569
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.058.005
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 40 (1.1/2”)
	cad
	1
	€ 16,88500
	€ 16,88500

	Totale TOS15_PR
	€ 16,88500

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 24,91000
	€ 4,98200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 26,62900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,99435

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07989

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,06234

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,68569

	Incidenza manodopera
	28,93%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.035.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
Articolo: 
006 - DN 50 (2”)

Prezzo a cad € 47.93401
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.058.006
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili - DN 50 (2”)
	cad
	1
	€ 25,71250
	€ 25,71250

	Totale TOS15_PR
	€ 25,71250

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 37,89250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,68388

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11368

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,35764

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,93401

	Incidenza manodopera
	25,41%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.036.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
001 - DN 65 (2.1/2”)

Prezzo a cad € 129.73840
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.059.001
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76 - DN 65 (2.1/2”)
	cad
	1
	€ 78,20000
	€ 78,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 78,20000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 24,91000
	€ 12,45500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 24,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 102,56000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,38400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30768

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,79440

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,73840

	Incidenza manodopera
	18,78%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.036.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili, attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
002 - DN 80 (3”)

Prezzo a cad € 150.80318
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.059.002
	Valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili attacchi flangiati completa di : n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione senza amianto 127x76 - DN 80 (3”)
	cad
	1
	€ 89,98000
	€ 89,98000

	Totale TOS15_PR
	€ 89,98000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,6
	€ 24,91000
	€ 14,94600

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 23,81000
	€ 14,28600

	Totale TOS15_RU
	€ 29,23200

	Totale Parziale (A)
	€ 119,21200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,88180

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35764

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,70938

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 150,80318

	Incidenza manodopera
	19,38%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.037.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
001 - DN 15 (1/2”)

Prezzo a cad € 51.38835
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.060.001
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 15 (1/2”)
	cad
	1
	€ 37,70000
	€ 37,70000

	Totale TOS15_PR
	€ 37,70000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 24,91000
	€ 1,49460

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 23,81000
	€ 1,42860

	Totale TOS15_RU
	€ 2,92320

	Totale Parziale (A)
	€ 40,62320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,09348

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12187

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,67167

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,38835

	Incidenza manodopera
	5,69%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.037.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
002 - DN 20 (3/4”)

Prezzo a cad € 55.90996
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.060.002
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 20 (3/4”)
	cad
	1
	€ 40,30000
	€ 40,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 40,30000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 24,91000
	€ 1,99280

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 23,81000
	€ 1,90480

	Totale TOS15_RU
	€ 3,89760

	Totale Parziale (A)
	€ 44,19760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,62964

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13259

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,08272

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,90996

	Incidenza manodopera
	6,97%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.037.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
003 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad € 64.54283
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.060.003
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 25 (1”)
	cad
	1
	€ 46,15000
	€ 46,15000

	Totale TOS15_PR
	€ 46,15000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 51,02200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,65330

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15307

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,86753

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,54283

	Incidenza manodopera
	7,55%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.037.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
004 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad € 83.65900
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.060.004
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 32 (1.1/4”)
	cad
	1
	€ 59,80000
	€ 59,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 59,80000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,13
	€ 24,91000
	€ 3,23830

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,13
	€ 23,81000
	€ 3,09530

	Totale TOS15_RU
	€ 6,33360

	Totale Parziale (A)
	€ 66,13360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,92004

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19840

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,60536

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,65900

	Incidenza manodopera
	7,57%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.037.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
005 - DN 40 (1.1/2”)

Prezzo a cad € 107.29679
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.060.005
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 40 (1.1/2”)
	cad
	1
	€ 76,05000
	€ 76,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 76,05000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,18
	€ 24,91000
	€ 4,48380

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,18
	€ 23,81000
	€ 4,28580

	Totale TOS15_RU
	€ 8,76960

	Totale Parziale (A)
	€ 84,81960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,72294

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,25446

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,75425

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 107,29679

	Incidenza manodopera
	8,17%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.037.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
006 - DN 50 (2”)

Prezzo a cad € 146.14545
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.060.006
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati - PN16 - DN 50 (2”)
	cad
	1
	€ 103,35000
	€ 103,35000

	Totale TOS15_PR
	€ 103,35000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 115,53000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,32950

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34659

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,28595

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 146,14545

	Incidenza manodopera
	8,33%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.037.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
007 - DN 65 (2.1/2”)

Prezzo a cad € 582.33769
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.061.001
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 65 (2.1/2”)
	cad
	1
	€ 433,55000
	€ 433,55000

	Totale TOS15_PR
	€ 433,55000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,55
	€ 24,91000
	€ 13,70050

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,55
	€ 23,81000
	€ 13,09550

	Totale TOS15_RU
	€ 26,79600

	Totale Parziale (A)
	€ 460,34600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 69,05190

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,38104

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 52,93979

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 582,33769

	Incidenza manodopera
	4,6%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.037.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
008 - DN 80 (3”)

Prezzo a cad € 840.93152
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.061.002
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 80 (3”)
	cad
	1
	€ 633,10000
	€ 633,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 633,10000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,65
	€ 24,91000
	€ 16,19150

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,65
	€ 23,81000
	€ 15,47650

	Totale TOS15_RU
	€ 31,66800

	Totale Parziale (A)
	€ 664,76800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 99,71520

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,99430

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 76,44832

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 840,93152

	Incidenza manodopera
	3,77%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.037.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
009 - DN 100 (4”)

Prezzo a cad € 1009.69264
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.061.003
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 100 (4”)
	cad
	1
	€ 759,20000
	€ 759,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 759,20000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,8
	€ 24,91000
	€ 19,92800

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,8
	€ 23,81000
	€ 19,04800

	Totale TOS15_RU
	€ 38,97600

	Totale Parziale (A)
	€ 798,17600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 119,72640

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,39453

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 91,79024

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.009,69264

	Incidenza manodopera
	3,86%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.037.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
010 - DN 125 (5”)

Prezzo a cad € 1369.00830
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.061.004
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 125 (5”)
	cad
	1
	€ 1.033,50000
	€ 1.033,50000

	Totale TOS15_PR
	€ 1.033,50000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1
	€ 24,91000
	€ 24,91000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 23,81000
	€ 23,81000

	Totale TOS15_RU
	€ 48,72000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.082,22000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 162,33300

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,24666

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 124,45530

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.369,00830

	Incidenza manodopera
	3,56%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.037.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
Articolo: 
011 - DN 150 (6”)

Prezzo a cad € 1719.68654
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.061.005
	Valvola di bilanciamento per circuiti idraulici corpo in ottone con sede ed otturatore inclinati completi di 2 flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni in acciao e guarnizione senza amianto 127x76 - PN16 - DN 150 (6”)
	cad
	1
	€ 1.296,10000
	€ 1.296,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 1.296,10000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,3
	€ 24,91000
	€ 32,38300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,3
	€ 23,81000
	€ 30,95300

	Totale TOS15_RU
	€ 63,33600

	Totale Parziale (A)
	€ 1.359,43600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 203,91540

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 4,07831

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 156,33514

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.719,68654

	Incidenza manodopera
	3,68%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.038.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
001 - DN 20 (3/4”)

Prezzo a cad € 48.41408
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.062.001
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 20 (3/4”)
	cad
	1
	€ 33,40000
	€ 33,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 33,40000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 38,27200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,74080

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11482

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,40128

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,41408

	Incidenza manodopera
	10,06%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.038.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
002 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad € 61.14200
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.062.002
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 25 (1”)
	cad
	1
	€ 42,00000
	€ 42,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 42,00000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,13
	€ 24,91000
	€ 3,23830

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,13
	€ 23,81000
	€ 3,09530

	Totale TOS15_RU
	€ 6,33360

	Totale Parziale (A)
	€ 48,33360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,25004

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14500

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,55836

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,14200

	Incidenza manodopera
	10,36%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.038.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
003 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad € 82.66016
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.062.003
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 32 (1.1/4”)
	cad
	1
	€ 55,60000
	€ 55,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 55,60000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 24,91000
	€ 4,98200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 65,34400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,80160

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19603

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,51456

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,66016

	Incidenza manodopera
	11,79%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.038.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
004 - DN 40 (1.1/2”)

Prezzo a cad € 80.72724
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.062.004
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 40 (1.1/2”)
	cad
	1
	€ 49,20000
	€ 49,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 49,20000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 23,81000
	€ 7,14300

	Totale TOS15_RU
	€ 14,61600

	Totale Parziale (A)
	€ 63,81600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,57240

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19145

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,33884

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,72724

	Incidenza manodopera
	18,11%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.038.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
005 - DN 50 (2”)

Prezzo a cad € 86.89032
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.062.005
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 50 (2”)
	cad
	1
	€ 49,20000
	€ 49,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 49,20000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,4
	€ 24,91000
	€ 9,96400

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,4
	€ 23,81000
	€ 9,52400

	Totale TOS15_RU
	€ 19,48800

	Totale Parziale (A)
	€ 68,68800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,30320

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20606

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,89912

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,89032

	Incidenza manodopera
	22,43%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.038.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
006 - DN 65 (2.1/2”)

Prezzo a cad € 99.12540
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.062.006
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 65 (2.1/2”)
	cad
	1
	€ 54,00000
	€ 54,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 54,00000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 24,91000
	€ 12,45500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 24,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 78,36000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,75400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23508

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,01140

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 99,12540

	Incidenza manodopera
	24,57%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.038.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
007 - DN 80 (3”)

Prezzo a cad € 124.05602
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.062.007
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 80 (3”)
	cad
	1
	€ 66,40000
	€ 66,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 66,40000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,65
	€ 24,91000
	€ 16,19150

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,65
	€ 23,81000
	€ 15,47650

	Totale TOS15_RU
	€ 31,66800

	Totale Parziale (A)
	€ 98,06800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,71020

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,29420

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,27782

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,05602

	Incidenza manodopera
	25,53%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.038.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
008 - DN 100 (4”)

Prezzo a cad € 156.53110
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.062.008
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 100 (4”)
	cad
	1
	€ 87,20000
	€ 87,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,20000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,75
	€ 24,91000
	€ 18,68250

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,75
	€ 23,81000
	€ 17,85750

	Totale TOS15_RU
	€ 36,54000

	Totale Parziale (A)
	€ 123,74000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,56100

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,37122

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,23010

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 156,53110

	Incidenza manodopera
	23,34%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.038.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
009 - DN 125 (5”)

Prezzo a cad € 199.26280
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.062.009
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 125 (5”)
	cad
	1
	€ 108,80000
	€ 108,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 108,80000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1
	€ 24,91000
	€ 24,91000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 23,81000
	€ 23,81000

	Totale TOS15_RU
	€ 48,72000

	Totale Parziale (A)
	€ 157,52000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,62800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,47256

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,11480

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 199,26280

	Incidenza manodopera
	24,45%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.038.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di controflange,bulloni e guarnizioni
Articolo: 
010 - DN 150 (6”)

Prezzo a cad € 246.04250
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.062.010
	Valvola di intercettazione a farfalla completa di flange piane UNI EN 1092-1:2007 bulloni di serraggio in acciaio e guarnizione senza amianto - DN 150 (6”)
	cad
	1
	€ 133,60000
	€ 133,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 133,60000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,25
	€ 24,91000
	€ 31,13750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,25
	€ 23,81000
	€ 29,76250

	Totale TOS15_RU
	€ 60,90000

	Totale Parziale (A)
	€ 194,50000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,17500

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,58350

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,36750

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 246,04250

	Incidenza manodopera
	24,75%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.039.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
Articolo: 
001 - attacco radiale d. 3/8'

Prezzo a cad € 20.28681
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.063.001
	Termometri e manometri - d. 3/8'
	cad
	1
	€ 11,16500
	€ 11,16500

	Totale TOS15_PR
	€ 11,16500

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 16,03700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,40555

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04811

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,84426

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,28681

	Incidenza manodopera
	24,02%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.039.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
Articolo: 
002 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto

Prezzo a cad € 39.95680
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.063.002
	Termometri e manometri - d. 3/8' con rubinetto
	cad
	1
	€ 25,74000
	€ 25,74000

	Totale TOS15_PR
	€ 25,74000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 24,91000
	€ 2,98920

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 23,81000
	€ 2,85720

	Totale TOS15_RU
	€ 5,84640

	Totale Parziale (A)
	€ 31,58640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,73796

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09476

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,63244

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,95680

	Incidenza manodopera
	14,63%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.039.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
Articolo: 
003 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia

Prezzo a cad € 34.50035
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.063.003
	Termometri e manometri - d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia
	cad
	1
	€ 19,96500
	€ 19,96500

	Totale TOS15_PR
	€ 19,96500

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 24,91000
	€ 3,73650

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 23,81000
	€ 3,57150

	Totale TOS15_RU
	€ 7,30800

	Totale Parziale (A)
	€ 27,27300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,09095

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08182

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,13640

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,50035

	Incidenza manodopera
	21,18%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.039.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili 1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
Articolo: 
004 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore

Prezzo a cad € 44.08196
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.063.004
	Termometri e manometri - d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio ammortizzatore
	cad
	1
	€ 26,56500
	€ 26,56500

	Totale TOS15_PR
	€ 26,56500

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,17
	€ 24,91000
	€ 4,23470

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,17
	€ 23,81000
	€ 4,04770

	Totale TOS15_RU
	€ 8,28240

	Totale Parziale (A)
	€ 34,84740

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,22711

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10454

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,00745

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,08196

	Incidenza manodopera
	18,79%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.040.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
001 - DN 20 (3/4”)

Prezzo a cad € 266.73841
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.065.001
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 20 (3/4”)
	cad
	1
	€ 207,45000
	€ 207,45000

	Totale TOS15_PR
	€ 207,45000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 24,91000
	€ 1,74370

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,41040

	Totale Parziale (A)
	€ 210,86040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,62906

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,63258

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,24895

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 266,73841

	Incidenza manodopera
	1,28%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.040.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
002 - DN 25 (1”)

Prezzo a cad € 268.58733
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.065.002
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 25 (1”)
	cad
	1
	€ 207,45000
	€ 207,45000

	Totale TOS15_PR
	€ 207,45000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 212,32200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,84830

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,63697

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,41703

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 268,58733

	Incidenza manodopera
	1,81%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.040.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
003 - DN 32 (1.1/4”)

Prezzo a cad € 290.08221
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.065.003
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 32 (1.1/4”)
	cad
	1
	€ 219,57000
	€ 219,57000

	Totale TOS15_PR
	€ 219,57000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 24,91000
	€ 4,98200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 229,31400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,39710

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,68794

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,37111

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 290,08221

	Incidenza manodopera
	3,36%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.040.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
004 - DN 40 (1.1/2”)

Prezzo a cad € 325.84629
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.065.004
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 40 (1.1/2”)
	cad
	1
	€ 242,97000
	€ 242,97000

	Totale TOS15_PR
	€ 242,97000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 23,81000
	€ 7,14300

	Totale TOS15_RU
	€ 14,61600

	Totale Parziale (A)
	€ 257,58600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,63790

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,77276

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,62239

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 325,84629

	Incidenza manodopera
	4,49%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.040.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
005 - DN 50 (2”)

Prezzo a cad € 400.74947
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.065.005
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 50 (2”)
	cad
	1
	€ 297,31000
	€ 297,31000

	Totale TOS15_PR
	€ 297,31000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,4
	€ 24,91000
	€ 9,96400

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,4
	€ 23,81000
	€ 9,52400

	Totale TOS15_RU
	€ 19,48800

	Totale Parziale (A)
	€ 316,79800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 47,51970

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,95039

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 36,43177

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 400,74947

	Incidenza manodopera
	4,86%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.040.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
006 - DN 65 (2.1/2”)

Prezzo a cad € 470.88360
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.065.006
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 65 (2.1/2”)
	cad
	1
	€ 347,88000
	€ 347,88000

	Totale TOS15_PR
	€ 347,88000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 24,91000
	€ 12,45500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 24,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 372,24000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,83600

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,11672

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,80760

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 470,88360

	Incidenza manodopera
	5,17%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.040.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
007 - DN 80 (3”)

Prezzo a cad € 606.96218
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.065.007
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 80 (3”)
	cad
	1
	€ 450,58000
	€ 450,58000

	Totale TOS15_PR
	€ 450,58000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,6
	€ 24,91000
	€ 14,94600

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 23,81000
	€ 14,28600

	Totale TOS15_RU
	€ 29,23200

	Totale Parziale (A)
	€ 479,81200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 71,97180

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,43944

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 55,17838

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 606,96218

	Incidenza manodopera
	4,82%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.040.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
040 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato, completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e guarnizioni.
Articolo: 
008 - DN 100 (4')

Prezzo a cad € 793.15500
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.065.008
	Tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato completo di attacchi flangiati, flangia piana UNI EN 1092-1:2007, bulloni in acciaio di serraggio e guarnizione 82x38. - DN 100 (4')
	cad
	1
	€ 590,46000
	€ 590,46000

	Totale TOS15_PR
	€ 590,46000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,75
	€ 24,91000
	€ 18,68250

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,75
	€ 23,81000
	€ 17,85750

	Totale TOS15_RU
	€ 36,54000

	Totale Parziale (A)
	€ 627,00000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 94,05000

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,88100

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 72,10500

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 793,15500

	Incidenza manodopera
	4,61%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.051.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
001 - Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V

Prezzo a cad € 1814.65515
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.066.001
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V
	cad
	1
	€ 1.288,35000
	€ 1.288,35000

	Totale TOS15_PR
	€ 1.288,35000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	3
	€ 24,91000
	€ 74,73000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	3
	€ 23,81000
	€ 71,43000

	Totale TOS15_RU
	€ 146,16000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.434,51000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 215,17650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 4,30353

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 164,96865

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.814,65515

	Incidenza manodopera
	8,05%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.051.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
002 - Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V

Prezzo a cad € 1560.55743
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.066.002
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V
	cad
	1
	€ 1.087,48224
	€ 1.087,48224

	Totale TOS15_PR
	€ 1.087,48224

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	3
	€ 24,91000
	€ 74,73000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	3
	€ 23,81000
	€ 71,43000

	Totale TOS15_RU
	€ 146,16000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.233,64224

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 185,04634

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,70093

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 141,86886

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.560,55743

	Incidenza manodopera
	9,37%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.051.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
003 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V

Prezzo a cad € 1988.26375
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.066.003
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V
	cad
	1
	€ 1.401,23000
	€ 1.401,23000

	Totale TOS15_PR
	€ 1.401,23000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	3,5
	€ 24,91000
	€ 87,18500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	3,5
	€ 23,81000
	€ 83,33500

	Totale TOS15_RU
	€ 170,52000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.571,75000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 235,76250

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 4,71525

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 180,75125

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.988,26375

	Incidenza manodopera
	8,58%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.051.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
004 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V

Prezzo a cad € 1718.20720
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.066.004
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V
	cad
	1
	€ 1.187,74656
	€ 1.187,74656

	Totale TOS15_PR
	€ 1.187,74656

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	3,5
	€ 24,91000
	€ 87,18500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	3,5
	€ 23,81000
	€ 83,33500

	Totale TOS15_RU
	€ 170,52000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.358,26656

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 203,73998

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 4,07480

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 156,20065

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.718,20720

	Incidenza manodopera
	9,92%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.051.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
005 - Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V

Prezzo a cad € 1958.78712
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.066.005
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V
	cad
	1
	€ 1.353,56832
	€ 1.353,56832

	Totale TOS15_PR
	€ 1.353,56832

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	4
	€ 24,91000
	€ 99,64000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4
	€ 23,81000
	€ 95,24000

	Totale TOS15_RU
	€ 194,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.548,44832

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 232,26725

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 4,64534

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 178,07156

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.958,78712

	Incidenza manodopera
	9,95%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.051.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
006 - Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V

Prezzo a cad € 2231.96883
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.066.006
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V
	cad
	1
	€ 1.569,52224
	€ 1.569,52224

	Totale TOS15_PR
	€ 1.569,52224

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	4
	€ 24,91000
	€ 99,64000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4
	€ 23,81000
	€ 95,24000

	Totale TOS15_RU
	€ 194,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.764,40224

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 264,66034

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 5,29321

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 202,90626

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.231,96883

	Incidenza manodopera
	8,73%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.051.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
051 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
Articolo: 
007 - Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V

Prezzo a cad € 2508.24240
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.066.007
	Umidificatore a vapore ad elettrodi completo di tubazione di adduzione in acciaio inox lunghezza max. 10 mt e tubazione di scarico condensa in PEHD max 10 mt di adeguata sezione. - Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V
	cad
	1
	€ 1.739,20032
	€ 1.739,20032

	Totale TOS15_PR
	€ 1.739,20032

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	5
	€ 24,91000
	€ 124,55000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	5
	€ 23,81000
	€ 119,05000

	Totale TOS15_RU
	€ 243,60000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.982,80032

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 297,42005

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 5,94840

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 228,02204

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.508,24240

	Incidenza manodopera
	9,71%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.053.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 
001 - Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W

Prezzo a cad € 688.17265
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.068.001
	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W
	cad
	1
	€ 349,13000
	€ 349,13000

	Totale TOS15_PR
	€ 349,13000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	4
	€ 24,91000
	€ 99,64000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4
	€ 23,81000
	€ 95,24000

	Totale TOS15_RU
	€ 194,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 544,01000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 81,60150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,63203

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 62,56115

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 688,17265

	Incidenza manodopera
	28,32%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.053.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 
002 - Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W

Prezzo a cad € 751.25820
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.068.002
	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W
	cad
	1
	€ 399,00000
	€ 399,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 399,00000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	4
	€ 24,91000
	€ 99,64000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4
	€ 23,81000
	€ 95,24000

	Totale TOS15_RU
	€ 194,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 593,88000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 89,08200

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,78164

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 68,29620

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 751,25820

	Incidenza manodopera
	25,94%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.053.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 
003 - Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza assorbita: P = 780 W

Prezzo a cad € 815.54550
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.068.003
	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza assorbita: P = 780 W
	cad
	1
	€ 401,10000
	€ 401,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 401,10000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	5
	€ 24,91000
	€ 124,55000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	5
	€ 23,81000
	€ 119,05000

	Totale TOS15_RU
	€ 243,60000

	Totale Parziale (A)
	€ 644,70000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 96,70500

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,93410

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 74,14050

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 815,54550

	Incidenza manodopera
	29,87%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.053.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 
004 - Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W

Prezzo a cad € 980.77980
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.068.004
	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W
	cad
	1
	€ 483,00000
	€ 483,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 483,00000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	6
	€ 24,91000
	€ 149,46000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	6
	€ 23,81000
	€ 142,86000

	Totale TOS15_RU
	€ 292,32000

	Totale Parziale (A)
	€ 775,32000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 116,29800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,32596

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 89,16180

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 980,77980

	Incidenza manodopera
	29,8%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.053.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 
005 - Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W

Prezzo a cad € 1105.50880
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.068.005
	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W
	cad
	1
	€ 532,88000
	€ 532,88000

	Totale TOS15_PR
	€ 532,88000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	7
	€ 24,91000
	€ 174,37000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	7
	€ 23,81000
	€ 166,67000

	Totale TOS15_RU
	€ 341,04000

	Totale Parziale (A)
	€ 873,92000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 131,08800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,62176

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 100,50080

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.105,50880

	Incidenza manodopera
	30,85%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.053.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla strutture con motore incorporato, monofase
Articolo: 
006 - Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W

Prezzo a cad € 1171.12435
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.068.006
	Ventilatore centrifugo a doppia aspirazione, cassonato con motore direttamente accoppiato, con pannelli smontabili - Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W
	cad
	1
	€ 536,03000
	€ 536,03000

	Totale TOS15_PR
	€ 536,03000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	8
	€ 24,91000
	€ 199,28000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	8
	€ 23,81000
	€ 190,48000

	Totale TOS15_RU
	€ 389,76000

	Totale Parziale (A)
	€ 925,79000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 138,86850

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,77737

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 106,46585

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.171,12435

	Incidenza manodopera
	33,28%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.054.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
001 - DN 100 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 9.27903
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.080.001
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 102 mm
	m
	1
	€ 0,95000
	€ 0,95000

	TOS15_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	0,7
	€ 0,58000
	€ 0,40600

	TOS15_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,31000
	€ 0,62000

	Totale TOS15_PR
	€ 1,97600

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 24,91000
	€ 2,74010

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 23,81000
	€ 2,61910

	Totale TOS15_RU
	€ 5,35920

	Totale Parziale (A)
	€ 7,33520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,10028

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02201

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,84355

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,27903

	Incidenza manodopera
	57,76%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.054.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
002 - DN 125 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 9.54215
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.080.002
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 127 mm
	m
	1
	€ 1,10000
	€ 1,10000

	TOS15_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	0,8
	€ 0,58000
	€ 0,46400

	TOS15_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,31000
	€ 0,62000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,18400

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 24,91000
	€ 2,74010

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 23,81000
	€ 2,61910

	Totale TOS15_RU
	€ 5,35920

	Totale Parziale (A)
	€ 7,54320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,13148

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02263

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,86747

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,54215

	Incidenza manodopera
	56,16%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.054.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
003 - DN 150 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 10.07699
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.080.003
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 152 mm
	m
	1
	€ 1,43000
	€ 1,43000

	TOS15_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	0,96
	€ 0,58000
	€ 0,55680

	TOS15_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,31000
	€ 0,62000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,60680

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 24,91000
	€ 2,74010

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 23,81000
	€ 2,61910

	Totale TOS15_RU
	€ 5,35920

	Totale Parziale (A)
	€ 7,96600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,19490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02390

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,91609

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,07699

	Incidenza manodopera
	53,18%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.054.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
004 - DN 200 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 10.91695
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.080.005
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 203 mm
	m
	1
	€ 1,92000
	€ 1,92000

	TOS15_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	1,26
	€ 0,58000
	€ 0,73080

	TOS15_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,31000
	€ 0,62000

	Totale TOS15_PR
	€ 3,27080

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 24,91000
	€ 2,74010

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 23,81000
	€ 2,61910

	Totale TOS15_RU
	€ 5,35920

	Totale Parziale (A)
	€ 8,63000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,29450

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02589

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,99245

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,91695

	Incidenza manodopera
	49,09%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.054.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
005 - DN 250 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 12.43849
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.080.006
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 254 mm
	m
	1
	€ 2,45000
	€ 2,45000

	TOS15_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	1,58
	€ 0,58000
	€ 0,91640

	TOS15_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,31000
	€ 0,62000

	Totale TOS15_PR
	€ 3,98640

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 24,91000
	€ 2,98920

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 23,81000
	€ 2,85720

	Totale TOS15_RU
	€ 5,84640

	Totale Parziale (A)
	€ 9,83280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,47492

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02950

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,13077

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,43849

	Incidenza manodopera
	47%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.054.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
006 - DN 300 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 13.48288
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.080.007
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato, con spirale in filo di acciaio armonico ed uno strato esterno in pvc, temperature di utilizzo da -20 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, dei seguenti diametri: - diametro nominale 315 mm
	m
	1
	€ 3,09000
	€ 3,09000

	TOS15_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	1,9
	€ 0,58000
	€ 1,10200

	TOS15_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,31000
	€ 0,62000

	Totale TOS15_PR
	€ 4,81200

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 24,91000
	€ 2,98920

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 23,81000
	€ 2,85720

	Totale TOS15_RU
	€ 5,84640

	Totale Parziale (A)
	€ 10,65840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,59876

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03198

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,22572

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,48288

	Incidenza manodopera
	43,36%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.054.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
007 - DN 100 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 11.84698
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.081.001
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 102 mm
	m
	1
	€ 2,98000
	€ 2,98000

	TOS15_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	0,7
	€ 0,58000
	€ 0,40600

	TOS15_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,31000
	€ 0,62000

	Totale TOS15_PR
	€ 4,00600

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 24,91000
	€ 2,74010

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 23,81000
	€ 2,61910

	Totale TOS15_RU
	€ 5,35920

	Totale Parziale (A)
	€ 9,36520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,40478

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02810

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,07700

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,84698

	Incidenza manodopera
	45,24%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.054.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
008 - DN 125 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 12.52755
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.081.002
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 127 mm
	m
	1
	€ 3,46000
	€ 3,46000

	TOS15_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	0,8
	€ 0,58000
	€ 0,46400

	TOS15_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,31000
	€ 0,62000

	Totale TOS15_PR
	€ 4,54400

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 24,91000
	€ 2,74010

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 23,81000
	€ 2,61910

	Totale TOS15_RU
	€ 5,35920

	Totale Parziale (A)
	€ 9,90320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,48548

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02971

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,13887

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,52755

	Incidenza manodopera
	42,78%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.054.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
009 - DN 150 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 13.15094
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.081.003
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 152 mm
	m
	1
	€ 3,86000
	€ 3,86000

	TOS15_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	0,96
	€ 0,58000
	€ 0,55680

	TOS15_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,31000
	€ 0,62000

	Totale TOS15_PR
	€ 5,03680

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 24,91000
	€ 2,74010

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 23,81000
	€ 2,61910

	Totale TOS15_RU
	€ 5,35920

	Totale Parziale (A)
	€ 10,39600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,55940

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03119

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,19554

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,15094

	Incidenza manodopera
	40,75%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.054.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
010 - DN 200 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 14.53485
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.081.005
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 203 mm
	m
	1
	€ 4,78000
	€ 4,78000

	TOS15_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	1,26
	€ 0,58000
	€ 0,73080

	TOS15_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,31000
	€ 0,62000

	Totale TOS15_PR
	€ 6,13080

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,11
	€ 24,91000
	€ 2,74010

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 23,81000
	€ 2,61910

	Totale TOS15_RU
	€ 5,35920

	Totale Parziale (A)
	€ 11,49000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,72350

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03447

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,32135

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,53485

	Incidenza manodopera
	36,87%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.054.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
011 - DN 250 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 16.97984
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.081.006
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 254 mm
	m
	1
	€ 6,04000
	€ 6,04000

	TOS15_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	1,58
	€ 0,58000
	€ 0,91640

	TOS15_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,31000
	€ 0,62000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,57640

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 24,91000
	€ 2,98920

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 23,81000
	€ 2,85720

	Totale TOS15_RU
	€ 5,84640

	Totale Parziale (A)
	€ 13,42280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,01342

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04027

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,54362

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,97984

	Incidenza manodopera
	34,43%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.054.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C,  certificato classe 1 di reazione al fuoco
Articolo: 
012 - DN 300 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

Prezzo a m € 20.70603
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.081.007
	Condotta flessibile in alluminio triplo laminato ricoperto esternamente da uno strato in fibra di vetro e da uno strato di alluminio rinforzato, temperature di utilizzo da -30 °C a +140 °C, velocità massima dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di reazione al fuoco, spessore fibra di vetro 25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro nominale 356 mm
	m
	1
	€ 8,80000
	€ 8,80000

	TOS15_PR.P31.084.001
	Accessori per condotti flessibili - Fascetta stringitubo per condotti flessibili realizzata in acciaio inox, in rotoli da 30 m
	m
	1,9
	€ 0,58000
	€ 1,10200

	TOS15_PR.P31.084.002
	Accessori per condotti flessibili - Dispositivo di trazione per fascette stringitubo
	cad
	2
	€ 0,31000
	€ 0,62000

	Totale TOS15_PR
	€ 10,52200

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,12
	€ 24,91000
	€ 2,98920

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,12
	€ 23,81000
	€ 2,85720

	Totale TOS15_RU
	€ 5,84640

	Totale Parziale (A)
	€ 16,36840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,45526

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04911

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,88237

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,70603

	Incidenza manodopera
	28,24%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.055.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete
Articolo: 
001 - con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete semplice DN150

Prezzo a kg € 10.47041
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.071.001
	Canalizzazioni per distribuzione aria in acciaio zincato a parete semplice, compreso l'incidenza % per pezzi speciali e staffaggio - con condotti circolari spiroidali 
	kg
	1,1
	€ 5,31000
	€ 5,84100

	Totale TOS15_PR
	€ 5,84100

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 24,91000
	€ 1,24550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,43600

	Totale Parziale (A)
	€ 8,27700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,24155

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02483

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,95186

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,47041

	Incidenza manodopera
	23,27%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.055.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e staffaggio a soffitto e/o parete
Articolo: 
002 - con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato

Prezzo a kg € 9.85410
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.090.001
	Condotta in lamiera zincata a sezione rettangolare rettilineo privo di rivestimento, lunghezza standard 1,5 m, escluso il trasporto: - al kg, spessore lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da 0 a 300 mm
	kg
	1,1
	€ 5,31000
	€ 5,84100

	Totale TOS15_PR
	€ 5,84100

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 24,91000
	€ 0,99640

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 23,81000
	€ 0,95240

	Totale TOS15_RU
	€ 1,94880

	Totale Parziale (A)
	€ 7,78980

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,16847

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02337

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,89583

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,85410

	Incidenza manodopera
	19,78%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.056.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
001 - con diametro collare mm 200

Prezzo a cad € 53.07687
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.097.002
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 200
	cad
	1
	€ 34,65000
	€ 34,65000

	Totale TOS15_PR
	€ 34,65000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 24,91000
	€ 3,73650

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 23,81000
	€ 3,57150

	Totale TOS15_RU
	€ 7,30800

	Totale Parziale (A)
	€ 41,95800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,29370

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12587

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,82517

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,07687

	Incidenza manodopera
	13,77%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.056.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
002 - con diametro collare mm 250

Prezzo a cad € 59.06032
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.097.003
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 250
	cad
	1
	€ 39,38000
	€ 39,38000

	Totale TOS15_PR
	€ 39,38000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,15
	€ 24,91000
	€ 3,73650

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 23,81000
	€ 3,57150

	Totale TOS15_RU
	€ 7,30800

	Totale Parziale (A)
	€ 46,68800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,00320

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14006

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,36912

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,06032

	Incidenza manodopera
	12,37%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.056.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
003 - con diametro collare mm 300

Prezzo a cad € 72.19304
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.097.004
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 300
	cad
	1
	€ 48,30000
	€ 48,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 48,30000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,18
	€ 24,91000
	€ 4,48380

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,18
	€ 23,81000
	€ 4,28580

	Totale TOS15_RU
	€ 8,76960

	Totale Parziale (A)
	€ 57,06960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,56044

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17121

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,56300

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 72,19304

	Incidenza manodopera
	12,15%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.056.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
004 - con diametro collare mm 315

Prezzo a cad € 72.76786
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.097.005
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 315
	cad
	1
	€ 47,78000
	€ 47,78000

	Totale TOS15_PR
	€ 47,78000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 24,91000
	€ 4,98200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 57,52400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,62860

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17257

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,61526

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 72,76786

	Incidenza manodopera
	13,39%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.056.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
005 - con diametro collare mm 350

Prezzo a cad € 86.70816
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.097.006
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 350
	cad
	1
	€ 58,80000
	€ 58,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 58,80000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 24,91000
	€ 4,98200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 68,54400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,28160

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20563

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,88256

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,70816

	Incidenza manodopera
	11,24%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.056.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
006 - con diametro collare mm 400

Prezzo a cad € 108.63061
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.097.007
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 400
	cad
	1
	€ 76,13000
	€ 76,13000

	Totale TOS15_PR
	€ 76,13000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 24,91000
	€ 4,98200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 85,87400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,88110

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,25762

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,87551

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,63061

	Incidenza manodopera
	8,97%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.056.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
007 - con diametro collare mm 500

Prezzo a cad € 146.24665
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.097.008
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 500
	cad
	1
	€ 103,43000
	€ 103,43000

	Totale TOS15_PR
	€ 103,43000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 115,61000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,34150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34683

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,29515

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 146,24665

	Incidenza manodopera
	8,33%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.056.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
056 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura ed equalizzatore
Articolo: 
008 - con diametro collare mm 600

Prezzo a cad € 189.40845
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.097.009
	Diffusore circolare a coni regolabili completo di serranda di taratura ed equalizzatore - mm 600
	cad
	1
	€ 137,55000
	€ 137,55000

	Totale TOS15_PR
	€ 137,55000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 149,73000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,45950

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,44919

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,21895

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 189,40845

	Incidenza manodopera
	6,43%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.057.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 
001 - dmq 8,5 di superficie frontale lorda

Prezzo a cad € 164.58713
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.115.003
	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 95,03000
	€ 95,03000

	Totale TOS15_PR
	€ 95,03000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,72
	€ 24,91000
	€ 17,93520

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,72
	€ 23,81000
	€ 17,14320

	Totale TOS15_RU
	€ 35,07840

	Totale Parziale (A)
	€ 130,10840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,51626

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,39033

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,96247

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 164,58713

	Incidenza manodopera
	21,31%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.057.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 
002 - da 8,5 a 12,5 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad € 188.57962
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.115.005
	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 108,15000
	€ 108,15000

	Totale TOS15_PR
	€ 108,15000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,84
	€ 24,91000
	€ 20,92440

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,84
	€ 23,81000
	€ 20,00040

	Totale TOS15_RU
	€ 40,92480

	Totale Parziale (A)
	€ 149,07480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,36122

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,44722

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,14360

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 188,57962

	Incidenza manodopera
	21,7%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.057.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 
003 - da 12,5 a 20,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad € 224.94756
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.115.008
	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 136,89936
	€ 136,89936

	Totale TOS15_PR
	€ 136,89936

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,84
	€ 24,91000
	€ 20,92440

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,84
	€ 23,81000
	€ 20,00040

	Totale TOS15_RU
	€ 40,92480

	Totale Parziale (A)
	€ 177,82416

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,67362

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,53347

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,44978

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 224,94756

	Incidenza manodopera
	18,19%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.057.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 
004 - da 20,0 a 30,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad € 241.58582
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.115.016
	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 146,15453
	€ 146,15453

	Totale TOS15_PR
	€ 146,15453

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,92
	€ 24,91000
	€ 22,91720

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,92
	€ 23,81000
	€ 21,90520

	Totale TOS15_RU
	€ 44,82240

	Totale Parziale (A)
	€ 190,97693

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,64654

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,57293

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,96235

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 241,58582

	Incidenza manodopera
	18,55%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.057.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 
005 - da 30,0 a 55,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad € 270.93361
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.115.032
	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 163,50797
	€ 163,50797

	Totale TOS15_PR
	€ 163,50797

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,04
	€ 24,91000
	€ 25,90640

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,04
	€ 23,81000
	€ 24,76240

	Totale TOS15_RU
	€ 50,66880

	Totale Parziale (A)
	€ 214,17677

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 32,12652

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,64253

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,63033

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 270,93361

	Incidenza manodopera
	18,7%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.057.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
057 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica, lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
Articolo: 
006 - oltre 55,0 dmq di superficie frontale lorda

Prezzo a cad € 295.09604
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.115.040
	Serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica EI 120, certificata CE e conforme alle prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm, completa di fusibile tarato a 72 °C e disgiuntore, otturatore in cartongesso e comando manuale, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 172,37750
	€ 172,37750

	Totale TOS15_PR
	€ 172,37750

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,25
	€ 24,91000
	€ 31,13750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,25
	€ 23,81000
	€ 29,76250

	Totale TOS15_RU
	€ 60,90000

	Totale Parziale (A)
	€ 233,27750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,99163

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,69983

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,82691

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 295,09604

	Incidenza manodopera
	20,64%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
001 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")


Prezzo a m € 3.00185
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.015
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")
	m
	1,1
	€ 1,05000
	€ 1,15500

	Totale TOS15_PR
	€ 1,15500

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,025
	€ 24,91000
	€ 0,62275

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 23,81000
	€ 0,59525

	Totale TOS15_RU
	€ 1,21800

	Totale Parziale (A)
	€ 2,37300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,35595

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00712

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27290

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,00185

	Incidenza manodopera
	40,58%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
002 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")


Prezzo a m € 3.65787
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.016
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")
	m
	1,1
	€ 1,30000
	€ 1,43000

	Totale TOS15_PR
	€ 1,43000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 24,91000
	€ 0,74730

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 23,81000
	€ 0,71430

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46160

	Totale Parziale (A)
	€ 2,89160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43374

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00867

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33253

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,65787

	Incidenza manodopera
	39,96%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
003 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")


Prezzo a m € 3.93617
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.017
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")
	m
	1,1
	€ 1,50000
	€ 1,65000

	Totale TOS15_PR
	€ 1,65000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 24,91000
	€ 0,74730

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 23,81000
	€ 0,71430

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46160

	Totale Parziale (A)
	€ 3,11160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46674

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00933

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35783

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,93617

	Incidenza manodopera
	37,13%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
004 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4)


Prezzo a m € 4.99650
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.018
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4)
	m
	1,15
	€ 1,74000
	€ 2,00100

	Totale TOS15_PR
	€ 2,00100

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 24,91000
	€ 0,99640

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 23,81000
	€ 0,95240

	Totale TOS15_RU
	€ 1,94880

	Totale Parziale (A)
	€ 3,94980

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,59247

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01185

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45423

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,99650

	Incidenza manodopera
	39%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.063.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
005 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2)


Prezzo a m € 5.28745
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.019
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2)
	m
	1,15
	€ 1,94000
	€ 2,23100

	Totale TOS15_PR
	€ 2,23100

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 24,91000
	€ 0,99640

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 23,81000
	€ 0,95240

	Totale TOS15_RU
	€ 1,94880

	Totale Parziale (A)
	€ 4,17980

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,62697

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01254

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,48068

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,28745

	Incidenza manodopera
	36,86%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
006 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x60 (2")


Prezzo a m € 7.03846
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.020
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x60 (2")
	m
	1,15
	€ 2,72000
	€ 3,12800

	Totale TOS15_PR
	€ 3,12800

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 24,91000
	€ 1,24550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,43600

	Totale Parziale (A)
	€ 5,56400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,83460

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01669

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,63986

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,03846

	Incidenza manodopera
	34,61%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
007 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x76 ( 2" 1/2)


Prezzo a m € 8.45488
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.021
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x76 ( 2" 1/2)
	m
	1,15
	€ 3,27000
	€ 3,76050

	Totale TOS15_PR
	€ 3,76050

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 24,91000
	€ 1,49460

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 23,81000
	€ 1,42860

	Totale TOS15_RU
	€ 2,92320

	Totale Parziale (A)
	€ 6,68370

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,00256

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02005

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76863

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,45488

	Incidenza manodopera
	34,57%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
008 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x89 (3")


Prezzo a m € 10.56857
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.022
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x89 (3")
	m
	1,18
	€ 4,19000
	€ 4,94420

	Totale TOS15_PR
	€ 4,94420

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 24,91000
	€ 1,74370

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,41040

	Totale Parziale (A)
	€ 8,35460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,25319

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02506

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,96078

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,56857

	Incidenza manodopera
	32,27%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
009 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x102


Prezzo a m € 13.13374
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.023
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x102
	m
	1,2
	€ 5,81000
	€ 6,97200

	Totale TOS15_PR
	€ 6,97200

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 24,91000
	€ 1,74370

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,41040

	Totale Parziale (A)
	€ 10,38240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,55736

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03115

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,19398

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,13374

	Incidenza manodopera
	25,97%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.063.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
010 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x114 (4")


Prezzo a m € 14.10526
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.024
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x114 (4")
	m
	1,2
	€ 6,45000
	€ 7,74000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,74000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 24,91000
	€ 1,74370

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,41040

	Totale Parziale (A)
	€ 11,15040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,67256

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03345

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,28230

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,10526

	Incidenza manodopera
	24,18%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
011 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x140 (5")


Prezzo a m € 20.24708
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.026
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x140 (5")
	m
	1,2
	€ 10,09000
	€ 12,10800

	Totale TOS15_PR
	€ 12,10800

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 24,91000
	€ 1,99280

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 23,81000
	€ 1,90480

	Totale TOS15_RU
	€ 3,89760

	Totale Parziale (A)
	€ 16,00560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,40084

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04802

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,84064

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,24708

	Incidenza manodopera
	19,25%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
012 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2")


Prezzo a m € 5.07720
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.027
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2")
	m
	1,1
	€ 2,32000
	€ 2,55200

	Totale TOS15_PR
	€ 2,55200

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 24,91000
	€ 0,74730

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 23,81000
	€ 0,71430

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46160

	Totale Parziale (A)
	€ 4,01360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,60204

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01204

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46156

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,07720

	Incidenza manodopera
	28,79%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.013
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
013 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")


Prezzo a m € 6.15271
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.028
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")
	m
	1,1
	€ 2,65000
	€ 2,91500

	Totale TOS15_PR
	€ 2,91500

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 24,91000
	€ 0,99640

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 23,81000
	€ 0,95240

	Totale TOS15_RU
	€ 1,94880

	Totale Parziale (A)
	€ 4,86380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,72957

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01459

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,55934

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,15271

	Incidenza manodopera
	31,67%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
014 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x35 (1")


Prezzo a m € 7.01544
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.029
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x35 (1")
	m
	1,1
	€ 3,27000
	€ 3,59700

	Totale TOS15_PR
	€ 3,59700

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 24,91000
	€ 0,99640

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 23,81000
	€ 0,95240

	Totale TOS15_RU
	€ 1,94880

	Totale Parziale (A)
	€ 5,54580

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,83187

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01664

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,63777

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,01544

	Incidenza manodopera
	27,78%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.015
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
015 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4)


Prezzo a m € 8.75507
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.030
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4)
	m
	1,15
	€ 3,90000
	€ 4,48500

	Totale TOS15_PR
	€ 4,48500

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 24,91000
	€ 1,24550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,43600

	Totale Parziale (A)
	€ 6,92100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,03815

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02076

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,79592

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,75507

	Incidenza manodopera
	27,82%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.016
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
016 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)


Prezzo a m € 9.93873
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.031
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)
	m
	1,15
	€ 4,29000
	€ 4,93350

	Totale TOS15_PR
	€ 4,93350

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 24,91000
	€ 1,49460

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 23,81000
	€ 1,42860

	Totale TOS15_RU
	€ 2,92320

	Totale Parziale (A)
	€ 7,85670

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,17851

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02357

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,90352

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,93873

	Incidenza manodopera
	29,41%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.017
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
017 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")


Prezzo a m € 12.06797
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.032
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")
	m
	1,15
	€ 5,33000
	€ 6,12950

	Totale TOS15_PR
	€ 6,12950

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 24,91000
	€ 1,74370

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,41040

	Totale Parziale (A)
	€ 9,53990

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,43099

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02862

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,09709

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,06797

	Incidenza manodopera
	28,26%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.018
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
018 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x76 ( 2" 1/2)


Prezzo a m € 12.64987
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.033
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x76 ( 2" 1/2)
	m
	1,15
	€ 5,73000
	€ 6,58950

	Totale TOS15_PR
	€ 6,58950

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 24,91000
	€ 1,74370

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,41040

	Totale Parziale (A)
	€ 9,99990

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,49999

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03000

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,14999

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,64987

	Incidenza manodopera
	26,96%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.019
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
019 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x89 (3")


Prezzo a m € 15.90181
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.034
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x89 (3")
	m
	1,18
	€ 7,35000
	€ 8,67300

	Totale TOS15_PR
	€ 8,67300

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 24,91000
	€ 1,99280

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 23,81000
	€ 1,90480

	Totale TOS15_RU
	€ 3,89760

	Totale Parziale (A)
	€ 12,57060

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,88559

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03771

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,44562

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,90181

	Incidenza manodopera
	24,51%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.020
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
020 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")


Prezzo a m € 22.18405
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.035
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")
	m
	1,2
	€ 10,96000
	€ 13,15200

	Totale TOS15_PR
	€ 13,15200

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,09
	€ 24,91000
	€ 2,24190

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,09
	€ 23,81000
	€ 2,14290

	Totale TOS15_RU
	€ 4,38480

	Totale Parziale (A)
	€ 17,53680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,63052

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05261

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,01673

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,18405

	Incidenza manodopera
	19,77%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.022
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
022 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2")


Prezzo a m € 15.04034
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.036
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2")
	m
	1,1
	€ 9,48000
	€ 10,42800

	Totale TOS15_PR
	€ 10,42800

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 24,91000
	€ 0,74730

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 23,81000
	€ 0,71430

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46160

	Totale Parziale (A)
	€ 11,88960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,78344

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03567

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,36730

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,04034

	Incidenza manodopera
	9,72%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.023
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
023 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4")


Prezzo a m € 16.96466
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.037
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4")
	m
	1,1
	€ 10,42000
	€ 11,46200

	Totale TOS15_PR
	€ 11,46200

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 24,91000
	€ 0,99640

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 23,81000
	€ 0,95240

	Totale TOS15_RU
	€ 1,94880

	Totale Parziale (A)
	€ 13,41080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,01162

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04023

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,54224

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,96466

	Incidenza manodopera
	11,49%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.024
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
024 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x35 (1")


Prezzo a m € 18.43965
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.038
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x35 (1")
	m
	1,1
	€ 11,48000
	€ 12,62800

	Totale TOS15_PR
	€ 12,62800

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,04
	€ 24,91000
	€ 0,99640

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,04
	€ 23,81000
	€ 0,95240

	Totale TOS15_RU
	€ 1,94880

	Totale Parziale (A)
	€ 14,57680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,18652

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04373

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,67633

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,43965

	Incidenza manodopera
	10,57%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.025
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
025 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)



Prezzo a m € 23.21528
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.039
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)
	m
	1,15
	€ 13,84000
	€ 15,91600

	Totale TOS15_PR
	€ 15,91600

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,05
	€ 24,91000
	€ 1,24550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,43600

	Totale Parziale (A)
	€ 18,35200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,75280

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05506

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,11048

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,21528

	Incidenza manodopera
	10,49%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.026
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
026 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)


Prezzo a m € 25.98462
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.040
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)
	m
	1,15
	€ 15,32000
	€ 17,61800

	Totale TOS15_PR
	€ 17,61800

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,06
	€ 24,91000
	€ 1,49460

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,06
	€ 23,81000
	€ 1,42860

	Totale TOS15_RU
	€ 2,92320

	Totale Parziale (A)
	€ 20,54120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,08118

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06162

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,36224

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,98462

	Incidenza manodopera
	11,25%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.027
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
027 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")


Prezzo a m € 31.95441
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.041
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")
	m
	1,15
	€ 19,00000
	€ 21,85000

	Totale TOS15_PR
	€ 21,85000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 24,91000
	€ 1,74370

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,41040

	Totale Parziale (A)
	€ 25,26040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,78906

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07578

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,90495

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,95441

	Incidenza manodopera
	10,67%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.028
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
028 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x76 ( 2" 1/2)


Prezzo a m € 37.77341
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.042
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x76 ( 2" 1/2)
	m
	1,15
	€ 23,00000
	€ 26,45000

	Totale TOS15_PR
	€ 26,45000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 24,91000
	€ 1,74370

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,41040

	Totale Parziale (A)
	€ 29,86040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,47906

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08958

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,43395

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,77341

	Incidenza manodopera
	9,03%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.063.029
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
029 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x89 (3")


Prezzo a m € 44.30789
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.043
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x89 (3")
	m
	1,18
	€ 26,38000
	€ 31,12840

	Totale TOS15_PR
	€ 31,12840

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 24,91000
	€ 1,99280

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 23,81000
	€ 1,90480

	Totale TOS15_RU
	€ 3,89760

	Totale Parziale (A)
	€ 35,02600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,25390

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10508

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,02799

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,30789

	Incidenza manodopera
	8,8%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.063.030
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
063 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk						


Articolo: 
030 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x114 (4")


Prezzo a m € 63.00307
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.050.044
	Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x114 (4")
	m
	1,2
	€ 37,85000
	€ 45,42000

	Totale TOS15_PR
	€ 45,42000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,09
	€ 24,91000
	€ 2,24190

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,09
	€ 23,81000
	€ 2,14290

	Totale TOS15_RU
	€ 4,38480

	Totale Parziale (A)
	€ 49,80480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,47072

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14941

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,72755

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,00307

	Incidenza manodopera
	6,96%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
001 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 200 mm


Prezzo a m € 78.73841
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.001
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 200 mm
	m
	1
	€ 36,23000
	€ 36,23000

	TOS15_PR.P31.096.043
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 200 mm
	cad
	0,25
	€ 7,08000
	€ 1,77000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 40,01500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,44
	€ 26,71000
	€ 11,75240

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,44
	€ 23,81000
	€ 10,47640

	Totale TOS15_RU
	€ 22,22880

	Totale Parziale (A)
	€ 62,24380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,33657

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18673

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,15804

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 78,73841

	Incidenza manodopera
	28,23%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
002 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 300 mm


Prezzo a m € 86.72688
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.002
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 300 mm
	m
	1
	€ 41,86000
	€ 41,86000

	TOS15_PR.P31.096.044
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 300 mm
	cad
	0,25
	€ 9,82000
	€ 2,45500

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 46,33000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,44
	€ 26,71000
	€ 11,75240

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,44
	€ 23,81000
	€ 10,47640

	Totale TOS15_RU
	€ 22,22880

	Totale Parziale (A)
	€ 68,55880

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,28382

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20568

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,88426

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,72688

	Incidenza manodopera
	25,63%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
003 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 400 mm


Prezzo a m € 95.13597
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.003
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 400 mm
	m
	1
	€ 47,50000
	€ 47,50000

	TOS15_PR.P31.096.045
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 400 mm
	cad
	0,25
	€ 13,85000
	€ 3,46250

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 52,97750

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,44
	€ 26,71000
	€ 11,75240

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,44
	€ 23,81000
	€ 10,47640

	Totale TOS15_RU
	€ 22,22880

	Totale Parziale (A)
	€ 75,20630

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,28095

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,22562

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,64872

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,13597

	Incidenza manodopera
	23,37%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
004 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 500 mm


Prezzo a m € 109.14736
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.004
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 500 mm
	m
	1
	€ 54,74000
	€ 54,74000

	TOS15_PR.P31.096.046
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 500 mm
	cad
	0,25
	€ 17,07000
	€ 4,26750

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 61,02250

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 86,28250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,94238

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,25885

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,92249

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 109,14736

	Incidenza manodopera
	23,14%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
005 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 600 mm


Prezzo a m € 118.75504
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.005
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, diametro nominale 600 mm
	m
	1
	€ 61,71000
	€ 61,71000

	TOS15_PR.P31.096.047
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a scomparsa in alluminio spessore 8/10 altezza 300 mm per canali circolari preisolati con alette pretagliate, diametro nominale 600 mm
	cad
	0,25
	€ 19,57000
	€ 4,89250

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 68,61750

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 93,87750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,08163

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28163

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,79591

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 118,75504

	Incidenza manodopera
	21,27%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.064.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
006 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 62.00398
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.006
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 21,74000
	€ 21,74000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 23,75500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 49,01500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,35225

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14705

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,63673

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,00398

	Incidenza manodopera
	40,74%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
007 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 69.12593
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.007
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 27,37000
	€ 27,37000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 29,38500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 54,64500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,19675

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16394

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,28418

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,12593

	Incidenza manodopera
	36,54%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
008 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 79.30918
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.008
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 35,42000
	€ 35,42000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 37,43500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 62,69500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,40425

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18809

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,20993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,30918

	Incidenza manodopera
	31,85%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
009 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 83.38248
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.009
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 38,64000
	€ 38,64000

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 40,65500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 65,91500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,88725

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19775

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,58023

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,38248

	Incidenza manodopera
	30,29%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
010 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 89.49243
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.010
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 43,47000
	€ 43,47000

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 45,48500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 70,74500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,61175

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21224

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,13568

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,49243

	Incidenza manodopera
	28,23%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
011 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 88.48043
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.011
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 42,67000
	€ 42,67000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 44,68500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 69,94500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,49175

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20984

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,04368

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,48043

	Incidenza manodopera
	28,55%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
012 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 103.74898
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.012
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 54,74000
	€ 54,74000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 56,75500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 82,01500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,30225

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,43173

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,74898

	Incidenza manodopera
	24,35%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.064.013
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
013 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 124.11548
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.013
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 70,84000
	€ 70,84000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 72,85500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 98,11500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,71725

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,29435

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,28323

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,11548

	Incidenza manodopera
	20,35%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.064.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
014 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 127.17678
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.014
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 73,26000
	€ 73,26000

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 75,27500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 100,53500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,08025

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30161

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,56153

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,17678

	Incidenza manodopera
	19,86%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.015
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
015 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 134.29873
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.015
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 78,89000
	€ 78,89000

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 80,90500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 106,16500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,92475

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,31850

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,20898

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 134,29873

	Incidenza manodopera
	18,81%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.064.016
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
016 - Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200-300-400 mm


Prezzo a cad € 100.47263
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.016
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200-300-400 mm
	cad
	1
	€ 52,15000
	€ 52,15000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 54,16500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 79,42500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,91375

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23828

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,13388

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,47263

	Incidenza manodopera
	25,14%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.017
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
017 - Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400-500-600 mm


Prezzo a cad € 125.14013
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.017
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400-500-600 mm
	cad
	1
	€ 71,65000
	€ 71,65000

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 73,66500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 98,92500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,83875

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,29678

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,37638

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,14013

	Incidenza manodopera
	20,19%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.018
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
018 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 240.72318
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.018
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 163,02000
	€ 163,02000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 165,03500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 190,29500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,54425

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,57089

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,88393

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 240,72318

	Incidenza manodopera
	10,49%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.019
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
019 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 262.60768
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.019
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 180,32000
	€ 180,32000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 182,33500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 207,59500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,13925

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,62279

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,87343

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 262,60768

	Incidenza manodopera
	9,62%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.020
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
020 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 296.72473
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.020
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 207,29000
	€ 207,29000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 209,30500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 234,56500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,18475

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,70370

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,97498

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 296,72473

	Incidenza manodopera
	8,51%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.064.021
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
021 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 327.78048
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.021
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 231,84000
	€ 231,84000

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 233,85500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 259,11500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 38,86725

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,77735

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,79823

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 327,78048

	Incidenza manodopera
	7,71%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.022
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
022 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 362.40353
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.022
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 259,21000
	€ 259,21000

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 261,22500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 286,48500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,97275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,85946

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,94578

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 362,40353

	Incidenza manodopera
	6,97%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.023
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
023 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 186.23963
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.023
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 119,95000
	€ 119,95000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 121,96500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 147,22500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,08375

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,44168

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,93088

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 186,23963

	Incidenza manodopera
	13,56%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.024
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
024 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 200.49618
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.024
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 131,22000
	€ 131,22000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 133,23500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 158,49500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,77425

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,47549

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,22693

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 200,49618

	Incidenza manodopera
	12,6%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.025
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
025 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 218.82603
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.025
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 145,71000
	€ 145,71000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 147,72500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 172,98500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,94775

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,51896

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,89328

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 218,82603

	Incidenza manodopera
	11,54%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.026
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
026 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 238.68653
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.026
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 161,41000
	€ 161,41000

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 163,42500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 188,68500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,30275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,56606

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,69878

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 238,68653

	Incidenza manodopera
	10,58%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.027
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
027 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 257.52238
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.027
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 176,30000
	€ 176,30000

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 178,31500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 203,57500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,53625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,61073

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,41113

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 257,52238

	Incidenza manodopera
	9,81%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.028
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
028 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 247.33913
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.028
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 168,25000
	€ 168,25000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 170,26500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 195,52500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,32875

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,58658

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,48538

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 247,33913

	Incidenza manodopera
	10,21%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.029
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
029 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 265.66898
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.029
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 182,74000
	€ 182,74000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 184,75500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 210,01500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,50225

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,63005

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,15173

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 265,66898

	Incidenza manodopera
	9,51%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.030
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
030 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 289.08413
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.030
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 201,25000
	€ 201,25000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 203,26500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 228,52500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,27875

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,68558

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,28038

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 289,08413

	Incidenza manodopera
	8,74%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.031
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
031 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 315.05458
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.031
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 221,78000
	€ 221,78000

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 223,79500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 249,05500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 37,35825

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,74717

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,64133

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 315,05458

	Incidenza manodopera
	8,02%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.032
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
032 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 338.98838
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.032
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 240,70000
	€ 240,70000

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 242,71500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 267,97500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,19625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,80393

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,81713

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 338,98838

	Incidenza manodopera
	7,45%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.033
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
033 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 185.73363
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.033
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 119,55000
	€ 119,55000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 121,56500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 146,82500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,02375

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,44048

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,88488

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 185,73363

	Incidenza manodopera
	13,6%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.034
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
034 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 203.54483
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.034
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 133,63000
	€ 133,63000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 135,64500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 160,90500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,13575

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,48272

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,50408

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 203,54483

	Incidenza manodopera
	12,41%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.035
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
035 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 225.94798
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.035
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 151,34000
	€ 151,34000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 153,35500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 178,61500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,79225

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,53585

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,54073

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 225,94798

	Incidenza manodopera
	11,18%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.036
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
036 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 251.91843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.036
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 171,87000
	€ 171,87000

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 173,88500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 199,14500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,87175

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,59744

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,90168

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 251,91843

	Incidenza manodopera
	10,03%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.037
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
037 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 277.88888
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.037
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 192,40000
	€ 192,40000

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 194,41500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 219,67500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 32,95125

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,65903

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 25,26263

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 277,88888

	Incidenza manodopera
	9,09%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.038
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
038 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm


Prezzo a cad € 247.33913
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.038
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 168,25000
	€ 168,25000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 170,26500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 195,52500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,32875

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,58658

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,48538

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 247,33913

	Incidenza manodopera
	10,21%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.039
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
039 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm


Prezzo a cad € 271.27293
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.039
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm
	cad
	1
	€ 187,17000
	€ 187,17000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 189,18500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 214,44500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 32,16675

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,64334

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,66118

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 271,27293

	Incidenza manodopera
	9,31%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.040
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
040 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm


Prezzo a cad € 302.83468
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.040
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm
	cad
	1
	€ 212,12000
	€ 212,12000

	TOS15_PR.P31.096.048
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 200-300-400 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 214,13500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 239,39500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 35,90925

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,71819

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,53043

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 302,83468

	Incidenza manodopera
	8,34%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.041
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
041 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm


Prezzo a cad € 338.48238
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.041
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm
	cad
	1
	€ 240,30000
	€ 240,30000

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 242,31500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 267,57500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,13625

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,80273

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,77113

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 338,48238

	Incidenza manodopera
	7,46%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.042
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
042 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm


Prezzo a cad € 375.14208
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.042
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno 120 micron completo di cannotti a scomparsa in alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm
	cad
	1
	€ 269,28000
	€ 269,28000

	TOS15_PR.P31.096.049
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio di sospensione in alluminio per canali circolari preisolati, diametro 500-600 mm
	cad
	0,5
	€ 4,03000
	€ 2,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 271,29500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 296,55500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 44,48325

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,88967

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 34,10383

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 375,14208

	Incidenza manodopera
	6,73%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.043
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
043 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 200 mm.


Prezzo a cad € 3.31481
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.050
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 1,61000
	€ 1,61000

	Totale TOS15_PR
	€ 1,61000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,02
	€ 26,71000
	€ 0,53420

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,02
	€ 23,81000
	€ 0,47620

	Totale TOS15_RU
	€ 1,01040

	Totale Parziale (A)
	€ 2,62040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,39306

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00786

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30135

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,31481

	Incidenza manodopera
	30,48%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.044
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
044 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 300 mm.


Prezzo a cad € 4.33946
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.051
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 300 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 2,42000
	€ 2,42000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,42000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,02
	€ 26,71000
	€ 0,53420

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,02
	€ 23,81000
	€ 0,47620

	Totale TOS15_RU
	€ 1,01040

	Totale Parziale (A)
	€ 3,43040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,51456

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01029

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39450

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,33946

	Incidenza manodopera
	23,28%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.045
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
045 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 400 mm.


Prezzo a cad € 5.87011
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.052
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 400 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 3,63000
	€ 3,63000

	Totale TOS15_PR
	€ 3,63000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,02
	€ 26,71000
	€ 0,53420

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,02
	€ 23,81000
	€ 0,47620

	Totale TOS15_RU
	€ 1,01040

	Totale Parziale (A)
	€ 4,64040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69606

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01392

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,87011

	Incidenza manodopera
	17,21%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.046
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
046 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 500 mm.


Prezzo a cad € 7.90676
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.053
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 500 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 5,24000
	€ 5,24000

	Totale TOS15_PR
	€ 5,24000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,02
	€ 26,71000
	€ 0,53420

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,02
	€ 23,81000
	€ 0,47620

	Totale TOS15_RU
	€ 1,01040

	Totale Parziale (A)
	€ 6,25040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,93756

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01875

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,71880

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,90676

	Incidenza manodopera
	12,78%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.064.047
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV:  completa di angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura; posta ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
047 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, , diametro nominale 600 mm.


Prezzo a cad € 10.44941
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.096.054
	Canale circolare per la costruzione di condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK, resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo per canale circolare spessore 25 mm densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 microned esterno 600 micron, diametro nominale 200 mm
	cad
	1
	€ 7,25000
	€ 7,25000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,25000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,02
	€ 26,71000
	€ 0,53420

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,02
	€ 23,81000
	€ 0,47620

	Totale TOS15_RU
	€ 1,01040

	Totale Parziale (A)
	€ 8,26040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,23906

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02478

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,94995

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,44941

	Incidenza manodopera
	9,67%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.065.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno,   completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
001 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 16 deflettori


Prezzo a cad € 112.00617
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.108.003
	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: - dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 16 deflettori
	cad
	1
	€ 58,23043
	€ 58,23043

	Totale TOS15_PR
	€ 58,23043

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,6
	€ 26,71000
	€ 16,02600

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 23,81000
	€ 14,28600

	Totale TOS15_RU
	€ 30,31200

	Totale Parziale (A)
	€ 88,54243

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,28136

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,26563

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,18238

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 112,00617

	Incidenza manodopera
	27,06%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.065.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno,   completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
002 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori


Prezzo a cad € 124.20179
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.108.004
	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: - dimensione esterna 600 x 595 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 24 deflettori
	cad
	1
	€ 67,87123
	€ 67,87123

	Totale TOS15_PR
	€ 67,87123

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,6
	€ 26,71000
	€ 16,02600

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 23,81000
	€ 14,28600

	Totale TOS15_RU
	€ 30,31200

	Totale Parziale (A)
	€ 98,18323

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,72748

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,29455

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,29107

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,20179

	Incidenza manodopera
	24,41%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.065.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno,   completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
003 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 32 deflettori


Prezzo a cad € 134.93393
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.108.005
	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: - dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 32 deflettori
	cad
	1
	€ 76,35514
	€ 76,35514

	Totale TOS15_PR
	€ 76,35514

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,6
	€ 26,71000
	€ 16,02600

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 23,81000
	€ 14,28600

	Totale TOS15_RU
	€ 30,31200

	Totale Parziale (A)
	€ 106,66714

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,00007

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,32000

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,26672

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 134,93393

	Incidenza manodopera
	22,46%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.065.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
065 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno,   completa di materiali di consumo e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio  di 4,00 mt.						

Articolo: 
004 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 40 deflettori


Prezzo a cad € 142.25130
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.108.006
	Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum interno, delle seguenti dimensioni: - dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale attacco laterale 248 mm, 40 deflettori
	cad
	1
	€ 82,13962
	€ 82,13962

	Totale TOS15_PR
	€ 82,13962

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,6
	€ 26,71000
	€ 16,02600

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 23,81000
	€ 14,28600

	Totale TOS15_RU
	€ 30,31200

	Totale Parziale (A)
	€ 112,45162

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,86774

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33735

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,93194

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 142,25130

	Incidenza manodopera
	21,31%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
001 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 35.98217
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.001
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 17,33000
	€ 17,33000

	Totale TOS15_PR
	€ 17,33000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 26,71000
	€ 5,87620

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 11,11440

	Totale Parziale (A)
	€ 28,44440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,26666

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08533

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,27111

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,98217

	Incidenza manodopera
	30,89%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
002 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 38.63867
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.002
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 19,43000
	€ 19,43000

	Totale TOS15_PR
	€ 19,43000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 26,71000
	€ 5,87620

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 11,11440

	Totale Parziale (A)
	€ 30,54440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,58166

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09163

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,51261

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,63867

	Incidenza manodopera
	28,76%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
003 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 43.95167
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.003
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 23,63000
	€ 23,63000

	Totale TOS15_PR
	€ 23,63000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 26,71000
	€ 5,87620

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 11,11440

	Totale Parziale (A)
	€ 34,74440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,21166

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10423

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,99561

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,95167

	Incidenza manodopera
	25,29%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
004 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 47.93642
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.004
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 26,78000
	€ 26,78000

	Totale TOS15_PR
	€ 26,78000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 26,71000
	€ 5,87620

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 11,11440

	Totale Parziale (A)
	€ 37,89440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,68416

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11368

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,35786

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,93642

	Incidenza manodopera
	23,19%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
005 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 52.57897
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.005
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 30,45000
	€ 30,45000

	Totale TOS15_PR
	€ 30,45000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 26,71000
	€ 5,87620

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 11,11440

	Totale Parziale (A)
	€ 41,56440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,23466

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12469

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,77991

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,57897

	Incidenza manodopera
	21,14%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
006 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 200 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 61.21892
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.006
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 200 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 37,28000
	€ 37,28000

	Totale TOS15_PR
	€ 37,28000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 26,71000
	€ 5,87620

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 11,11440

	Totale Parziale (A)
	€ 48,39440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,25916

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14518

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,56536

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,21892

	Incidenza manodopera
	18,16%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.066.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
007 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 42.47313
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.007
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 19,43000
	€ 19,43000

	Totale TOS15_PR
	€ 19,43000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 26,71000
	€ 7,47880

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 23,81000
	€ 6,66680

	Totale TOS15_RU
	€ 14,14560

	Totale Parziale (A)
	€ 33,57560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,03634

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10073

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,86119

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,47313

	Incidenza manodopera
	33,3%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
008 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 46.45788
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.008
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 22,58000
	€ 22,58000

	Totale TOS15_PR
	€ 22,58000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 26,71000
	€ 7,47880

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 23,81000
	€ 6,66680

	Totale TOS15_RU
	€ 14,14560

	Totale Parziale (A)
	€ 36,72560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,50884

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11018

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,22344

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,45788

	Incidenza manodopera
	30,45%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
009 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 53.09913
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.009
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 27,83000
	€ 27,83000

	Totale TOS15_PR
	€ 27,83000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 26,71000
	€ 7,47880

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 23,81000
	€ 6,66680

	Totale TOS15_RU
	€ 14,14560

	Totale Parziale (A)
	€ 41,97560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,29634

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12593

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,82719

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,09913

	Incidenza manodopera
	26,64%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
010 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 59.06993
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.010
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 32,55000
	€ 32,55000

	Totale TOS15_PR
	€ 32,55000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 26,71000
	€ 7,47880

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 23,81000
	€ 6,66680

	Totale TOS15_RU
	€ 14,14560

	Totale Parziale (A)
	€ 46,69560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,00434

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14009

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,36999

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,06993

	Incidenza manodopera
	23,95%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
011 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 64.38293
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.011
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 36,75000
	€ 36,75000

	Totale TOS15_PR
	€ 36,75000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 26,71000
	€ 7,47880

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 23,81000
	€ 6,66680

	Totale TOS15_RU
	€ 14,14560

	Totale Parziale (A)
	€ 50,89560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,63434

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15269

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,85299

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,38293

	Incidenza manodopera
	21,97%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
012 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 300 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 75.00893
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.012
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 300 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 45,15000
	€ 45,15000

	Totale TOS15_PR
	€ 45,15000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 26,71000
	€ 7,47880

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 23,81000
	€ 6,66680

	Totale TOS15_RU
	€ 14,14560

	Totale Parziale (A)
	€ 59,29560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,89434

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17789

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,81899

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 75,00893

	Incidenza manodopera
	18,86%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.013
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
013 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 52.89876
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.013
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 23,63000
	€ 23,63000

	Totale TOS15_PR
	€ 23,63000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 23,81000
	€ 8,57160

	Totale TOS15_RU
	€ 18,18720

	Totale Parziale (A)
	€ 41,81720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,27258

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12545

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,80898

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,89876

	Incidenza manodopera
	34,38%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
014 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 58.21176
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.014
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 27,83000
	€ 27,83000

	Totale TOS15_PR
	€ 27,83000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 23,81000
	€ 8,57160

	Totale TOS15_RU
	€ 18,18720

	Totale Parziale (A)
	€ 46,01720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,90258

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13805

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,29198

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,21176

	Incidenza manodopera
	31,24%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.015
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
015 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 63.52476
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.015
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 32,03000
	€ 32,03000

	Totale TOS15_PR
	€ 32,03000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 23,81000
	€ 8,57160

	Totale TOS15_RU
	€ 18,18720

	Totale Parziale (A)
	€ 50,21720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,53258

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15065

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,77498

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,52476

	Incidenza manodopera
	28,63%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.016
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
016 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 70.82381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.016
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 37,80000
	€ 37,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 37,80000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 23,81000
	€ 8,57160

	Totale TOS15_RU
	€ 18,18720

	Totale Parziale (A)
	€ 55,98720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,39808

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16796

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,43853

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,82381

	Incidenza manodopera
	25,68%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.017
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
017 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 77.46506
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.017
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 43,05000
	€ 43,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 43,05000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 23,81000
	€ 8,57160

	Totale TOS15_RU
	€ 18,18720

	Totale Parziale (A)
	€ 61,23720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,18558

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18371

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,04228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 77,46506

	Incidenza manodopera
	23,48%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.018
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
018 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 400 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 90.74756
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.018
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 400 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 53,55000
	€ 53,55000

	Totale TOS15_PR
	€ 53,55000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 23,81000
	€ 8,57160

	Totale TOS15_RU
	€ 18,18720

	Totale Parziale (A)
	€ 71,73720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,76058

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21521

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,24978

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 90,74756

	Incidenza manodopera
	20,04%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.019
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
019 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 60.71798
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.019
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 26,78000
	€ 26,78000

	Totale TOS15_PR
	€ 26,78000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 26,71000
	€ 11,21820

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 23,81000
	€ 10,00020

	Totale TOS15_RU
	€ 21,21840

	Totale Parziale (A)
	€ 47,99840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,19976

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14400

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,51982

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,71798

	Incidenza manodopera
	34,95%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.020
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
020 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 68.01703
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.020
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 32,55000
	€ 32,55000

	Totale TOS15_PR
	€ 32,55000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 26,71000
	€ 11,21820

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 23,81000
	€ 10,00020

	Totale TOS15_RU
	€ 21,21840

	Totale Parziale (A)
	€ 53,76840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,06526

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16131

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,18337

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,01703

	Incidenza manodopera
	31,2%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.021
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
021 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 74.65828
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.021
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 37,80000
	€ 37,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 37,80000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 26,71000
	€ 11,21820

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 23,81000
	€ 10,00020

	Totale TOS15_RU
	€ 21,21840

	Totale Parziale (A)
	€ 59,01840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,85276

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17706

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,78712

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 74,65828

	Incidenza manodopera
	28,42%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.022
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
022 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 81.96998
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.022
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 43,58000
	€ 43,58000

	Totale TOS15_PR
	€ 43,58000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 26,71000
	€ 11,21820

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 23,81000
	€ 10,00020

	Totale TOS15_RU
	€ 21,21840

	Totale Parziale (A)
	€ 64,79840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,71976

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19440

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,45182

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 81,96998

	Incidenza manodopera
	25,89%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.023
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
023 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 89.26903
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.023
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 49,35000
	€ 49,35000

	Totale TOS15_PR
	€ 49,35000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 26,71000
	€ 11,21820

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 23,81000
	€ 10,00020

	Totale TOS15_RU
	€ 21,21840

	Totale Parziale (A)
	€ 70,56840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,58526

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21171

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,11537

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,26903

	Incidenza manodopera
	23,77%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.024
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
024 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 500 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 105.20803
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.024
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 500 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 61,95000
	€ 61,95000

	Totale TOS15_PR
	€ 61,95000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 26,71000
	€ 11,21820

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 23,81000
	€ 10,00020

	Totale TOS15_RU
	€ 21,21840

	Totale Parziale (A)
	€ 83,16840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,47526

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24951

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,56437

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 105,20803

	Incidenza manodopera
	20,17%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.025
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
025 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 69.19499
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.025
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 30,45000
	€ 30,45000

	Totale TOS15_PR
	€ 30,45000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 26,71000
	€ 12,82080

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 23,81000
	€ 11,42880

	Totale TOS15_RU
	€ 24,24960

	Totale Parziale (A)
	€ 54,69960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,20494

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16410

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,29045

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,19499

	Incidenza manodopera
	35,05%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.026
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
026 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 77.16449
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.026
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 36,75000
	€ 36,75000

	Totale TOS15_PR
	€ 36,75000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 26,71000
	€ 12,82080

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 23,81000
	€ 11,42880

	Totale TOS15_RU
	€ 24,24960

	Totale Parziale (A)
	€ 60,99960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,14994

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18300

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,01495

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 77,16449

	Incidenza manodopera
	31,43%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.027
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
027 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 83.80574
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.027
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 42,00000
	€ 42,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 42,00000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 26,71000
	€ 12,82080

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 23,81000
	€ 11,42880

	Totale TOS15_RU
	€ 24,24960

	Totale Parziale (A)
	€ 66,24960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,93744

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19875

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,61870

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 83,80574

	Incidenza manodopera
	28,94%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.066.028
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
028 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 93.10349
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.028
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 49,35000
	€ 49,35000

	Totale TOS15_PR
	€ 49,35000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 26,71000
	€ 12,82080

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 23,81000
	€ 11,42880

	Totale TOS15_RU
	€ 24,24960

	Totale Parziale (A)
	€ 73,59960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,03994

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,22080

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,46395

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 93,10349

	Incidenza manodopera
	26,05%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.029
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
029 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 99.08694
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.029
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 54,08000
	€ 54,08000

	Totale TOS15_PR
	€ 54,08000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 26,71000
	€ 12,82080

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 23,81000
	€ 11,42880

	Totale TOS15_RU
	€ 24,24960

	Totale Parziale (A)
	€ 78,32960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,74944

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23499

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,00790

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 99,08694

	Incidenza manodopera
	24,47%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.030
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
030 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 117.01199
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.030
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 68,25000
	€ 68,25000

	Totale TOS15_PR
	€ 68,25000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 26,71000
	€ 12,82080

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 23,81000
	€ 11,42880

	Totale TOS15_RU
	€ 24,24960

	Totale Parziale (A)
	€ 92,49960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,87494

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,27750

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,63745

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,01199

	Incidenza manodopera
	20,72%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.031
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
031 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 79.11310
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.031
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 37,28000
	€ 37,28000

	Totale TOS15_PR
	€ 37,28000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 62,54000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,38100

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18762

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,19210

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,11310

	Incidenza manodopera
	31,93%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.032
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
032 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 89.06865
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.032
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 45,15000
	€ 45,15000

	Totale TOS15_PR
	€ 45,15000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 70,41000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,56150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21123

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,09715

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,06865

	Incidenza manodopera
	28,36%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.033
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
033 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 99.69465
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.033
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 53,55000
	€ 53,55000

	Totale TOS15_PR
	€ 53,55000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 78,81000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,82150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23643

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,06315

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 99,69465

	Incidenza manodopera
	25,34%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.034
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
034 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 110.32065
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.034
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 61,95000
	€ 61,95000

	Totale TOS15_PR
	€ 61,95000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 87,21000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,08150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,26163

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,02915

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,32065

	Incidenza manodopera
	22,9%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.035
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
035 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 118.29015
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.035
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 68,25000
	€ 68,25000

	Totale TOS15_PR
	€ 68,25000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 93,51000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,02650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28053

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,75365

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 118,29015

	Incidenza manodopera
	21,35%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.036
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
036 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 205.61941
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.036
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 137,28499
	€ 137,28499

	Totale TOS15_PR
	€ 137,28499

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 162,54499

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,38175

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,48763

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,69267

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 205,61941

	Incidenza manodopera
	12,28%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.037
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
037 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 200 mm


Prezzo a cad € 68.51797
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.037
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 200 mm
	cad
	1
	€ 43,05000
	€ 43,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 43,05000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 26,71000
	€ 5,87620

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 11,11440

	Totale Parziale (A)
	€ 54,16440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,12466

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16249

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,22891

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,51797

	Incidenza manodopera
	16,22%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.038
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
038 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 300 mm


Prezzo a cad € 85.63493
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.038
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 300 mm
	cad
	1
	€ 53,55000
	€ 53,55000

	Totale TOS15_PR
	€ 53,55000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,28
	€ 26,71000
	€ 7,47880

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 23,81000
	€ 6,66680

	Totale TOS15_RU
	€ 14,14560

	Totale Parziale (A)
	€ 67,69560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,15434

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20309

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,78499

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 85,63493

	Incidenza manodopera
	16,52%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.039
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
039 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 400 mm


Prezzo a cad € 103.37226
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.039
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 400 mm
	cad
	1
	€ 63,53000
	€ 63,53000

	Totale TOS15_PR
	€ 63,53000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,36
	€ 26,71000
	€ 9,61560

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 23,81000
	€ 8,57160

	Totale TOS15_RU
	€ 18,18720

	Totale Parziale (A)
	€ 81,71720

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,25758

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24515

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,39748

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,37226

	Incidenza manodopera
	17,59%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.040
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
040 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 500 mm


Prezzo a cad € 119.16098
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.040
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 500 mm
	cad
	1
	€ 72,98000
	€ 72,98000

	Totale TOS15_PR
	€ 72,98000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,42
	€ 26,71000
	€ 11,21820

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 23,81000
	€ 10,00020

	Totale TOS15_RU
	€ 21,21840

	Totale Parziale (A)
	€ 94,19840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,12976

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28260

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,83282

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 119,16098

	Incidenza manodopera
	17,81%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.041
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
041 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 600 mm


Prezzo a cad € 132.95099
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.041
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 80,85000
	€ 80,85000

	Totale TOS15_PR
	€ 80,85000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 26,71000
	€ 12,82080

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 23,81000
	€ 11,42880

	Totale TOS15_RU
	€ 24,24960

	Totale Parziale (A)
	€ 105,09960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,76494

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,31530

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,08645

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 132,95099

	Incidenza manodopera
	18,24%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.042
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
042 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 800 mm


Prezzo a cad € 155.48115
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.112.042
	Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 97,65000
	€ 97,65000

	Totale TOS15_PR
	€ 97,65000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 122,91000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,43650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,36873

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,13465

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 155,48115

	Incidenza manodopera
	16,25%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.043
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
043 - Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 100

Prezzo a cad € 18.14763
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.098.001
	Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di, - 100 mm
	cad
	1
	€ 4,24195
	€ 4,24195

	Totale TOS15_PR
	€ 4,24195

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 26,71000
	€ 5,34200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 10,10400

	Totale Parziale (A)
	€ 14,34595

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15189

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04304

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,64978

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,14763

	Incidenza manodopera
	55,68%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.044
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
044 - Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di 150 mm

Prezzo a cad € 18.14763
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.098.002
	Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per diffusore circolare del diametro di, - 150 mm
	cad
	1
	€ 4,24195
	€ 4,24195

	Totale TOS15_PR
	€ 4,24195

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 26,71000
	€ 5,34200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 10,10400

	Totale Parziale (A)
	€ 14,34595

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,15189

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04304

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,64978

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,14763

	Incidenza manodopera
	55,68%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.045
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
045 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 100 mm.

Prezzo a cad € 18.76501
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.099.001
	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: - 100 mm
	cad
	1
	€ 4,73000
	€ 4,73000

	Totale TOS15_PR
	€ 4,73000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 26,71000
	€ 5,34200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 10,10400

	Totale Parziale (A)
	€ 14,83400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,22510

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04450

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,70591

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,76501

	Incidenza manodopera
	53,84%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.046
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
046 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 150 mm.

Prezzo a cad € 24.07801
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.099.002
	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: - 150 mm
	cad
	1
	€ 8,93000
	€ 8,93000

	Totale TOS15_PR
	€ 8,93000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 26,71000
	€ 5,34200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 10,10400

	Totale Parziale (A)
	€ 19,03400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,85510

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05710

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,18891

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,07801

	Incidenza manodopera
	41,96%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.066.047
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio

Articolo: 
047 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: 200 mm.

Prezzo a cad € 26.92847
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.099.003
	Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente per diffusore circolare, del diametro di: - 200 mm
	cad
	1
	€ 11,18333
	€ 11,18333

	Totale TOS15_PR
	€ 11,18333

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 26,71000
	€ 5,34200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 10,10400

	Totale Parziale (A)
	€ 21,28733

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,19310

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06386

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,44804

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,92847

	Incidenza manodopera
	37,52%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.067.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
001 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  300 x 100 mm

Prezzo a cad € 34.61647
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.114.001
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 300 x 100 mm
	cad
	1
	€ 19,28160
	€ 19,28160

	Totale TOS15_PR
	€ 19,28160

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 26,71000
	€ 4,27360

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 23,81000
	€ 3,80960

	Totale TOS15_RU
	€ 8,08320

	Totale Parziale (A)
	€ 27,36480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,10472

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08209

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,14695

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,61647

	Incidenza manodopera
	23,35%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.067.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
002 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  400 x 100 mm

Prezzo a cad € 37.05559
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.114.002
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 400 x 100 mm
	cad
	1
	€ 21,20976
	€ 21,20976

	Totale TOS15_PR
	€ 21,20976

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 26,71000
	€ 4,27360

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 23,81000
	€ 3,80960

	Totale TOS15_RU
	€ 8,08320

	Totale Parziale (A)
	€ 29,29296

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,39394

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08788

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,36869

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,05559

	Incidenza manodopera
	21,81%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.067.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
003 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  500 x 100 mm

Prezzo a cad € 39.00689
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.114.003
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 500 x 100 mm
	cad
	1
	€ 22,75229
	€ 22,75229

	Totale TOS15_PR
	€ 22,75229

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 26,71000
	€ 4,27360

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 23,81000
	€ 3,80960

	Totale TOS15_RU
	€ 8,08320

	Totale Parziale (A)
	€ 30,83549

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,62532

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09251

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,54608

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,00689

	Incidenza manodopera
	20,72%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.067.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
004 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  300 x 160 mm

Prezzo a cad € 38.51907
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.114.004
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 300 x 160 mm
	cad
	1
	€ 22,36666
	€ 22,36666

	Totale TOS15_PR
	€ 22,36666

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 26,71000
	€ 4,27360

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 23,81000
	€ 3,80960

	Totale TOS15_RU
	€ 8,08320

	Totale Parziale (A)
	€ 30,44986

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,56748

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09135

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,50173

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,51907

	Incidenza manodopera
	20,98%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.067.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
005 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  400 x 160 mm

Prezzo a cad € 40.95820
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.114.005
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 400 x 160 mm
	cad
	1
	€ 24,29482
	€ 24,29482

	Totale TOS15_PR
	€ 24,29482

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 26,71000
	€ 4,27360

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 23,81000
	€ 3,80960

	Totale TOS15_RU
	€ 8,08320

	Totale Parziale (A)
	€ 32,37802

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,85670

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09713

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,72347

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,95820

	Incidenza manodopera
	19,74%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.067.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
006 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  500 x 160 mm

Prezzo a cad € 45.83644
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.114.006
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 500 x 160 mm
	cad
	1
	€ 28,15114
	€ 28,15114

	Totale TOS15_PR
	€ 28,15114

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 26,71000
	€ 4,27360

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 23,81000
	€ 3,80960

	Totale TOS15_RU
	€ 8,08320

	Totale Parziale (A)
	€ 36,23434

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,43515

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10870

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,16695

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,83644

	Incidenza manodopera
	17,63%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.067.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
007 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  600 x 160 mm

Prezzo a cad € 49.25121
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.114.007
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 600 x 160 mm
	cad
	1
	€ 30,85056
	€ 30,85056

	Totale TOS15_PR
	€ 30,85056

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 26,71000
	€ 4,27360

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 23,81000
	€ 3,80960

	Totale TOS15_RU
	€ 8,08320

	Totale Parziale (A)
	€ 38,93376

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,84006

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11680

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,47738

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,25121

	Incidenza manodopera
	16,41%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.067.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
008 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  300 x 200 mm

Prezzo a cad € 43.39732
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.114.008
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 300 x 200 mm
	cad
	1
	€ 26,22298
	€ 26,22298

	Totale TOS15_PR
	€ 26,22298

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 26,71000
	€ 4,27360

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 23,81000
	€ 3,80960

	Totale TOS15_RU
	€ 8,08320

	Totale Parziale (A)
	€ 34,30618

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,14593

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10292

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,94521

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,39732

	Incidenza manodopera
	18,63%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.067.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
009 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  400 x 200 mm

Prezzo a cad € 48.27556
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.114.009
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 400 x 200 mm
	cad
	1
	€ 30,07930
	€ 30,07930

	Totale TOS15_PR
	€ 30,07930

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 26,71000
	€ 4,27360

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 23,81000
	€ 3,80960

	Totale TOS15_RU
	€ 8,08320

	Totale Parziale (A)
	€ 38,16250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,72438

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11449

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,38869

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,27556

	Incidenza manodopera
	16,74%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.067.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
010 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  500 x 200 mm

Prezzo a cad € 50.71467
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.114.010
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 500 x 200 mm
	cad
	1
	€ 32,00745
	€ 32,00745

	Totale TOS15_PR
	€ 32,00745

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,16
	€ 26,71000
	€ 4,27360

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 23,81000
	€ 3,80960

	Totale TOS15_RU
	€ 8,08320

	Totale Parziale (A)
	€ 40,09065

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,01360

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12027

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,61042

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,71467

	Incidenza manodopera
	15,94%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.067.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
011 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  600 x 200 mm

Prezzo a cad € 56.19794
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.114.011
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 600 x 200 mm
	cad
	1
	€ 34,32125
	€ 34,32125

	Totale TOS15_PR
	€ 34,32125

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 26,71000
	€ 5,34200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 10,10400

	Totale Parziale (A)
	€ 44,42525

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,66379

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13328

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,10890

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,19794

	Incidenza manodopera
	17,98%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.067.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
012 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  400 x 300 mm

Prezzo a cad € 56.19794
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.114.012
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 400 x 300 mm
	cad
	1
	€ 34,32125
	€ 34,32125

	Totale TOS15_PR
	€ 34,32125

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 26,71000
	€ 5,34200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 10,10400

	Totale Parziale (A)
	€ 44,42525

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,66379

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13328

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,10890

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,19794

	Incidenza manodopera
	17,98%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.067.013
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
013 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  500 x 300 mm

Prezzo a cad € 64.97877
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.114.013
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 500 x 300 mm
	cad
	1
	€ 41,26262
	€ 41,26262

	Totale TOS15_PR
	€ 41,26262

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2
	€ 26,71000
	€ 5,34200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 10,10400

	Totale Parziale (A)
	€ 51,36662

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,70499

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15410

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,90716

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,97877

	Incidenza manodopera
	15,55%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.067.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
014 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  600 x 300 mm

Prezzo a cad € 72.11083
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.114.014
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 600 x 300 mm
	cad
	1
	€ 45,89021
	€ 45,89021

	Totale TOS15_PR
	€ 45,89021

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 26,71000
	€ 5,87620

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 11,11440

	Totale Parziale (A)
	€ 57,00461

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,55069

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,17101

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,55553

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 72,11083

	Incidenza manodopera
	15,41%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.067.015
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:						
Articolo: 
015 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce  600 x 600 mm

Prezzo a cad € 108.20987
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.114.015
	Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce: - 600 x 600 mm
	cad
	1
	€ 74,42700
	€ 74,42700

	Totale TOS15_PR
	€ 74,42700

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 26,71000
	€ 5,87620

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 11,11440

	Totale Parziale (A)
	€ 85,54140

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,83121

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,25662

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,83726

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,20987

	Incidenza manodopera
	10,27%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
001 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 600 mm

Prezzo a cad € 192.72224
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.001
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 128,10000
	€ 128,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 128,10000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 26,71000
	€ 12,82080

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 23,81000
	€ 11,42880

	Totale TOS15_RU
	€ 24,24960

	Totale Parziale (A)
	€ 152,34960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,85244

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,45705

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,52020

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 192,72224

	Incidenza manodopera
	12,58%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
002 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 800 mm

Prezzo a cad € 168.15594
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.002
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 108,68000
	€ 108,68000

	Totale TOS15_PR
	€ 108,68000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 26,71000
	€ 12,82080

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 23,81000
	€ 11,42880

	Totale TOS15_RU
	€ 24,24960

	Totale Parziale (A)
	€ 132,92960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,93944

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,39879

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,28690

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 168,15594

	Incidenza manodopera
	14,42%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
003 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad € 192.72224
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.003
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 128,10000
	€ 128,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 128,10000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 26,71000
	€ 12,82080

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 23,81000
	€ 11,42880

	Totale TOS15_RU
	€ 24,24960

	Totale Parziale (A)
	€ 152,34960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,85244

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,45705

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,52020

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 192,72224

	Incidenza manodopera
	12,58%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
004 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1200 mm

Prezzo a cad € 219.28724
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.004
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1200 mm
	cad
	1
	€ 149,10000
	€ 149,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 149,10000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 26,71000
	€ 12,82080

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 23,81000
	€ 11,42880

	Totale TOS15_RU
	€ 24,24960

	Totale Parziale (A)
	€ 173,34960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,00244

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,52005

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,93520

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 219,28724

	Incidenza manodopera
	11,06%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
005 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 600 mm; base 1400 mm

Prezzo a cad € 245.85224
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.005
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 600 mm; base 1400 mm
	cad
	1
	€ 170,10000
	€ 170,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 170,10000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 26,71000
	€ 12,82080

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 23,81000
	€ 11,42880

	Totale TOS15_RU
	€ 24,24960

	Totale Parziale (A)
	€ 194,34960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,15244

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,58305

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,35020

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 245,85224

	Incidenza manodopera
	9,86%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
006 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 600 mm

Prezzo a cad € 166.10715
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.006
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 106,05000
	€ 106,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 106,05000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 131,31000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,69650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,39393

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,10065

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 166,10715

	Incidenza manodopera
	15,21%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
007 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 800 mm

Prezzo a cad € 194.67085
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.007
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 128,63000
	€ 128,63000

	Totale TOS15_PR
	€ 128,63000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 153,89000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,08350

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,46167

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,69735

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 194,67085

	Incidenza manodopera
	12,98%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
008 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad € 229.81306
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.008
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 155,40000
	€ 155,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 155,40000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,52
	€ 26,71000
	€ 13,88920

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,52
	€ 23,81000
	€ 12,38120

	Totale TOS15_RU
	€ 26,27040

	Totale Parziale (A)
	€ 181,67040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,25056

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,54501

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,89210

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 229,81306

	Incidenza manodopera
	11,43%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
009 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1200 mm

Prezzo a cad € 261.69106
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.009
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 1200 mm
	cad
	1
	€ 180,60000
	€ 180,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 180,60000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,52
	€ 26,71000
	€ 13,88920

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,52
	€ 23,81000
	€ 12,38120

	Totale TOS15_RU
	€ 26,27040

	Totale Parziale (A)
	€ 206,87040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 31,03056

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,62061

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,79010

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 261,69106

	Incidenza manodopera
	10,04%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
010 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 800 mm; base 1400 mm

Prezzo a cad € 293.56906
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.010
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 800 mm; base 1400 mm
	cad
	1
	€ 205,80000
	€ 205,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 205,80000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,52
	€ 26,71000
	€ 13,88920

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,52
	€ 23,81000
	€ 12,38120

	Totale TOS15_RU
	€ 26,27040

	Totale Parziale (A)
	€ 232,07040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 34,81056

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,69621

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 26,68810

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 293,56906

	Incidenza manodopera
	8,95%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
011 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 600 mm

Prezzo a cad € 195.37874
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.011
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 600 mm
	cad
	1
	€ 130,20000
	€ 130,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 130,20000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,48
	€ 26,71000
	€ 12,82080

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 23,81000
	€ 11,42880

	Totale TOS15_RU
	€ 24,24960

	Totale Parziale (A)
	€ 154,44960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,16744

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,46335

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,76170

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 195,37874

	Incidenza manodopera
	12,41%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
012 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 800 mm

Prezzo a cad € 231.19140
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.012
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 157,50000
	€ 157,50000

	Totale TOS15_PR
	€ 157,50000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 182,76000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,41400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,54828

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,01740

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 231,19140

	Incidenza manodopera
	10,93%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.013
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
013 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad € 272.31706
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.013
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 189,00000
	€ 189,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 189,00000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,52
	€ 26,71000
	€ 13,88920

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,52
	€ 23,81000
	€ 12,38120

	Totale TOS15_RU
	€ 26,27040

	Totale Parziale (A)
	€ 215,27040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 32,29056

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,64581

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,75610

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 272,31706

	Incidenza manodopera
	9,65%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
014 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1200 mm

Prezzo a cad € 310.12841
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.014
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 1200 mm
	cad
	1
	€ 217,88000
	€ 217,88000

	Totale TOS15_PR
	€ 217,88000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,54
	€ 26,71000
	€ 14,42340

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,54
	€ 23,81000
	€ 12,85740

	Totale TOS15_RU
	€ 27,28080

	Totale Parziale (A)
	€ 245,16080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,77412

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,73548

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,19349

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 310,12841

	Incidenza manodopera
	8,8%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.015
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
015 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1400 mm

Prezzo a cad € 349.25537
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.015
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 1400 mm
	cad
	1
	€ 247,80000
	€ 247,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 247,80000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,56
	€ 26,71000
	€ 14,95760

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,56
	€ 23,81000
	€ 13,33360

	Totale TOS15_RU
	€ 28,29120

	Totale Parziale (A)
	€ 276,09120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,41368

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,82827

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,75049

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 349,25537

	Incidenza manodopera
	8,1%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.016
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
016 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1000 mm; base 1600 mm

Prezzo a cad € 391.05147
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.016
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1000 mm; base 1600 mm
	cad
	1
	€ 279,83000
	€ 279,83000

	Totale TOS15_PR
	€ 279,83000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,58
	€ 26,71000
	€ 15,49180

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,58
	€ 23,81000
	€ 13,80980

	Totale TOS15_RU
	€ 29,30160

	Totale Parziale (A)
	€ 309,13160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,36974

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,92739

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,55013

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 391,05147

	Incidenza manodopera
	7,49%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.017
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
017 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 800 mm

Prezzo a cad € 273.69540
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.017
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 800 mm
	cad
	1
	€ 191,10000
	€ 191,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 191,10000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5
	€ 26,71000
	€ 13,35500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 25,26000

	Totale Parziale (A)
	€ 216,36000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 32,45400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,64908

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,88140

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 273,69540

	Incidenza manodopera
	9,23%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.018
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
018 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad € 315.49151
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.018
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 1000 mm
	cad
	1
	€ 223,13000
	€ 223,13000

	Totale TOS15_PR
	€ 223,13000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,52
	€ 26,71000
	€ 13,88920

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,52
	€ 23,81000
	€ 12,38120

	Totale TOS15_RU
	€ 26,27040

	Totale Parziale (A)
	€ 249,40040

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 37,41006

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,74820

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,68105

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 315,49151

	Incidenza manodopera
	8,33%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.019
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
019 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1200 mm

Prezzo a cad € 359.27366
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.019
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 1200 mm
	cad
	1
	€ 256,73000
	€ 256,73000

	Totale TOS15_PR
	€ 256,73000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,54
	€ 26,71000
	€ 14,42340

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,54
	€ 23,81000
	€ 12,85740

	Totale TOS15_RU
	€ 27,28080

	Totale Parziale (A)
	€ 284,01080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 42,60162

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,85203

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 32,66124

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 359,27366

	Incidenza manodopera
	7,59%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.068.020
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
020 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1400 mm

Prezzo a cad € 404.38407
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.020
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 1400 mm
	cad
	1
	€ 291,38000
	€ 291,38000

	Totale TOS15_PR
	€ 291,38000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,56
	€ 26,71000
	€ 14,95760

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,56
	€ 23,81000
	€ 13,33360

	Totale TOS15_RU
	€ 28,29120

	Totale Parziale (A)
	€ 319,67120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 47,95068

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,95901

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 36,76219

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 404,38407

	Incidenza manodopera
	7%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.021
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
021 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1200 mm; base 1600 mm

Prezzo a cad € 462.77697
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.021
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1200 mm; base 1600 mm
	cad
	1
	€ 336,53000
	€ 336,53000

	Totale TOS15_PR
	€ 336,53000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,58
	€ 26,71000
	€ 15,49180

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,58
	€ 23,81000
	€ 13,80980

	Totale TOS15_RU
	€ 29,30160

	Totale Parziale (A)
	€ 365,83160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 54,87474

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,09749

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,07063

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 462,77697

	Incidenza manodopera
	6,33%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.022
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
022 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1000 mm

Prezzo a cad € 745.64413
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.022
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1800 mm
	cad
	1
	€ 559,13000
	€ 559,13000

	Totale TOS15_PR
	€ 559,13000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,6
	€ 26,71000
	€ 16,02600

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,6
	€ 23,81000
	€ 14,28600

	Totale TOS15_RU
	€ 30,31200

	Totale Parziale (A)
	€ 589,44200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 88,41630

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,76833

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 67,78583

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 745,64413

	Incidenza manodopera
	4,07%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.023
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
023 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1200 mm

Prezzo a cad € 464.00504
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.023
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1200 mm
	cad
	1
	€ 335,48000
	€ 335,48000

	Totale TOS15_PR
	€ 335,48000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,62
	€ 26,71000
	€ 16,56020

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,62
	€ 23,81000
	€ 14,76220

	Totale TOS15_RU
	€ 31,32240

	Totale Parziale (A)
	€ 366,80240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,02036

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,10041

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,18228

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 464,00504

	Incidenza manodopera
	6,75%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.024
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
024 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1400 mm

Prezzo a cad € 520.39924
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.024
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1400 mm
	cad
	1
	€ 379,05000
	€ 379,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 379,05000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,64
	€ 26,71000
	€ 17,09440

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,64
	€ 23,81000
	€ 15,23840

	Totale TOS15_RU
	€ 32,33280

	Totale Parziale (A)
	€ 411,38280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 61,70742

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,23415

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 47,30902

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 520,39924

	Incidenza manodopera
	6,21%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.025
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
025 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1600 mm

Prezzo a cad € 597.38765
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.025
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1600 mm
	cad
	1
	€ 438,90000
	€ 438,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 438,90000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,66
	€ 26,71000
	€ 17,62860

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,66
	€ 23,81000
	€ 15,71460

	Totale TOS15_RU
	€ 33,34320

	Totale Parziale (A)
	€ 472,24320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 70,83648

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,41673

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 54,30797

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 597,38765

	Incidenza manodopera
	5,58%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.026
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
026 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 1800 mm

Prezzo a cad € 750.75675
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.026
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 1800 mm
	cad
	1
	€ 559,13000
	€ 559,13000

	Totale TOS15_PR
	€ 559,13000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,68
	€ 26,71000
	€ 18,16280

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,68
	€ 23,81000
	€ 16,19080

	Totale TOS15_RU
	€ 34,35360

	Totale Parziale (A)
	€ 593,48360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 89,02254

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,78045

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 68,25061

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 750,75675

	Incidenza manodopera
	4,58%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.068.027
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:						
Articolo: 
027 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza 1600 mm; base 2000 mm

Prezzo a cad € 814.46266
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.113.027
	Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: - altezza 1600 mm; base 2000 mm
	cad
	1
	€ 608,48000
	€ 608,48000

	Totale TOS15_PR
	€ 608,48000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,7
	€ 26,71000
	€ 18,69700

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,7
	€ 23,81000
	€ 16,66700

	Totale TOS15_RU
	€ 35,36400

	Totale Parziale (A)
	€ 643,84400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 96,57660

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,93153

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 74,04206

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 814,46266

	Incidenza manodopera
	4,34%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
001 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 450 mm, resa termica 350 W ± 5%

Prezzo a cad € 120.45330
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.001
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 450 mm, resa termica 350 W ± 5%
	cad
	1
	€ 67,75000
	€ 67,75000

	Totale TOS15_PR
	€ 83,04000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 95,22000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,28300

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28566

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,95030

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,45330

	Incidenza manodopera
	10,11%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
002 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 380 W ± 5%

Prezzo a cad € 121.59180
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.002
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 380 W ± 5%
	cad
	1
	€ 68,65000
	€ 68,65000

	Totale TOS15_PR
	€ 83,94000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 96,12000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,41800

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28836

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,05380

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,59180

	Incidenza manodopera
	10,02%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
003 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 550 mm, resa termica 410 W ± 5%

Prezzo a cad € 124.55392
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.003
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 550 mm, resa termica 410 W ± 5%
	cad
	1
	€ 69,53000
	€ 69,53000

	Totale TOS15_PR
	€ 84,82000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,28
	€ 24,91000
	€ 6,97480

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 23,81000
	€ 6,66680

	Totale TOS15_RU
	€ 13,64160

	Totale Parziale (A)
	€ 98,46160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,76924

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,29538

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,32308

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,55392

	Incidenza manodopera
	10,95%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
004 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 440 W ± 5%

Prezzo a cad € 127.46342
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.004
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 440 W ± 5%
	cad
	1
	€ 71,83000
	€ 71,83000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,12000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,28
	€ 24,91000
	€ 6,97480

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 23,81000
	€ 6,66680

	Totale TOS15_RU
	€ 13,64160

	Totale Parziale (A)
	€ 100,76160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,11424

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30228

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,58758

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,46342

	Incidenza manodopera
	10,7%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
005 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 700 mm, resa termica 500 W ± 5%

Prezzo a cad € 128.06354
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.005
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 700 mm, resa termica 500 W ± 5%
	cad
	1
	€ 71,33000
	€ 71,33000

	Totale TOS15_PR
	€ 86,62000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 23,81000
	€ 7,14300

	Totale TOS15_RU
	€ 14,61600

	Totale Parziale (A)
	€ 101,23600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,18540

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,30371

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,64214

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 128,06354

	Incidenza manodopera
	11,41%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
006 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 900 mm, resa termica 610 W ± 5%

Prezzo a cad € 139.34734
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.006
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza 900 mm, resa termica 610 W ± 5%
	cad
	1
	€ 80,25000
	€ 80,25000

	Totale TOS15_PR
	€ 95,54000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 23,81000
	€ 7,14300

	Totale TOS15_RU
	€ 14,61600

	Totale Parziale (A)
	€ 110,15600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,52340

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33047

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,66794

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,34734

	Incidenza manodopera
	10,49%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
007 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 450 mm, resa termica 550 W ± 5%

Prezzo a cad € 137.76609
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.007
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 450 mm, resa termica 550 W ± 5%
	cad
	1
	€ 79,00000
	€ 79,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 94,29000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 23,81000
	€ 7,14300

	Totale TOS15_RU
	€ 14,61600

	Totale Parziale (A)
	€ 108,90600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,33590

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,32672

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,52419

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,76609

	Incidenza manodopera
	10,61%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
008 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 500 mm, resa termica 600 W ± 5%

Prezzo a cad € 139.37264
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.008
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 500 mm, resa termica 600 W ± 5%
	cad
	1
	€ 80,27000
	€ 80,27000

	Totale TOS15_PR
	€ 95,56000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 23,81000
	€ 7,14300

	Totale TOS15_RU
	€ 14,61600

	Totale Parziale (A)
	€ 110,17600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,52640

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33053

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,67024

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,37264

	Incidenza manodopera
	10,49%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
009 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -altezza 1.200 mm, larghezza 550 mm, resa termica 650 W ± 5%

Prezzo a cad € 147.83397
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.009
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 550 mm, resa termica 650 W ± 5%
	cad
	1
	€ 85,01000
	€ 85,01000

	Totale TOS15_PR
	€ 100,30000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,34
	€ 24,91000
	€ 8,46940

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,34
	€ 23,81000
	€ 8,09540

	Totale TOS15_RU
	€ 16,56480

	Totale Parziale (A)
	€ 116,86480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,52972

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35059

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,43945

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,83397

	Incidenza manodopera
	11,21%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.069.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
010 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%

Prezzo a cad € 148.37792
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.010
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%
	cad
	1
	€ 85,44000
	€ 85,44000

	Totale TOS15_PR
	€ 100,73000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,34
	€ 24,91000
	€ 8,46940

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,34
	€ 23,81000
	€ 8,09540

	Totale TOS15_RU
	€ 16,56480

	Totale Parziale (A)
	€ 117,29480

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,59422

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,35188

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,48890

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,37792

	Incidenza manodopera
	11,16%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
011 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 700 mm, resa termica 790 W ± 5%

Prezzo a cad € 168.35075
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.011
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 700 mm, resa termica 790 W ± 5%
	cad
	1
	€ 99,28000
	€ 99,28000

	Totale TOS15_PR
	€ 114,57000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,38
	€ 24,91000
	€ 9,46580

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,38
	€ 23,81000
	€ 9,04780

	Totale TOS15_RU
	€ 18,51360

	Totale Parziale (A)
	€ 133,08360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,96254

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,39925

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,30461

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 168,35075

	Incidenza manodopera
	11%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
012 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 900 mm, resa termica 980 W ± 5%

Prezzo a cad € 177.25635
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.012
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm, larghezza 900 mm, resa termica 980 W ± 5%
	cad
	1
	€ 106,32000
	€ 106,32000

	Totale TOS15_PR
	€ 121,61000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,38
	€ 24,91000
	€ 9,46580

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,38
	€ 23,81000
	€ 9,04780

	Totale TOS15_RU
	€ 18,51360

	Totale Parziale (A)
	€ 140,12360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,01854

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,42037

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,11421

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 177,25635

	Incidenza manodopera
	10,44%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.013
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
013 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, resa termica 660 W ± 5%

Prezzo a cad € 170.85343
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.013
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, resa termica 660 W ± 5%
	cad
	1
	€ 102,72000
	€ 102,72000

	Totale TOS15_PR
	€ 118,01000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,35
	€ 24,91000
	€ 8,71850

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,35
	€ 23,81000
	€ 8,33350

	Totale TOS15_RU
	€ 17,05200

	Totale Parziale (A)
	€ 135,06200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,25930

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,40519

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,53213

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 170,85343

	Incidenza manodopera
	9,98%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
014 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 500 mm, resa termica 710 W ± 5%

Prezzo a cad € 173.11778
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.014
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 500 mm, resa termica 710 W ± 5%
	cad
	1
	€ 104,51000
	€ 104,51000

	Totale TOS15_PR
	€ 119,80000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,35
	€ 24,91000
	€ 8,71850

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,35
	€ 23,81000
	€ 8,33350

	Totale TOS15_RU
	€ 17,05200

	Totale Parziale (A)
	€ 136,85200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,52780

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,41056

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,73798

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 173,11778

	Incidenza manodopera
	9,85%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.015
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
015 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 550 mm, resa termica 770 W ± 5%

Prezzo a cad € 176.62740
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.015
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 550 mm, resa termica 770 W ± 5%
	cad
	1
	€ 106,31000
	€ 106,31000

	Totale TOS15_PR
	€ 121,60000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,37
	€ 24,91000
	€ 9,21670

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,37
	€ 23,81000
	€ 8,80970

	Totale TOS15_RU
	€ 18,02640

	Totale Parziale (A)
	€ 139,62640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,94396

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,41888

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,05704

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 176,62740

	Incidenza manodopera
	10,21%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.016
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
016 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, resa termica 830 W ± 5%

Prezzo a cad € 179.65075
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.016
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, resa termica 830 W ± 5%
	cad
	1
	€ 108,70000
	€ 108,70000

	Totale TOS15_PR
	€ 123,99000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,37
	€ 24,91000
	€ 9,21670

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,37
	€ 23,81000
	€ 8,80970

	Totale TOS15_RU
	€ 18,02640

	Totale Parziale (A)
	€ 142,01640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,30246

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,42605

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,33189

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 179,65075

	Incidenza manodopera
	10,03%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.017
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
017 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 700 mm, resa termica 950 W ± 5%

Prezzo a cad € 196.74292
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.017
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 700 mm, resa termica 950 W ± 5%
	cad
	1
	€ 120,75000
	€ 120,75000

	Totale TOS15_PR
	€ 136,04000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,4
	€ 24,91000
	€ 9,96400

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,4
	€ 23,81000
	€ 9,52400

	Totale TOS15_RU
	€ 19,48800

	Totale Parziale (A)
	€ 155,52800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,32920

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,46658

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,88572

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 196,74292

	Incidenza manodopera
	9,91%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.018
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
018 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W ± 5%

Prezzo a cad € 217.38772
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.018
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W ± 5%
	cad
	1
	€ 137,07000
	€ 137,07000

	Totale TOS15_PR
	€ 152,36000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,4
	€ 24,91000
	€ 9,96400

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,4
	€ 23,81000
	€ 9,52400

	Totale TOS15_RU
	€ 19,48800

	Totale Parziale (A)
	€ 171,84800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,77720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,51554

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,76252

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 217,38772

	Incidenza manodopera
	8,96%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.019
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
019 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 450 mm, resa termica 800 W ± 5%

Prezzo a cad € 194.77104
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.019
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 450 mm, resa termica 800 W ± 5%
	cad
	1
	€ 121,14000
	€ 121,14000

	Totale TOS15_PR
	€ 136,43000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,36
	€ 24,91000
	€ 8,96760

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 23,81000
	€ 8,57160

	Totale TOS15_RU
	€ 17,53920

	Totale Parziale (A)
	€ 153,96920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,09538

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,46191

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,70646

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 194,77104

	Incidenza manodopera
	9,01%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.020
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
020 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 500 mm, resa termica 860 W ± 5%

Prezzo a cad € 191.27964
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.020
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 500 mm, resa termica 860 W ± 5%
	cad
	1
	€ 118,38000
	€ 118,38000

	Totale TOS15_PR
	€ 133,67000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,36
	€ 24,91000
	€ 8,96760

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 23,81000
	€ 8,57160

	Totale TOS15_RU
	€ 17,53920

	Totale Parziale (A)
	€ 151,20920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,68138

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,45363

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,38906

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 191,27964

	Incidenza manodopera
	9,17%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.021
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
021 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 550 mm, resa termica 930 W ± 5%

Prezzo a cad € 197.78730
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.021
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 550 mm, resa termica 930 W ± 5%
	cad
	1
	€ 122,55000
	€ 122,55000

	Totale TOS15_PR
	€ 137,84000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,38
	€ 24,91000
	€ 9,46580

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,38
	€ 23,81000
	€ 9,04780

	Totale TOS15_RU
	€ 18,51360

	Totale Parziale (A)
	€ 156,35360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,45304

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,46906

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,98066

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 197,78730

	Incidenza manodopera
	9,36%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.022
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
022 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W ± 5%

Prezzo a cad € 198.38185
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.022
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W ± 5%
	cad
	1
	€ 123,02000
	€ 123,02000

	Totale TOS15_PR
	€ 138,31000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,38
	€ 24,91000
	€ 9,46580

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,38
	€ 23,81000
	€ 9,04780

	Totale TOS15_RU
	€ 18,51360

	Totale Parziale (A)
	€ 156,82360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,52354

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,47047

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,03471

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 198,38185

	Incidenza manodopera
	9,33%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.023
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
023 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W ± 5%

Prezzo a cad € 220.27749
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.023
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W ± 5%
	cad
	1
	€ 138,38000
	€ 138,38000

	Totale TOS15_PR
	€ 153,67000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,42
	€ 24,91000
	€ 10,46220

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 23,81000
	€ 10,00020

	Totale TOS15_RU
	€ 20,46240

	Totale Parziale (A)
	€ 174,13240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,11986

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,52240

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,02523

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 220,27749

	Incidenza manodopera
	9,29%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.069.024
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
069 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno, verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore a: P (W)
"						
Articolo: 
024 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W ± 5%

Prezzo a cad € 235.86229
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.046.001
	Kit di installazione universale per radiatori - valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring; 2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da 1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da 1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”
	cad
	1
	€ 15,29000
	€ 15,29000

	TOS15_PR.P30.111.024
	Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio 6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W ± 5%
	cad
	1
	€ 150,70000
	€ 150,70000

	Totale TOS15_PR
	€ 165,99000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,42
	€ 24,91000
	€ 10,46220

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 23,81000
	€ 10,00020

	Totale TOS15_RU
	€ 20,46240

	Totale Parziale (A)
	€ 186,45240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,96786

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,55936

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,44203

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 235,86229

	Incidenza manodopera
	8,68%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.070.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
"						
Articolo: 
001 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h

Prezzo a cad € 400.23293
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.044.001
	Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): - potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h
	cad
	1
	€ 243,60000
	€ 243,60000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 245,66167

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,4
	€ 26,71000
	€ 37,39400

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,4
	€ 23,81000
	€ 33,33400

	Totale TOS15_RU
	€ 70,72800

	Totale Parziale (A)
	€ 316,38967

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 47,45845

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,94917

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 36,38481

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 400,23293

	Incidenza manodopera
	17,67%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.070.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
"						
Articolo: 
002 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h

Prezzo a cad € 330.53143
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.044.002
	Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): - potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h
	cad
	1
	€ 188,50000
	€ 188,50000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 190,56167

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,4
	€ 26,71000
	€ 37,39400

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,4
	€ 23,81000
	€ 33,33400

	Totale TOS15_RU
	€ 70,72800

	Totale Parziale (A)
	€ 261,28967

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,19345

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,78387

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,04831

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 330,53143

	Incidenza manodopera
	21,4%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.070.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
"						
Articolo: 
003 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h

Prezzo a cad € 341.22068
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.044.003
	Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): - potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h
	cad
	1
	€ 196,95000
	€ 196,95000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 199,01167

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,4
	€ 26,71000
	€ 37,39400

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,4
	€ 23,81000
	€ 33,33400

	Totale TOS15_RU
	€ 70,72800

	Totale Parziale (A)
	€ 269,73967

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 40,46095

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,80922

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,02006

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 341,22068

	Incidenza manodopera
	20,73%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.070.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
070 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)
"						
Articolo: 
004 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h

Prezzo a cad € 384.42549
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.044.004
	Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C): - potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h
	cad
	1
	€ 221,00000
	€ 221,00000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	1
	€ 1,04667
	€ 1,04667

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 223,06167

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,6
	€ 26,71000
	€ 42,73600

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,6
	€ 23,81000
	€ 38,09600

	Totale TOS15_RU
	€ 80,83200

	Totale Parziale (A)
	€ 303,89367

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 45,58405

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,91168

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 34,94777

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 384,42549

	Incidenza manodopera
	21,03%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.071.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
001 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):: potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h


Prezzo a cad € 334.77003
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.045.001
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h
	cad
	1
	€ 180,70000
	€ 180,70000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 183,80834

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,6
	€ 26,71000
	€ 42,73600

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,6
	€ 23,81000
	€ 38,09600

	Totale TOS15_RU
	€ 80,83200

	Totale Parziale (A)
	€ 264,64034

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,69605

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,79392

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,43364

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 334,77003

	Incidenza manodopera
	24,15%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.071.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
002 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h


Prezzo a cad € 373.41578
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.045.002
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h
	cad
	1
	€ 211,25000
	€ 211,25000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 214,35834

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,6
	€ 26,71000
	€ 42,73600

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,6
	€ 23,81000
	€ 38,09600

	Totale TOS15_RU
	€ 80,83200

	Totale Parziale (A)
	€ 295,19034

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 44,27855

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,88557

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 33,94689

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 373,41578

	Incidenza manodopera
	21,65%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.071.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
003 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h


Prezzo a cad € 395.88522
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.045.003
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h
	cad
	1
	€ 222,95000
	€ 222,95000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 226,05834

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,72
	€ 26,71000
	€ 45,94120

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,72
	€ 23,81000
	€ 40,95320

	Totale TOS15_RU
	€ 86,89440

	Totale Parziale (A)
	€ 312,95274

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,94291

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,93886

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,98957

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 395,88522

	Incidenza manodopera
	21,95%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.071.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
004 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h


Prezzo a cad € 418.90822
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.045.004
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h
	cad
	1
	€ 241,15000
	€ 241,15000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 244,25834

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,72
	€ 26,71000
	€ 45,94120

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,72
	€ 23,81000
	€ 40,95320

	Totale TOS15_RU
	€ 86,89440

	Totale Parziale (A)
	€ 331,15274

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 49,67291

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,99346

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 38,08257

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 418,90822

	Incidenza manodopera
	20,74%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.071.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
005 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h


Prezzo a cad € 470.15640
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.045.005
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h
	cad
	1
	€ 275,60000
	€ 275,60000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 278,70834

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,84
	€ 26,71000
	€ 49,14640

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,84
	€ 23,81000
	€ 43,81040

	Totale TOS15_RU
	€ 92,95680

	Totale Parziale (A)
	€ 371,66514

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,74977

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,11500

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,74149

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 470,15640

	Incidenza manodopera
	19,77%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.071.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
006 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) :potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h


Prezzo a cad € 544.79140
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.045.006
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h
	cad
	1
	€ 334,60000
	€ 334,60000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 337,70834

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,84
	€ 26,71000
	€ 49,14640

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,84
	€ 23,81000
	€ 43,81040

	Totale TOS15_RU
	€ 92,95680

	Totale Parziale (A)
	€ 430,66514

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 64,59977

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,29200

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 49,52649

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 544,79140

	Incidenza manodopera
	17,06%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.071.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
007 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h


Prezzo a cad € 587.98053
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.045.007
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h
	cad
	1
	€ 364,70000
	€ 364,70000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 367,80834

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,92
	€ 26,71000
	€ 51,28320

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,92
	€ 23,81000
	€ 45,71520

	Totale TOS15_RU
	€ 96,99840

	Totale Parziale (A)
	€ 464,80674

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 69,72101

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,39442

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 53,45278

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 587,98053

	Incidenza manodopera
	16,5%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.071.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
008 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h


Prezzo a cad € 669.93127
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.045.008
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h
	cad
	1
	€ 421,40000
	€ 421,40000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 424,50834

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	2,08
	€ 26,71000
	€ 55,55680

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	2,08
	€ 23,81000
	€ 49,52480

	Totale TOS15_RU
	€ 105,08160

	Totale Parziale (A)
	€ 529,58994

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 79,43849

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,58877

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 60,90284

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 669,93127

	Incidenza manodopera
	15,69%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.071.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
071 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
009 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h


Prezzo a cad € 681.14221
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.045.009
	Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h
	cad
	1
	€ 424,20000
	€ 424,20000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 427,30834

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	2,2
	€ 26,71000
	€ 58,76200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	2,2
	€ 23,81000
	€ 52,38200

	Totale TOS15_RU
	€ 111,14400

	Totale Parziale (A)
	€ 538,45234

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 80,76785

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,61536

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 61,92202

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 681,14221

	Incidenza manodopera
	16,32%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.072.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
001 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica 1,01kW, portata aria a media velocità 190 mc/h


Prezzo a cad € 424.07903
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.046.001
	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica 1,01kW, portata aria a media velocità 190 mc/h
	cad
	1
	€ 251,30000
	€ 251,30000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 254,40834

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,6
	€ 26,71000
	€ 42,73600

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,6
	€ 23,81000
	€ 38,09600

	Totale TOS15_RU
	€ 80,83200

	Totale Parziale (A)
	€ 335,24034

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 50,28605

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,00572

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 38,55264

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 424,07903

	Incidenza manodopera
	19,06%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.072.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
002 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica 1,38kW, portata aria a media velocità 240 mc/h


Prezzo a cad € 350.39278
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.046.002
	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica 1,38kW, portata aria a media velocità 240 mc/h
	cad
	1
	€ 193,05000
	€ 193,05000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 196,15834

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,6
	€ 26,71000
	€ 42,73600

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,6
	€ 23,81000
	€ 38,09600

	Totale TOS15_RU
	€ 80,83200

	Totale Parziale (A)
	€ 276,99034

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,54855

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,83097

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,85389

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 350,39278

	Incidenza manodopera
	23,07%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.072.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
003 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica 2,14kW, portata aria a media velocità 345 mc/h


Prezzo a cad € 399.17422
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.046.003
	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica 2,14kW, portata aria a media velocità 345 mc/h
	cad
	1
	€ 225,55000
	€ 225,55000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 228,65834

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,72
	€ 26,71000
	€ 45,94120

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,72
	€ 23,81000
	€ 40,95320

	Totale TOS15_RU
	€ 86,89440

	Totale Parziale (A)
	€ 315,55274

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 47,33291

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,94666

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 36,28857

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 399,17422

	Incidenza manodopera
	21,77%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.072.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
004 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica 2,87 kW, portata aria a media velocità 475 mc/h


Prezzo a cad € 411.50797
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.046.004
	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica 2,87 kW, portata aria a media velocità 475 mc/h
	cad
	1
	€ 235,30000
	€ 235,30000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 238,40834

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,72
	€ 26,71000
	€ 45,94120

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,72
	€ 23,81000
	€ 40,95320

	Totale TOS15_RU
	€ 86,89440

	Totale Parziale (A)
	€ 325,30274

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 48,79541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,97591

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 37,40982

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 411,50797

	Incidenza manodopera
	21,12%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.072.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
005 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica 3,39 kW, portata aria a media velocità 600 mc/h


Prezzo a cad € 447.95565
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.046.005
	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica 3,39 kW, portata aria a media velocità 600 mc/h
	cad
	1
	€ 258,05000
	€ 258,05000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 261,15834

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,84
	€ 26,71000
	€ 49,14640

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,84
	€ 23,81000
	€ 43,81040

	Totale TOS15_RU
	€ 92,95680

	Totale Parziale (A)
	€ 354,11514

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 53,11727

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,06235

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 40,72324

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 447,95565

	Incidenza manodopera
	20,75%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.072.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
072 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA (m3/h)				

Articolo: 
006 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica 4,31 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h


Prezzo a cad € 471.15778
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P31.046.006
	Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni,  con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C): - potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica 4,31 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h
	cad
	1
	€ 272,35000
	€ 272,35000

	TOS15_PR.P31.050.001
	Kit di installazione per ventilconvettori - Coppia viti per fissaggio con tassello in nylon o ottone. M8
	cad
	2
	€ 1,04667
	€ 2,09334

	TOS15_PR.P31.050.003
	Kit di installazione per ventilconvettori - Tubo in gomma per scarico condensa acqua d. int. 18 mm
	cad
	1
	€ 1,01500
	€ 1,01500

	Totale TOS15_PR
	€ 275,45834

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,92
	€ 26,71000
	€ 51,28320

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,92
	€ 23,81000
	€ 45,71520

	Totale TOS15_RU
	€ 96,99840

	Totale Parziale (A)
	€ 372,45674

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,86851

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,11737

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,83253

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 471,15778

	Incidenza manodopera
	20,59%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.075.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
001 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 8 - De (mm) 10

Prezzo a m € 6.26377
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.034.001
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 8 - De (mm) 10
	m
	1
	€ 2,35000
	€ 2,35000

	TOS15_PR.P30.034.010
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Di (mm) 8 - De (mm) 10
	
	0,15
	€ 2,35000
	€ 0,35250

	Totale TOS15_PR
	€ 2,70250

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,045
	€ 28,62000
	€ 1,28790

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,045
	€ 21,36000
	€ 0,96120

	Totale TOS15_RU
	€ 2,24910

	Totale Parziale (A)
	€ 4,95160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,74274

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01485

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,56943

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,26377

	Incidenza manodopera
	35,91%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.075.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
002 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 10 - De (mm) 12

Prezzo a m € 6.65656
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.034.002
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 10 - De (mm) 12
	m
	1
	€ 2,62000
	€ 2,62000

	TOS15_PR.P30.034.011
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 10 - De (mm) 12
	
	0,15
	€ 2,62000
	€ 0,39300

	Totale TOS15_PR
	€ 3,01300

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,045
	€ 28,62000
	€ 1,28790

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,045
	€ 21,36000
	€ 0,96120

	Totale TOS15_RU
	€ 2,24910

	Totale Parziale (A)
	€ 5,26210

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,78932

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01579

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60514

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,65656

	Incidenza manodopera
	33,79%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.075.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
003 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 12 - De (mm) 14

Prezzo a m € 8.28866
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.034.003
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 12 - De (mm) 14
	m
	1
	€ 3,09000
	€ 3,09000

	TOS15_PR.P30.034.012
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 12 - De (mm) 14
	
	0,15
	€ 3,09000
	€ 0,46350

	Totale TOS15_PR
	€ 3,55350

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,06
	€ 28,62000
	€ 1,71720

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,36000
	€ 1,28160

	Totale TOS15_RU
	€ 2,99880

	Totale Parziale (A)
	€ 6,55230

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,98285

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01966

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,75351

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,28866

	Incidenza manodopera
	36,18%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.075.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
004 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 14 - De (mm) 16

Prezzo a m € 9.03058
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.034.004
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 14 - De (mm) 16
	m
	1
	€ 3,60000
	€ 3,60000

	TOS15_PR.P30.034.013
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 14 - De (mm) 16.
	
	0,15
	€ 3,60000
	€ 0,54000

	Totale TOS15_PR
	€ 4,14000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,06
	€ 28,62000
	€ 1,71720

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,36000
	€ 1,28160

	Totale TOS15_RU
	€ 2,99880

	Totale Parziale (A)
	€ 7,13880

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,07082

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02142

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,82096

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,03058

	Incidenza manodopera
	33,21%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.075.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
005 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18

Prezzo a m € 10.72088
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.034.005
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18
	m
	1
	€ 4,11000
	€ 4,11000

	TOS15_PR.P30.034.014
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 16 - De (mm) 18
	
	0,15
	€ 4,11000
	€ 0,61650

	Totale TOS15_PR
	€ 4,72650

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,075
	€ 28,62000
	€ 2,14650

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,075
	€ 21,36000
	€ 1,60200

	Totale TOS15_RU
	€ 3,74850

	Totale Parziale (A)
	€ 8,47500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,27125

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02543

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,97463

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,72088

	Incidenza manodopera
	34,96%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.075.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
006 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22

Prezzo a m € 14.79190
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.034.006
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22
	m
	1
	€ 5,17000
	€ 5,17000

	TOS15_PR.P30.034.015
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI EN 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm ) 20 - De (mm) 22.
	
	0,15
	€ 5,17000
	€ 0,77550

	Totale TOS15_PR
	€ 5,94550

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,115
	€ 28,62000
	€ 3,29130

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,115
	€ 21,36000
	€ 2,45640

	Totale TOS15_RU
	€ 5,74770

	Totale Parziale (A)
	€ 11,69320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,75398

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03508

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,34472

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,79190

	Incidenza manodopera
	38,86%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.075.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
007 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 19 - De (mm) 22

Prezzo a m € 18.26875
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.035.001
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 19 - De (mm) 22
	m
	1
	€ 7,56000
	€ 7,56000

	TOS15_PR.P30.035.010
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 19 - De (mm) 22
	
	0,15
	€ 7,56000
	€ 1,13400

	Totale TOS15_PR
	€ 8,69400

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,115
	€ 28,62000
	€ 3,29130

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,115
	€ 21,36000
	€ 2,45640

	Totale TOS15_RU
	€ 5,74770

	Totale Parziale (A)
	€ 14,44170

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,16626

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04333

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,66080

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,26875

	Incidenza manodopera
	31,46%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.075.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
008 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 25 - De (mm) 28

Prezzo a m € 22.11600
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.035.002
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 25 - De (mm) 28
	m
	1
	€ 9,77000
	€ 9,77000

	TOS15_PR.P30.035.011
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 25 - De (mm) 28
	
	0,15
	€ 9,77000
	€ 1,46550

	Totale TOS15_PR
	€ 11,23550

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,125
	€ 28,62000
	€ 3,57750

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,125
	€ 21,36000
	€ 2,67000

	Totale TOS15_RU
	€ 6,24750

	Totale Parziale (A)
	€ 17,48300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,62245

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05245

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,01055

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,11600

	Incidenza manodopera
	28,25%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.075.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
009 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 32 - De (mm) 35

Prezzo a m € 27.93386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.035.003
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 32 - De (mm) 35
	m
	1
	€ 12,90000
	€ 12,90000

	TOS15_PR.P30.035.012
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante -  Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 32 - De (mm) 35
	
	0,15
	€ 12,90000
	€ 1,93500

	Totale TOS15_PR
	€ 14,83500

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,145
	€ 28,62000
	€ 4,14990

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,145
	€ 21,36000
	€ 3,09720

	Totale TOS15_RU
	€ 7,24710

	Totale Parziale (A)
	€ 22,08210

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,31232

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06625

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,53944

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,93386

	Incidenza manodopera
	25,94%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.075.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
010 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 39 - De (mm) 42

Prezzo a m € 34.17246
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.035.004
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 39 - De (mm) 42
	m
	1
	€ 15,45000
	€ 15,45000

	TOS15_PR.P30.035.013
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 39 - De (mm) 42
	
	0,15
	€ 15,45000
	€ 2,31750

	Totale TOS15_PR
	€ 17,76750

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,185
	€ 28,62000
	€ 5,29470

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,185
	€ 21,36000
	€ 3,95160

	Totale TOS15_RU
	€ 9,24630

	Totale Parziale (A)
	€ 27,01380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,05207

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08104

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,10659

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,17246

	Incidenza manodopera
	27,06%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.075.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
011 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 51 - De (mm) 54

Prezzo a m € 43.58241
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.035.005
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di (mm) 51 - De (mm) 54
	m
	1
	€ 20,18000
	€ 20,18000

	TOS15_PR.P30.035.014
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante - Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507 per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 51 - De (mm) 54
	
	0,15
	€ 20,18000
	€ 3,02700

	Totale TOS15_PR
	€ 23,20700

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,225
	€ 28,62000
	€ 6,43950

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,225
	€ 21,36000
	€ 4,80600

	Totale TOS15_RU
	€ 11,24550

	Totale Parziale (A)
	€ 34,45250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,16788

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10336

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,96204

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,58241

	Incidenza manodopera
	25,8%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.075.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
012 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 8 - De (mm) 10

Prezzo a m € 7.45945
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.036.001
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 8 - De (mm) 10
	m
	1
	€ 2,52000
	€ 2,52000

	TOS15_PR.P30.036.010
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 8 - De (mm) 10
	
	0,15
	€ 2,52000
	€ 0,37800

	Totale TOS15_PR
	€ 2,89800

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,06
	€ 28,62000
	€ 1,71720

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,36000
	€ 1,28160

	Totale TOS15_RU
	€ 2,99880

	Totale Parziale (A)
	€ 5,89680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,88452

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01769

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,67813

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,45945

	Incidenza manodopera
	40,2%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.075.013
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
013 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 10 - De (mm) 12

Prezzo a m € 7.98316
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.036.002
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 10 - De (mm) 12
	m
	1
	€ 2,88000
	€ 2,88000

	TOS15_PR.P30.036.011
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 10 - De (mm) 12
	
	0,15
	€ 2,88000
	€ 0,43200

	Totale TOS15_PR
	€ 3,31200

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,06
	€ 28,62000
	€ 1,71720

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,36000
	€ 1,28160

	Totale TOS15_RU
	€ 2,99880

	Totale Parziale (A)
	€ 6,31080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,94662

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01893

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,72574

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,98316

	Incidenza manodopera
	37,56%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I04.075.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
014 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 12 - De (mm) 14

Prezzo a m € 10.36389
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.036.003
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 12 - De (mm) 14
	m
	1
	€ 3,43000
	€ 3,43000

	TOS15_PR.P30.036.012
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 12 - De (mm) 14
	
	0,15
	€ 3,43000
	€ 0,51450

	Totale TOS15_PR
	€ 3,94450

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 28,62000
	€ 2,43270

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 21,36000
	€ 1,81560

	Totale TOS15_RU
	€ 4,24830

	Totale Parziale (A)
	€ 8,19280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,22892

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02458

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,94217

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,36389

	Incidenza manodopera
	40,99%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.075.015
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
015 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 14 - De (mm) 16

Prezzo a m € 11.17855
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.036.004
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 14 - De (mm) 16
	m
	1
	€ 3,99000
	€ 3,99000

	TOS15_PR.P30.036.013
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 14 - De (mm) 16
	
	0,15
	€ 3,99000
	€ 0,59850

	Totale TOS15_PR
	€ 4,58850

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,085
	€ 28,62000
	€ 2,43270

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,085
	€ 21,36000
	€ 1,81560

	Totale TOS15_RU
	€ 4,24830

	Totale Parziale (A)
	€ 8,83680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,32552

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02651

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,01623

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,17855

	Incidenza manodopera
	38%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.075.016
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1, con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante
"						
Articolo: 
016 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 16 - De (mm) 18

Prezzo a m € 13.55928
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.036.005
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Di (mm) 16 - De (mm) 18
	m
	1
	€ 4,54000
	€ 4,54000

	TOS15_PR.P30.036.014
	Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con pellicola : - Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507 preisolato con guaina a celle chiuse per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm) 16 - De (mm) 18
	
	0,15
	€ 4,54000
	€ 0,68100

	Totale TOS15_PR
	€ 5,22100

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,11
	€ 28,62000
	€ 3,14820

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,11
	€ 21,36000
	€ 2,34960

	Totale TOS15_RU
	€ 5,49780

	Totale Parziale (A)
	€ 10,71880

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,60782

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03216

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,23266

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,55928

	Incidenza manodopera
	40,55%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.076.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
001 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1/2'


Prezzo a kg € 7.28374
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.030.002
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 1/2'
	kg
	1
	€ 1,53000
	€ 1,53000

	TOS15_PR.P30.030.021
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 1/2“
	
	0,15
	€ 1,53000
	€ 0,22950

	Totale TOS15_PR
	€ 1,75950

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,08
	€ 28,62000
	€ 2,28960

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,08
	€ 21,36000
	€ 1,70880

	Totale TOS15_RU
	€ 3,99840

	Totale Parziale (A)
	€ 5,75790

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,86369

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01727

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,66216

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,28374

	Incidenza manodopera
	54,89%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.076.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
002 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3/4'


Prezzo a kg € 5.81558
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.030.003
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 3/4'
	kg
	1
	€ 1,39000
	€ 1,39000

	TOS15_PR.P30.030.022
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 3/4“
	
	0,15
	€ 1,39000
	€ 0,20850

	Totale TOS15_PR
	€ 1,59850

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,06
	€ 28,62000
	€ 1,71720

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,06
	€ 21,36000
	€ 1,28160

	Totale TOS15_RU
	€ 2,99880

	Totale Parziale (A)
	€ 4,59730

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,68960

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01379

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,52869

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,81558

	Incidenza manodopera
	51,56%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.076.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
003 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1"


Prezzo a kg € 4.65292
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.030.004
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 1'
	kg
	1
	€ 1,46000
	€ 1,46000

	TOS15_PR.P30.030.023
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) diametro 1.
	
	0,15
	€ 1,46000
	€ 0,21900

	Totale TOS15_PR
	€ 1,67900

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,04
	€ 28,62000
	€ 1,14480

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,04
	€ 21,36000
	€ 0,85440

	Totale TOS15_RU
	€ 1,99920

	Totale Parziale (A)
	€ 3,67820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,55173

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01103

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,42299

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,65292

	Incidenza manodopera
	42,97%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.076.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
004 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1¼"


Prezzo a kg € 3.70063
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.030.005
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 1'1/4
	kg
	1
	€ 1,24000
	€ 1,24000

	TOS15_PR.P30.030.024
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 1“1/4
	
	0,15
	€ 1,24000
	€ 0,18600

	Totale TOS15_PR
	€ 1,42600

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,03
	€ 28,62000
	€ 0,85860

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,36000
	€ 0,64080

	Totale TOS15_RU
	€ 1,49940

	Totale Parziale (A)
	€ 2,92540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43881

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00878

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33642

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,70063

	Incidenza manodopera
	40,52%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.076.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
005 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 1½"


Prezzo a kg € 3.64244
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.030.006
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 1'1/2
	kg
	1
	€ 1,20000
	€ 1,20000

	TOS15_PR.P30.030.025
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 1“1/2
	
	0,15
	€ 1,20000
	€ 0,18000

	Totale TOS15_PR
	€ 1,38000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,03
	€ 28,62000
	€ 0,85860

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,36000
	€ 0,64080

	Totale TOS15_RU
	€ 1,49940

	Totale Parziale (A)
	€ 2,87940

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43191

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00864

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33113

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,64244

	Incidenza manodopera
	41,16%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.076.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
006 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2"


Prezzo a kg € 3.67154
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.030.007
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 2'
	kg
	1
	€ 1,22000
	€ 1,22000

	TOS15_PR.P30.030.026
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 2
	
	0,15
	€ 1,22000
	€ 0,18300

	Totale TOS15_PR
	€ 1,40300

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,03
	€ 28,62000
	€ 0,85860

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,03
	€ 21,36000
	€ 0,64080

	Totale TOS15_RU
	€ 1,49940

	Totale Parziale (A)
	€ 2,90240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,43536

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00871

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,33378

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,67154

	Incidenza manodopera
	40,84%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.076.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
007 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 2½"


Prezzo a kg € 3.32632
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.030.008
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 2'1/2
	kg
	1
	€ 1,20000
	€ 1,20000

	TOS15_PR.P30.030.027
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) diametro 2“1/2
	
	0,15
	€ 1,20000
	€ 0,18000

	Totale TOS15_PR
	€ 1,38000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,025
	€ 28,62000
	€ 0,71550

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,025
	€ 21,36000
	€ 0,53400

	Totale TOS15_RU
	€ 1,24950

	Totale Parziale (A)
	€ 2,62950

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,39443

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00789

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30239

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,32632

	Incidenza manodopera
	37,56%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.076.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
008 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 3"


Prezzo a kg € 2.96152
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.030.009
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 3'
	kg
	1
	€ 1,21000
	€ 1,21000

	TOS15_PR.P30.030.028
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m) diametro 3“
	
	0,15
	€ 1,21000
	€ 0,18150

	Totale TOS15_PR
	€ 1,39150

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,019
	€ 28,62000
	€ 0,54378

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,019
	€ 21,36000
	€ 0,40584

	Totale TOS15_RU
	€ 0,94962

	Totale Parziale (A)
	€ 2,34112

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,35117

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00702

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26923

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,96152

	Incidenza manodopera
	32,07%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.076.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto, accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli, posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali. Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte						

Articolo: 
009 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali diametro 4"


Prezzo a kg € 3.14112
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.030.010
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - diametro 4'
	kg
	1
	€ 1,29000
	€ 1,29000

	TOS15_PR.P30.030.029
	Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni orizzontali e verticali - Incidenza su tubo acciaio vero trafilato per distribuzioni orizzontali e verticali per raccordi di varia specie, sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo. Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto alla misura del tubo Ex : (100% = 1 m)diametro 4“
	
	0,15
	€ 1,29000
	€ 0,19350

	Totale TOS15_PR
	€ 1,48350

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,02
	€ 28,62000
	€ 0,57240

	TOS15_RU.M02.001.005
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^ categoria
	ora
	0,02
	€ 21,36000
	€ 0,42720

	Totale TOS15_RU
	€ 0,99960

	Totale Parziale (A)
	€ 2,48310

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37247

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00745

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28556

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,14112

	Incidenza manodopera
	31,82%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.078.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
004 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 32 mm


Prezzo a cad € 40.14503
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.110.001
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 32 mm
	cad
	1
	€ 23,94000
	€ 23,94000

	Totale TOS15_PR
	€ 23,94000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,16
	€ 24,91000
	€ 3,98560

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 23,81000
	€ 3,80960

	Totale TOS15_RU
	€ 7,79520

	Totale Parziale (A)
	€ 31,73520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,76028

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09521

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,64955

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,14503

	Incidenza manodopera
	19,42%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I04.078.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
005 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 40 mm


Prezzo a cad € 40.92680
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.110.002
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 40 mm
	cad
	1
	€ 24,55800
	€ 24,55800

	Totale TOS15_PR
	€ 24,55800

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,16
	€ 24,91000
	€ 3,98560

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,16
	€ 23,81000
	€ 3,80960

	Totale TOS15_RU
	€ 7,79520

	Totale Parziale (A)
	€ 32,35320

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,85298

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09706

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,72062

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,92680

	Incidenza manodopera
	19,05%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.078.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
006 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 50 mm


Prezzo a cad € 46.31418
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.110.003
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 50 mm
	cad
	1
	€ 26,86800
	€ 26,86800

	Totale TOS15_PR
	€ 26,86800

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 24,91000
	€ 4,98200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 36,61200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,49180

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10984

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,21038

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 46,31418

	Incidenza manodopera
	21,04%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.078.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
007 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 65 mm


Prezzo a cad € 56.90172
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.110.004
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 65 mm
	cad
	1
	€ 31,34000
	€ 31,34000

	Totale TOS15_PR
	€ 31,34000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,28
	€ 24,91000
	€ 6,97480

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,28
	€ 23,81000
	€ 6,66680

	Totale TOS15_RU
	€ 13,64160

	Totale Parziale (A)
	€ 44,98160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,74724

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13494

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,17288

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,90172

	Incidenza manodopera
	23,97%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.078.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
008 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 80 mm


Prezzo a cad € 70.23938
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.110.005
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 80 mm
	cad
	1
	€ 37,98600
	€ 37,98600

	Totale TOS15_PR
	€ 37,98600

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,36
	€ 24,91000
	€ 8,96760

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,36
	€ 23,81000
	€ 8,57160

	Totale TOS15_RU
	€ 17,53920

	Totale Parziale (A)
	€ 55,52520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,32878

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16658

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,38540

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,23938

	Incidenza manodopera
	24,97%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.078.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
009 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 100 mm


Prezzo a cad € 85.30199
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.110.006
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 100 mm
	cad
	1
	€ 46,97000
	€ 46,97000

	Totale TOS15_PR
	€ 46,97000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,42
	€ 24,91000
	€ 10,46220

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 23,81000
	€ 10,00020

	Totale TOS15_RU
	€ 20,46240

	Totale Parziale (A)
	€ 67,43240

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,11486

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20230

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,75473

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 85,30199

	Incidenza manodopera
	23,99%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.078.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
010 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 125 mm


Prezzo a cad € 106.03685
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.110.007
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 125 mm
	cad
	1
	€ 60,43800
	€ 60,43800

	Totale TOS15_PR
	€ 60,43800

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,48
	€ 24,91000
	€ 11,95680

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,48
	€ 23,81000
	€ 11,42880

	Totale TOS15_RU
	€ 23,38560

	Totale Parziale (A)
	€ 83,82360

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,57354

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,25147

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,63971

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,03685

	Incidenza manodopera
	22,05%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.078.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
011 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 150 mm


Prezzo a cad € 167.31700
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.110.008
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 150 mm
	cad
	1
	€ 77,70000
	€ 77,70000

	Totale TOS15_PR
	€ 77,70000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,12
	€ 24,91000
	€ 27,89920

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,12
	€ 23,81000
	€ 26,66720

	Totale TOS15_RU
	€ 54,56640

	Totale Parziale (A)
	€ 132,26640

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,83996

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,39680

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,21064

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 167,31700

	Incidenza manodopera
	32,61%
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Codice regionale: TOS15_06.I04.078.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE: eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
Voce: 
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti, dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo a perfetta regola d’arte
"						

Articolo: 
012 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: diametro 200 mm


Prezzo a cad € 222.91071
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P30.110.009
	Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 200 mm
	cad
	1
	€ 108,00600
	€ 108,00600

	Totale TOS15_PR
	€ 108,00600

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,4
	€ 24,91000
	€ 34,87400

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,4
	€ 23,81000
	€ 33,33400

	Totale TOS15_RU
	€ 68,20800

	Totale Parziale (A)
	€ 176,21400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 26,43210

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,52864

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,26461

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 222,91071

	Incidenza manodopera
	30,6%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.002.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
001 - punto luce a semplice interruzione

Prezzo a cad € 30.03655
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,09800
	€ 1,85220

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,67700
	€ 1,67700

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,47183

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 23,74431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,56165

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07123

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,73060

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,03655

	Incidenza manodopera
	54,18%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.002.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
002 - punto luce ad interruzione bipolare

Prezzo a cad € 32.39325
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,09800
	€ 1,85220

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.001.002
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A
	cad
	1
	€ 3,54000
	€ 3,54000

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 9,33483

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 25,60731

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,84110

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07682

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,94484

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,39325

	Incidenza manodopera
	50,23%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.002.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
003 - punto luce deviato

Prezzo a cad € 54.43895
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	37,8
	€ 0,09800
	€ 3,70440

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	9,36
	€ 0,15337
	€ 1,43554

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.001.005
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 2,28150
	€ 4,56300

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	2
	€ 0,17244
	€ 0,34488

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	2
	€ 0,54600
	€ 1,09200

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	2
	€ 1,16400
	€ 2,32800

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,06000
	€ 0,18000

	Totale TOS15_PR
	€ 14,63098

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,583
	€ 24,91000
	€ 14,52253

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,583
	€ 23,81000
	€ 13,88123

	Totale TOS15_RU
	€ 28,40376

	Totale Parziale (A)
	€ 43,03474

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,45521

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12910

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,94900

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,43895

	Incidenza manodopera
	52,18%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.002.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
004 - punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

Prezzo a cad € 55.83124
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	56,7
	€ 0,09800
	€ 5,55660

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	18,72
	€ 0,15337
	€ 2,87109

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.001.007
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - invertitore 16A
	cad
	1
	€ 3,99000
	€ 3,99000

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	3
	€ 0,17244
	€ 0,51732

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	3
	€ 0,54600
	€ 1,63800

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	3
	€ 1,16400
	€ 3,49200

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	4
	€ 0,06000
	€ 0,24000

	Totale TOS15_PR
	€ 19,28817

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,51
	€ 24,91000
	€ 12,70410

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,51
	€ 23,81000
	€ 12,14310

	Totale TOS15_RU
	€ 24,84720

	Totale Parziale (A)
	€ 44,13537

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,62031

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13241

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,07557

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,83124

	Incidenza manodopera
	44,5%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.002.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
011 - punto presa 2P+T 10A-250V

Prezzo a cad € 25.48136
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,15900
	€ 3,00510

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.005.001
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11
	cad
	1
	€ 2,20800
	€ 2,20800

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.007.005
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 10 mmq.
	cad
	2
	€ 0,61000
	€ 1,22000

	Totale TOS15_PR
	€ 9,42497

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 24,91000
	€ 5,48020

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 10,71840

	Totale Parziale (A)
	€ 20,14337

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,02151

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06043

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,31649

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,48136

	Incidenza manodopera
	42,06%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.002.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
012 - punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL bivalente

Prezzo a cad € 32.81027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,15900
	€ 3,00510

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.005.004
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano
	cad
	1
	€ 4,71000
	€ 4,71000

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.007.005
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 10 mmq.
	cad
	5
	€ 0,61000
	€ 3,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 13,75697

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 25,93697

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,89055

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07781

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,98275

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,81027

	Incidenza manodopera
	37,12%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.002.013
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
013 - punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

Prezzo a cad € 30.91709
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	33,6
	€ 0,15900
	€ 5,34240

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.005.002
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia
	cad
	1
	€ 2,46000
	€ 2,46000

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.007.005
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 10 mmq.
	cad
	2
	€ 0,61000
	€ 1,22000

	Totale TOS15_PR
	€ 12,84503

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,238
	€ 24,91000
	€ 5,92858

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,238
	€ 23,81000
	€ 5,66678

	Totale TOS15_RU
	€ 11,59536

	Totale Parziale (A)
	€ 24,44039

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,66606

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07332

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,81064

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,91709

	Incidenza manodopera
	37,5%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.002.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
014 - punto presa interbloccato 2P+T 10A-250V +M.T. 1P+Na-250V

Prezzo a cad € 88.93308
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,15900
	€ 3,00510

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.005.005
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11 interbloccata con interruttore magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA
	cad
	1
	€ 40,01400
	€ 40,01400

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,41538
	€ 0,41538

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.010.005
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 10 mmq
	cad
	2
	€ 0,14800
	€ 0,29600

	Totale TOS15_PR
	€ 46,72235

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,484
	€ 24,91000
	€ 12,05644

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,484
	€ 23,81000
	€ 11,52404

	Totale TOS15_RU
	€ 23,58048

	Totale Parziale (A)
	€ 70,30283

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,54542

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21091

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,08483

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,93308

	Incidenza manodopera
	26,51%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.002.020
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
020 - punto presa per rasoio con trasformatore di sicurezza

Prezzo a cad € 76.12842
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,15900
	€ 3,00510

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.003
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm
	cad
	0,2
	€ 0,48000
	€ 0,09600

	TOS15_PR.P62.005.011
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa per rasoio elettrico con trasformatore di isolamento
	cad
	1
	€ 42,06000
	€ 42,06000

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	Totale TOS15_PR
	€ 48,00057

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 60,18057

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,02709

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,18054

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,92077

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 76,12842

	Incidenza manodopera
	16%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.002.021
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
021 - preparazione punto presa telefonica con tubo diametro 25 mm

Prezzo a cad € 17.14949
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	12,6
	€ 0,25125
	€ 3,16575

	TOS15_PR.P60.036.003
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm
	cad
	1
	€ 0,48000
	€ 0,48000

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	Totale TOS15_PR
	€ 4,98219

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,176
	€ 24,91000
	€ 4,38416

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,176
	€ 23,81000
	€ 4,19056

	Totale TOS15_RU
	€ 8,57472

	Totale Parziale (A)
	€ 13,55691

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,03354

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04067

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,55904

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,14949

	Incidenza manodopera
	50%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.002.023
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
002 - Punti luce e prese da incasso comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
023 - punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco.

Prezzo a cad € 35.04464
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	15,6
	€ 0,15337
	€ 2,39257

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	1
	€ 0,76200
	€ 0,76200

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P64.020.001
	Impianti TV - presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard
	cad
	1
	€ 5,07000
	€ 5,07000

	TOS15_PR.P64.020.030
	Impianti TV - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco
	m
	15,75
	€ 0,35880
	€ 5,65110

	Totale TOS15_PR
	€ 16,58887

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,22
	€ 26,71000
	€ 5,87620

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 11,11440

	Totale Parziale (A)
	€ 27,70327

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,15549

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,08311

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,18588

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,04464

	Incidenza manodopera
	31,71%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
002 - in prossimità del punto di consegna dell'energia da parte dell'ente distributore, costituito da centralino termoplastico da esterno a doppio isolamento IP40, contenente n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale bipolare max 32A - id=1A tipo selettivo, Icn=6kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio

Prezzo a cad € 190.72982
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.001.012
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 11,91000
	€ 11,91000

	TOS15_PR.P61.052.021
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA (CEI EN 60947-2 10KA) - 2P x 10A
	cad
	1
	€ 22,56000
	€ 22,56000

	TOS15_PR.P61.060.012
	Blocchi differenziali bipolari tipo AC per accoppiamento ad interruttori magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla norma CEI EN 61009-1 - sensibilità 1A - selettivo - portata fino a 63A
	cad
	1
	€ 89,63000
	€ 89,63000

	Totale TOS15_PR
	€ 124,10000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,528
	€ 26,71000
	€ 14,10288

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,528
	€ 23,81000
	€ 12,57168

	Totale TOS15_RU
	€ 26,67456

	Totale Parziale (A)
	€ 150,77456

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,61618

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,45232

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,33907

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 190,72982

	Incidenza manodopera
	13,99%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
005 - apparecchiature: n. 1 interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N x 32A, n.2 interruttori automatici magnetotermici 1P+N10/16A, Icn= 4,5 kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio, per locali con prestazioni di livello 1 e non oltre 50 mq.

Prezzo a cad € 132.48041
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.001.004
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 10,90000
	€ 10,90000

	TOS15_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	1
	€ 8,20000
	€ 8,20000

	TOS15_PR.P61.050.006
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 16A
	cad
	1
	€ 8,20000
	€ 8,20000

	TOS15_PR.P61.079.006
	Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo AC in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 - 1P+N x 32A - sensibilità 0.03A
	cad
	1
	€ 32,97000
	€ 32,97000

	Totale TOS15_PR
	€ 60,27000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,88
	€ 26,71000
	€ 23,50480

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,88
	€ 23,81000
	€ 20,95280

	Totale TOS15_RU
	€ 44,45760

	Totale Parziale (A)
	€ 104,72760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,70914

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,31418

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,04367

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 132,48041

	Incidenza manodopera
	33,56%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.030
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
030 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 8 moduli IP4X

Prezzo a cad € 17.94200
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.001.003
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 8 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 8,51000
	€ 8,51000

	Totale TOS15_PR
	€ 8,51000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,1123
	€ 26,71000
	€ 2,99953

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1123
	€ 23,81000
	€ 2,67386

	Totale TOS15_RU
	€ 5,67339

	Totale Parziale (A)
	€ 14,18340

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,12751

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03191

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,63109

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,94200

	Incidenza manodopera
	31,62%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.031
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
031 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X

Prezzo a cad € 23.40662
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.001.004
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 10,90000
	€ 10,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 10,90000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,1505
	€ 26,71000
	€ 4,01986

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1505
	€ 23,81000
	€ 3,58341

	Totale TOS15_RU
	€ 7,60327

	Totale Parziale (A)
	€ 18,50326

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,77549

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04163

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,12787

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,40662

	Incidenza manodopera
	32,48%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.032
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
032 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X 

Prezzo a cad € 39.03740
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.001.005
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 22,64000
	€ 22,64000

	Totale TOS15_PR
	€ 22,64000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,1627
	€ 26,71000
	€ 4,34572

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1627
	€ 23,81000
	€ 3,87389

	Totale TOS15_RU
	€ 8,21961

	Totale Parziale (A)
	€ 30,85960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,62894

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06943

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,54885

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,03740

	Incidenza manodopera
	21,06%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.033
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
033 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X 

Prezzo a cad € 53.68773
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.001.006
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 36 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 33,61000
	€ 33,61000

	Totale TOS15_PR
	€ 33,61000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,1748
	€ 26,71000
	€ 4,66891

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1748
	€ 23,81000
	€ 4,16199

	Totale TOS15_RU
	€ 8,83090

	Totale Parziale (A)
	€ 42,44090

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,36614

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09549

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,88070

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,68773

	Incidenza manodopera
	16,45%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.034
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
034 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X 

Prezzo a cad € 29.28564
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.001.012
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 11,91000
	€ 11,91000

	Totale TOS15_PR
	€ 11,91000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2225
	€ 26,71000
	€ 5,94298

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2225
	€ 23,81000
	€ 5,29773

	Totale TOS15_RU
	€ 11,24071

	Totale Parziale (A)
	€ 23,15070

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,47261

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05209

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,66233

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,28564

	Incidenza manodopera
	38,38%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.003.035
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
035 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X

Prezzo a cad € 43.55594
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.001.013
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 19,22000
	€ 19,22000

	Totale TOS15_PR
	€ 19,22000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,3011
	€ 26,71000
	€ 8,04238

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3011
	€ 23,81000
	€ 7,16919

	Totale TOS15_RU
	€ 15,21157

	Totale Parziale (A)
	€ 34,43157

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,16474

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07747

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,95963

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,55594

	Incidenza manodopera
	34,92%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.036
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
036 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X

Prezzo a cad € 53.84939
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.001.014
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 36 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 26,18000
	€ 26,18000

	Totale TOS15_PR
	€ 26,18000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,3244
	€ 26,71000
	€ 8,66472

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3244
	€ 23,81000
	€ 7,72396

	Totale TOS15_RU
	€ 16,38868

	Totale Parziale (A)
	€ 42,56869

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,38530

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09578

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,89540

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,84939

	Incidenza manodopera
	30,43%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.037
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
037 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP4X 

Prezzo a cad € 87.72107
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.001.015
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 54 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 52,37000
	€ 52,37000

	Totale TOS15_PR
	€ 52,37000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,336
	€ 26,71000
	€ 8,97456

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,336
	€ 23,81000
	€ 8,00016

	Totale TOS15_RU
	€ 16,97472

	Totale Parziale (A)
	€ 69,34472

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,40171

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,15603

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,97464

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,72107

	Incidenza manodopera
	19,35%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.038
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
038 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP55

Prezzo a cad € 41.97612
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.001.019
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP55 da parete
	cad
	1
	€ 21,94200
	€ 21,94200

	Totale TOS15_PR
	€ 21,94200

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,2225
	€ 26,71000
	€ 5,94298

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2225
	€ 23,81000
	€ 5,29773

	Totale TOS15_RU
	€ 11,24071

	Totale Parziale (A)
	€ 33,18270

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,97741

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07466

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,81601

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,97612

	Incidenza manodopera
	26,78%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.039
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
039 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP55 

Prezzo a cad € 63.50752
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.001.020
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP55 da parete
	cad
	1
	€ 34,99200
	€ 34,99200

	Totale TOS15_PR
	€ 34,99200

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,3011
	€ 26,71000
	€ 8,04238

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3011
	€ 23,81000
	€ 7,16919

	Totale TOS15_RU
	€ 15,21157

	Totale Parziale (A)
	€ 50,20357

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,53054

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11296

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,77341

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,50752

	Incidenza manodopera
	23,95%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.040
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
040 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP55

Prezzo a cad € 86.27893
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.001.021
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 36 moduli IP55 da parete
	cad
	1
	€ 51,81600
	€ 51,81600

	Totale TOS15_PR
	€ 51,81600

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,3244
	€ 26,71000
	€ 8,66472

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3244
	€ 23,81000
	€ 7,72396

	Totale TOS15_RU
	€ 16,38868

	Totale Parziale (A)
	€ 68,20469

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,23070

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,15346

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,84354

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,27893

	Incidenza manodopera
	19%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.041
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
041 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP55 

Prezzo a cad € 153.53902
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.001.022
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 54 moduli IP55 da parete
	cad
	1
	€ 104,40000
	€ 104,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 104,40000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,336
	€ 26,71000
	€ 8,97456

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,336
	€ 23,81000
	€ 8,00016

	Totale TOS15_RU
	€ 16,97472

	Totale Parziale (A)
	€ 121,37472

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,20621

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,27309

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,95809

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 153,53902

	Incidenza manodopera
	11,06%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.042
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
042 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in  con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP 65,  72 moduli sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 307.01550
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.002.004
	Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - dimensioni indicative l x h x p = 430 x 650 x 210 mm.
	cad
	1
	€ 140,71000
	€ 140,71000

	TOS15_PR.P61.004.011
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli
	cad
	3
	€ 12,05000
	€ 36,15000

	TOS15_PR.P61.004.015
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli
	cad
	1
	€ 9,21000
	€ 9,21000

	TOS15_PR.P61.004.019
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Guida DIN a montaggio rapido - dim. 18 moduli
	cad
	1
	€ 4,83000
	€ 4,83000

	TOS15_PR.P61.004.024
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Coppia di montanti per quadri l x h = 405 x 650
	cad
	1
	€ 13,91000
	€ 13,91000

	Totale TOS15_PR
	€ 204,81000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,75
	€ 26,71000
	€ 20,03250

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,75
	€ 23,81000
	€ 17,85750

	Totale TOS15_RU
	€ 37,89000

	Totale Parziale (A)
	€ 242,70000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 36,40500

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,54608

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 27,91050

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 307,01550

	Incidenza manodopera
	12,34%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.043
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
043 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in  con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni  indicative 600x 500 x200  mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA  IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP 65,  96 moduli sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 386.11595
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.002.005
	Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - dimensioni indicative l x h x p = 540 x 650 x 260 mm.
	cad
	1
	€ 182,35000
	€ 182,35000

	TOS15_PR.P61.004.012
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli
	cad
	3
	€ 13,84000
	€ 41,52000

	TOS15_PR.P61.004.016
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli
	cad
	1
	€ 11,11000
	€ 11,11000

	TOS15_PR.P61.004.020
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Guida DIN a montaggio rapido - dim. 24 moduli
	cad
	1
	€ 5,82000
	€ 5,82000

	TOS15_PR.P61.004.025
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Coppia di montanti per quadri l x h = 515 x 650
	cad
	1
	€ 13,91000
	€ 13,91000

	Totale TOS15_PR
	€ 254,71000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1
	€ 26,71000
	€ 26,71000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 23,81000
	€ 23,81000

	Totale TOS15_RU
	€ 50,52000

	Totale Parziale (A)
	€ 305,23000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 45,78450

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,68677

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,10145

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 386,11595

	Incidenza manodopera
	13,08%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.044
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
044 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in  con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x500x300  mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 800x500x300 mm IP65,  120 moduli sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 516.79045
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.002.006
	Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta trasparente con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - dimensioni indicative l x h x p = 615 x 805 x 315 mm.
	cad
	1
	€ 257,01000
	€ 257,01000

	TOS15_PR.P61.004.012
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli
	cad
	4
	€ 13,84000
	€ 55,36000

	TOS15_PR.P61.004.016
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24 moduli
	cad
	1
	€ 11,11000
	€ 11,11000

	TOS15_PR.P61.004.020
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Guida DIN a montaggio rapido - dim. 24 moduli
	cad
	1
	€ 5,82000
	€ 5,82000

	TOS15_PR.P61.004.026
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Coppia di montanti per quadri l x h = 585 x 800
	cad
	1
	€ 16,08000
	€ 16,08000

	Totale TOS15_PR
	€ 345,38000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,25
	€ 26,71000
	€ 33,38750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,25
	€ 23,81000
	€ 29,76250

	Totale TOS15_RU
	€ 63,15000

	Totale Parziale (A)
	€ 408,53000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 61,27950

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,91919

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 46,98095

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 516,79045

	Incidenza manodopera
	12,22%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.045
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
045 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da esterno , completa di portella frontale in  con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni  indicative 1000x800x330 mm IP65 sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da esterno : dimensioni indicative 1000x800x330 mm IP65,  216 moduli  sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 687.08475
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.003.007
	Quadro stagno in poliestere da esterno IP65, completo di porta cieca con serratura, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - dimensioni indicative l x h x p = 810 x 1060 x 355 mm.
	cad
	1
	€ 264,93000
	€ 264,93000

	TOS15_PR.P61.004.011
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello sfinestrato altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli
	cad
	10
	€ 12,05000
	€ 120,50000

	TOS15_PR.P61.004.015
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - pannello cieco altezza 1 modulo a montaggio rapido, completo di viti, accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18 moduli
	cad
	4
	€ 9,21000
	€ 36,84000

	TOS15_PR.P61.004.027
	Accessori per quadri stagni in poliestere: - Coppia di montanti per quadri l x h = 800 x 1060
	cad
	1
	€ 26,16000
	€ 26,16000

	TOS15_PR.P61.029.002
	Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 36 mdouli
	cad
	1
	€ 18,94000
	€ 18,94000

	Totale TOS15_PR
	€ 467,37000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,5
	€ 26,71000
	€ 40,06500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,5
	€ 23,81000
	€ 35,71500

	Totale TOS15_RU
	€ 75,78000

	Totale Parziale (A)
	€ 543,15000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 81,47250

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 1,22209

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 62,46225

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 687,08475

	Incidenza manodopera
	11,03%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.046
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
046 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA 

Prezzo a cad € 320.29322
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.005.001
	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 400 x 140 mm.
	cad
	1
	€ 224,85450
	€ 224,85450

	Totale TOS15_PR
	€ 224,85450

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,561
	€ 26,71000
	€ 14,98431

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,561
	€ 23,81000
	€ 13,35741

	Totale TOS15_RU
	€ 28,34172

	Totale Parziale (A)
	€ 253,19622

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 37,97943

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,56969

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,11757

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 320,29322

	Incidenza manodopera
	8,85%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.047
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
047 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA 

Prezzo a cad € 499.28591
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.005.003
	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 800 x 140 mm.
	cad
	1
	€ 353,84700
	€ 353,84700

	Totale TOS15_PR
	€ 353,84700

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,8085
	€ 26,71000
	€ 21,59504

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,8085
	€ 23,81000
	€ 19,25039

	Totale TOS15_RU
	€ 40,84543

	Totale Parziale (A)
	€ 394,69242

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 59,20386

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,88806

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 45,38963

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 499,28591

	Incidenza manodopera
	8,18%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.048
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
048 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 838.09572
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.005.005
	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da incasso per distribuzioni fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido in lamiera di acciaio, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1200 x 140 mm.
	cad
	1
	€ 609,45500
	€ 609,45500

	Totale TOS15_PR
	€ 609,45500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,0505
	€ 26,71000
	€ 28,05886

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,0505
	€ 23,81000
	€ 25,01241

	Totale TOS15_RU
	€ 53,07127

	Totale Parziale (A)
	€ 662,52626

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 99,37894

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 1,49068

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 76,19052

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 838,09572

	Incidenza manodopera
	6,33%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.049
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
049 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 332.10611
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.006.001
	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 600 x 200 mm.
	cad
	1
	€ 233,05100
	€ 233,05100

	Totale TOS15_PR
	€ 233,05100

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,5836
	€ 26,71000
	€ 15,58796

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5836
	€ 23,81000
	€ 13,89552

	Totale TOS15_RU
	€ 29,48348

	Totale Parziale (A)
	€ 262,53447

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,38017

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,59070

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,19146

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 332,10611

	Incidenza manodopera
	8,88%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.050
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
050 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA

Prezzo a cad € 506.11051
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.006.002
	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 800 x 200 mm.
	cad
	1
	€ 358,13050
	€ 358,13050

	Totale TOS15_PR
	€ 358,13050

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,8305
	€ 26,71000
	€ 22,18266

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,8305
	€ 23,81000
	€ 19,77421

	Totale TOS15_RU
	€ 41,95687

	Totale Parziale (A)
	€ 400,08736

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 60,01310

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,90020

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 46,01005

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 506,11051

	Incidenza manodopera
	8,29%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.051
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
051 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max 100A - 10kA 

Prezzo a cad € 836.85591
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.006.004
	Quadro in lamiera di acciaio preassemblato in esecuzione da parete per distribuzioni fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per apparecchiature modulari, guide DIN, pannelli frontali in materiale plastico con viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta trasparente con vetro temperato antinfortunistico e serratura a chiave. Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 - dimensioni indicative funzionali l x h x p = 600 x 1200 x 200 mm.
	cad
	1
	€ 609,45500
	€ 609,45500

	Totale TOS15_PR
	€ 609,45500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,0311
	€ 26,71000
	€ 27,54068

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,0311
	€ 23,81000
	€ 24,55049

	Totale TOS15_RU
	€ 52,09117

	Totale Parziale (A)
	€ 661,54617

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 99,23193

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 1,48848

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 76,07781

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 836,85591

	Incidenza manodopera
	6,22%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.003.052
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
052 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 ( 600+300 ) x 400x2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA

Prezzo a cad € 2910.86620
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.009.004
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000  mm.
	cad
	1
	€ 449,21000
	€ 449,21000

	TOS15_PR.P61.009.013
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.
	cad
	1
	€ 357,43000
	€ 357,43000

	TOS15_PR.P61.009.022
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x
	cad
	1
	€ 139,14000
	€ 139,14000

	TOS15_PR.P61.014.001
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP3x
	cad
	1
	€ 92,40000
	€ 92,40000

	TOS15_PR.P61.014.003
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP30
	cad
	1
	€ 159,00000
	€ 159,00000

	TOS15_PR.P61.017.001
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP4x
	cad
	1
	€ 136,79000
	€ 136,79000

	TOS15_PR.P61.020.001
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP4x
	cad
	1
	€ 237,46000
	€ 237,46000

	TOS15_PR.P61.022.001
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 300 mm.
	cad
	1
	€ 56,20000
	€ 56,20000

	TOS15_PR.P61.022.002
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 600 mm.
	cad
	1
	€ 62,79000
	€ 62,79000

	TOS15_PR.P61.029.001
	Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 24 mdouli
	cad
	10
	€ 18,20000
	€ 182,00000

	TOS15_PR.P61.032.001
	Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. - Larghezza indicativa = 600 mm.
	cad
	10
	€ 18,28000
	€ 182,80000

	TOS15_PR.P61.035.003
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Supporto piano fino a 630A 17.5kA
	cad
	1
	€ 14,51000
	€ 14,51000

	TOS15_PR.P61.035.036
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A
	cad
	1
	€ 54,53000
	€ 54,53000

	Totale TOS15_PR
	€ 2.124,26000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	3,5
	€ 26,71000
	€ 93,48500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	3,5
	€ 23,81000
	€ 83,33500

	Totale TOS15_RU
	€ 176,82000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.301,08000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 345,16200

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 5,17743

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 264,62420

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.910,86620

	Incidenza manodopera
	6,07%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.003.053
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
053 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 ( 800+300 ) x 400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA 

Prezzo a cad € 3294.89490
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.009.008
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000  mm.
	cad
	1
	€ 500,71000
	€ 500,71000

	TOS15_PR.P61.009.013
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.
	cad
	1
	€ 357,43000
	€ 357,43000

	TOS15_PR.P61.009.022
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x
	cad
	1
	€ 139,14000
	€ 139,14000

	TOS15_PR.P61.014.001
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP3x
	cad
	1
	€ 92,40000
	€ 92,40000

	TOS15_PR.P61.014.003
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP30
	cad
	1
	€ 159,00000
	€ 159,00000

	TOS15_PR.P61.017.001
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP4x
	cad
	1
	€ 136,79000
	€ 136,79000

	TOS15_PR.P61.020.002
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP4x
	cad
	1
	€ 337,97000
	€ 337,97000

	TOS15_PR.P61.022.001
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 300 mm.
	cad
	1
	€ 56,20000
	€ 56,20000

	TOS15_PR.P61.022.003
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.
	cad
	1
	€ 124,80000
	€ 124,80000

	TOS15_PR.P61.029.002
	Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 36 mdouli
	cad
	10
	€ 18,94000
	€ 189,40000

	TOS15_PR.P61.032.002
	Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.
	cad
	10
	€ 23,97000
	€ 239,70000

	TOS15_PR.P61.035.003
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Supporto piano fino a 630A 17.5kA
	cad
	1
	€ 14,51000
	€ 14,51000

	TOS15_PR.P61.035.036
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A
	cad
	1
	€ 54,53000
	€ 54,53000

	Totale TOS15_PR
	€ 2.402,58000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	4
	€ 26,71000
	€ 106,84000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4
	€ 23,81000
	€ 95,24000

	Totale TOS15_RU
	€ 202,08000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.604,66000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 390,69900

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 5,86049

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 299,53590

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.294,89490

	Incidenza manodopera
	6,13%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.054
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
054 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 ( 600+300 ) x 400x2100 IP55 con sbarre max 250A - 10kA

Prezzo a cad € 3188.69815
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.009.004
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000  mm.
	cad
	1
	€ 449,21000
	€ 449,21000

	TOS15_PR.P61.009.013
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.
	cad
	1
	€ 357,43000
	€ 357,43000

	TOS15_PR.P61.009.032
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55
	cad
	1
	€ 99,99000
	€ 99,99000

	TOS15_PR.P61.014.004
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP55
	cad
	1
	€ 92,40000
	€ 92,40000

	TOS15_PR.P61.014.005
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 600 mm. IP55
	cad
	1
	€ 120,13000
	€ 120,13000

	TOS15_PR.P61.017.004
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore
	cad
	1
	€ 198,70000
	€ 198,70000

	TOS15_PR.P61.020.003
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o superiore
	cad
	1
	€ 355,11000
	€ 355,11000

	TOS15_PR.P61.022.001
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 300 mm.
	cad
	1
	€ 56,20000
	€ 56,20000

	TOS15_PR.P61.022.002
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 600 mm.
	cad
	1
	€ 62,79000
	€ 62,79000

	TOS15_PR.P61.026.004
	Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP55
	cad
	1
	€ 49,64000
	€ 49,64000

	TOS15_PR.P61.026.005
	Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa 600 mm. IP55
	cad
	1
	€ 55,82000
	€ 55,82000

	TOS15_PR.P61.029.001
	Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 24 mdouli
	cad
	10
	€ 18,20000
	€ 182,00000

	TOS15_PR.P61.032.001
	Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. - Larghezza indicativa = 600 mm.
	cad
	10
	€ 18,28000
	€ 182,80000

	TOS15_PR.P61.035.003
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Supporto piano fino a 630A 17.5kA
	cad
	1
	€ 14,51000
	€ 14,51000

	TOS15_PR.P61.035.036
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A
	cad
	1
	€ 54,53000
	€ 54,53000

	Totale TOS15_PR
	€ 2.331,26000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	3,75
	€ 26,71000
	€ 100,16250

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	3,75
	€ 23,81000
	€ 89,28750

	Totale TOS15_RU
	€ 189,45000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.520,71000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 378,10650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 5,67160

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 289,88165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.188,69815

	Incidenza manodopera
	5,94%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.055
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
055 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 ( 800+300 ) x 400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA

Prezzo a cad € 3494.07775
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.009.008
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000  mm.
	cad
	1
	€ 500,71000
	€ 500,71000

	TOS15_PR.P61.009.013
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Vano esterno dimensioni indicative l x h = 300 x 2000 mm.
	cad
	1
	€ 357,43000
	€ 357,43000

	TOS15_PR.P61.009.032
	Struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55
	cad
	1
	€ 99,99000
	€ 99,99000

	TOS15_PR.P61.014.004
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP55
	cad
	1
	€ 92,40000
	€ 92,40000

	TOS15_PR.P61.014.006
	Rivestimento Posteriore per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55
	cad
	1
	€ 146,57000
	€ 146,57000

	TOS15_PR.P61.017.004
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca - Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o superiore
	cad
	1
	€ 198,70000
	€ 198,70000

	TOS15_PR.P61.020.004
	Porta frontale reversibile in acciaio sp 15/10 completa di cerniere e serratura per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 2000 mm. - Trasparente in cristallo temperato - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm. IP55 o superiore
	cad
	1
	€ 422,35000
	€ 422,35000

	TOS15_PR.P61.022.001
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 300 mm.
	cad
	1
	€ 56,20000
	€ 56,20000

	TOS15_PR.P61.022.002
	Zoccolo per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa 600 mm.
	cad
	1
	€ 62,79000
	€ 62,79000

	TOS15_PR.P61.026.004
	Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa 300 mm. IP55
	cad
	1
	€ 49,64000
	€ 49,64000

	TOS15_PR.P61.026.005
	Piastra passa-cavi per struttura autoportante componibile in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa 600 mm. IP55
	cad
	1
	€ 55,82000
	€ 55,82000

	TOS15_PR.P61.029.002
	Guida DIN portaapparecchi per struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. - 36 mdouli
	cad
	10
	€ 18,94000
	€ 189,40000

	TOS15_PR.P61.032.002
	Pannello frontale cieco o sfinestrato per apparecchiature modulari su struttura autoportante in lamiera di acciaio per esecuzione da pavimento. Altezza 200 mm. - Larghezza indicativa compresa tra 800 e 900 mm.
	cad
	10
	€ 23,97000
	€ 239,70000

	TOS15_PR.P61.035.003
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Supporto piano fino a 630A 17.5kA
	cad
	1
	€ 14,51000
	€ 14,51000

	TOS15_PR.P61.035.036
	Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce, forate e filettate per la distrubuzione all'interno dei quadri. - Barra di rame forata M6 20x5 lunghezza indicativa 1750mm. - portata fino a 250A
	cad
	1
	€ 54,53000
	€ 54,53000

	Totale TOS15_PR
	€ 2.540,74000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	4,25
	€ 26,71000
	€ 113,51750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	4,53
	€ 23,81000
	€ 107,85930

	Totale TOS15_RU
	€ 221,37680

	Totale Parziale (A)
	€ 2.762,11680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 414,31752

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 6,21476

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 317,64343

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3.494,07775

	Incidenza manodopera
	6,34%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.070
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
070 - Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 650x1600x350 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento.

Prezzo a cad € 1000.41260
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.040.001
	Armadi stradali in SMC - Struttura in SMC colore grigio RAL 7035, resitenza alla fiamma secondo UL94, classe V0, grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN 60439-5, provvisto di sportello con maniglia e serratura a tre punti di chiusura. Dimensioni esterne indicative LxHxP 600x1100x350mm. completo di zoccolo.
	cad
	1
	€ 421,60000
	€ 421,60000

	TOS15_PR.P61.040.010
	Armadi stradali in SMC - Accessori per Armadi stradali: Kit per il fissaggio di apparecchiature modulari entro struttura in SMC larghezza indicativa 600mm.
	cad
	1
	€ 237,34000
	€ 237,34000

	TOS15_PR.P61.040.020
	Armadi stradali in SMC - Accessori per Armadi stradali: Telaio metallico per fissaggio a pavimento per struttura in SMC larghezza indicativa 600mm.
	cad
	1
	€ 30,86000
	€ 30,86000

	Totale TOS15_PR
	€ 689,80000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	2
	€ 26,71000
	€ 53,42000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	2
	€ 23,81000
	€ 47,62000

	Totale TOS15_RU
	€ 101,04000

	Totale Parziale (A)
	€ 790,84000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 118,62600

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 1,77939

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 90,94660

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.000,41260

	Incidenza manodopera
	10,1%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.003.071
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
003 - Quadri elettrici.
Articolo: 
071 - Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP 850x1900x450 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il fissaggio a pavimento. 

Prezzo a cad € 2147.60315
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P61.040.002
	Armadi stradali in SMC - Struttura in SMC colore grigio RAL 7035, resitenza alla fiamma secondo UL94, classe V0, grado di protezione IP55 secondo CEI EN 60529, tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN 60439-5, provvisto di sportello con maniglia e serratura a tre punti di chiusura. Dimensioni esterne indicative LxHxP 800x1400x450mm. completo di zoccolo.
	cad
	1
	€ 1.033,56000
	€ 1.033,56000

	TOS15_PR.P61.040.011
	Armadi stradali in SMC - Accessori per Armadi stradali: Kit per il fissaggio di apparecchiature modulari entro struttura in SMC larghezza indicativa 800mm.
	cad
	1
	€ 519,62000
	€ 519,62000

	TOS15_PR.P61.040.020
	Armadi stradali in SMC - Accessori per Armadi stradali: Telaio metallico per fissaggio a pavimento per struttura in SMC larghezza indicativa 600mm.
	cad
	1
	€ 30,86000
	€ 30,86000

	Totale TOS15_PR
	€ 1.584,04000

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	2,25
	€ 26,71000
	€ 60,09750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	2,25
	€ 23,81000
	€ 53,57250

	Totale TOS15_RU
	€ 113,67000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.697,71000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 254,65650

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 3,81985

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 195,23665

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.147,60315

	Incidenza manodopera
	5,29%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.004.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione,  conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor  da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia,  alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.
Articolo: 
001 - impianto citofonico con pulsantiera a 8 posti ed 8 derivati interno

Prezzo a cad € 1079.37583
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	14,7
	€ 0,09800
	€ 1,44060

	TOS15_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	48,9
	€ 0,25125
	€ 12,28613

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	2
	€ 0,76200
	€ 1,52400

	TOS15_PR.P64.029.005
	Impianti citofonici e videocitofonici - Contenitori da parete e da incasso - Contenitore da parete con tetto antipioggia - 2 moduli
	cad
	1
	€ 42,84000
	€ 42,84000

	TOS15_PR.P64.030.010
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni - Modulo fonico per chiamata a pulsanti
	cad
	1
	€ 73,15100
	€ 73,15100

	TOS15_PR.P64.030.016
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni - Modulo per chiamata a pulsanti a 8 tasti
	cad
	1
	€ 25,61000
	€ 25,61000

	TOS15_PR.P64.031.002
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni - Citofono da parete per impianti audio completo di tasto per funzioni ausiliarie
	cad
	8
	€ 39,19500
	€ 313,56000

	TOS15_PR.P64.032.001
	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito
	cad
	1
	€ 64,38900
	€ 64,38900

	TOS15_PR.P64.032.020
	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - cavo per applicazioni videocitofoniche a 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-14).
	ml
	42
	€ 0,62240
	€ 26,14080

	Totale TOS15_PR
	€ 560,94153

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	6
	€ 24,91000
	€ 149,46000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	6
	€ 23,81000
	€ 142,86000

	Totale TOS15_RU
	€ 292,32000

	Totale Parziale (A)
	€ 853,26153

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 127,98923

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 2,55978

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 98,12508

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.079,37583

	Incidenza manodopera
	27,08%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.004.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione,  conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor  da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia,  alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.
Articolo: 
002 - impianto citofonico con pulsantiera ad 1 posto ed 1 derivato interno

Prezzo a cad € 447.96811
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	14,7
	€ 0,09800
	€ 1,44060

	TOS15_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	14,6
	€ 0,25125
	€ 3,66825

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	1
	€ 0,76200
	€ 0,76200

	TOS15_PR.P64.030.070
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni - Pulsantiera audio per installazione da parete con illuminazione della targa portanome a led - ad 1 tasto di chiamata
	cad
	1
	€ 142,65550
	€ 142,65550

	TOS15_PR.P64.031.002
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni - Citofono da parete per impianti audio completo di tasto per funzioni ausiliarie
	cad
	1
	€ 39,19500
	€ 39,19500

	TOS15_PR.P64.032.001
	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito
	cad
	1
	€ 64,38900
	€ 64,38900

	TOS15_PR.P64.032.020
	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - cavo per applicazioni videocitofoniche a 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-14).
	ml
	7,35
	€ 0,62240
	€ 4,57464

	Totale TOS15_PR
	€ 256,68499

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	2
	€ 24,91000
	€ 49,82000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	2
	€ 23,81000
	€ 47,62000

	Totale TOS15_RU
	€ 97,44000

	Totale Parziale (A)
	€ 354,12499

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 53,11875

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,06237

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 40,72437

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 447,96811

	Incidenza manodopera
	21,75%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.004.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente: tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione,  conduttori derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor  da parete con suoneria incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia,  alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante, collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.
Articolo: 
003 - impianto videocitofonico con pulsantiera a 4 posti e 4 derivati interni

Prezzo a cad € 1580.74289
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	14,7
	€ 0,09800
	€ 1,44060

	TOS15_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	28,1
	€ 0,25125
	€ 7,06013

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	2
	€ 0,76200
	€ 1,52400

	TOS15_PR.P64.030.050
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti esterni - pulsantiera video antivandalica monoblocco comprensiva di scatola da incasso,telaio, modulo elettronico audio video a colori, modulo/i pulsanti già cablati. Predisposizione per il montaggio di lettore transponder o interruttore a chiave. Tasti di chiamata retroilluminati. Fino a 4 chiamate
	cad
	1
	€ 409,61700
	€ 409,61700

	TOS15_PR.P64.031.003
	Impianti citofonici e videocitofonici - Posti interni - Videocitofono da parete con monitor b/n
	cad
	4
	€ 121,21200
	€ 484,84800

	TOS15_PR.P64.032.001
	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - Alimentatore per impianti audio e video 230Vac/27Vdc protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito
	cad
	1
	€ 64,38900
	€ 64,38900

	TOS15_PR.P64.032.020
	Impianti citofonici e videocitofonici - Dispositivi ed accessori - cavo per applicazioni videocitofoniche a 2 conduttori twistati, interrabile in tubazioni, conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI 20-14).
	ml
	21
	€ 0,62240
	€ 13,07040

	Totale TOS15_PR
	€ 981,94913

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	5
	€ 28,62000
	€ 143,10000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	5
	€ 24,91000
	€ 124,55000

	Totale TOS15_RU
	€ 267,65000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.249,59913

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 187,43987

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,74880

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 143,70390

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.580,74289

	Incidenza manodopera
	16,93%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.006.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

Prezzo a m € 5.16348
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	2,1
	€ 0,15900
	€ 0,33390

	TOS15_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,25125
	€ 0,26130

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,1
	€ 0,76200
	€ 0,07620

	Totale TOS15_PR
	€ 0,67140

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,07
	€ 24,91000
	€ 1,74370

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,41040

	Totale Parziale (A)
	€ 4,08180

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,61227

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01225

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46941

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,16348

	Incidenza manodopera
	66,05%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I05.006.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

Prezzo a m € 6.04544
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.003
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 4 mmq
	m
	2,1
	€ 0,25900
	€ 0,54390

	TOS15_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,25125
	€ 0,26130

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,1
	€ 0,76200
	€ 0,07620

	Totale TOS15_PR
	€ 0,88140

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,08
	€ 24,91000
	€ 1,99280

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 23,81000
	€ 1,90480

	Totale TOS15_RU
	€ 3,89760

	Totale Parziale (A)
	€ 4,77900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,71685

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01434

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54959

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,04544

	Incidenza manodopera
	64,47%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.006.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
006 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di appartamento con conduttori di tipo N07V-K posati entro tubazione, dedicata per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - con cavo sezione 2 (1X6 mmq)

Prezzo a m € 7.31524
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	2,1
	€ 0,38900
	€ 0,81690

	TOS15_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,25125
	€ 0,26130

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,1
	€ 0,76200
	€ 0,07620

	Totale TOS15_PR
	€ 1,15440

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,095
	€ 24,91000
	€ 2,36645

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,095
	€ 23,81000
	€ 2,26195

	Totale TOS15_RU
	€ 4,62840

	Totale Parziale (A)
	€ 5,78280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,86742

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01735

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,66502

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,31524

	Incidenza manodopera
	63,27%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.007.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
001 - con cavo NO7V-K sez.6 mmq G.V.

Prezzo a m € 3.27915
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 0,38900
	€ 0,40845

	TOS15_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,25125
	€ 0,26130

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,15
	€ 0,76200
	€ 0,11430

	TOS15_PR.P63.007.006
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 16 mmq.
	cad
	0,15
	€ 0,94000
	€ 0,14100

	Totale TOS15_PR
	€ 0,92505

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,033
	€ 26,71000
	€ 0,88143

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,033
	€ 23,81000
	€ 0,78573

	Totale TOS15_RU
	€ 1,66716

	Totale Parziale (A)
	€ 2,59221

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,38883

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00778

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29810

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,27915

	Incidenza manodopera
	50,84%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.007.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali e materiale di consumo.
Articolo: 
002 - con cavo NO7V-K sez.16 mmq G.V.

Prezzo a m € 5.54526
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.006
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,27715
	€ 1,34101

	TOS15_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,25125
	€ 0,26130

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,15
	€ 0,76200
	€ 0,11430

	TOS15_PR.P63.007.006
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 16 mmq.
	cad
	0,15
	€ 0,94000
	€ 0,14100

	Totale TOS15_PR
	€ 1,85761

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 26,71000
	€ 1,33550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,52600

	Totale Parziale (A)
	€ 4,38361

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,65754

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01315

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,50412

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,54526

	Incidenza manodopera
	45,55%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.008.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
008 - Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e fissaggio.
Articolo: 
001 - a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m

Prezzo a cad € 32.35997
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P63.001.020
	Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori - Battipalo in acciaio per l'infissione dei dispersori  Ø 20 mm.
	cad
	0,25
	€ 2,70000
	€ 0,67500

	TOS15_PR.P63.001.051
	Dispersori intenzionali rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8, 81-10 ed accessori - Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm. Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. - lunghezza 1.5 metri
	cad
	1
	€ 9,75000
	€ 9,75000

	Totale TOS15_PR
	€ 10,42500

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,3
	€ 26,71000
	€ 8,01300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 23,81000
	€ 7,14300

	Totale TOS15_RU
	€ 15,15600

	Totale Parziale (A)
	€ 25,58100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,83715

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07674

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,94182

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,35997

	Incidenza manodopera
	46,84%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.009.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 75 mq

Prezzo a a corpo € 100.14301
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	15,75
	€ 0,15900
	€ 2,50425

	TOS15_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	15,75
	€ 0,38900
	€ 6,12675

	TOS15_PR.P60.011.001
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	15,6
	€ 0,15022
	€ 2,34343

	TOS15_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	6
	€ 0,33000
	€ 1,98000

	TOS15_PR.P63.007.004
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.
	cad
	6
	€ 0,51000
	€ 3,06000

	Totale TOS15_PR
	€ 16,01443

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,25
	€ 26,71000
	€ 33,38750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,25
	€ 23,81000
	€ 29,76250

	Totale TOS15_RU
	€ 63,15000

	Totale Parziale (A)
	€ 79,16443

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,87466

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23749

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,10391

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,14301

	Incidenza manodopera
	63,06%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.009.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 100 mq

Prezzo a a corpo € 122.87271
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	21
	€ 0,15900
	€ 3,33900

	TOS15_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	21
	€ 0,38900
	€ 8,16900

	TOS15_PR.P60.011.001
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	20,8
	€ 0,15022
	€ 3,12458

	TOS15_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	8
	€ 0,33000
	€ 2,64000

	TOS15_PR.P63.007.004
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.
	cad
	8
	€ 0,51000
	€ 4,08000

	Totale TOS15_PR
	€ 21,35258

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,5
	€ 26,71000
	€ 40,06500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,5
	€ 23,81000
	€ 35,71500

	Totale TOS15_RU
	€ 75,78000

	Totale Parziale (A)
	€ 97,13258

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,56989

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,29140

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,17025

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,87271

	Incidenza manodopera
	61,67%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I05.009.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - con cavo NO7V-K sez. 2,5/6 mmq per appartamento fino a 150 mq

Prezzo a a corpo € 143.47721
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	26,25
	€ 0,15900
	€ 4,17375

	TOS15_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	26,25
	€ 0,38900
	€ 10,21125

	TOS15_PR.P60.011.001
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	26
	€ 0,15022
	€ 3,90572

	TOS15_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	8
	€ 0,33000
	€ 2,64000

	TOS15_PR.P63.007.004
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 6 mmq.
	cad
	8
	€ 0,51000
	€ 4,08000

	Totale TOS15_PR
	€ 25,01072

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,75
	€ 26,71000
	€ 46,74250

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,75
	€ 23,81000
	€ 41,66750

	Totale TOS15_RU
	€ 88,41000

	Totale Parziale (A)
	€ 113,42072

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,01311

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,34026

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,04338

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 143,47721

	Incidenza manodopera
	61,62%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.009.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
010 - Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con corda in rame tipo N07G9-k di sezione minima pari a mmq 6 da porre in opera all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni collegamento escluse le opere murarie.  

Prezzo a cad € 13.31096
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	10
	€ 0,67050
	€ 6,70500

	TOS15_PR.P63.008.002
	Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame - capicorda ad occhiello preisolato sezione 4-6 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06800
	€ 0,13600

	Totale TOS15_PR
	€ 6,84100

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 3,68150

	Totale Parziale (A)
	€ 10,52250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,57838

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02368

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,21009

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,31096

	Incidenza manodopera
	27,66%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.009.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici, ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
011 - Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita cassetta di derivazione, connessa alla rete generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le targhette identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti e la connessione alla rete generale di terra.  E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione finita e conforme alla regola dell'arte. Sono escluse le opere murarie.

Prezzo a cad € 87.55571
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	10
	€ 0,67050
	€ 6,70500

	TOS15_PR.P63.003.010
	Piastre per collegamenti equipotenziali ed accessori - Piastra equipotenziale in cassetta da incasso, morsettiera in ottone nichelato con n.1 ingresso per conduttore multifilo fino a 16 mmq., n.6 ingressi per conduttori multifilo con sezione fino a 10 mmq.
	cad
	1
	€ 54,90000
	€ 54,90000

	TOS15_PR.P63.008.002
	Capicorda in rame ricotti e protetti mediante stagnatura per cavi in rame - capicorda ad occhiello preisolato sezione 4-6 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06800
	€ 0,13600

	Totale TOS15_PR
	€ 61,74100

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	Totale TOS15_RU
	€ 7,47300

	Totale Parziale (A)
	€ 69,21400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,38210

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,15573

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,95961

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,55571

	Incidenza manodopera
	8,54%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m € 5.27217
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.007
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 2,14092
	€ 2,24797

	Totale TOS15_PR
	€ 2,24797

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 4,16773

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,62516

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01250

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,47929

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,27217

	Incidenza manodopera
	36,41%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - 2 x 2,5 mmq

Prezzo a m € 2.28103
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.019
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,70692
	€ 0,74227

	Totale TOS15_PR
	€ 0,74227

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 26,71000
	€ 0,56091

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 23,81000
	€ 0,50001

	Totale TOS15_RU
	€ 1,06092

	Totale Parziale (A)
	€ 1,80319

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,27048

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00541

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,20737

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,28103

	Incidenza manodopera
	46,51%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - 2 x 6 mmq

Prezzo a m € 3.60081
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.021
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 1,31563
	€ 1,38141

	Totale TOS15_PR
	€ 1,38141

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 2,84649

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42697

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00854

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32735

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,60081

	Incidenza manodopera
	40,69%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
007 - 1 x 6 mmq.

Prezzo a m € 2.47147
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.004
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 0,65784
	€ 0,69073

	Totale TOS15_PR
	€ 0,69073

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 26,71000
	€ 0,66775

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 23,81000
	€ 0,59525

	Totale TOS15_RU
	€ 1,26300

	Totale Parziale (A)
	€ 1,95373

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,29306

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00440

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,22468

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,47147

	Incidenza manodopera
	51,1%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
008 - 1 x 10 mmq.

Prezzo a m € 3.19576
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.005
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 1,01068
	€ 1,06121

	Totale TOS15_PR
	€ 1,06121

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 2,52629

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37894

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00568

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29052

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,19576

	Incidenza manodopera
	45,84%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
009 - 1 x 16 mmq.

Prezzo a m € 4.08970
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.006
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,44313
	€ 1,51529

	Totale TOS15_PR
	€ 1,51529

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 3,23297

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,48495

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00727

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,37179

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,08970

	Incidenza manodopera
	42%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
010 - 1 x 35 mmq.

Prezzo a m € 6.55173
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.008
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 35 mmq
	m
	1,05
	€ 2,91180
	€ 3,05739

	Totale TOS15_PR
	€ 3,05739

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 26,71000
	€ 1,12182

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 23,81000
	€ 1,00002

	Totale TOS15_RU
	€ 2,12184

	Totale Parziale (A)
	€ 5,17923

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,77688

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01165

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,59561

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,55173

	Incidenza manodopera
	32,39%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.010.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
011 - 1 x 50 mmq.

Prezzo a m € 8.39389
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.009
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 50 mmq
	m
	1,05
	€ 4,10625
	€ 4,31156

	Totale TOS15_PR
	€ 4,31156

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 26,71000
	€ 1,22866

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 23,81000
	€ 1,09526

	Totale TOS15_RU
	€ 2,32392

	Totale Parziale (A)
	€ 6,63548

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,99532

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01493

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76308

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,39389

	Incidenza manodopera
	27,69%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
012 - 1 x 70 mmq.

Prezzo a m € 10.73092
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.010
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 70 mmq
	m
	1,05
	€ 5,67328
	€ 5,95694

	Totale TOS15_PR
	€ 5,95694

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 26,71000
	€ 1,33550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,52600

	Totale Parziale (A)
	€ 8,48294

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,27244

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01909

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,97554

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,73092

	Incidenza manodopera
	23,54%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.013
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
013 - 1 x 95 mmq.

Prezzo a m € 13.42609
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.011
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 95 mmq
	m
	1,05
	€ 7,50993
	€ 7,88543

	Totale TOS15_PR
	€ 7,88543

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 26,71000
	€ 1,44234

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 23,81000
	€ 1,28574

	Totale TOS15_RU
	€ 2,72808

	Totale Parziale (A)
	€ 10,61351

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,59203

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02388

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,22055

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,42609

	Incidenza manodopera
	20,32%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
014 - 1 x 120 mmq.

Prezzo a m € 16.42408
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.012
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 120 mmq
	m
	1,05
	€ 9,57457
	€ 10,05330

	Totale TOS15_PR
	€ 10,05330

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,058
	€ 26,71000
	€ 1,54918

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,058
	€ 23,81000
	€ 1,38098

	Totale TOS15_RU
	€ 2,93016

	Totale Parziale (A)
	€ 12,98346

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,94752

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02921

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,49310

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,42408

	Incidenza manodopera
	17,84%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.015
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
015 - 1 x 150 mmq.

Prezzo a m € 19.64170
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.013
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 150 mmq
	m
	1,05
	€ 11,80457
	€ 12,39480

	Totale TOS15_PR
	€ 12,39480

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,062
	€ 26,71000
	€ 1,65602

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,062
	€ 23,81000
	€ 1,47622

	Totale TOS15_RU
	€ 3,13224

	Totale Parziale (A)
	€ 15,52704

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,32906

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03494

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,78561

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,64170

	Incidenza manodopera
	15,95%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.016
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
016 - 1 x 185 mmq.

Prezzo a m € 23.10471
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.014
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 185 mmq
	m
	1,05
	€ 14,21931
	€ 14,93028

	Totale TOS15_PR
	€ 14,93028

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,066
	€ 26,71000
	€ 1,76286

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,066
	€ 23,81000
	€ 1,57146

	Totale TOS15_RU
	€ 3,33432

	Totale Parziale (A)
	€ 18,26460

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,73969

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04110

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,10043

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,10471

	Incidenza manodopera
	14,43%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.017
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
017 - 1 x 240 mmq.

Prezzo a m € 29.29919
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.015
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 1 x 240 mmq
	m
	1,05
	€ 18,69049
	€ 19,62501

	Totale TOS15_PR
	€ 19,62501

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,07
	€ 26,71000
	€ 1,86970

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,53640

	Totale Parziale (A)
	€ 23,16141

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,47421

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05211

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,66356

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,29919

	Incidenza manodopera
	12,07%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.020
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
020 - 2 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 1.74101
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,49281
	€ 0,51745

	Totale TOS15_PR
	€ 0,51745

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,017
	€ 26,71000
	€ 0,45407

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,017
	€ 23,81000
	€ 0,40477

	Totale TOS15_RU
	€ 0,85884

	Totale Parziale (A)
	€ 1,37629

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20644

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00310

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15827

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,74101

	Incidenza manodopera
	49,33%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.021
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
021 - 2 x 4 mmq.

Prezzo a m € 2.91378
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.020
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 0,99084
	€ 1,04038

	Totale TOS15_PR
	€ 1,04038

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 26,71000
	€ 0,66775

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 23,81000
	€ 0,59525

	Totale TOS15_RU
	€ 1,26300

	Totale Parziale (A)
	€ 2,30338

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34551

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00518

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26489

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,91378

	Incidenza manodopera
	43,35%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.010.024
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
024 - 2 x 10 mmq.

Prezzo a m € 5.11734
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 2,21681
	€ 2,32765

	Totale TOS15_PR
	€ 2,32765

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 4,04533

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,60680

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00910

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46521

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,11734

	Incidenza manodopera
	33,57%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.029
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
029 - 3 x 1.5 mmq.

Prezzo a m € 1.98228
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.027
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,48200
	€ 0,50610

	Totale TOS15_PR
	€ 0,50610

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 26,71000
	€ 0,56091

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 23,81000
	€ 0,50001

	Totale TOS15_RU
	€ 1,06092

	Totale Parziale (A)
	€ 1,56702

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,23505

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00353

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,18021

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,98228

	Incidenza manodopera
	53,52%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.010.030
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
030 - 3 x 2.5 mmq.

Prezzo a m € 2.51286
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.028
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,68900
	€ 0,72345

	Totale TOS15_PR
	€ 0,72345

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 26,71000
	€ 0,66775

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 23,81000
	€ 0,59525

	Totale TOS15_RU
	€ 1,26300

	Totale Parziale (A)
	€ 1,98645

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,29797

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00447

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,22844

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,51286

	Incidenza manodopera
	50,26%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.031
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
031 - 3 x 4 mmq.

Prezzo a m € 3.54623
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.029
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,27454
	€ 1,33827

	Totale TOS15_PR
	€ 1,33827

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 2,80335

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42050

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00631

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32239

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,54623

	Incidenza manodopera
	41,31%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.032
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
032 - 3 x 6 mmq.

Prezzo a m € 4.54524
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.030
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 1,78609
	€ 1,87539

	Totale TOS15_PR
	€ 1,87539

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 3,59307

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53896

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00808

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41320

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,54524

	Incidenza manodopera
	37,79%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.033
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
033 - 3 x 10 mmq.

Prezzo a m € 6.63473
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.031
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 3,16675
	€ 3,32509

	Totale TOS15_PR
	€ 3,32509

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 5,24485

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,78673

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01180

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60316

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,63473

	Incidenza manodopera
	28,94%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.034
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
034 - 3 x 16 mmq.

Prezzo a m € 8.93532
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.032
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 4,70634
	€ 4,94166

	Totale TOS15_PR
	€ 4,94166

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 26,71000
	€ 1,12182

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 23,81000
	€ 1,00002

	Totale TOS15_RU
	€ 2,12184

	Totale Parziale (A)
	€ 7,06350

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,05953

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01589

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,81230

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,93532

	Incidenza manodopera
	23,75%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.041
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
041 - 4 x 1.5 mmq.

Prezzo a m € 2.65031
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,79248
	€ 0,83210

	Totale TOS15_PR
	€ 0,83210

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 26,71000
	€ 0,66775

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 23,81000
	€ 0,59525

	Totale TOS15_RU
	€ 1,26300

	Totale Parziale (A)
	€ 2,09510

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31427

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00471

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,24094

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,65031

	Incidenza manodopera
	47,65%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.042
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
042 - 4 x 2.5 mmq.

Prezzo a m € 3.38451
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.041
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,15278
	€ 1,21042

	Totale TOS15_PR
	€ 1,21042

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 2,67550

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,40133

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00602

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30768

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,38451

	Incidenza manodopera
	43,29%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.043
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
043 - 4 x 4 mmq.

Prezzo a m € 4.42436
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.042
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,69508
	€ 1,77983

	Totale TOS15_PR
	€ 1,77983

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 3,49751

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52463

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00787

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40221

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,42436

	Incidenza manodopera
	38,82%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.044
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
044 - 4 x 6 mmq.

Prezzo a m € 5.58093
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.043
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 2,37337
	€ 2,49204

	Totale TOS15_PR
	€ 2,49204

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 4,41180

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,66177

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00993

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,50736

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,58093

	Incidenza manodopera
	34,4%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.045
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
045 - 4 x 10 mmq.

Prezzo a m € 8.02514
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.044
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 4,02109
	€ 4,22214

	Totale TOS15_PR
	€ 4,22214

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 26,71000
	€ 1,12182

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 23,81000
	€ 1,00002

	Totale TOS15_RU
	€ 2,12184

	Totale Parziale (A)
	€ 6,34398

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,95160

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01427

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,72956

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,02514

	Incidenza manodopera
	26,44%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.046
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
046 - 4 x 16 mmq.

Prezzo a m € 11.14157
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.045
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 6,17490
	€ 6,48365

	Totale TOS15_PR
	€ 6,48365

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 26,71000
	€ 1,22866

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 23,81000
	€ 1,09526

	Totale TOS15_RU
	€ 2,32392

	Totale Parziale (A)
	€ 8,80757

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,32114

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01982

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,01287

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,14157

	Incidenza manodopera
	20,86%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.047
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
047 - 4 x 25 mmq.

Prezzo a m € 15.52843
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.046
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 9,28518
	€ 9,74944

	Totale TOS15_PR
	€ 9,74944

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 26,71000
	€ 1,33550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,52600

	Totale Parziale (A)
	€ 12,27544

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,84132

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02762

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,41168

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,52843

	Incidenza manodopera
	16,27%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.053
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
053 - 5 G 1.5 mmq.

Prezzo a m € 3.11579
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.053
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,95047
	€ 0,99799

	Totale TOS15_PR
	€ 0,99799

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 2,46307

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,36946

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00554

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28325

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,11579

	Incidenza manodopera
	47,02%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.054
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
054 - 5 G 2.5 mmq.

Prezzo a m € 4.01714
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.054
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,38850
	€ 1,45793

	Totale TOS15_PR
	€ 1,45793

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 3,17561

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47634

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00715

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36520

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,01714

	Incidenza manodopera
	42,76%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.055
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
055 - 5 G 4 mmq.

Prezzo a m € 5.11432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.055
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 4 mmq
	m
	1,05
	€ 2,02208
	€ 2,12318

	Totale TOS15_PR
	€ 2,12318

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 4,04294

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,60644

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00910

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46494

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,11432

	Incidenza manodopera
	37,54%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.056
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
056 - 5 G 6 mmq.

Prezzo a m € 6.48138
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.056
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 6 mmq
	m
	1,05
	€ 2,85884
	€ 3,00178

	Totale TOS15_PR
	€ 3,00178

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 26,71000
	€ 1,12182

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 23,81000
	€ 1,00002

	Totale TOS15_RU
	€ 2,12184

	Totale Parziale (A)
	€ 5,12362

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,76854

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01153

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58922

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,48138

	Incidenza manodopera
	32,74%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.057
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
057 - 5 G 10 mmq.

Prezzo a m € 9.44023
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.057
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 10 mmq
	m
	1,05
	€ 4,89401
	€ 5,13871

	Totale TOS15_PR
	€ 5,13871

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 26,71000
	€ 1,22866

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 23,81000
	€ 1,09526

	Totale TOS15_RU
	€ 2,32392

	Totale Parziale (A)
	€ 7,46263

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,11939

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01679

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,85820

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,44023

	Incidenza manodopera
	24,62%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.058
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
058 - 5 G 16 mmq.

Prezzo a m € 13.10224
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.058
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 16 mmq
	m
	1,05
	€ 7,45857
	€ 7,83150

	Totale TOS15_PR
	€ 7,83150

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 26,71000
	€ 1,33550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,52600

	Totale Parziale (A)
	€ 10,35750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,55363

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02330

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,19111

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,10224

	Incidenza manodopera
	19,28%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.010.059
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
010 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
059 - 5 G 25 mmq

Prezzo a m € 18.37529
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.059
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 5 G 25 mmq
	m
	1,05
	€ 11,23604
	€ 11,79784

	Totale TOS15_PR
	€ 11,79784

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 26,71000
	€ 1,44234

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 23,81000
	€ 1,28574

	Totale TOS15_RU
	€ 2,72808

	Totale Parziale (A)
	€ 14,52592

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,17889

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03268

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,67048

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,37529

	Incidenza manodopera
	14,85%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - 1 x 35 mmq

Prezzo a m € 7.02804
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.004
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 35 mmq
	m
	1,05
	€ 3,22640
	€ 3,38772

	Totale TOS15_PR
	€ 3,38772

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 26,71000
	€ 1,12182

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,042
	€ 24,91000
	€ 1,04622

	Totale TOS15_RU
	€ 2,16804

	Totale Parziale (A)
	€ 5,55576

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,83336

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01667

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,63891

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,02804

	Incidenza manodopera
	30,85%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - 1 x 70 mmq

Prezzo a m € 11.48718
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.006
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 70 mmq
	m
	1,05
	€ 6,24264
	€ 6,55477

	Totale TOS15_PR
	€ 6,55477

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 26,71000
	€ 1,33550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,52600

	Totale Parziale (A)
	€ 9,08077

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,36212

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02724

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,04429

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,48718

	Incidenza manodopera
	21,99%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - 2 x 1,5 mmq

Prezzo a m € 1.84732
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.013
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,57285
	€ 0,60149

	Totale TOS15_PR
	€ 0,60149

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,017
	€ 26,71000
	€ 0,45407

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,017
	€ 23,81000
	€ 0,40477

	Totale TOS15_RU
	€ 0,85884

	Totale Parziale (A)
	€ 1,46033

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,21905

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00438

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16794

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,84732

	Incidenza manodopera
	46,49%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.011.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
010 - 1 x 10 mmq.

Prezzo a m € 3.43668
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.001
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 1,19206
	€ 1,25166

	Totale TOS15_PR
	€ 1,25166

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 2,71674

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,40751

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00611

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,31243

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,43668

	Incidenza manodopera
	42,63%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
011 - 1 x 16 mmq.

Prezzo a m € 4.38431
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.002
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,66493
	€ 1,74818

	Totale TOS15_PR
	€ 1,74818

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 3,46586

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,51988

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00780

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39857

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,38431

	Incidenza manodopera
	39,18%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
012 - 1 x 25 mmq.

Prezzo a m € 5.61626
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.003
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 2,39997
	€ 2,51997

	Totale TOS15_PR
	€ 2,51997

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 4,43973

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,66596

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00999

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,51057

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,61626

	Incidenza manodopera
	34,18%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
014 - 1 x 50 mmq.

Prezzo a m € 8.94087
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.005
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 50 mmq
	m
	1,05
	€ 4,51806
	€ 4,74396

	Totale TOS15_PR
	€ 4,74396

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 26,71000
	€ 1,22866

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 23,81000
	€ 1,09526

	Totale TOS15_RU
	€ 2,32392

	Totale Parziale (A)
	€ 7,06788

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,06018

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01590

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,81281

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,94087

	Incidenza manodopera
	25,99%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.016
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
016 - 1 x 95 mmq.

Prezzo a m € 14.35913
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.007
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 95 mmq
	m
	1,05
	€ 8,21239
	€ 8,62301

	Totale TOS15_PR
	€ 8,62301

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 26,71000
	€ 1,44234

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 23,81000
	€ 1,28574

	Totale TOS15_RU
	€ 2,72808

	Totale Parziale (A)
	€ 11,35109

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,70266

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02554

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,30538

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,35913

	Incidenza manodopera
	19%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.017
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
017 - 1 x 120 mmq.

Prezzo a m € 17.28250
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.008
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 120 mmq
	m
	1,05
	€ 10,22085
	€ 10,73189

	Totale TOS15_PR
	€ 10,73189

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,058
	€ 26,71000
	€ 1,54918

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,058
	€ 23,81000
	€ 1,38098

	Totale TOS15_RU
	€ 2,93016

	Totale Parziale (A)
	€ 13,66205

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,04931

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03074

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,57114

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,28250

	Incidenza manodopera
	16,95%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.018
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
018 - 1 x 150 mmq.

Prezzo a m € 20.77952
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.009
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 150 mmq
	m
	1,05
	€ 12,66120
	€ 13,29426

	Totale TOS15_PR
	€ 13,29426

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,062
	€ 26,71000
	€ 1,65602

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,062
	€ 23,81000
	€ 1,47622

	Totale TOS15_RU
	€ 3,13224

	Totale Parziale (A)
	€ 16,42650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,46398

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03696

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,88905

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,77952

	Incidenza manodopera
	15,07%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.019
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
019 - 1 x 185 mmq.

Prezzo a m € 24.92925
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.010
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 185 mmq
	m
	1,05
	€ 15,59295
	€ 16,37260

	Totale TOS15_PR
	€ 16,37260

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,066
	€ 26,71000
	€ 1,76286

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,066
	€ 23,81000
	€ 1,57146

	Totale TOS15_RU
	€ 3,33432

	Totale Parziale (A)
	€ 19,70692

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,95604

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04434

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,26630

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,92925

	Incidenza manodopera
	13,38%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.020
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
020 - 1 x 240 mmq.

Prezzo a m € 31.15723
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.011
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 1 x 240 mmq
	m
	1,05
	€ 20,08935
	€ 21,09382

	Totale TOS15_PR
	€ 21,09382

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,07
	€ 26,71000
	€ 1,86970

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,53640

	Totale Parziale (A)
	€ 24,63022

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,69453

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05542

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,83248

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,15723

	Incidenza manodopera
	11,35%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.023
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
023 - 2 x 2,5 mmq.

Prezzo a m € 2.38268
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.014
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,78345
	€ 0,82262

	Totale TOS15_PR
	€ 0,82262

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 26,71000
	€ 0,56091

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 23,81000
	€ 0,50001

	Totale TOS15_RU
	€ 1,06092

	Totale Parziale (A)
	€ 1,88354

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,28253

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00424

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,21661

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,38268

	Incidenza manodopera
	44,53%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.024
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
024 - 2 x 4 mmq.

Prezzo a m € 3.03546
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.015
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,08245
	€ 1,13657

	Totale TOS15_PR
	€ 1,13657

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 26,71000
	€ 0,66775

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 23,81000
	€ 0,59525

	Totale TOS15_RU
	€ 1,26300

	Totale Parziale (A)
	€ 2,39957

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,35994

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00540

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,27595

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,03546

	Incidenza manodopera
	41,61%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.025
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
025 - 2 x 6 mmq.

Prezzo a m € 3.82398
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.016
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 1,48365
	€ 1,55783

	Totale TOS15_PR
	€ 1,55783

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 3,02291

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45344

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00680

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34763

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,82398

	Incidenza manodopera
	38,31%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.026
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
026 - 2 x 10 mmq.

Prezzo a m € 5.44862
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.017
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 2,46622
	€ 2,58953

	Totale TOS15_PR
	€ 2,58953

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 4,30721

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,64608

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00969

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49533

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,44862

	Incidenza manodopera
	31,53%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.031
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
031 - 3 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 2.27372
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,70142
	€ 0,73649

	Totale TOS15_PR
	€ 0,73649

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 26,71000
	€ 0,56091

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 23,81000
	€ 0,50001

	Totale TOS15_RU
	€ 1,06092

	Totale Parziale (A)
	€ 1,79741

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,26961

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00404

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,20670

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,27372

	Incidenza manodopera
	46,66%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.032
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
032 - 3 x 2,5 mmq.

Prezzo a m € 2.93095
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.023
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,00377
	€ 1,05396

	Totale TOS15_PR
	€ 1,05396

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 26,71000
	€ 0,66775

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 23,81000
	€ 0,59525

	Totale TOS15_RU
	€ 1,26300

	Totale Parziale (A)
	€ 2,31696

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34754

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00521

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26645

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,93095

	Incidenza manodopera
	43,09%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.033
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
033 - 3 x 4 mmq.

Prezzo a m € 3.78812
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.024
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,45665
	€ 1,52948

	Totale TOS15_PR
	€ 1,52948

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 2,99456

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,44918

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00674

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34437

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,78812

	Incidenza manodopera
	38,68%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.034
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
034 - 3 x 6 mmq.

Prezzo a m € 4.84703
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.025
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 2,01330
	€ 2,11397

	Totale TOS15_PR
	€ 2,11397

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 3,83165

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,57475

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00862

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44064

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,84703

	Incidenza manodopera
	35,44%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.035
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
035 - 3 x 10 mmq.

Prezzo a m € 6.91247
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.026
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 3,37585
	€ 3,54464

	Totale TOS15_PR
	€ 3,54464

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 5,46440

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,81966

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01229

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,62841

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,91247

	Incidenza manodopera
	27,77%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.036
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
036 - 3 x 16 mmq.

Prezzo a m € 9.38317
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.027
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 5,04351
	€ 5,29569

	Totale TOS15_PR
	€ 5,29569

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 26,71000
	€ 1,12182

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 23,81000
	€ 1,00002

	Totale TOS15_RU
	€ 2,12184

	Totale Parziale (A)
	€ 7,41753

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,11263

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01669

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,85302

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,38317

	Incidenza manodopera
	22,61%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.040
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
040 - 4 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 2.82301
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.034
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,92250
	€ 0,96863

	Totale TOS15_PR
	€ 0,96863

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 26,71000
	€ 0,66775

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 23,81000
	€ 0,59525

	Totale TOS15_RU
	€ 1,26300

	Totale Parziale (A)
	€ 2,23163

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,33474

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25664

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,82301

	Incidenza manodopera
	44,74%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.041
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
041 - 4 x 2,5 mmq.

Prezzo a m € 3.59566
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.035
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,31175
	€ 1,37734

	Totale TOS15_PR
	€ 1,37734

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 2,84242

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42636

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00640

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32688

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,59566

	Incidenza manodopera
	40,75%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.042
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
042 - 4 x 4 mmq.

Prezzo a m € 4.69402
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.036
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,89810
	€ 1,99301

	Totale TOS15_PR
	€ 1,99301

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 3,71069

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,55660

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00835

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,42673

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,69402

	Incidenza manodopera
	36,59%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.043
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
043 - 4 x 6 mmq.

Prezzo a m € 5.95781
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.037
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 6 mmq
	m
	1,06
	€ 2,63205
	€ 2,78997

	Totale TOS15_PR
	€ 2,78997

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 4,70973

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,70646

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01060

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54162

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,95781

	Incidenza manodopera
	32,22%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.044
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
044 - 4 x 10 mmq.

Prezzo a m € 8.61842
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.038
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 4,46775
	€ 4,69114

	Totale TOS15_PR
	€ 4,69114

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 26,71000
	€ 1,12182

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 23,81000
	€ 1,00002

	Totale TOS15_RU
	€ 2,12184

	Totale Parziale (A)
	€ 6,81298

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,02195

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01533

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,78349

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,61842

	Incidenza manodopera
	24,62%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.045
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
045 - 4 x 16 mmq.

Prezzo a m € 11.78047
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.039
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 6,65591
	€ 6,98871

	Totale TOS15_PR
	€ 6,98871

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 26,71000
	€ 1,22866

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 23,81000
	€ 1,09526

	Totale TOS15_RU
	€ 2,32392

	Totale Parziale (A)
	€ 9,31263

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,39689

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02095

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,07095

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,78047

	Incidenza manodopera
	19,73%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.046
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
046 - 4 x 25 mmq.

Prezzo a m € 16.46405
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 4 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 9,98958
	€ 10,48906

	Totale TOS15_PR
	€ 10,48906

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 26,71000
	€ 1,33550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,52600

	Totale Parziale (A)
	€ 13,01506

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,95226

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02928

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,49673

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,46405

	Incidenza manodopera
	15,34%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.051
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
051 - 5 G 1,5 mmq.

Prezzo a m € 3.33984
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.047
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,11915
	€ 1,17511

	Totale TOS15_PR
	€ 1,17511

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 2,64019

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,39603

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00594

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,30362

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,33984

	Incidenza manodopera
	43,87%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.052
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
052 - 5 G 2,5 mmq.

Prezzo a m € 4.34196
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.048
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,63305
	€ 1,71470

	Totale TOS15_PR
	€ 1,71470

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 3,43238

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,51486

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39472

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,34196

	Incidenza manodopera
	39,56%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.053
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
053 - 5 G 4 mmq.

Prezzo a m € 5.50253
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.049
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 4 mmq
	m
	1,05
	€ 2,31435
	€ 2,43007

	Totale TOS15_PR
	€ 2,43007

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 4,34983

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,65247

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00979

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,50023

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,50253

	Incidenza manodopera
	34,89%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.054
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
054 - 5 G 6 mmq.

Prezzo a m € 6.96528
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.050
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 6 mmq
	m
	1,05
	€ 3,22315
	€ 3,38431

	Totale TOS15_PR
	€ 3,38431

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 26,71000
	€ 1,12182

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 23,81000
	€ 1,00002

	Totale TOS15_RU
	€ 2,12184

	Totale Parziale (A)
	€ 5,50615

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,82592

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01239

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,63321

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,96528

	Incidenza manodopera
	30,46%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.055
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
055 - 5 G 10 mmq.

Prezzo a m € 10.19497
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.051
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 10 mmq
	m
	1,05
	€ 5,46223
	€ 5,73534

	Totale TOS15_PR
	€ 5,73534

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 26,71000
	€ 1,22866

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 23,81000
	€ 1,09526

	Totale TOS15_RU
	€ 2,32392

	Totale Parziale (A)
	€ 8,05926

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,20889

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01813

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,92681

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,19497

	Incidenza manodopera
	22,79%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.056
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
056 - 5 G 16 mmq.

Prezzo a m € 14.01636
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.052
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 16 mmq
	m
	1,05
	€ 8,14679
	€ 8,55413

	Totale TOS15_PR
	€ 8,55413

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 26,71000
	€ 1,33550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,52600

	Totale Parziale (A)
	€ 11,08013

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,66202

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02493

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,27421

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,01636

	Incidenza manodopera
	18,02%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.057
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
057 - 5 G 25 mmq.

Prezzo a m € 19.70245
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.053
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 5 G 25 mmq
	m
	1,05
	€ 12,23522
	€ 12,84698

	Totale TOS15_PR
	€ 12,84698

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 26,71000
	€ 1,44234

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 23,81000
	€ 1,28574

	Totale TOS15_RU
	€ 2,72808

	Totale Parziale (A)
	€ 15,57506

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,33626

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03504

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,79113

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,70245

	Incidenza manodopera
	13,85%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.011.063
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
011 - Cavo unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
063 - 10 G 1,5 mmq.

Prezzo a m € 5.43383
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.057
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 10 G 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 2,26263
	€ 2,37576

	Totale TOS15_PR
	€ 2,37576

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 4,29552

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,64433

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00966

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,49398

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,43383

	Incidenza manodopera
	35,33%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.012.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R

Prezzo a m € 0.88281
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P64.003.001
	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2 - Cavo TR/R - 1 coppia
	m
	1,05
	€ 0,23161
	€ 0,24319

	Totale TOS15_PR
	€ 0,24319

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,009
	€ 26,71000
	€ 0,24039

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,009
	€ 23,81000
	€ 0,21429

	Totale TOS15_RU
	€ 0,45468

	Totale Parziale (A)
	€ 0,69787

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,10468

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00209

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,08026

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,88281

	Incidenza manodopera
	51,5%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.012.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R

Prezzo a m € 2.88538
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P64.003.010
	Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2 - Cavo TR/R - 11 coppie
	m
	1,05
	€ 0,77700
	€ 0,81585

	Totale TOS15_PR
	€ 0,81585

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 2,28093

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34214

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00684

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26231

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,88538

	Incidenza manodopera
	50,78%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.012.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di distribuzione tipo TR/R, TR/HR a ridotta corrosività, con guaina esterna di PVC LSZH, conformi alle norme CEI 20-35, CEI 20-22 II, CEI 20-37/2. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco.

Prezzo a m € 1.56301
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P64.020.030
	Impianti TV - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco
	m
	1,05
	€ 0,35880
	€ 0,37674

	Totale TOS15_PR
	€ 0,37674

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,017
	€ 26,71000
	€ 0,45407

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,017
	€ 23,81000
	€ 0,40477

	Totale TOS15_RU
	€ 0,85884

	Totale Parziale (A)
	€ 1,23558

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,18534

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00371

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14209

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,56301

	Incidenza manodopera
	54,95%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.013.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - Ø 16 mm

Prezzo a m € 1.79532
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.011.001
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	1,04
	€ 0,15022
	€ 0,15623

	Totale TOS15_PR
	€ 0,15623

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 26,71000
	€ 0,66775

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 23,81000
	€ 0,59525

	Totale TOS15_RU
	€ 1,26300

	Totale Parziale (A)
	€ 1,41923

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,21288

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00426

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16321

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,79532

	Incidenza manodopera
	70,35%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.013.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - Ø 25 mm

Prezzo a m € 2.18387
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,04
	€ 0,25125
	€ 0,26130

	Totale TOS15_PR
	€ 0,26130

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 1,72638

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,25896

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00518

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,19853

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,18387

	Incidenza manodopera
	67,09%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.013.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - Ø 50 mm

Prezzo a m € 3.93212
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.011.006
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 50 mm
	m
	1,04
	€ 1,16721
	€ 1,21390

	Totale TOS15_PR
	€ 1,21390

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,0375
	€ 26,71000
	€ 1,00163

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,0375
	€ 23,81000
	€ 0,89288

	Totale TOS15_RU
	€ 1,89451

	Totale Parziale (A)
	€ 3,10840

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46626

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00933

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35747

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,93212

	Incidenza manodopera
	48,18%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.013.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
005 - Ø 20 mm

Prezzo a m € 1.92728
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	1,04
	€ 0,15337
	€ 0,15950

	Totale TOS15_PR
	€ 0,15950

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,027
	€ 26,71000
	€ 0,72117

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,027
	€ 23,81000
	€ 0,64287

	Totale TOS15_RU
	€ 1,36404

	Totale Parziale (A)
	€ 1,52354

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,22853

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00343

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,17521

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,92728

	Incidenza manodopera
	70,78%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.013.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
006 - Ø 32 mm

Prezzo a m € 2.55798
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.011.004
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 32 mm
	m
	1,04
	€ 0,43846
	€ 0,45600

	Totale TOS15_PR
	€ 0,45600

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,031
	€ 26,71000
	€ 0,82801

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,031
	€ 23,81000
	€ 0,73811

	Totale TOS15_RU
	€ 1,56612

	Totale Parziale (A)
	€ 2,02212

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,30332

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00455

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23254

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,55798

	Incidenza manodopera
	61,22%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.013.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
007 - Ø 40 mm

Prezzo a m € 3.19434
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.011.005
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 40 mm
	m
	1,04
	€ 0,82501
	€ 0,85801

	Totale TOS15_PR
	€ 0,85801

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,033
	€ 26,71000
	€ 0,88143

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,033
	€ 23,81000
	€ 0,78573

	Totale TOS15_RU
	€ 1,66716

	Totale Parziale (A)
	€ 2,52517

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37878

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00568

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29039

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,19434

	Incidenza manodopera
	52,19%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.015.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
001 - dimensioni 100 x 50 x 0,8 mm

Prezzo a m € 27.43112
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.018.001
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 100 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 5,47228
	€ 5,80062

	TOS15_PR.P60.019.049
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 100 mm
	m
	1,06
	€ 3,49440
	€ 3,70406

	Totale TOS15_PR
	€ 9,50468

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 21,68468

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,25270

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06505

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,49374

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,43112

	Incidenza manodopera
	44,4%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.015.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
002 - dimensioni 500 x 50 x 1,2 mm

Prezzo a m € 60.23732
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.018.006
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 500 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 16,83734
	€ 17,84758

	TOS15_PR.P60.019.054
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 500 mm
	m
	1,06
	€ 8,78156
	€ 9,30845

	Totale TOS15_PR
	€ 27,15603

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,42
	€ 24,91000
	€ 10,46220

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 23,81000
	€ 10,00020

	Totale TOS15_RU
	€ 20,46240

	Totale Parziale (A)
	€ 47,61843

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,14276

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14286

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,47612

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,23732

	Incidenza manodopera
	33,97%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.015.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
003 - dimensioni 500 x 75 x 1,2 mm

Prezzo a m € 62.70255
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.018.006
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 500 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 16,83734
	€ 17,84758

	TOS15_PR.P60.019.054
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 500 mm
	m
	1,06
	€ 8,78156
	€ 9,30845

	Totale TOS15_PR
	€ 27,15603

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,46
	€ 24,91000
	€ 11,45860

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,46
	€ 23,81000
	€ 10,95260

	Totale TOS15_RU
	€ 22,41120

	Totale Parziale (A)
	€ 49,56723

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,43508

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,14870

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,70023

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,70255

	Incidenza manodopera
	35,74%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.015.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
007 - 150 x 50 x 1 mm

Prezzo a m € 33.02292
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.018.002
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 150 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 6,43441
	€ 6,82047

	TOS15_PR.P60.019.050
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 150 mm
	m
	1,06
	€ 4,77204
	€ 5,05836

	Totale TOS15_PR
	€ 11,87883

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,292
	€ 24,91000
	€ 7,27372

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,292
	€ 23,81000
	€ 6,95252

	Totale TOS15_RU
	€ 14,22624

	Totale Parziale (A)
	€ 26,10508

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,91576

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05874

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,00208

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,02292

	Incidenza manodopera
	43,08%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.015.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
008 - 200 x 50 x 1 mm

Prezzo a m € 39.22630
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.018.003
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 200 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 8,47879
	€ 8,98752

	TOS15_PR.P60.019.051
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 200 mm
	m
	1,06
	€ 5,88315
	€ 6,23614

	Totale TOS15_PR
	€ 15,22366

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,324
	€ 24,91000
	€ 8,07084

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,324
	€ 23,81000
	€ 7,71444

	Totale TOS15_RU
	€ 15,78528

	Totale Parziale (A)
	€ 31,00894

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,65134

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06977

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,56603

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,22630

	Incidenza manodopera
	40,24%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.015.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
009 - 300 x 50 x 1,2 mm

Prezzo a m € 47.30890
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.018.004
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 300 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 11,36544
	€ 12,04737

	TOS15_PR.P60.019.052
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 300 mm
	m
	1,06
	€ 7,55345
	€ 8,00666

	Totale TOS15_PR
	€ 20,05403

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,356
	€ 24,91000
	€ 8,86796

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,356
	€ 23,81000
	€ 8,47636

	Totale TOS15_RU
	€ 17,34432

	Totale Parziale (A)
	€ 37,39834

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,60975

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08415

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,30081

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,30890

	Incidenza manodopera
	36,66%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.015.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
010 - 400 x 50 x 1,2 mm

Prezzo a m € 54.45561
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.018.005
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 400 x 50 mm
	m
	1,06
	€ 14,73277
	€ 15,61674

	TOS15_PR.P60.019.053
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 400 mm
	m
	1,06
	€ 8,04511
	€ 8,52782

	Totale TOS15_PR
	€ 24,14456

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,388
	€ 24,91000
	€ 9,66508

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,388
	€ 23,81000
	€ 9,23828

	Totale TOS15_RU
	€ 18,90336

	Totale Parziale (A)
	€ 43,04791

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,45719

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09686

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,95051

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,45561

	Incidenza manodopera
	34,71%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.015.015
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
015 - 100 x 75 x 0,8 mm

Prezzo a m € 29.34584
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.018.007
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 100 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 6,44059
	€ 6,82703

	TOS15_PR.P60.019.049
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 100 mm
	m
	1,06
	€ 3,49440
	€ 3,70406

	Totale TOS15_PR
	€ 10,53109

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,26
	€ 24,91000
	€ 6,47660

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,26
	€ 23,81000
	€ 6,19060

	Totale TOS15_RU
	€ 12,66720

	Totale Parziale (A)
	€ 23,19829

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,47974

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05220

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,66780

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,34584

	Incidenza manodopera
	43,17%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.015.016
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
016 - 150 x 75 x 1 mm

Prezzo a m € 34.56485
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.018.008
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 150 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 7,58433
	€ 8,03939

	TOS15_PR.P60.019.050
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 150 mm
	m
	1,06
	€ 4,77204
	€ 5,05836

	Totale TOS15_PR
	€ 13,09775

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,292
	€ 24,91000
	€ 7,27372

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,292
	€ 23,81000
	€ 6,95252

	Totale TOS15_RU
	€ 14,22624

	Totale Parziale (A)
	€ 27,32399

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,09860

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06148

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,14226

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,56485

	Incidenza manodopera
	41,16%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.015.017
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
017 - 200 x 75 x 1 mm

Prezzo a m € 38.54441
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.018.009
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 200 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 9,44105
	€ 10,00751

	TOS15_PR.P60.019.051
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 200 mm
	m
	1,06
	€ 5,88315
	€ 6,23614

	Totale TOS15_PR
	€ 16,24365

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,292
	€ 24,91000
	€ 7,27372

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,292
	€ 23,81000
	€ 6,95252

	Totale TOS15_RU
	€ 14,22624

	Totale Parziale (A)
	€ 30,46989

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,57048

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06856

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,50404

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,54441

	Incidenza manodopera
	36,91%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.015.018
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
018 - 300 x 75 x 1,2 mm

Prezzo a m € 49.08258
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.018.010
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 300 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 12,68819
	€ 13,44948

	TOS15_PR.P60.019.052
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 300 mm
	m
	1,06
	€ 7,55345
	€ 8,00666

	Totale TOS15_PR
	€ 21,45614

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,356
	€ 24,91000
	€ 8,86796

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,356
	€ 23,81000
	€ 8,47636

	Totale TOS15_RU
	€ 17,34432

	Totale Parziale (A)
	€ 38,80046

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,82007

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08730

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,46205

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,08258

	Incidenza manodopera
	35,34%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.015.019
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
Articolo: 
019 - 400 x 75 x 1,2 mm

Prezzo a m € 55.50378
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.018.011
	Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir: - elemento rettilineo 400 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 15,51446
	€ 16,44533

	TOS15_PR.P60.019.053
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 400 mm
	m
	1,06
	€ 8,04511
	€ 8,52782

	Totale TOS15_PR
	€ 24,97315

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,388
	€ 24,91000
	€ 9,66508

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,388
	€ 23,81000
	€ 9,23828

	Totale TOS15_RU
	€ 18,90336

	Totale Parziale (A)
	€ 43,87650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,58148

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,04580

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,50378

	Incidenza manodopera
	34,06%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.016.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.
Articolo: 
001 - dimensioni 70 x 20 mm - 3 scomparti

Prezzo a m € 15.88668
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	1,06
	€ 5,08000
	€ 5,38480

	Totale TOS15_PR
	€ 5,38480

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,142
	€ 26,71000
	€ 3,79282

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,142
	€ 23,81000
	€ 3,38102

	Totale TOS15_RU
	€ 7,17384

	Totale Parziale (A)
	€ 12,55864

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,88380

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03768

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,44424

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,88668

	Incidenza manodopera
	45,16%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.016.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.
Articolo: 
005 - dimensioni 100 x 25 mm - 4 scomparti

Prezzo a m € 22.56639
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.029.002
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa - 4 scomparti
	m
	1,06
	€ 8,87000
	€ 9,40220

	Totale TOS15_PR
	€ 9,40220

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,167
	€ 26,71000
	€ 4,46057

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,167
	€ 23,81000
	€ 3,97627

	Totale TOS15_RU
	€ 8,43684

	Totale Parziale (A)
	€ 17,83904

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,67586

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05352

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,05149

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,56639

	Incidenza manodopera
	37,39%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.016.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e compreso installazione a parete ed accessori vari.
Articolo: 
006 - dimensioni 100 x 25 mm - 5 scomparti

Prezzo a m € 23.58891
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.029.003
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa - 5 scomparti
	m
	1,06
	€ 8,87000
	€ 9,40220

	Totale TOS15_PR
	€ 9,40220

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,183
	€ 26,71000
	€ 4,88793

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,183
	€ 23,81000
	€ 4,35723

	Totale TOS15_RU
	€ 9,24516

	Totale Parziale (A)
	€ 18,64736

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,79710

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05594

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,14445

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,58891

	Incidenza manodopera
	39,19%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.017.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 
001 - dimensioni 75 x 75 mm verniciata

Prezzo a m € 30.56769
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.019.008
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 75 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 7,42267
	€ 7,86803

	TOS15_PR.P60.019.021
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 75 mm
	m
	1,06
	€ 3,88316
	€ 4,11615

	Totale TOS15_PR
	€ 11,98418

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 24,16418

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,62463

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07249

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,77888

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,56769

	Incidenza manodopera
	39,85%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.017.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 
004 - dimensioni 100 x 75 mm verniciata

Prezzo a m € 33.41915
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.019.009
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 100 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 9,20146
	€ 9,75355

	TOS15_PR.P60.019.022
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio verniciato 100 mm
	m
	1,06
	€ 4,49033
	€ 4,75975

	Totale TOS15_PR
	€ 14,51330

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 11,90500

	Totale Parziale (A)
	€ 26,41830

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,96275

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07925

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,03810

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,41915

	Incidenza manodopera
	35,62%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.017.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 
005 - dimensioni 200 x 75 mm verniciata

Prezzo a m € 49.32224
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.019.011
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - elemento rettilineo verniciato 200 x 75 mm
	m
	1,06
	€ 13,43413
	€ 14,24018

	TOS15_PR.P60.019.051
	Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzimir: - coperchio zincato 200 mm
	m
	1,06
	€ 5,88315
	€ 6,23614

	Totale TOS15_PR
	€ 20,47632

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,38
	€ 24,91000
	€ 9,46580

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,38
	€ 23,81000
	€ 9,04780

	Totale TOS15_RU
	€ 18,51360

	Totale Parziale (A)
	€ 38,98992

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,84849

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,11697

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,48384

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,32224

	Incidenza manodopera
	37,54%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.018.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 
001 - dimensioni 25 x 30 mm

Prezzo a m € 6.65466
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.030.012
	Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 25 x 30 mm.
	m
	1,06
	€ 1,15000
	€ 1,21900

	Totale TOS15_PR
	€ 1,21900

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,08
	€ 26,71000
	€ 2,13680

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,08
	€ 23,81000
	€ 1,90480

	Totale TOS15_RU
	€ 4,04160

	Totale Parziale (A)
	€ 5,26060

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,78909

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01578

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60497

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,65466

	Incidenza manodopera
	60,73%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.018.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 
002 - dimensioni 100 x 60 mm

Prezzo a m € 22.63060
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.030.020
	Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 100 x 60 mm.
	m
	1,06
	€ 8,06000
	€ 8,54360

	Totale TOS15_PR
	€ 8,54360

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,185
	€ 26,71000
	€ 4,94135

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,185
	€ 23,81000
	€ 4,40485

	Totale TOS15_RU
	€ 9,34620

	Totale Parziale (A)
	€ 17,88980

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,68347

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05367

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,05733

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,63060

	Incidenza manodopera
	41,3%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.018.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente, almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
Articolo: 
003 - dimensioni 100 x 80 mm

Prezzo a m € 27.28554
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.030.024
	Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per installazione da parete e da soffitto, conforme alla norma CEI EN 50085-2-1, marchio IMQ, marcatura CE, colore standard: - elemento rettilineo con coperchio dimensioni assimilabili a 100 x 80 mm.
	m
	1,06
	€ 10,34000
	€ 10,96040

	Totale TOS15_PR
	€ 10,96040

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,21
	€ 26,71000
	€ 5,60910

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,21
	€ 23,81000
	€ 5,00010

	Totale TOS15_RU
	€ 10,60920

	Totale Parziale (A)
	€ 21,56960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,23544

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06471

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,48050

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,28554

	Incidenza manodopera
	38,88%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.019.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - diametro 16 mm

Prezzo a m € 5.88039
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.012.001
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	1,08
	€ 0,32808
	€ 0,35433

	Totale TOS15_PR
	€ 0,35433

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,085
	€ 26,71000
	€ 2,27035

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,085
	€ 23,81000
	€ 2,02385

	Totale TOS15_RU
	€ 4,29420

	Totale Parziale (A)
	€ 4,64853

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69728

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01395

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53458

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,88039

	Incidenza manodopera
	73,03%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.019.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - diametro 25 mm

Prezzo a m € 7.70902
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.012.003
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	1,08
	€ 0,49712
	€ 0,53689

	Totale TOS15_PR
	€ 0,53689

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,11
	€ 26,71000
	€ 2,93810

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,11
	€ 23,81000
	€ 2,61910

	Totale TOS15_RU
	€ 5,55720

	Totale Parziale (A)
	€ 6,09409

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,91411

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01828

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,70082

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,70902

	Incidenza manodopera
	72,09%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.019.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - diametro 50 mm

Prezzo a m € 12.31917
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.012.006
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 50 mm
	m
	1,08
	€ 2,00044
	€ 2,16048

	Totale TOS15_PR
	€ 2,16048

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,15
	€ 26,71000
	€ 4,00650

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,15
	€ 23,81000
	€ 3,57150

	Totale TOS15_RU
	€ 7,57800

	Totale Parziale (A)
	€ 9,73848

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,46077

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02922

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,11993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,31917

	Incidenza manodopera
	61,51%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.020.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
004 - rivelatore incendio con cavo schermato 2 x 0.75 mmq.

Prezzo a cad € 87.21650
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	12,96
	€ 0,35103
	€ 4,54935

	TOS15_PR.P60.032.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 2,19000
	€ 2,19000

	TOS15_PR.P65.005.002
	Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2. - Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.
	m
	14,7
	€ 0,79500
	€ 11,68650

	Totale TOS15_PR
	€ 18,42585

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1
	€ 26,71000
	€ 26,71000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 23,81000
	€ 23,81000

	Totale TOS15_RU
	€ 50,52000

	Totale Parziale (A)
	€ 68,94585

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,34188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,20684

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,92877

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,21650

	Incidenza manodopera
	57,92%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.020.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
005 - targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. N0 V-K

Prezzo a cad € 124.59768
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	21
	€ 0,09800
	€ 2,05800

	TOS15_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	16,2
	€ 0,35103
	€ 5,68669

	TOS15_PR.P60.032.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1,5
	€ 2,19000
	€ 3,28500

	TOS15_PR.P65.005.002
	Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2. - Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.
	m
	14,7
	€ 0,79500
	€ 11,68650

	Totale TOS15_PR
	€ 22,71619

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,5
	€ 26,71000
	€ 40,06500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,5
	€ 23,81000
	€ 35,71500

	Totale TOS15_RU
	€ 75,78000

	Totale Parziale (A)
	€ 98,49619

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,77443

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,29549

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,32706

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,59768

	Incidenza manodopera
	60,82%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.020.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2 fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
006 - elettromagnete parte antincendio con linea di alimentazione in bassissima tensione da alimentatore (su centrale o locale)

Prezzo a cad € 117.94656
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,09800
	€ 1,85220

	TOS15_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	16,2
	€ 0,35103
	€ 5,68669

	TOS15_PR.P60.032.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con corpo in polimero colore grigio, con pareti liscie, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1,5
	€ 2,19000
	€ 3,28500

	TOS15_PR.P65.005.002
	Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme incendio resistenti al fuoco, non propaganti la fiamma, senza alogeni, con tensione nominale 100/100 V, con conduttori flessibili classe 5 isolati in protezione minerale vetro mica e XLPE a bassa capacità di colore nero e rosso e guaina in LSZH di colorazione rosso. Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI 20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105 V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI 20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN 50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2. - Cavo schermato 2 x 0.75 mmq.
	m
	14,7
	€ 0,79500
	€ 11,68650

	Totale TOS15_PR
	€ 22,51039

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	1,4
	€ 26,71000
	€ 37,39400

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,4
	€ 23,81000
	€ 33,33400

	Totale TOS15_RU
	€ 70,72800

	Totale Parziale (A)
	€ 93,23839

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,98576

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,27972

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,72241

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,94656

	Incidenza manodopera
	59,97%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I05.021.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
Articolo: 
001 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta 1 max=1,8 m cad, attuatori 15 cicli/ora

Prezzo a a corpo € 1648.99928
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 1,5 mmq
	m
	52,5
	€ 0,49281
	€ 25,87253

	TOS15_PR.P60.004.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 1,5 mmq
	m
	63
	€ 0,79248
	€ 49,92624

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	36,4
	€ 0,15337
	€ 5,58267

	TOS15_PR.P60.013.003
	Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm
	m
	10,25
	€ 0,94700
	€ 9,70675

	TOS15_PR.P60.016.002
	Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	5,125
	€ 0,76967
	€ 3,94456

	TOS15_PR.P60.033.001
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm
	cad
	2
	€ 2,15000
	€ 4,30000

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	2
	€ 0,76200
	€ 1,52400

	TOS15_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	10
	€ 0,33000
	€ 3,30000

	TOS15_PR.P66.010.001
	Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 15 cicli/ora
	cad
	1
	€ 199,92000
	€ 199,92000

	TOS15_PR.P66.011.002
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz
	cad
	1
	€ 18,48000
	€ 18,48000

	TOS15_PR.P66.011.011
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS15_PR.P66.011.021
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni
	cad
	1
	€ 156,24000
	€ 156,24000

	TOS15_PR.P66.011.025
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche
	cad
	1
	€ 16,46000
	€ 16,46000

	TOS15_PR.P66.011.027
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m
	cad
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS15_PR.P66.011.030
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W
	cad
	1
	€ 27,72000
	€ 27,72000

	TOS15_PR.P66.011.033
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da parete autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac
	cad
	2
	€ 47,04000
	€ 94,08000

	TOS15_PR.P66.011.042
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS15_PR.P66.011.063
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento
	cad
	1
	€ 46,20000
	€ 46,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 768,25675

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	10
	€ 28,62000
	€ 286,20000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	10
	€ 24,91000
	€ 249,10000

	Totale TOS15_RU
	€ 535,30000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.303,55674

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 195,53351

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,91067

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 149,90903

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.648,99928

	Incidenza manodopera
	32,46%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I05.021.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
Articolo: 
002 - tipo uso residenziale, cancello anta singola 1 max= 3 m attuatori 30 cicli/ora

Prezzo a a corpo € 1618.25270
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 1,5 mmq
	m
	42
	€ 0,49281
	€ 20,69802

	TOS15_PR.P60.004.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 1,5 mmq
	m
	52,5
	€ 0,79248
	€ 41,60520

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	31,2
	€ 0,15337
	€ 4,78514

	TOS15_PR.P60.013.003
	Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm
	m
	6,15
	€ 0,94700
	€ 5,82405

	TOS15_PR.P60.016.002
	Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	3,075
	€ 0,76967
	€ 2,36674

	TOS15_PR.P60.033.001
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm
	cad
	2
	€ 2,15000
	€ 4,30000

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	1
	€ 0,76200
	€ 0,76200

	TOS15_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	8
	€ 0,33000
	€ 2,64000

	TOS15_PR.P66.010.002
	Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 30 cicli/ora
	cad
	1
	€ 250,32000
	€ 250,32000

	TOS15_PR.P66.011.002
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz
	cad
	1
	€ 18,48000
	€ 18,48000

	TOS15_PR.P66.011.011
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS15_PR.P66.011.021
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni
	cad
	1
	€ 156,24000
	€ 156,24000

	TOS15_PR.P66.011.025
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche
	cad
	1
	€ 16,46000
	€ 16,46000

	TOS15_PR.P66.011.027
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m
	cad
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS15_PR.P66.011.030
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W
	cad
	1
	€ 27,72000
	€ 27,72000

	TOS15_PR.P66.011.033
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da parete autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac
	cad
	2
	€ 47,04000
	€ 94,08000

	TOS15_PR.P66.011.042
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS15_PR.P66.011.063
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento
	cad
	1
	€ 46,20000
	€ 46,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 797,48115

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	9
	€ 28,62000
	€ 257,58000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	9
	€ 24,91000
	€ 224,19000

	Totale TOS15_RU
	€ 481,77000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.279,25115

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 191,88767

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 3,83775

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 147,11388

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.618,25270

	Incidenza manodopera
	29,77%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.021.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V- 50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
Articolo: 
003 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta 1 max = 3m cad, attuatori 30 cicli/ora

Prezzo a a corpo € 2049.94662
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 1,5 mmq
	m
	63
	€ 0,49281
	€ 31,04703

	TOS15_PR.P60.004.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 1,5 mmq
	m
	73,5
	€ 0,79248
	€ 58,24728

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	41,6
	€ 0,15337
	€ 6,38019

	TOS15_PR.P60.013.003
	Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm
	m
	12,3
	€ 0,94700
	€ 11,64810

	TOS15_PR.P60.016.002
	Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	5,125
	€ 0,76967
	€ 3,94456

	TOS15_PR.P60.033.001
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm
	cad
	2
	€ 2,15000
	€ 4,30000

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	2
	€ 0,76200
	€ 1,52400

	TOS15_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	10
	€ 0,33000
	€ 3,30000

	TOS15_PR.P66.010.002
	Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8 m, 30 cicli/ora
	cad
	2
	€ 250,32000
	€ 500,64000

	TOS15_PR.P66.011.002
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz
	cad
	1
	€ 18,48000
	€ 18,48000

	TOS15_PR.P66.011.011
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS15_PR.P66.011.021
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni
	cad
	1
	€ 156,24000
	€ 156,24000

	TOS15_PR.P66.011.025
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche
	cad
	1
	€ 16,46000
	€ 16,46000

	TOS15_PR.P66.011.027
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m
	cad
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS15_PR.P66.011.030
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W
	cad
	1
	€ 27,72000
	€ 27,72000

	TOS15_PR.P66.011.033
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da parete autoallineate IP54- portata 20 m - 24vdc/ac
	cad
	2
	€ 47,04000
	€ 94,08000

	TOS15_PR.P66.011.042
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS15_PR.P66.011.063
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento
	cad
	1
	€ 46,20000
	€ 46,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 1.085,21116

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	10
	€ 28,62000
	€ 286,20000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	10
	€ 24,91000
	€ 249,10000

	Totale TOS15_RU
	€ 535,30000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.620,51116

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 243,07667

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 4,86153

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 186,35878

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.049,94662

	Incidenza manodopera
	26,11%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I05.022.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
Articolo: 
001 - tipo uso residenziale, cancello doppia anta uno max=3,5 m cad., peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora

Prezzo a a corpo € 2897.85082
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 1,5 mmq
	m
	63
	€ 0,49281
	€ 31,04703

	TOS15_PR.P60.004.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 1,5 mmq
	m
	73,5
	€ 0,79248
	€ 58,24728

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	41,6
	€ 0,15337
	€ 6,38019

	TOS15_PR.P60.013.003
	Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm
	m
	12,3
	€ 0,94700
	€ 11,64810

	TOS15_PR.P60.016.002
	Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	5,125
	€ 0,76967
	€ 3,94456

	TOS15_PR.P60.033.001
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm
	cad
	2
	€ 2,15000
	€ 4,30000

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	2
	€ 0,76200
	€ 1,52400

	TOS15_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	10
	€ 0,33000
	€ 3,30000

	TOS15_PR.P66.010.005
	Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale interrato IP67, l max anta 3,5 m / 500 Kg, 20 cicli/ora
	cad
	2
	€ 357,00000
	€ 714,00000

	TOS15_PR.P66.011.002
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz
	cad
	1
	€ 18,48000
	€ 18,48000

	TOS15_PR.P66.011.011
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS15_PR.P66.011.021
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni
	cad
	1
	€ 156,24000
	€ 156,24000

	TOS15_PR.P66.011.025
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche
	cad
	1
	€ 16,46000
	€ 16,46000

	TOS15_PR.P66.011.027
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m
	cad
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS15_PR.P66.011.030
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W
	cad
	1
	€ 27,72000
	€ 27,72000

	TOS15_PR.P66.011.034
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da incasso/colonnetta IP44-portata 30m - 24 Vdc
	cad
	2
	€ 65,52000
	€ 131,04000

	TOS15_PR.P66.011.036
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di colonnette, bassa in alluminio
	cad
	2
	€ 34,86000
	€ 69,72000

	TOS15_PR.P66.011.042
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS15_PR.P66.011.054
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - cassetta portante 500 kg con coperchio inox e sistema di sblocco per attuatori elettrom. interrati
	cad
	2
	€ 121,59000
	€ 243,18000

	TOS15_PR.P66.011.063
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento
	cad
	1
	€ 46,20000
	€ 46,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 1.648,43116

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	12
	€ 28,62000
	€ 343,44000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	12
	€ 24,91000
	€ 298,92000

	Totale TOS15_RU
	€ 642,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 2.290,79116

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 343,61867

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 6,87237

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 263,44098

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.897,85082

	Incidenza manodopera
	22,17%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I05.022.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 - ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna 433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 - 230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
Articolo: 
002 - tipo uso residenziale, cancello anta singola 1 max= 3,5 m, peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora

Prezzo a a corpo € 2221.99927
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 2 x 1,5 mmq
	m
	63
	€ 0,49281
	€ 31,04703

	TOS15_PR.P60.004.040
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 4 x 1,5 mmq
	m
	73,5
	€ 0,79248
	€ 58,24728

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	41,6
	€ 0,15337
	€ 6,38019

	TOS15_PR.P60.013.003
	Cavidotti corrugati a doppio strato in polietilene ad alta densità a norme CEI EN 61386-24, marchio IMQ: - tubo diam. esterno 63 mm
	m
	12,3
	€ 0,94700
	€ 11,64810

	TOS15_PR.P60.016.002
	Guaina flessibile spiralata a base di pvc plastificato rigido, autoestinguente, rispondente alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm
	m
	5,125
	€ 0,76967
	€ 3,94456

	TOS15_PR.P60.033.001
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50 mm
	cad
	1
	€ 2,15000
	€ 2,15000

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	2
	€ 0,76200
	€ 1,52400

	TOS15_PR.P63.007.002
	Morsetti componibili passanti e per conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.
	cad
	10
	€ 0,33000
	€ 3,30000

	TOS15_PR.P66.010.005
	Attuatore elettromeccanico per cancelli a battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo residenziale interrato IP67, l max anta 3,5 m / 500 Kg, 20 cicli/ora
	cad
	1
	€ 357,00000
	€ 357,00000

	TOS15_PR.P66.011.002
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868 MHz
	cad
	1
	€ 18,48000
	€ 18,48000

	TOS15_PR.P66.011.011
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - ricevente 1 canale codice fisso 433/868 MHz
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS15_PR.P66.011.021
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - scheda elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per max 2 attuatori, varie programmazioni
	cad
	1
	€ 156,24000
	€ 156,24000

	TOS15_PR.P66.011.025
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - contenitore termoplastico I855 per schede elettroniche
	cad
	1
	€ 16,46000
	€ 16,46000

	TOS15_PR.P66.011.027
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - antenna per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m
	cad
	1
	€ 26,88000
	€ 26,88000

	TOS15_PR.P66.011.030
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - lampeggiatore IP55 - 230v 50 W
	cad
	1
	€ 27,72000
	€ 27,72000

	TOS15_PR.P66.011.034
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di fotocellule da incasso/colonnetta IP44-portata 30m - 24 Vdc
	cad
	2
	€ 65,52000
	€ 131,04000

	TOS15_PR.P66.011.036
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - coppia di colonnette, bassa in alluminio
	cad
	2
	€ 34,86000
	€ 69,72000

	TOS15_PR.P66.011.042
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - pulsante a chiave, incasso colonnetta, un micro interruttore scambio
	cad
	1
	€ 39,06000
	€ 39,06000

	TOS15_PR.P66.011.054
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - cassetta portante 500 kg con coperchio inox e sistema di sblocco per attuatori elettrom. interrati
	cad
	1
	€ 121,59000
	€ 121,59000

	TOS15_PR.P66.011.063
	Componenti ad accessori vari per impianti automazione, cancelli e similari - encoder per sicurezza antischiacciamento
	cad
	1
	€ 46,20000
	€ 46,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 1.167,69116

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	11
	€ 28,62000
	€ 314,82000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	11
	€ 24,91000
	€ 274,01000

	Totale TOS15_RU
	€ 588,83000

	Totale Parziale (A)
	€ 1.756,52116

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 263,47817

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 5,26956

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 201,99993

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2.221,99927

	Incidenza manodopera
	26,5%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.025.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
025 - Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo.
Articolo: 
001 - con lampada SAP da 250W

Prezzo a cad € 336.24649
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.070.004
	Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66. - SAP 250 W
	cad
	1
	€ 196,20000
	€ 196,20000

	TOS15_PR.P62.200.033
	Lampade - Sodio Alta Pressione SAP 250W
	cad
	1
	€ 29,46000
	€ 29,46000

	Totale TOS15_PR
	€ 225,66000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,75
	€ 28,62000
	€ 21,46500

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,75
	€ 24,91000
	€ 18,68250

	Totale TOS15_RU
	€ 40,14750

	Totale Parziale (A)
	€ 265,80750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,87113

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,79742

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 30,56786

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 336,24649

	Incidenza manodopera
	11,94%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I05.025.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
025 - Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari per montaggio e fissaggio su palo.
Articolo: 
002 - con lampada a vapori di alogenuri 150W

Prezzo a cad € 283.11649
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.070.008
	Apparecchiature di illuminazione stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66. - Vapori di Alogenuri - 150 W
	cad
	1
	€ 157,20000
	€ 157,20000

	TOS15_PR.P62.200.042
	Lampade - Vapori di alogenuri 150W
	cad
	1
	€ 26,46000
	€ 26,46000

	Totale TOS15_PR
	€ 183,66000

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	0,75
	€ 28,62000
	€ 21,46500

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,75
	€ 24,91000
	€ 18,68250

	Totale TOS15_RU
	€ 40,14750

	Totale Parziale (A)
	€ 223,80750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 33,57113

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,67142

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 25,73786

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 283,11649

	Incidenza manodopera
	14,18%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.026.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:
piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - h indicativa = 4000mm con base

Prezzo a cad € 389.84770
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.027
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 1,5 mmq
	m
	10,5
	€ 0,48200
	€ 5,06100

	TOS15_PR.P62.101.011
	Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  
completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5 - h indicativa = 4000mm con base
	cad
	1
	€ 180,00000
	€ 180,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 185,06100

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	2,3
	€ 28,62000
	€ 65,82600

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	2,3
	€ 24,91000
	€ 57,29300

	Totale TOS15_RU
	€ 123,11900

	Totale Parziale (A)
	€ 308,18000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,22700

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,92454

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,44070

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 389,84770

	Incidenza manodopera
	31,58%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.026.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:
piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità; copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - h. indicativa = 8000mm con base

Prezzo a cad € 780.73270
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.004.027
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)R: - 3 x 1,5 mmq
	m
	10,5
	€ 0,48200
	€ 5,06100

	TOS15_PR.P62.101.015
	Pali conici in acciaio laminato a caldo e privi di saldature. Predisposti con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60. Finestra di ispezione,  
completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5 - h indicativa = 8000mm con base
	cad
	1
	€ 489,00000
	€ 489,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 494,06100

	TOS15_RU.M02.001.001
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria di livello superiore
	ora
	2,3
	€ 28,62000
	€ 65,82600

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	2,3
	€ 24,91000
	€ 57,29300

	Totale TOS15_RU
	€ 123,11900

	Totale Parziale (A)
	€ 617,18000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 92,57700

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 1,85154

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 70,97570

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 780,73270

	Incidenza manodopera
	15,77%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.030.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
001 - 1 x 2,5 mmq

Prezzo a m € 1.24721
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,31350
	€ 0,32918

	Totale TOS15_PR
	€ 0,32918

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,013
	€ 26,71000
	€ 0,34723

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,013
	€ 23,81000
	€ 0,30953

	Totale TOS15_RU
	€ 0,65676

	Totale Parziale (A)
	€ 0,98594

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,14789

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00296

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,11338

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,24721

	Incidenza manodopera
	52,66%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.030.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
002 - 1 x 6 mmq

Prezzo a m € 2.23266
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 0,67050
	€ 0,70403

	Totale TOS15_PR
	€ 0,70403

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 26,71000
	€ 0,56091

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 23,81000
	€ 0,50001

	Totale TOS15_RU
	€ 1,06092

	Totale Parziale (A)
	€ 1,76495

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,26474

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00529

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,20297

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,23266

	Incidenza manodopera
	47,52%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.030.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
003 - 1 x 25 mmq

Prezzo a m € 5.82227
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.007
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 2,74753
	€ 2,88491

	Totale TOS15_PR
	€ 2,88491

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 4,60259

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69039

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01381

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,52930

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,82227

	Incidenza manodopera
	29,5%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.030.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
004 - 1 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 1.09778
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,20100
	€ 0,21105

	Totale TOS15_PR
	€ 0,21105

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,013
	€ 26,71000
	€ 0,34723

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,013
	€ 23,81000
	€ 0,30953

	Totale TOS15_RU
	€ 0,65676

	Totale Parziale (A)
	€ 0,86781

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13017

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00195

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09980

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,09778

	Incidenza manodopera
	59,83%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.030.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
006 - 1 x 4 mmq

Prezzo a m € 4.99147
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.007
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 2,74753
	€ 2,88491

	Totale TOS15_PR
	€ 2,88491

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 26,71000
	€ 0,56091

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 23,81000
	€ 0,50001

	Totale TOS15_RU
	€ 1,06092

	Totale Parziale (A)
	€ 3,94583

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,59187

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00888

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,45377

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,99147

	Incidenza manodopera
	21,25%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I05.030.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
008 - 1 x 10 mmq.

Prezzo a m € 5.50273
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.007
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 2,74753
	€ 2,88491

	Totale TOS15_PR
	€ 2,88491

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 4,34999

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,65250

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00979

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,50025

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,50273

	Incidenza manodopera
	26,62%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I05.030.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
009 - 1 x 16 mmq.

Prezzo a m € 4.55278
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.006
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,79177
	€ 1,88136

	Totale TOS15_PR
	€ 1,88136

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 3,59904

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53986

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00810

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41389

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,55278

	Incidenza manodopera
	37,73%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.030.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
011 - 1 x 35 mmq.

Prezzo a m € 7.52450
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.008
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 35 mmq
	m
	1,05
	€ 3,64417
	€ 3,82638

	Totale TOS15_PR
	€ 3,82638

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 26,71000
	€ 1,12182

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 23,81000
	€ 1,00002

	Totale TOS15_RU
	€ 2,12184

	Totale Parziale (A)
	€ 5,94822

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,89223

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01338

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,68405

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,52450

	Incidenza manodopera
	28,2%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.030.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
012 - 1 x 50 mmq.

Prezzo a m € 9.74801
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.009
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 50 mmq
	m
	1,05
	€ 5,12573
	€ 5,38202

	Totale TOS15_PR
	€ 5,38202

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 26,71000
	€ 1,22866

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 23,81000
	€ 1,09526

	Totale TOS15_RU
	€ 2,32392

	Totale Parziale (A)
	€ 7,70594

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,15589

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01734

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,88618

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,74801

	Incidenza manodopera
	23,84%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.030.013
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
013 - 1 x 70 mmq.

Prezzo a m € 12.59103
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.010
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 70 mmq
	m
	1,05
	€ 7,07370
	€ 7,42739

	Totale TOS15_PR
	€ 7,42739

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 26,71000
	€ 1,33550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,52600

	Totale Parziale (A)
	€ 9,95339

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,49301

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02240

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,14464

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,59103

	Incidenza manodopera
	20,06%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.030.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
014 - 1 x 95 mmq.

Prezzo a m € 15.86578
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.011
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 95 mmq
	m
	1,05
	€ 9,34670
	€ 9,81404

	Totale TOS15_PR
	€ 9,81404

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 26,71000
	€ 1,44234

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 23,81000
	€ 1,28574

	Totale TOS15_RU
	€ 2,72808

	Totale Parziale (A)
	€ 12,54212

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,88132

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02822

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,44234

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,86578

	Incidenza manodopera
	17,19%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.030.015
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
015 - 1 x 120 mmq.

Prezzo a m € 19.66146
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.012
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 120 mmq
	m
	1,05
	€ 12,01190
	€ 12,61250

	Totale TOS15_PR
	€ 12,61250

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,058
	€ 26,71000
	€ 1,54918

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,058
	€ 23,81000
	€ 1,38098

	Totale TOS15_RU
	€ 2,93016

	Totale Parziale (A)
	€ 15,54266

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,33140

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03497

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,78741

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,66146

	Incidenza manodopera
	14,9%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.030.016
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
016 - 1 x 150 mmq.

Prezzo a m € 23.66319
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.013
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 150 mmq
	m
	1,05
	€ 14,83223
	€ 15,57384

	Totale TOS15_PR
	€ 15,57384

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,062
	€ 26,71000
	€ 1,65602

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,062
	€ 23,81000
	€ 1,47622

	Totale TOS15_RU
	€ 3,13224

	Totale Parziale (A)
	€ 18,70608

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,80591

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04209

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,15120

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,66319

	Incidenza manodopera
	13,24%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.030.017
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
017 - 1 x 185 mmq.

Prezzo a m € 28.21741
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.014
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 185 mmq
	m
	1,05
	€ 18,06851
	€ 18,97194

	Totale TOS15_PR
	€ 18,97194

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,066
	€ 26,71000
	€ 1,76286

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,066
	€ 23,81000
	€ 1,57146

	Totale TOS15_RU
	€ 3,33432

	Totale Parziale (A)
	€ 22,30626

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,34594

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05019

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,56522

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,21741

	Incidenza manodopera
	11,82%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.030.018
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
030 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K,compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
Articolo: 
018 - 1 x 240 mmq.

Prezzo a m € 35.60243
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.015
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 240 mmq
	m
	1,05
	€ 23,43601
	€ 24,60781

	Totale TOS15_PR
	€ 24,60781

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,07
	€ 26,71000
	€ 1,86970

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,53640

	Totale Parziale (A)
	€ 28,14421

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,22163

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06332

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,23658

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,60243

	Incidenza manodopera
	9,93%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.031.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
001 - 1 x 1,5 mmq.

Prezzo a m € 0.96097
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,09800
	€ 0,10290

	Totale TOS15_PR
	€ 0,10290

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,013
	€ 26,71000
	€ 0,34723

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,013
	€ 23,81000
	€ 0,30953

	Totale TOS15_RU
	€ 0,65676

	Totale Parziale (A)
	€ 0,75966

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,11395

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00171

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,08736

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,96097

	Incidenza manodopera
	68,34%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.031.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
002 - 1 x 2,5 mmq.

Prezzo a m € 1.29762
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 0,15900
	€ 0,16695

	Totale TOS15_PR
	€ 0,16695

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,017
	€ 26,71000
	€ 0,45407

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,017
	€ 23,81000
	€ 0,40477

	Totale TOS15_RU
	€ 0,85884

	Totale Parziale (A)
	€ 1,02579

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15387

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00231

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,11797

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,29762

	Incidenza manodopera
	66,19%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.031.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
003 - 1 x 4 mmq.

Prezzo a m € 1.68608
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.003
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 0,25900
	€ 0,27195

	Totale TOS15_PR
	€ 0,27195

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 26,71000
	€ 0,56091

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 23,81000
	€ 0,50001

	Totale TOS15_RU
	€ 1,06092

	Totale Parziale (A)
	€ 1,33287

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,19993

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00300

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15328

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,68608

	Incidenza manodopera
	62,92%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.031.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
004 - 1 x 6 mmq.

Prezzo a m € 2.11438
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 0,38900
	€ 0,40845

	Totale TOS15_PR
	€ 0,40845

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 26,71000
	€ 0,66775

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 23,81000
	€ 0,59525

	Totale TOS15_RU
	€ 1,26300

	Totale Parziale (A)
	€ 1,67145

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,25072

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00376

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,19222

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,11438

	Incidenza manodopera
	59,73%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.031.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
005 - 1 x 10 mmq.

Prezzo a m € 2.96297
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.005
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 0,83542
	€ 0,87719

	Totale TOS15_PR
	€ 0,87719

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 2,34227

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,35134

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00527

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26936

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,96297

	Incidenza manodopera
	49,45%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.031.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
006 - 1 x 16 mmq.

Prezzo a m € 3.86924
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.006
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 1,27715
	€ 1,34101

	Totale TOS15_PR
	€ 1,34101

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 3,05869

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45880

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00688

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35175

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,86924

	Incidenza manodopera
	44,39%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.031.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
007 - 1 x 25 mmq.

Prezzo a m € 5.07887
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.007
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 1,99539
	€ 2,09516

	Totale TOS15_PR
	€ 2,09516

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 4,01492

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,60224

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00903

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46172

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,07887

	Incidenza manodopera
	37,8%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.031.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
008 - 1 x 35 mmq.

Prezzo a m € 6.38898
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.008
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 35 mmq
	m
	1,05
	€ 2,78927
	€ 2,92873

	Totale TOS15_PR
	€ 2,92873

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 26,71000
	€ 1,12182

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 23,81000
	€ 1,00002

	Totale TOS15_RU
	€ 2,12184

	Totale Parziale (A)
	€ 5,05057

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,75759

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01136

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,58082

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,38898

	Incidenza manodopera
	33,21%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.031.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
009 - 1 x 50 mmq.

Prezzo a m € 8.22932
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.009
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 50 mmq
	m
	1,05
	€ 3,98235
	€ 4,18147

	Totale TOS15_PR
	€ 4,18147

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 26,71000
	€ 1,22866

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 23,81000
	€ 1,09526

	Totale TOS15_RU
	€ 2,32392

	Totale Parziale (A)
	€ 6,50539

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,97581

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01464

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,74812

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,22932

	Incidenza manodopera
	28,24%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.031.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
010 - 1 x 70 mmq.

Prezzo a m € 10.74531
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.010
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 70 mmq
	m
	1,05
	€ 5,68411
	€ 5,96832

	Totale TOS15_PR
	€ 5,96832

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 26,71000
	€ 1,33550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,52600

	Totale Parziale (A)
	€ 8,49432

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,27415

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01911

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,97685

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,74531

	Incidenza manodopera
	23,51%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.031.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
011 - 1 x 95 mmq.

Prezzo a m € 13.50838
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.011
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 95 mmq
	m
	1,05
	€ 7,57189
	€ 7,95048

	Totale TOS15_PR
	€ 7,95048

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 26,71000
	€ 1,44234

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 23,81000
	€ 1,28574

	Totale TOS15_RU
	€ 2,72808

	Totale Parziale (A)
	€ 10,67856

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,60178

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02403

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,22803

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,50838

	Incidenza manodopera
	20,2%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.031.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
012 - 1 x 120 mmq.

Prezzo a m € 16.56515
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.012
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 120 mmq
	m
	1,05
	€ 9,68078
	€ 10,16482

	Totale TOS15_PR
	€ 10,16482

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,058
	€ 26,71000
	€ 1,54918

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,058
	€ 23,81000
	€ 1,38098

	Totale TOS15_RU
	€ 2,93016

	Totale Parziale (A)
	€ 13,09498

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,96425

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02946

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,50592

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,56515

	Incidenza manodopera
	17,69%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.031.013
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
013 - 1 x 150 mmq.

Prezzo a m € 19.84960
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.013
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 150 mmq
	m
	1,05
	€ 11,96109
	€ 12,55914

	Totale TOS15_PR
	€ 12,55914

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,062
	€ 26,71000
	€ 1,65602

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,062
	€ 23,81000
	€ 1,47622

	Totale TOS15_RU
	€ 3,13224

	Totale Parziale (A)
	€ 15,69138

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,35371

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03531

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,80451

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 19,84960

	Incidenza manodopera
	15,78%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.031.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
014 - 1 x 185 mmq.

Prezzo a m € 23.71968
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.014
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 185 mmq
	m
	1,05
	€ 14,68230
	€ 15,41642

	Totale TOS15_PR
	€ 15,41642

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,066
	€ 26,71000
	€ 1,76286

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,066
	€ 23,81000
	€ 1,57146

	Totale TOS15_RU
	€ 3,33432

	Totale Parziale (A)
	€ 18,75074

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,81261

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04219

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,15634

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 23,71968

	Incidenza manodopera
	14,06%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.031.015
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
Articolo: 
015 - 1 x 240 mmq.

Prezzo a m € 29.85007
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.001.015
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità R2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione N07 V-K - 1 x 240 mmq
	m
	1,05
	€ 19,10523
	€ 20,06049

	Totale TOS15_PR
	€ 20,06049

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,07
	€ 26,71000
	€ 1,86970

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,07
	€ 23,81000
	€ 1,66670

	Totale TOS15_RU
	€ 3,53640

	Totale Parziale (A)
	€ 23,59689

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,53953

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05309

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,71364

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,85007

	Incidenza manodopera
	11,85%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
001 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1.5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SOTTOTRACCIA

Prezzo a cad € 32.49913
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,20100
	€ 3,79890

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,67700
	€ 1,67700

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 9,41853

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 25,69101

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,85365

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05780

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,95447

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,49913

	Incidenza manodopera
	50,07%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
002 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA

Prezzo a cad € 60.41501
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	37,8
	€ 0,20100
	€ 7,59780

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	9,36
	€ 0,15337
	€ 1,43554

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.001.005
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 2,28150
	€ 4,56300

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	4
	€ 0,41538
	€ 1,66152

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	2
	€ 0,17244
	€ 0,34488

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	2
	€ 0,54600
	€ 1,09200

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	2
	€ 1,16400
	€ 2,32800

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,06000
	€ 0,18000

	Totale TOS15_PR
	€ 19,35514

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,583
	€ 24,91000
	€ 14,52253

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,583
	€ 23,81000
	€ 13,88123

	Totale TOS15_RU
	€ 28,40376

	Totale Parziale (A)
	€ 47,75890

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,16384

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10746

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,49227

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,41501

	Incidenza manodopera
	47,01%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
004 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 MMQ., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico;  la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera.Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO

Prezzo a cad € 35.50143
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	8
	€ 0,20100
	€ 1,60800

	TOS15_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	3
	€ 0,70142
	€ 2,10426

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 2,46000
	€ 2,46000

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,67700
	€ 1,67700

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 11,79189

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 28,06437

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,20966

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06314

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,22740

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,50143

	Incidenza manodopera
	45,84%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
005 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq.., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico;  la tubazione in PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZZIONE CON BIPOLARE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO

Prezzo a cad € 37.85812
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	8
	€ 0,20100
	€ 1,60800

	TOS15_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	3
	€ 0,70142
	€ 2,10426

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 2,46000
	€ 2,46000

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.001.002
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A
	cad
	1
	€ 3,54000
	€ 3,54000

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 13,65489

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 29,92737

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,48911

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06734

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,44165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,85812

	Incidenza manodopera
	42,98%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
006 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, la tubazione in PVC autoestinguente incassata, il cavo FG7OM1 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera, di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO

Prezzo a cad € 17.75601
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	8
	€ 0,20100
	€ 1,60800

	TOS15_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	3
	€ 0,70142
	€ 2,10426

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 0,15337
	€ 0,46011

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 4,29237

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 24,91000
	€ 4,98200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 14,03637

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,10546

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03158

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,61418

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,75601

	Incidenza manodopera
	54,88%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
007 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq.,  il frutto, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA PORTAFRUTTO

Prezzo a cad € 16.63349
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	8
	€ 0,20100
	€ 1,60800

	TOS15_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,67700
	€ 1,67700

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 3,40500

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 24,91000
	€ 4,98200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 13,14900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,97235

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02959

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,51214

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,63349

	Incidenza manodopera
	58,58%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
008 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., le tubazioni corrugate.  Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SOTTOTRACCIA

Prezzo a cad € 15.28691
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	8
	€ 0,20100
	€ 1,60800

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 0,15337
	€ 0,46011

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,34051

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 24,91000
	€ 4,98200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 12,08451

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,81268

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02719

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,38972

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,28691

	Incidenza manodopera
	63,74%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
009 - Punto luce e punto di comando  esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi:  i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO LUCE ENTRO CANALIZZAZIONI ESISTENTI

Prezzo a cad € 31.28848
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,20100
	€ 3,79890

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,67700
	€ 1,67700

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 8,46150

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 24,73398

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,71010

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05565

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,84441

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,28848

	Incidenza manodopera
	52,01%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
010 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., il relè passo-passo, la scatola portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO PASSO

Prezzo a cad € 48.53126
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,20100
	€ 3,79890

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.001.008
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NO) 10A
	cad
	1
	€ 1,80600
	€ 1,80600

	TOS15_PR.P62.001.019
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - rele passo - passo 1P 10A
	cad
	1
	€ 12,96000
	€ 12,96000

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,41538
	€ 0,41538

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 22,09215

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 38,36463

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,75469

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08632

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,41193

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,53126

	Incidenza manodopera
	33,53%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.020
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
020 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU CANALA BATTISCOPA/ CORNICE O MULTIFUNZIONALE

Prezzo a cad € 55.43425
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,20100
	€ 3,79890

	TOS15_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	3
	€ 5,08000
	€ 15,24000

	TOS15_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	1
	€ 4,02000
	€ 4,02000

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,67700
	€ 1,67700

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 27,54906

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 43,82154

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,57323

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09860

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,03948

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,43425

	Incidenza manodopera
	29,35%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.021
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
021 - Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 1,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 31.50211
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,20100
	€ 3,79890

	TOS15_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 0,35103
	€ 1,05309

	TOS15_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 2,46000
	€ 0,49200

	TOS15_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,67700
	€ 1,67700

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,41538
	€ 0,41538

	TOS15_PR.P62.009.002
	Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli
	cad
	1
	€ 1,07400
	€ 1,07400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 8,63037

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 24,90285

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,73543

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05603

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,86383

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,50211

	Incidenza manodopera
	51,66%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.022
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
022 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE  IN VISTA DEVIATO  SU CANALETTA PVC A BATTISCOPA/CORNICE O MULTIFUNZIONALE 

Prezzo a cad € 106.89058
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	37,8
	€ 0,20100
	€ 7,59780

	TOS15_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	6
	€ 5,08000
	€ 30,48000

	TOS15_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	2
	€ 4,02000
	€ 8,04000

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.001.005
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 2,28150
	€ 4,56300

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	4
	€ 0,41538
	€ 1,66152

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	2
	€ 0,54600
	€ 1,09200

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	2
	€ 1,16400
	€ 2,32800

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,06000
	€ 0,18000

	Totale TOS15_PR
	€ 56,09472

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,583
	€ 24,91000
	€ 14,52253

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,583
	€ 23,81000
	€ 13,88123

	Totale TOS15_RU
	€ 28,40376

	Totale Parziale (A)
	€ 84,49848

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,67477

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,19012

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,71733

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,89058

	Incidenza manodopera
	26,57%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.023
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
023 - Punto luce in vista in tubazione  P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 58.59670
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	37,8
	€ 0,20100
	€ 7,59780

	TOS15_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6
	€ 0,35103
	€ 2,10618

	TOS15_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 2,46000
	€ 0,49200

	TOS15_PR.P62.001.005
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 2,28150
	€ 4,56300

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.009.002
	Scatola porta apparecchi da parete IP40 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli
	cad
	2
	€ 1,07400
	€ 2,14800

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,06000
	€ 0,18000

	Totale TOS15_PR
	€ 17,91774

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,583
	€ 24,91000
	€ 14,52253

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,583
	€ 23,81000
	€ 13,88123

	Totale TOS15_RU
	€ 28,40376

	Totale Parziale (A)
	€ 46,32150

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,94823

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10422

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,32697

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,59670

	Incidenza manodopera
	48,47%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.024
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
024 - Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo N07G9-K di idonea sezione (min. 1,5 mmq.), delle placche dei morsetti; della cassetta di derivazione; la sostituzione della linea dorsale al quadro di piano o di zona. SOSTITUZIONE DI PUNTO LUCE 

Prezzo a cad € 29.19304
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,20100
	€ 3,79890

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.001.001
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 1,67700
	€ 1,67700

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 8,46150

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,3
	€ 23,81000
	€ 7,14300

	Totale TOS15_RU
	€ 14,61600

	Totale Parziale (A)
	€ 23,07750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,46163

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05192

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,65391

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,19304

	Incidenza manodopera
	50,07%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.030
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
030 - Rilevatore di movimento a infrarossi orientabile, IP54, raggio di azione indicativo 12mt., completo di regolazione di durata intervento e regolazione soglia crepuscolare. alimentazione 230Vac 50-60Hz. Carico max. 600W. Sono compresi i morsetti di derivazione in policarbonato, la quota parte della scatola di derivazione e il conduttore di alimentazione FG7OM1. Sono escluse le opere murarie.

Prezzo a cad € 82.55203
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6
	€ 0,70142
	€ 4,20852

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.025.040
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - rivelatore di movimento a raggi infrarossi orientabile con soglia crepuscolare
	cad
	1
	€ 44,70000
	€ 44,70000

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 49,18092

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,33
	€ 24,91000
	€ 8,22030

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,33
	€ 23,81000
	€ 7,85730

	Totale TOS15_RU
	€ 16,07760

	Totale Parziale (A)
	€ 65,25852

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,78878

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14683

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,50473

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 82,55203

	Incidenza manodopera
	19,48%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.031
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
031 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

Prezzo a cad € 39.13641
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,70142
	€ 4,37686

	TOS15_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 1,19151
	€ 3,57453

	TOS15_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 10,02000
	€ 2,00400

	TOS15_PR.P62.025.001
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Interruttore 1P 16A
	cad
	1
	€ 4,59000
	€ 4,59000

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 14,66539

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 30,93787

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,64068

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06961

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,55786

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,13641

	Incidenza manodopera
	41,58%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.032
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
032 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE

Prezzo a cad € 40.92006
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,70142
	€ 4,37686

	TOS15_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 1,19151
	€ 3,57453

	TOS15_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 10,02000
	€ 2,00400

	TOS15_PR.P62.025.004
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Interruttore 2P 16A
	cad
	1
	€ 6,00000
	€ 6,00000

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 16,07539

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 32,34787

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,85218

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07278

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,72001

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,92006

	Incidenza manodopera
	39,77%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.033
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
033 - Punto luce IP55 in vista in tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE DEVIATO IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

Prezzo a cad € 71.27588
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	12,5
	€ 0,70142
	€ 8,76775

	TOS15_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	6
	€ 1,19151
	€ 7,14906

	TOS15_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 10,02000
	€ 2,00400

	TOS15_PR.P62.025.002
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 4,92000
	€ 9,84000

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,06000
	€ 0,18000

	Totale TOS15_PR
	€ 27,94081

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,583
	€ 24,91000
	€ 14,52253

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,583
	€ 23,81000
	€ 13,88123

	Totale TOS15_RU
	€ 28,40376

	Totale Parziale (A)
	€ 56,34457

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,45169

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12678

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,47963

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 71,27588

	Incidenza manodopera
	39,85%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.032.034
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
034 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE INTERMEDIO SU TUBAZIONE IN ACCIAIO

Prezzo a cad € 129.16448
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	37,8
	€ 0,70142
	€ 26,51368

	TOS15_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	9
	€ 1,19151
	€ 10,72359

	TOS15_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 10,02000
	€ 2,00400

	TOS15_PR.P62.025.002
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Deviatore 1P 16A
	cad
	2
	€ 4,92000
	€ 9,84000

	TOS15_PR.P62.025.003
	Apparecchiature di comando e segnalazione per installazione da parete e grado di protezione IP55 - Invertitore 1P 16A
	cad
	1
	€ 12,31000
	€ 12,31000

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,06000
	€ 0,18000

	Totale TOS15_PR
	€ 61,57127

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,832
	€ 24,91000
	€ 20,72512

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,832
	€ 23,81000
	€ 19,80992

	Totale TOS15_RU
	€ 40,53504

	Totale Parziale (A)
	€ 102,10631

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,31595

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,22974

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,74223

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,16448

	Incidenza manodopera
	31,38%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.035
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
035 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO CON COMANDO DA QUADRO

Prezzo a cad € 38.28948
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,70142
	€ 4,37686

	TOS15_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 1,19151
	€ 7,43502

	TOS15_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 10,02000
	€ 2,00400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	3
	€ 0,06000
	€ 0,18000

	Totale TOS15_PR
	€ 13,99588

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 30,26836

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,54025

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06810

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,48086

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,28948

	Incidenza manodopera
	42,5%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.036
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
036 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO AGGIUNTO 

Prezzo a cad € 25.07153
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,70142
	€ 4,37686

	TOS15_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	3
	€ 1,19151
	€ 3,57453

	TOS15_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 10,02000
	€ 2,00400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 10,07539

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,2
	€ 24,91000
	€ 4,98200

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,2
	€ 23,81000
	€ 4,76200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 19,81939

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,97291

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04459

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,27923

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,07153

	Incidenza manodopera
	38,86%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.037
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
037 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE E RELE' DA QUADRO

Prezzo a cad € 74.78473
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,70142
	€ 4,37686

	TOS15_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 1,19151
	€ 7,43502

	TOS15_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 10,02000
	€ 2,00400

	TOS15_PR.P61.094.001
	Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 - 1NA 16A - ad impulso
	cad
	1
	€ 8,70000
	€ 8,70000

	TOS15_PR.P61.099.084
	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - relè passo-passo 1NC+1NA 230V 16A
	cad
	1
	€ 20,21000
	€ 20,21000

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 42,84588

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 59,11836

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,86775

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13302

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,79861

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 74,78473

	Incidenza manodopera
	21,76%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.032.038
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
032 - Punti Luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
038 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE LUMINOSO E RELE' DA QUADRO

Prezzo a cad € 104.96763
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.005.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	6,24
	€ 0,70142
	€ 4,37686

	TOS15_PR.P60.014.002
	Tubo in acciaio zincato sendzimir elettrosaldato, con marchio IMQ a norme CEI EN 61386: - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 1,19151
	€ 7,43502

	TOS15_PR.P60.034.002
	Cassette in lega di alluminio pressofuso verniciata, IP 66, con pareti liscie, coperchio con viti e guarnizione di tenuta, conformi alle norme EN 62208, EN 60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x 103 x 57 mm
	cad
	0,2
	€ 10,02000
	€ 2,00400

	TOS15_PR.P61.094.001
	Pulsanti per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC 62094-1 - 1NA 16A - ad impulso
	cad
	1
	€ 8,70000
	€ 8,70000

	TOS15_PR.P61.095.001
	Segnalatori luminosi modulari per installazioni su guida DIN - singolo
	cad
	1
	€ 8,63000
	€ 8,63000

	TOS15_PR.P61.099.088
	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - relè passo-passo 2NA+2NC 230V 16A
	cad
	1
	€ 35,44000
	€ 35,44000

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 66,70588

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 82,97836

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,44675

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,18670

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,54251

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,96763

	Incidenza manodopera
	15,5%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
001 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA  2P+T 10A-250V 

Prezzo a cad € 28.83464
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,31350
	€ 5,92515

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.005.001
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11
	cad
	1
	€ 2,20800
	€ 2,20800

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 12,07578

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 24,91000
	€ 5,48020

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 10,71840

	Totale Parziale (A)
	€ 22,79418

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,41913

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05129

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,62133

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,83464

	Incidenza manodopera
	37,17%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
002 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA  2P+T 10/16A-250V tipo Unel bivalente

Prezzo a cad € 39.60948
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,31350
	€ 5,92515

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.005.004
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano
	cad
	1
	€ 4,71000
	€ 4,71000

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,41538
	€ 0,41538

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 14,16240

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 24,91000
	€ 8,76832

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 23,81000
	€ 8,38112

	Totale TOS15_RU
	€ 17,14944

	Totale Parziale (A)
	€ 31,31184

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,69678

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07045

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,60086

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,60948

	Incidenza manodopera
	43,3%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
003 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), mmq 6 (per prese fino a 32A); la scatola portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA   2P+T 10/16A-250V bivalente 

Prezzo a cad € 30.26277
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,31350
	€ 5,92515

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.005.002
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia
	cad
	1
	€ 2,46000
	€ 2,46000

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 12,32778

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,238
	€ 24,91000
	€ 5,92858

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,238
	€ 23,81000
	€ 5,66678

	Totale TOS15_RU
	€ 11,59536

	Totale Parziale (A)
	€ 23,92314

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,58847

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05383

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,75116

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,26277

	Incidenza manodopera
	38,32%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
004 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (presa esclusa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A  (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 30.74458
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,31350
	€ 5,92515

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,15458

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 24,91000
	€ 8,76832

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 23,81000
	€ 8,38112

	Totale TOS15_RU
	€ 17,14944

	Totale Parziale (A)
	€ 24,30402

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,64560

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05468

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,79496

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,74458

	Incidenza manodopera
	55,78%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
005 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 6; la scatola portafrutto; il frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 40.13856
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	18,9
	€ 0,67050
	€ 12,67245

	TOS15_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,25125
	€ 1,56780

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P63.010.004
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq
	cad
	2
	€ 0,09400
	€ 0,18800

	Totale TOS15_PR
	€ 14,58065

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 24,91000
	€ 8,76832

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 23,81000
	€ 8,38112

	Totale TOS15_RU
	€ 17,14944

	Totale Parziale (A)
	€ 31,73009

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,75951

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07139

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,64896

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,13856

	Incidenza manodopera
	42,73%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
006 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 (per prese fino a 16A), la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (presa esclusa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)  

Prezzo a cad € 35.96916
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	31,5
	€ 0,31350
	€ 9,87525

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	5
	€ 0,06000
	€ 0,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 11,28468

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 24,91000
	€ 8,76832

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 23,81000
	€ 8,38112

	Totale TOS15_RU
	€ 17,14944

	Totale Parziale (A)
	€ 28,43412

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,26512

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06398

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,26992

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,96916

	Incidenza manodopera
	47,68%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
007 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 6 (per prese fino a 32A); la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco (escluso la presa). Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T)  32A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 51.18239
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	31,5
	€ 0,67050
	€ 21,12075

	TOS15_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,25125
	€ 1,56780

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P63.010.004
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq
	cad
	5
	€ 0,09400
	€ 0,47000

	Totale TOS15_PR
	€ 23,31095

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 24,91000
	€ 8,76832

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 23,81000
	€ 8,38112

	Totale TOS15_RU
	€ 17,14944

	Totale Parziale (A)
	€ 40,46039

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,06906

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09104

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,65294

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,18239

	Incidenza manodopera
	33,51%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
008 - Punto presa aggiunto tipo UNEL esclusa la linea dorsale. Sono compresi:  i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico. PUNTO PRESA SU CANALI ESISTENTI

Prezzo a cad € 37.28948
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,31350
	€ 5,92515

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.005.004
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano
	cad
	1
	€ 4,71000
	€ 4,71000

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,41538
	€ 0,41538

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 13,20537

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 29,47785

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,42168

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06633

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,38995

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 37,28948

	Incidenza manodopera
	43,64%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
009 - Punti  presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC  2P+T 10A-250V  

Prezzo a cad € 51.76976
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,31350
	€ 5,92515

	TOS15_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	3
	€ 5,08000
	€ 15,24000

	TOS15_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	1
	€ 4,02000
	€ 4,02000

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.005.001
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11
	cad
	1
	€ 2,20800
	€ 2,20800

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 30,20631

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 24,91000
	€ 5,48020

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 10,71840

	Totale Parziale (A)
	€ 40,92471

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,13871

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09208

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,70634

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,76976

	Incidenza manodopera
	20,7%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
010 - Punti  presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC  2P+T 10/16A-250V tipo Unel 

Prezzo a cad € 62.54460
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,31350
	€ 5,92515

	TOS15_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	3
	€ 5,08000
	€ 15,24000

	TOS15_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	1
	€ 4,02000
	€ 4,02000

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.005.004
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano
	cad
	1
	€ 4,71000
	€ 4,71000

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,41538
	€ 0,41538

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 32,29293

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 24,91000
	€ 8,76832

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 23,81000
	€ 8,38112

	Totale TOS15_RU
	€ 17,14944

	Totale Parziale (A)
	€ 49,44237

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,41636

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11125

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,68587

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,54460

	Incidenza manodopera
	27,42%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
012 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA 2P+T 10A-250V AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC  

Prezzo a cad € 9.61773
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	0,5
	€ 0,31350
	€ 0,15675

	TOS15_PR.P62.005.001
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa 2P+T 10A P11
	cad
	1
	€ 2,20800
	€ 2,20800

	Totale TOS15_PR
	€ 2,36475

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 5,23820

	Totale Parziale (A)
	€ 7,60295

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,14044

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01711

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,87434

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,61773

	Incidenza manodopera
	54,46%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.013
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
013 - Punti  presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T 10/16A UNEL AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

Prezzo a cad € 12.78276
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	0,5
	€ 0,31350
	€ 0,15675

	TOS15_PR.P62.005.004
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa universale bipasso 2P+T 10/16A standard tedesco/italiano
	cad
	1
	€ 4,71000
	€ 4,71000

	Totale TOS15_PR
	€ 4,86675

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 5,23820

	Totale Parziale (A)
	€ 10,10495

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,51574

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02274

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,16207

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,78276

	Incidenza manodopera
	40,98%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
014 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5 ed il frutto. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA 2P+T 10/16A BIVALENTE AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

Prezzo a cad € 9.93651
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	0,5
	€ 0,31350
	€ 0,15675

	TOS15_PR.P62.005.002
	Apparecchi modulari per il prelievo di energia per serie civile con finitura standard - presa bipasso P11/P17 2P+T 10/16A standard italia
	cad
	1
	€ 2,46000
	€ 2,46000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,61675

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 5,23820

	Totale Parziale (A)
	€ 7,85495

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,17824

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01767

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,90332

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,93651

	Incidenza manodopera
	52,72%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.015
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
015 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5  e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 34.22927
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,31350
	€ 5,92515

	TOS15_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	4
	€ 0,35103
	€ 1,40412

	TOS15_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 2,46000
	€ 2,46000

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 9,90927

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 24,91000
	€ 8,76832

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 23,81000
	€ 8,38112

	Totale TOS15_RU
	€ 17,14944

	Totale Parziale (A)
	€ 27,05871

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,05881

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06088

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,11175

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,22927

	Incidenza manodopera
	50,1%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.016
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
016 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 6  e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 43.58984
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	18,9
	€ 0,67050
	€ 12,67245

	TOS15_PR.P60.012.003
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	4
	€ 0,49712
	€ 1,98848

	TOS15_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 2,46000
	€ 2,46000

	TOS15_PR.P63.010.004
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq
	cad
	2
	€ 0,09400
	€ 0,18800

	Totale TOS15_PR
	€ 17,30893

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 24,91000
	€ 8,76832

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 23,81000
	€ 8,38112

	Totale TOS15_RU
	€ 17,14944

	Totale Parziale (A)
	€ 34,45837

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,16876

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07753

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,96271

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,58984

	Incidenza manodopera
	39,34%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.017
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
017 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 2,5  e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA IN VISTA PER PRESA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA ESCLUSA)

Prezzo a cad € 39.45384
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	31,5
	€ 0,31350
	€ 9,87525

	TOS15_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	4
	€ 0,35103
	€ 1,40412

	TOS15_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 2,46000
	€ 2,46000

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	5
	€ 0,06000
	€ 0,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 14,03937

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 24,91000
	€ 8,76832

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 23,81000
	€ 8,38112

	Totale TOS15_RU
	€ 17,14944

	Totale Parziale (A)
	€ 31,18881

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,67832

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07017

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,58671

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,45384

	Incidenza manodopera
	43,47%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.018
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
018 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo NO7G9-k di sezione minima pari a mmq 6  e la tubazione rigida in PVC autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  

Prezzo a cad € 53.89445
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	31,5
	€ 0,67050
	€ 21,12075

	TOS15_PR.P60.012.002
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	4
	€ 0,35103
	€ 1,40412

	TOS15_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	1
	€ 2,46000
	€ 2,46000

	TOS15_PR.P63.010.004
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq
	cad
	5
	€ 0,09400
	€ 0,47000

	Totale TOS15_PR
	€ 25,45487

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 24,91000
	€ 8,76832

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 23,81000
	€ 8,38112

	Totale TOS15_RU
	€ 17,14944

	Totale Parziale (A)
	€ 42,60431

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,39065

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09586

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,89950

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,89445

	Incidenza manodopera
	31,82%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.019
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
019 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 e la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)

Prezzo a cad € 30.74458
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,31350
	€ 5,92515

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 7,15458

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 24,91000
	€ 8,76832

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 23,81000
	€ 8,38112

	Totale TOS15_RU
	€ 17,14944

	Totale Parziale (A)
	€ 24,30402

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,64560

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05468

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,79496

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,74458

	Incidenza manodopera
	55,78%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.020
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
020 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5 e la tubazione in PVC autoestinguente, in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA IN VISTA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)

Prezzo a cad € 79.43769
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,31350
	€ 5,92515

	TOS15_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	3
	€ 5,08000
	€ 15,24000

	TOS15_PR.P60.029.010
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola per derivazione dimensioni assimilabili a 151 x 151 x 60 mm.
	cad
	1
	€ 23,87000
	€ 23,87000

	TOS15_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 2,46000
	€ 0,49200

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 45,64715

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 24,91000
	€ 8,76832

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 23,81000
	€ 8,38112

	Totale TOS15_RU
	€ 17,14944

	Totale Parziale (A)
	€ 62,79659

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,41949

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14129

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,22161

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,43769

	Incidenza manodopera
	21,59%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.033.021
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
021 - Punto presa da incasso o a vista  per centralino modulare su canalizzazioni esistenti. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato ed i conduttori del tipo N07G9-k di sezione minima di fase e di terra pari a mmq 2,5. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI SU CANALIZZAZIONI ESISTENTI (CENTRALINO ESCLUSO)

Prezzo a cad € 29.96354
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,31350
	€ 5,92515

	TOS15_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 2,46000
	€ 0,49200

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 6,53715

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,352
	€ 24,91000
	€ 8,76832

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,352
	€ 23,81000
	€ 8,38112

	Totale TOS15_RU
	€ 17,14944

	Totale Parziale (A)
	€ 23,68659

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,55299

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05329

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,72396

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,96354

	Incidenza manodopera
	57,23%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.022
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
022 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici gruppo 2 IP65 così composto:
N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.4 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere Interruzione 4,5 KA - curva C, N.4 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG7OM1 di sezione minima 4mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella N07G9-K, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 218.84683
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	2
	€ 0,31350
	€ 0,62700

	TOS15_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	15
	€ 0,67050
	€ 10,05750

	TOS15_PR.P60.005.015
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 4 mmq
	m
	15
	€ 1,08245
	€ 16,23675

	TOS15_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,25125
	€ 1,56780

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P61.001.026
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete
	cad
	1
	€ 31,86000
	€ 31,86000

	TOS15_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	4
	€ 8,20000
	€ 32,80000

	TOS15_PR.P61.091.011
	Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 - 2P x 32A
	cad
	1
	€ 7,50000
	€ 7,50000

	TOS15_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	4
	€ 5,83000
	€ 23,32000

	TOS15_PR.P63.010.003
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 4 mmq
	cad
	2
	€ 0,08000
	€ 0,16000

	Totale TOS15_PR
	€ 124,28145

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1
	€ 24,91000
	€ 24,91000

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1
	€ 23,81000
	€ 23,81000

	Totale TOS15_RU
	€ 48,72000

	Totale Parziale (A)
	€ 173,00145

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,95022

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,38925

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,89517

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 218,84683

	Incidenza manodopera
	22,26%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.023
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
023 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici gruppo 2 IP 65 così composto:
N. 1 sezionatore modulare 2x32A, N.6 Interruttori magnetotermici 2x10 A - PI 4,5 KA - curva C, N. 6 prese Unel 10/16A.
E' compreso nel prezzo il montaggio dei componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG7OM1 sezione minima 4mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella N07G9-k, proveniente dal nodo equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 273.22855
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	3
	€ 0,31350
	€ 0,94050

	TOS15_PR.P60.002.004
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 6 mmq
	m
	15
	€ 0,67050
	€ 10,05750

	TOS15_PR.P60.005.015
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto , isolato in gomma HEPR di qualità G7 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione FG7(O)M1: - 2 x 4 mmq
	m
	15
	€ 1,08245
	€ 16,23675

	TOS15_PR.P60.011.003
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,25125
	€ 1,56780

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P61.001.026
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete
	cad
	1
	€ 31,86000
	€ 31,86000

	TOS15_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	6
	€ 8,20000
	€ 49,20000

	TOS15_PR.P61.091.011
	Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 - 2P x 32A
	cad
	1
	€ 7,50000
	€ 7,50000

	TOS15_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	6
	€ 5,83000
	€ 34,98000

	TOS15_PR.P63.010.003
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 4 mmq
	cad
	2
	€ 0,08000
	€ 0,16000

	Totale TOS15_PR
	€ 152,65495

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1,3
	€ 24,91000
	€ 32,38300

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	1,3
	€ 23,81000
	€ 30,95300

	Totale TOS15_RU
	€ 63,33600

	Totale Parziale (A)
	€ 215,99095

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 32,39864

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,48598

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 24,83896

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 273,22855

	Incidenza manodopera
	23,18%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.024
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
024 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore bipolare serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE BIPOLARE

Prezzo a cad € 10.64118
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.001.002
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - interruttore 2P 16A
	cad
	1
	€ 3,54000
	€ 3,54000

	Totale TOS15_PR
	€ 3,54000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 8,41200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,26180

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01893

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,96738

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,64118

	Incidenza manodopera
	45,78%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.025
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
025 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 1P+N 10A

Prezzo a cad € 39.29343
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.003.002
	Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - Interruttore automatico magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA
	cad
	1
	€ 26,19000
	€ 26,19000

	Totale TOS15_PR
	€ 26,19000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 31,06200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,65930

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06989

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,57213

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,29343

	Incidenza manodopera
	12,4%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.026
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
026 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore differenziale serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. DIFFERENZIALE 10 mA.

Prezzo a cad € 84.57537
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.003.005
	Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - Interruttore automatico magnetotermico differenziale 1P+N curva C 10A 3kA Idn=10mA
	cad
	1
	€ 61,98600
	€ 61,98600

	Totale TOS15_PR
	€ 61,98600

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 66,85800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,02870

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,15043

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,68867

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 84,57537

	Incidenza manodopera
	5,76%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.027
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
027 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A

Prezzo a cad € 9.23703
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.003.010
	Apparecchi modulari di protezione per serie civile con finitura standard - portafusibile per fusibili fino a 10A 250Vac 5x20 e 6,3x32
	cad
	1
	€ 2,43000
	€ 2,43000

	Totale TOS15_PR
	€ 2,43000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,1
	€ 24,91000
	€ 2,49100

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,1
	€ 23,81000
	€ 2,38100

	Totale TOS15_RU
	€ 4,87200

	Totale Parziale (A)
	€ 7,30200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,09530

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01643

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,83973

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,23703

	Incidenza manodopera
	52,74%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.028
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
028 - F.P.O centralino 12 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto:
Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 70.60661
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	3
	€ 0,31350
	€ 0,94050

	TOS15_PR.P61.001.004
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 10,90000
	€ 10,90000

	TOS15_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	1
	€ 8,20000
	€ 8,20000

	TOS15_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	4
	€ 5,83000
	€ 23,32000

	Totale TOS15_PR
	€ 43,36050

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 24,91000
	€ 12,45500

	Totale TOS15_RU
	€ 12,45500

	Totale Parziale (A)
	€ 55,81550

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,37233

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12558

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,41878

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,60661

	Incidenza manodopera
	17,64%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.029
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
029 - F.P.O di centralino 24 moduli completo di prese ed interruttore di protezione da incasso così composto:
Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C.
Sono  compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 121.65632
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	4
	€ 0,31350
	€ 1,25400

	TOS15_PR.P61.001.005
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da incasso
	cad
	1
	€ 22,64000
	€ 22,64000

	TOS15_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	1
	€ 8,20000
	€ 8,20000

	TOS15_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	8
	€ 5,83000
	€ 46,64000

	Totale TOS15_PR
	€ 78,73400

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,7
	€ 24,91000
	€ 17,43700

	Totale TOS15_RU
	€ 17,43700

	Totale Parziale (A)
	€ 96,17100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,42565

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,21638

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,05967

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,65632

	Incidenza manodopera
	14,33%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.030
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
030 - F.P.O di centralino 12 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto:
Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C.
Sono  compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 78.18649
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	3
	€ 0,31350
	€ 0,94050

	TOS15_PR.P61.001.012
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 11,91000
	€ 11,91000

	TOS15_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	1
	€ 8,20000
	€ 8,20000

	TOS15_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	4
	€ 5,83000
	€ 23,32000

	Totale TOS15_PR
	€ 44,37050

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,7
	€ 24,91000
	€ 17,43700

	Totale TOS15_RU
	€ 17,43700

	Totale Parziale (A)
	€ 61,80750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,27113

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13907

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,10786

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 78,18649

	Incidenza manodopera
	22,3%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.031
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
031 - F.P.O di centralino 24 moduli a vista completo di prese ed interruttore di protezione così composto:
Centralino in contenitore termoplastico a vista con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C.
Sono  compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1, E'inoltre  compreso nel prezzo ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.  

Prezzo a cad € 126.38678
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	3
	€ 0,31350
	€ 0,94050

	TOS15_PR.P61.001.013
	Centralino in contenitore termoplastico con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di apparecchiature modulari, rispondente alle norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: - capacità 24 moduli IP4X da parete
	cad
	1
	€ 19,22000
	€ 19,22000

	TOS15_PR.P61.050.005
	Interruttori automatici modulari per installazione su guida DIN, curva C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A
	cad
	1
	€ 8,20000
	€ 8,20000

	TOS15_PR.P61.097.020
	Suonerie, ronzatori e prese di corrente modulari per installazioni su guida DIN, rispondenti alla norma EN 61558-2-6 - Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A standard italiano/tedesco
	cad
	8
	€ 5,83000
	€ 46,64000

	Totale TOS15_PR
	€ 75,00050

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	1
	€ 24,91000
	€ 24,91000

	Totale TOS15_RU
	€ 24,91000

	Totale Parziale (A)
	€ 99,91050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,98658

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,22480

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,48971

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,38678

	Incidenza manodopera
	19,71%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.032
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
032 - Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 59.86043
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.022.011
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 2P+T 16A 230V IP65
	cad
	1
	€ 41,09300
	€ 41,09300

	Totale TOS15_PR
	€ 41,09300

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	Totale TOS15_RU
	€ 6,22750

	Totale Parziale (A)
	€ 47,32050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,09808

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10647

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,44186

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,86043

	Incidenza manodopera
	10,4%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.033
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
033 - Presa CEE 2P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 59.86043
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.022.011
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 2P+T 16A 230V IP65
	cad
	1
	€ 41,09300
	€ 41,09300

	Totale TOS15_PR
	€ 41,09300

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	Totale TOS15_RU
	€ 6,22750

	Totale Parziale (A)
	€ 47,32050

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,09808

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10647

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,44186

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,86043

	Incidenza manodopera
	10,4%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.034
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
034 - Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 62.20385
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.022.012
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+T 16A 400V IP65
	cad
	1
	€ 41,70000
	€ 41,70000

	Totale TOS15_PR
	€ 41,70000

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	Totale TOS15_RU
	€ 7,47300

	Totale Parziale (A)
	€ 49,17300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,37595

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11064

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,65490

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,20385

	Incidenza manodopera
	12,01%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.035
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
035 - Presa CEE 3P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 89.70874
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.022.032
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+T 32A 400V IP65
	cad
	1
	€ 63,44300
	€ 63,44300

	Totale TOS15_PR
	€ 63,44300

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	Totale TOS15_RU
	€ 7,47300

	Totale Parziale (A)
	€ 70,91600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,63740

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,15956

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,15534

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 89,70874

	Incidenza manodopera
	8,33%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.036
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
036 - Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 72.06199
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.022.013
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 16A 400V IP65
	cad
	1
	€ 49,49300
	€ 49,49300

	Totale TOS15_PR
	€ 49,49300

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	Totale TOS15_RU
	€ 7,47300

	Totale Parziale (A)
	€ 56,96600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,54490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12817

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,55109

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 72,06199

	Incidenza manodopera
	10,37%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.037
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
037 - Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 93.31399
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.022.033
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 32A 400V IP65
	cad
	1
	€ 66,29300
	€ 66,29300

	Totale TOS15_PR
	€ 66,29300

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	Totale TOS15_RU
	€ 7,47300

	Totale Parziale (A)
	€ 73,76600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,06490

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,16597

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,48309

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 93,31399

	Incidenza manodopera
	8,01%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.038
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
038 - Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente in custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 160.77012
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.022.042
	Spine e prese fisse interbloccate con fusibili di tipo industriale - presa da parete 3P+N+T 63A 400V IP65
	cad
	1
	€ 119,61800
	€ 119,61800

	Totale TOS15_PR
	€ 119,61800

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,3
	€ 24,91000
	€ 7,47300

	Totale TOS15_RU
	€ 7,47300

	Totale Parziale (A)
	€ 127,09100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,06365

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,28595

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,61547

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 160,77012

	Incidenza manodopera
	4,65%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.080
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
080 - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso inoltre ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 532.64217
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.012.004
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina. Altezza indicativa 2700-3700mm.
	cad
	1
	€ 346,32650
	€ 346,32650

	TOS15_PR.P62.012.007
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella colonna
	cad
	1
	€ 24,91450
	€ 24,91450

	Totale TOS15_PR
	€ 371,24100

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	2
	€ 24,91000
	€ 49,82000

	Totale TOS15_RU
	€ 49,82000

	Totale Parziale (A)
	€ 421,06100

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 63,15915

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,94739

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 48,42202

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 532,64217

	Incidenza manodopera
	9,35%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.081
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
081 - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, estensione telescopica in alluminio, scatole da incasso, supporti placca e placche; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 180.19482
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.012.001
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata terminale  in resina. Altezza indicativa 750mm.
	cad
	1
	€ 115,57000
	€ 115,57000

	TOS15_PR.P62.012.006
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna
	cad
	1
	€ 6,94850
	€ 6,94850

	Totale TOS15_PR
	€ 122,51850

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,8
	€ 24,91000
	€ 19,92800

	Totale TOS15_RU
	€ 19,92800

	Totale Parziale (A)
	€ 142,44650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,36698

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,32050

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,38135

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 180,19482

	Incidenza manodopera
	11,06%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.082
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
082 - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 774.20277
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.012.005
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio ed estensione telescopica in alluminio; Altezza fino a 3700mm.
	cad
	1
	€ 537,28350
	€ 537,28350

	TOS15_PR.P62.012.007
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella colonna
	cad
	1
	€ 24,91450
	€ 24,91450

	Totale TOS15_PR
	€ 562,19800

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	2
	€ 24,91000
	€ 49,82000

	Totale TOS15_RU
	€ 49,82000

	Totale Parziale (A)
	€ 612,01800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 91,80270

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 1,37704

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 70,38207

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 774,20277

	Incidenza manodopera
	6,44%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.083
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
083 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 800mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 246.86285
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.012.003
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 800mm.
	cad
	1
	€ 168,27200
	€ 168,27200

	TOS15_PR.P62.012.006
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna
	cad
	1
	€ 6,94850
	€ 6,94850

	Totale TOS15_PR
	€ 175,22050

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,8
	€ 24,91000
	€ 19,92800

	Totale TOS15_RU
	€ 19,92800

	Totale Parziale (A)
	€ 195,14850

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,27228

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,43908

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,44208

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 246,86285

	Incidenza manodopera
	8,07%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.033.084
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori LSOH
Articolo: 
084 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 350mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 160.91749
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.012.002
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Minicolonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo, coperchio, cuffie di finitura e testata terminale. Altezza fino a 350mm.
	cad
	1
	€ 105,31300
	€ 105,31300

	TOS15_PR.P62.012.006
	Colonne e Minicolonne porta apparecchi - Separatore lineare per la suddivisione dei servizi nella minicolonna
	cad
	1
	€ 6,94850
	€ 6,94850

	Totale TOS15_PR
	€ 112,26150

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,6
	€ 24,91000
	€ 14,94600

	Totale TOS15_RU
	€ 14,94600

	Totale Parziale (A)
	€ 127,20750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,08113

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,28622

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,62886

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 160,91749

	Incidenza manodopera
	9,29%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.034.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
001 - Larghezza = 50 mm 

Prezzo a m € 18.94919
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.001
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 50 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.
	m
	1,06
	€ 4,02000
	€ 4,26120

	Totale TOS15_PR
	€ 4,26120

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 24,91000
	€ 5,48020

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 10,71840

	Totale Parziale (A)
	€ 14,97960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,24694

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03370

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,72265

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,94919

	Incidenza manodopera
	56,56%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I05.034.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
002 - Larghezza = 100 mm 

Prezzo a m € 21.99796
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.002
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.
	m
	1,06
	€ 4,91480
	€ 5,20969

	Totale TOS15_PR
	€ 5,20969

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 17,38969

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,60845

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03913

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,99981

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,99796

	Incidenza manodopera
	55,37%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.034.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
003 - Larghezza = 150 mm. 

Prezzo a m € 26.30977
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.003
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.
	m
	1,06
	€ 6,20000
	€ 6,57200

	Totale TOS15_PR
	€ 6,57200

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,292
	€ 24,91000
	€ 7,27372

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,292
	€ 23,81000
	€ 6,95252

	Totale TOS15_RU
	€ 14,22624

	Totale Parziale (A)
	€ 20,79824

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,11974

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04680

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,39180

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,30977

	Incidenza manodopera
	54,07%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.034.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
004 - Larghezza = 200 mm 

Prezzo a m € 29.49909
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.004
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.
	m
	1,06
	€ 7,10770
	€ 7,53416

	Totale TOS15_PR
	€ 7,53416

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,324
	€ 24,91000
	€ 8,07084

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,324
	€ 23,81000
	€ 7,71444

	Totale TOS15_RU
	€ 15,78528

	Totale Parziale (A)
	€ 23,31944

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,49792

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05247

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,68174

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,49909

	Incidenza manodopera
	53,51%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.034.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
005 - Larghezza = 300 mm 

Prezzo a m € 34.55280
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.005
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm. 
	m
	1,06
	€ 9,40580
	€ 9,97015

	Totale TOS15_PR
	€ 9,97015

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,356
	€ 24,91000
	€ 8,86796

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,356
	€ 23,81000
	€ 8,47636

	Totale TOS15_RU
	€ 17,34432

	Totale Parziale (A)
	€ 27,31447

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,09717

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06146

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,14116

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 34,55280

	Incidenza manodopera
	50,2%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.034.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
006 - Larghezza = 400 mm 

Prezzo a m € 41.45172
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.006
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 400 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.
	m
	1,06
	€ 13,08000
	€ 13,86480

	Totale TOS15_PR
	€ 13,86480

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,388
	€ 24,91000
	€ 9,66508

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,388
	€ 23,81000
	€ 9,23828

	Totale TOS15_RU
	€ 18,90336

	Totale Parziale (A)
	€ 32,76816

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,91522

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07373

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,76834

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 41,45172

	Incidenza manodopera
	45,6%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.034.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 50 e 60 mm.
Articolo: 
007 - Larghezza = 500 mm 

Prezzo a m € 47.49555
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.007
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 500 mm - altezza compresa tra 50 e 60 mm.
	m
	1,06
	€ 16,11650
	€ 17,08349

	Totale TOS15_PR
	€ 17,08349

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,42
	€ 24,91000
	€ 10,46220

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 23,81000
	€ 10,00020

	Totale TOS15_RU
	€ 20,46240

	Totale Parziale (A)
	€ 37,54589

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,63188

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08448

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,31778

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,49555

	Incidenza manodopera
	43,08%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.035.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 
001 - Larghezza = 100 mm 

Prezzo a m € 20.75789
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.009
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.
	m
	1,06
	€ 3,99000
	€ 4,22940

	Totale TOS15_PR
	€ 4,22940

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 16,40940

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,46141

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03692

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,88708

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,75789

	Incidenza manodopera
	58,68%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.035.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 
002 -  Larghezza = 150 mm 

Prezzo a m € 24.31183
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.010
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm. 
	m
	1,06
	€ 4,71000
	€ 4,99260

	Totale TOS15_PR
	€ 4,99260

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,292
	€ 24,91000
	€ 7,27372

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,292
	€ 23,81000
	€ 6,95252

	Totale TOS15_RU
	€ 14,22624

	Totale Parziale (A)
	€ 19,21884

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,88283

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04324

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,21017

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,31183

	Incidenza manodopera
	58,52%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.035.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 
003 - Larghezza = 200 mm 

Prezzo a m € 27.00810
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.011
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.
	m
	1,06
	€ 5,25000
	€ 5,56500

	Totale TOS15_PR
	€ 5,56500

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,324
	€ 24,91000
	€ 8,07084

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,324
	€ 23,81000
	€ 7,71444

	Totale TOS15_RU
	€ 15,78528

	Totale Parziale (A)
	€ 21,35028

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,20254

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04804

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,45528

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 27,00810

	Incidenza manodopera
	58,45%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.035.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 30 e 35 mm.
Articolo: 
004 - Larghezza = 300 mm

Prezzo a m € 32.72140
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.012
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 30 e 35 mm.
	m
	1,06
	€ 8,04000
	€ 8,52240

	Totale TOS15_PR
	€ 8,52240

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,356
	€ 24,91000
	€ 8,86796

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,356
	€ 23,81000
	€ 8,47636

	Totale TOS15_RU
	€ 17,34432

	Totale Parziale (A)
	€ 25,86672

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,88001

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05820

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,97467

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 32,72140

	Incidenza manodopera
	53,01%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.036.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
001 -  Larghezza = 100 mm 

Prezzo a m € 29.10352
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.013
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 100 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.
	m
	1,06
	€ 10,21390
	€ 10,82673

	Totale TOS15_PR
	€ 10,82673

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,25
	€ 24,91000
	€ 6,22750

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,25
	€ 23,81000
	€ 5,95250

	Totale TOS15_RU
	€ 12,18000

	Totale Parziale (A)
	€ 23,00673

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,45101

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05177

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,64577

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,10352

	Incidenza manodopera
	41,85%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.036.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
002 - Larghezza = 150 mm

Prezzo a m € 28.29431
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.014
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 150 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm. 
	m
	1,06
	€ 7,68000
	€ 8,14080

	Totale TOS15_PR
	€ 8,14080

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,292
	€ 24,91000
	€ 7,27372

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,292
	€ 23,81000
	€ 6,95252

	Totale TOS15_RU
	€ 14,22624

	Totale Parziale (A)
	€ 22,36704

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,35506

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05033

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,57221

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,29431

	Incidenza manodopera
	50,28%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.036.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
003 - Larghezza = 200 mm 

Prezzo a m € 31.95603
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.015
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 200 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm. 
	m
	1,06
	€ 8,94000
	€ 9,47640

	Totale TOS15_PR
	€ 9,47640

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,324
	€ 24,91000
	€ 8,07084

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,324
	€ 23,81000
	€ 7,71444

	Totale TOS15_RU
	€ 15,78528

	Totale Parziale (A)
	€ 25,26168

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,78925

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05684

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,90509

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,95603

	Incidenza manodopera
	49,4%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.036.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
004 -  Larghezza = 300 mm 

Prezzo a m € 38.75545
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.016
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 300 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.
	m
	1,06
	€ 12,54000
	€ 13,29240

	Totale TOS15_PR
	€ 13,29240

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,356
	€ 24,91000
	€ 8,86796

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,356
	€ 23,81000
	€ 8,47636

	Totale TOS15_RU
	€ 17,34432

	Totale Parziale (A)
	€ 30,63672

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,59551

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06893

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,52322

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,75545

	Incidenza manodopera
	44,75%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.036.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
005 - Larghezza = 400 mm 

Prezzo a m € 45.63533
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.017
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 400 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.
	m
	1,06
	€ 16,20000
	€ 17,17200

	Totale TOS15_PR
	€ 17,17200

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,388
	€ 24,91000
	€ 9,66508

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,388
	€ 23,81000
	€ 9,23828

	Totale TOS15_RU
	€ 18,90336

	Totale Parziale (A)
	€ 36,07536

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,41130

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08117

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,14867

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,63533

	Incidenza manodopera
	41,42%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.036.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
006 - Larghezza = 500 mm 

Prezzo a m € 49.77977
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.018
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 500 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.
	m
	1,06
	€ 17,82000
	€ 18,88920

	Totale TOS15_PR
	€ 18,88920

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,42
	€ 24,91000
	€ 10,46220

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,42
	€ 23,81000
	€ 10,00020

	Totale TOS15_RU
	€ 20,46240

	Totale Parziale (A)
	€ 39,35160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,90274

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08854

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,52543

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 49,77977

	Incidenza manodopera
	41,11%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.036.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati, conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza compresa tra 100 e 110 mm.
Articolo: 
007 - Larghezza = 600 mm 

Prezzo a m € 54.48740
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.019
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - elemento rettilineo zincato elettroliticamente larghezza = 600 mm - altezza compresa tra 100 e 110 mm.
	m
	1,06
	€ 19,86000
	€ 21,05160

	Totale TOS15_PR
	€ 21,05160

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,452
	€ 24,91000
	€ 11,25932

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,452
	€ 23,81000
	€ 10,76212

	Totale TOS15_RU
	€ 22,02144

	Totale Parziale (A)
	€ 43,07304

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,46096

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09691

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,95340

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,48740

	Incidenza manodopera
	40,42%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.037.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
001 - Larghezza 50mm.

Prezzo a m € 6.20175
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.020
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 50 mm
	m
	1,06
	€ 3,24620
	€ 3,44097

	Totale TOS15_PR
	€ 3,44097

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 24,91000
	€ 0,74730

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 23,81000
	€ 0,71430

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46160

	Totale Parziale (A)
	€ 4,90257

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,73539

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01103

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,56380

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,20175

	Incidenza manodopera
	23,57%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.037.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
002 - Larghezza 100mm.

Prezzo a m € 6.69252
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.021
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 100 mm
	m
	1,06
	€ 3,61220
	€ 3,82893

	Totale TOS15_PR
	€ 3,82893

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 24,91000
	€ 0,74730

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 23,81000
	€ 0,71430

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46160

	Totale Parziale (A)
	€ 5,29053

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,79358

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01190

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,60841

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,69252

	Incidenza manodopera
	21,84%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I05.037.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
003 - Larghezza 150mm.

Prezzo a m € 8.46332
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.022
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 150 mm
	m
	1,06
	€ 4,93280
	€ 5,22877

	Totale TOS15_PR
	€ 5,22877

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 24,91000
	€ 0,74730

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 23,81000
	€ 0,71430

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46160

	Totale Parziale (A)
	€ 6,69037

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,00356

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01505

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,76939

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,46332

	Incidenza manodopera
	17,27%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.037.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
004 - Larghezza 200mm.

Prezzo a m € 10.00361
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.023
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 200 mm
	m
	1,06
	€ 6,08150
	€ 6,44639

	Totale TOS15_PR
	€ 6,44639

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 24,91000
	€ 0,74730

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 23,81000
	€ 0,71430

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46160

	Totale Parziale (A)
	€ 7,90799

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,18620

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01779

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,90942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,00361

	Incidenza manodopera
	14,61%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.037.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
005 - Larghezza 300mm.

Prezzo a m € 12.31881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.024
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 300 mm
	m
	1,06
	€ 7,80810
	€ 8,27659

	Totale TOS15_PR
	€ 8,27659

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 24,91000
	€ 0,74730

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 23,81000
	€ 0,71430

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46160

	Totale Parziale (A)
	€ 9,73819

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,46073

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02191

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,11989

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,31881

	Incidenza manodopera
	11,86%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.037.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
006 - Larghezza 400mm.

Prezzo a m € 13.00038
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.025
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 400 mm
	m
	1,06
	€ 8,31640
	€ 8,81538

	Totale TOS15_PR
	€ 8,81538

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 24,91000
	€ 0,74730

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 23,81000
	€ 0,71430

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46160

	Totale Parziale (A)
	€ 10,27698

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,54155

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02312

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,18185

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,00038

	Incidenza manodopera
	11,24%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.037.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
007 - Larghezza 500mm.

Prezzo a m € 14.02135
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.026
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 500 mm
	m
	1,06
	€ 9,07780
	€ 9,62247

	Totale TOS15_PR
	€ 9,62247

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 24,91000
	€ 0,74730

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 23,81000
	€ 0,71430

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46160

	Totale Parziale (A)
	€ 11,08407

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,66261

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02494

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,27467

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,02135

	Incidenza manodopera
	10,42%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.037.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di montaggio e ancoraggio.
Articolo: 
008 - Larghezza 600mm.

Prezzo a m € 16.31951
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.020.027
	Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato, magliatura max 100X50 mm, conforme CEI EN61537. - coperchio zincato elettroliticamente 600 mm
	m
	1,06
	€ 10,79170
	€ 11,43920

	Totale TOS15_PR
	€ 11,43920

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 24,91000
	€ 0,74730

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 23,81000
	€ 0,71430

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46160

	Totale Parziale (A)
	€ 12,90080

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,93512

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02903

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,48359

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,31951

	Incidenza manodopera
	8,96%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.038.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
038 - Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamente
Articolo: 
001 - H=50 mm.

Prezzo a m € 7.28426
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.026.002
	Separatore per canala in acciaio zincato elettroliticamente: - per canala altezza compresa tra 40 e 60 mm
	m
	1,06
	€ 4,05350
	€ 4,29671

	Totale TOS15_PR
	€ 4,29671

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 24,91000
	€ 0,74730

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 23,81000
	€ 0,71430

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46160

	Totale Parziale (A)
	€ 5,75831

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,86375

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01296

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,66221

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,28426

	Incidenza manodopera
	20,07%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.038.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
038 - Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamente
Articolo: 
002 - H=100mm.

Prezzo a m € 13.70261
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.026.003
	Separatore per canala in acciaio zincato elettroliticamente: - per canala altezza compresa tra 100 e 110 mm
	m
	1,06
	€ 8,84010
	€ 9,37051

	Totale TOS15_PR
	€ 9,37051

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,03
	€ 24,91000
	€ 0,74730

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,03
	€ 23,81000
	€ 0,71430

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46160

	Totale Parziale (A)
	€ 10,83211

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,62482

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02437

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,24569

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,70261

	Incidenza manodopera
	10,67%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.040.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
040 - Cavi Trasmissione Dati e Telefonici
Articolo: 
004 - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH

Prezzo a m € 1.67756
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P64.006.004
	Cavi per trasmissione dati conformi alle norme CEI 20-35, EN 50266, EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2 - cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24 AWG LSZH
	m
	1,05
	€ 0,54127
	€ 0,56833

	Totale TOS15_PR
	€ 0,56833

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,015
	€ 26,71000
	€ 0,40065

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,015
	€ 23,81000
	€ 0,35715

	Totale TOS15_RU
	€ 0,75780

	Totale Parziale (A)
	€ 1,32613

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,19892

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00298

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15250

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,67756

	Incidenza manodopera
	45,17%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.041.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
041 - Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici
Articolo: 
005 - Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o Telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico,  la canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale e l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN A VISTA SU CANALETTA

Prezzo a cad € 51.80686
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	2,5
	€ 5,08000
	€ 12,70000

	TOS15_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	1
	€ 4,02000
	€ 4,02000

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P64.001.005
	Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71. - Connettore RJ45 cat. 6 UTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard
	cad
	1
	€ 5,42080
	€ 5,42080

	Totale TOS15_PR
	€ 24,68156

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 40,95404

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,14311

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09215

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,70971

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,80686

	Incidenza manodopera
	31,41%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.041.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
041 - Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici
Articolo: 
006 - Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione Dati e/o Telefonico, aggiunta su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o multifunzionale . 
Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, l'attestazione del cavo UTP alla presa. Sono escluse le opere murarie.  PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8 PIN AGGIUNTO

Prezzo a cad € 17.38204
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P64.001.005
	Connettori per cavi in rame di tipo schermato e non, conformi alle norme EN 60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4, EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN 60603-7-41, EN 60603-7-51, EN 60603-7-71. - Connettore RJ45 cat. 6 UTP tipo 110 IDC per placca autoportante serie civile con finitura standard
	cad
	1
	€ 5,42080
	€ 5,42080

	Totale TOS15_PR
	€ 5,42080

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	Totale TOS15_RU
	€ 8,31994

	Totale Parziale (A)
	€ 13,74074

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,06111

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03092

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,58019

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,38204

	Incidenza manodopera
	47,87%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.042.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
042 - Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 
010 - Apparecchiatura di illuminazione conforme alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5: FL 4x14 W. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 97.35187
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.032.010
	Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 -  Plafoniere da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con fusibile di protezione e lampade tipo T5 - FL 4x14 W
	cad
	1
	€ 52,59800
	€ 52,59800

	Totale TOS15_PR
	€ 52,59800

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 24,91000
	€ 12,45500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 24,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 76,95800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,54370

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,17316

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,85017

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 97,35187

	Incidenza manodopera
	25,02%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.042.080
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
042 - Illuminazione a vista e da incasso
Articolo: 
080 - Apparecchiatura di illuminazione di emergenza autoalimentata conforme alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi: A LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h. E' compreso ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 163.87949
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P62.080.130
	Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi - A LED poteza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h
	cad
	1
	€ 105,18900
	€ 105,18900

	Totale TOS15_PR
	€ 105,18900

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,5
	€ 24,91000
	€ 12,45500

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,5
	€ 23,81000
	€ 11,90500

	Totale TOS15_RU
	€ 24,36000

	Totale Parziale (A)
	€ 129,54900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,43235

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,29149

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,89814

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 163,87949

	Incidenza manodopera
	14,86%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.050.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
002 - 2 x 1,5 mmq

Prezzo a m € 11.24553
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.003.002
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 1,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,28700
	€ 0,30135

	Totale TOS15_PR
	€ 0,30135

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,17
	€ 26,71000
	€ 4,54070

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,17
	€ 23,81000
	€ 4,04770

	Totale TOS15_RU
	€ 8,58840

	Totale Parziale (A)
	€ 8,88975

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,33346

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02000

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,02232

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,24553

	Incidenza manodopera
	76,37%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.050.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
003 - 2 x 2,5 mmq 

Prezzo a m € 14.03163
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.003.003
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 2,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,46000
	€ 0,48300

	Totale TOS15_PR
	€ 0,48300

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,21
	€ 26,71000
	€ 5,60910

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,21
	€ 23,81000
	€ 5,00010

	Totale TOS15_RU
	€ 10,60920

	Totale Parziale (A)
	€ 11,09220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,66383

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02496

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,27560

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,03163

	Incidenza manodopera
	75,61%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.050.004
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
004 - 2 x 4 mmq 

Prezzo a m € 2.80149
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.003.004
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 4 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,90630
	€ 0,95162

	Totale TOS15_PR
	€ 0,95162

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 26,71000
	€ 0,66775

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 23,81000
	€ 0,59525

	Totale TOS15_RU
	€ 1,26300

	Totale Parziale (A)
	€ 2,21462

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,33219

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00498

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,25468

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,80149

	Incidenza manodopera
	45,08%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.050.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
005 - 2 x 6 mmq 

Prezzo a m € 3.56702
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.003.005
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 2 x 6 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 1,29019
	€ 1,35470

	Totale TOS15_PR
	€ 1,35470

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 2,81978

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42297

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00634

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32427

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,56702

	Incidenza manodopera
	41,07%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.050.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
007 - 3 x 1,5 mmq 

Prezzo a m € 1.86008
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.003.007
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 1,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,39000
	€ 0,40950

	Totale TOS15_PR
	€ 0,40950

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 26,71000
	€ 0,56091

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 23,81000
	€ 0,50001

	Totale TOS15_RU
	€ 1,06092

	Totale Parziale (A)
	€ 1,47042

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,22056

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00331

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16910

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,86008

	Incidenza manodopera
	57,04%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.050.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
008 - 3 x 2,5 mmq 

Prezzo a m € 2.40793
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.003.008
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 2,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,61000
	€ 0,64050

	Totale TOS15_PR
	€ 0,64050

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 26,71000
	€ 0,66775

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 23,81000
	€ 0,59525

	Totale TOS15_RU
	€ 1,26300

	Totale Parziale (A)
	€ 1,90350

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,28553

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00428

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,21890

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,40793

	Incidenza manodopera
	52,45%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.050.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
009 - 3 x 4 mmq 

Prezzo a m € 3.08727
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.003.009
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 4 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,92900
	€ 0,97545

	Totale TOS15_PR
	€ 0,97545

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 2,44053

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,36608

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00549

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28066

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,08727

	Incidenza manodopera
	47,46%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.050.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
010 - 3 x 6 mmq 

Prezzo a m € 4.55354
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.003.010
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 3 x 6 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 1,79234
	€ 1,88196

	Totale TOS15_PR
	€ 1,88196

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 3,59964

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53995

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00810

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41396

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,55354

	Incidenza manodopera
	37,72%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.050.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
012 - 4 x 1,5 mmq 

Prezzo a m € 2.28706
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.003.012
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 1,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,51900
	€ 0,54495

	Totale TOS15_PR
	€ 0,54495

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 26,71000
	€ 0,66775

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 23,81000
	€ 0,59525

	Totale TOS15_RU
	€ 1,26300

	Totale Parziale (A)
	€ 1,80795

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,27119

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00407

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,20791

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,28706

	Incidenza manodopera
	55,22%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.050.013
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
013 - 4 x 2,5 mmq 

Prezzo a m € 3.26487
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.003.013
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 2,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 1,06271
	€ 1,11585

	Totale TOS15_PR
	€ 1,11585

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 2,58093

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,38714

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00581

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,29681

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,26487

	Incidenza manodopera
	44,87%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.050.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
014 - 4 x 4 mmq 

Prezzo a m € 4.34977
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.003.014
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 4 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 1,63893
	€ 1,72088

	Totale TOS15_PR
	€ 1,72088

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 3,43856

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,51578

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00774

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,39543

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,34977

	Incidenza manodopera
	39,49%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.050.015
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
015 - 4 x 6 mmq 

Prezzo a m € 5.53991
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.003.015
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 4 x 6 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 2,34249
	€ 2,45961

	Totale TOS15_PR
	€ 2,45961

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 4,37937

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,65691

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00985

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,50363

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,53991

	Incidenza manodopera
	34,65%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.050.017
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
017 - 5 G 1,5 mmq 

Prezzo a m € 2.70208
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.003.017
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 G 1,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 0,63900
	€ 0,67095

	Totale TOS15_PR
	€ 0,67095

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 2,13603

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,32040

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00481

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,24564

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,70208

	Incidenza manodopera
	54,22%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.050.018
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
018 - 5 G 2,5 mmq 

Prezzo a m € 3.94912
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.003.018
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 G 2,5 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 1,33729
	€ 1,40415

	Totale TOS15_PR
	€ 1,40415

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 3,12183

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46827

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00702

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35901

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,94912

	Incidenza manodopera
	43,5%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I05.050.019
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
019 - 5 G 4 mmq 

Prezzo a m € 5.13773
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.003.019
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 G 4 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 2,03970
	€ 2,14169

	Totale TOS15_PR
	€ 2,14169

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 4,06145

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,60922

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00914

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,46707

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,13773

	Incidenza manodopera
	37,37%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.050.020
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
050 - Cavo unipolare o multipolare con guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC speciali e qualità TI2 e guaina in PVC speciale qualità TM, non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 e il marchio IMQ, compreso installazione all' interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, sigla di designazione FROR,da valere anche per opere di urbanizzazione
Articolo: 
020 - 5 G 6 mmq 

Prezzo a m € 6.54690
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.003.020
	Conduttore a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità TI2 e guaina in PVC di qualità TM2, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla di designazione FROR - 5 G 6 mmq -  tensione nominale Uo/U 450V/750V
	m
	1,05
	€ 2,90817
	€ 3,05358

	Totale TOS15_PR
	€ 3,05358

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 26,71000
	€ 1,12182

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 23,81000
	€ 1,00002

	Totale TOS15_RU
	€ 2,12184

	Totale Parziale (A)
	€ 5,17542

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,77631

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01164

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,59517

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,54690

	Incidenza manodopera
	32,41%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.005
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
005 - 1 x 10 mmq 

Prezzo a m € 3.84020
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.005
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 1,49586
	€ 1,57065

	Totale TOS15_PR
	€ 1,57065

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 3,03573

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45536

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00683

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,34911

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,84020

	Incidenza manodopera
	38,15%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.006
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
006 - 1 x 16 mmq 

Prezzo a m € 5.27474
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.006
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 2,33531
	€ 2,45208

	Totale TOS15_PR
	€ 2,45208

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 4,16976

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,62546

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00938

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,47952

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,27474

	Incidenza manodopera
	32,56%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.007
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
007 - 1 x 25 mmq 

Prezzo a m € 6.82199
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.007
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 3,30773
	€ 3,47312

	Totale TOS15_PR
	€ 3,47312

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 5,39288

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,80893

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01213

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,62018

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,82199

	Incidenza manodopera
	28,14%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.008
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
008 - 1 x 35 mmq 

Prezzo a m € 8.30398
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.008
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 35 mmq
	m
	1,05
	€ 4,23102
	€ 4,44257

	Totale TOS15_PR
	€ 4,44257

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 26,71000
	€ 1,12182

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 23,81000
	€ 1,00002

	Totale TOS15_RU
	€ 2,12184

	Totale Parziale (A)
	€ 6,56441

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,98466

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01477

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,75491

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,30398

	Incidenza manodopera
	25,55%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.009
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
009 - 1 x 50 mmq 

Prezzo a m € 10.72094
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.009
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 50 mmq
	m
	1,05
	€ 5,85822
	€ 6,15113

	Totale TOS15_PR
	€ 6,15113

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 26,71000
	€ 1,22866

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 23,81000
	€ 1,09526

	Totale TOS15_RU
	€ 2,32392

	Totale Parziale (A)
	€ 8,47505

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,27126

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01907

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,97463

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,72094

	Incidenza manodopera
	21,68%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.010
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
010 - 1 x 70 mmq 

Prezzo a m € 14.76923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.010
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 70 mmq
	m
	1,05
	€ 8,71360
	€ 9,14928

	Totale TOS15_PR
	€ 9,14928

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 26,71000
	€ 1,33550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,52600

	Totale Parziale (A)
	€ 11,67528

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,75129

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02627

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,34266

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,76923

	Incidenza manodopera
	17,1%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.011
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
011 - 1 x 95 mmq 

Prezzo a m € 17.49934
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.011
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 95 mmq
	m
	1,05
	€ 10,57656
	€ 11,10539

	Totale TOS15_PR
	€ 11,10539

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 26,71000
	€ 1,44234

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 23,81000
	€ 1,28574

	Totale TOS15_RU
	€ 2,72808

	Totale Parziale (A)
	€ 13,83347

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,07502

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03113

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,59085

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 17,49934

	Incidenza manodopera
	15,59%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.012
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
012 - 1 x 120 mmq 

Prezzo a m € 21.87030
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.012
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 120 mmq
	m
	1,05
	€ 13,67487
	€ 14,35861

	Totale TOS15_PR
	€ 14,35861

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,058
	€ 26,71000
	€ 1,54918

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,058
	€ 23,81000
	€ 1,38098

	Totale TOS15_RU
	€ 2,93016

	Totale Parziale (A)
	€ 17,28877

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,59332

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03890

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,98821

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 21,87030

	Incidenza manodopera
	13,4%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.013
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
013 - 1 x 150 mmq 

Prezzo a m € 26.23617
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.013
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 150 mmq
	m
	1,05
	€ 16,76935
	€ 17,60782

	Totale TOS15_PR
	€ 17,60782

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,062
	€ 26,71000
	€ 1,65602

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,062
	€ 23,81000
	€ 1,47622

	Totale TOS15_RU
	€ 3,13224

	Totale Parziale (A)
	€ 20,74006

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,11101

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04667

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,38511

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,23617

	Incidenza manodopera
	11,94%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.014
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
014 - 1 x 185 mmq 

Prezzo a m € 30.53878
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.014
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 1 x 185 mmq
	m
	1,05
	€ 19,81620
	€ 20,80701

	Totale TOS15_PR
	€ 20,80701

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,066
	€ 26,71000
	€ 1,76286

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,066
	€ 23,81000
	€ 1,57146

	Totale TOS15_RU
	€ 3,33432

	Totale Parziale (A)
	€ 24,14133

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,62120

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05432

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,77625

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 30,53878

	Incidenza manodopera
	10,92%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.017
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
017 - 2 x 1,5 mmq

Prezzo a m € 2.49770
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.017
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,06250
	€ 1,11563

	Totale TOS15_PR
	€ 1,11563

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,017
	€ 26,71000
	€ 0,45407

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,017
	€ 23,81000
	€ 0,40477

	Totale TOS15_RU
	€ 0,85884

	Totale Parziale (A)
	€ 1,97447

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,29617

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00444

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,22706

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,49770

	Incidenza manodopera
	34,39%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.018
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
018 - 2 x 2,5 mmq 

Prezzo a m € 3.18610
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.018
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,38832
	€ 1,45774

	Totale TOS15_PR
	€ 1,45774

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 26,71000
	€ 0,56091

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 23,81000
	€ 0,50001

	Totale TOS15_RU
	€ 1,06092

	Totale Parziale (A)
	€ 2,51866

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37780

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00567

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28965

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,18610

	Incidenza manodopera
	33,3%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.019
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
019 - 2 x 4 mmq 

Prezzo a m € 3.90788
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.019
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 1,73927
	€ 1,82623

	Totale TOS15_PR
	€ 1,82623

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 26,71000
	€ 0,66775

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 23,81000
	€ 0,59525

	Totale TOS15_RU
	€ 1,26300

	Totale Parziale (A)
	€ 3,08923

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46338

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00695

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35526

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,90788

	Incidenza manodopera
	32,32%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.020
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
020 - 2 x 6 mmq 

Prezzo a m € 4.81350
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.020
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 2,22863
	€ 2,34006

	Totale TOS15_PR
	€ 2,34006

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 3,80514

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,57077

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00856

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,43759

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,81350

	Incidenza manodopera
	30,44%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.051.021
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
021 - 2 x 10 mmq 

Prezzo a m € 6.76300
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.021
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 3,45578
	€ 3,62857

	Totale TOS15_PR
	€ 3,62857

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 5,34625

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,80194

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01203

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,61482

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,76300

	Incidenza manodopera
	25,4%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.022
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
022 - 2 x 16 mmq 

Prezzo a m € 9.94909
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.022
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 2 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 5,66203
	€ 5,94513

	Totale TOS15_PR
	€ 5,94513

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 7,86489

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,17973

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01770

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,90446

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 9,94909

	Incidenza manodopera
	19,3%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.030
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
030 - 3 x 1,5 mmq 

Prezzo a m € 3.14001
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.030
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,35362
	€ 1,42130

	Totale TOS15_PR
	€ 1,42130

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,021
	€ 26,71000
	€ 0,56091

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,021
	€ 23,81000
	€ 0,50001

	Totale TOS15_RU
	€ 1,06092

	Totale Parziale (A)
	€ 2,48222

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37233

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00558

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28546

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,14001

	Incidenza manodopera
	33,79%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.031
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
031 - 3 x 2,5 mmq 

Prezzo a m € 3.96041
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.031
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,77882
	€ 1,86776

	Totale TOS15_PR
	€ 1,86776

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 26,71000
	€ 0,66775

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 23,81000
	€ 0,59525

	Totale TOS15_RU
	€ 1,26300

	Totale Parziale (A)
	€ 3,13076

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,46961

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00704

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36004

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,96041

	Incidenza manodopera
	31,89%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.032
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
032 - 3 x 4 mmq 

Prezzo a m € 4.80401
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.032
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 2,22148
	€ 2,33255

	Totale TOS15_PR
	€ 2,33255

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 3,79763

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,56964

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00854

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,43673

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,80401

	Incidenza manodopera
	30,5%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.033
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
033 - 3 x 6 mmq 

Prezzo a m € 6.02045
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.033
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 2,89673
	€ 3,04157

	Totale TOS15_PR
	€ 3,04157

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 4,75925

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,71389

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01071

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54731

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,02045

	Incidenza manodopera
	28,53%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.034
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
034 - 3 x 10 mmq 

Prezzo a m € 8.31389
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.034
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 4,43094
	€ 4,65249

	Totale TOS15_PR
	€ 4,65249

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 6,57225

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,98584

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01479

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,75581

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,31389

	Incidenza manodopera
	23,09%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.035
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
035 -  3 x 16 mmq 

Prezzo a m € 12.24959
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.035
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 3 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 7,20155
	€ 7,56163

	Totale TOS15_PR
	€ 7,56163

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 26,71000
	€ 1,12182

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 23,81000
	€ 1,00002

	Totale TOS15_RU
	€ 2,12184

	Totale Parziale (A)
	€ 9,68347

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,45252

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02179

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,11360

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,24959

	Incidenza manodopera
	17,32%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.045
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
045 - 4 x 1,5 mmq 

Prezzo a m € 3.85883
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.045
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,70234
	€ 1,78746

	Totale TOS15_PR
	€ 1,78746

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,025
	€ 26,71000
	€ 0,66775

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,025
	€ 23,81000
	€ 0,59525

	Totale TOS15_RU
	€ 1,26300

	Totale Parziale (A)
	€ 3,05046

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,45757

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00686

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,35080

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,85883

	Incidenza manodopera
	32,73%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.046
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
046 - 4 x 2,5 mmq 

Prezzo a m € 4.42694
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.046
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 1,93760
	€ 2,03448

	Totale TOS15_PR
	€ 2,03448

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 3,49956

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,52493

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00787

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,40245

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,42694

	Incidenza manodopera
	33,09%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.047
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
047 - 4 x 4 mmq 

Prezzo a m € 5.95936
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.047
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 4 mmq
	m
	1,05
	€ 2,85074
	€ 2,99328

	Totale TOS15_PR
	€ 2,99328

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 4,71096

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,70664

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01060

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,54176

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,95936

	Incidenza manodopera
	28,82%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.048
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
048 - 4 x 6 mmq 

Prezzo a m € 7.15906
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.048
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 6 mmq
	m
	1,05
	€ 3,56150
	€ 3,73958

	Totale TOS15_PR
	€ 3,73958

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 5,65934

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,84890

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01273

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,65082

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,15906

	Incidenza manodopera
	26,82%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.049
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
049 - 4 x 10 mmq 

Prezzo a m € 10.43504
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.049
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 10 mmq
	m
	1,05
	€ 5,83543
	€ 6,12720

	Totale TOS15_PR
	€ 6,12720

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 26,71000
	€ 1,12182

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 23,81000
	€ 1,00002

	Totale TOS15_RU
	€ 2,12184

	Totale Parziale (A)
	€ 8,24904

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,23736

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01856

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,94864

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,43504

	Incidenza manodopera
	20,33%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.050
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
050 - 4 x 16 mmq 

Prezzo a m € 15.20377
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.050
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 16 mmq
	m
	1,05
	€ 9,23321
	€ 9,69487

	Totale TOS15_PR
	€ 9,69487

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 26,71000
	€ 1,22866

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 23,81000
	€ 1,09526

	Totale TOS15_RU
	€ 2,32392

	Totale Parziale (A)
	€ 12,01879

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,80282

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02704

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,38216

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,20377

	Incidenza manodopera
	15,29%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.051.051
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
051 - 4 x 25 mmq 

Prezzo a m € 22.89031
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.051
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 4 x 25 mmq
	m
	1,05
	€ 14,82772
	€ 15,56911

	Totale TOS15_PR
	€ 15,56911

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 26,71000
	€ 1,33550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,52600

	Totale Parziale (A)
	€ 18,09511

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,71427

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04071

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,08094

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,89031

	Incidenza manodopera
	11,04%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.060
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
060 - 5 G 1,5 mmq 

Prezzo a m € 4.79892
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.060
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 1,5 mmq
	m
	1,05
	€ 2,21765
	€ 2,32853

	Totale TOS15_PR
	€ 2,32853

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,029
	€ 26,71000
	€ 0,77459

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,029
	€ 23,81000
	€ 0,69049

	Totale TOS15_RU
	€ 1,46508

	Totale Parziale (A)
	€ 3,79361

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,56904

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,00854

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,43627

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,79892

	Incidenza manodopera
	30,53%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.061
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
061 - 5 G 2,5 mmq 

Prezzo a m € 5.83027
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.061
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 2,5 mmq
	m
	1,05
	€ 2,75355
	€ 2,89123

	Totale TOS15_PR
	€ 2,89123

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,034
	€ 26,71000
	€ 0,90814

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,034
	€ 23,81000
	€ 0,80954

	Totale TOS15_RU
	€ 1,71768

	Totale Parziale (A)
	€ 4,60891

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,69134

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01037

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,53002

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,83027

	Incidenza manodopera
	29,46%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.062
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
062 - 5 G 4 mmq 

Prezzo a m € 6.93833
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.062
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 4 mmq
	m
	1,05
	€ 3,39532
	€ 3,56509

	Totale TOS15_PR
	€ 3,56509

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,038
	€ 26,71000
	€ 1,01498

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,038
	€ 23,81000
	€ 0,90478

	Totale TOS15_RU
	€ 1,91976

	Totale Parziale (A)
	€ 5,48485

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,82273

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01234

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,63076

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,93833

	Incidenza manodopera
	27,67%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.063
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
063 - 5 G 6 mmq 

Prezzo a m € 8.65296
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.063
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 6 mmq
	m
	1,05
	€ 4,49376
	€ 4,71845

	Totale TOS15_PR
	€ 4,71845

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,042
	€ 26,71000
	€ 1,12182

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,042
	€ 23,81000
	€ 1,00002

	Totale TOS15_RU
	€ 2,12184

	Totale Parziale (A)
	€ 6,84029

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,02604

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01539

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,78663

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,65296

	Incidenza manodopera
	24,52%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.064
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
064 - 5 G 10 mmq 

Prezzo a m € 12.72495
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.064
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 10 mmq
	m
	1,05
	€ 7,36698
	€ 7,73533

	Totale TOS15_PR
	€ 7,73533

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,046
	€ 26,71000
	€ 1,22866

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,046
	€ 23,81000
	€ 1,09526

	Totale TOS15_RU
	€ 2,32392

	Totale Parziale (A)
	€ 10,05925

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,50889

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,02263

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,15681

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 12,72495

	Incidenza manodopera
	18,26%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.065
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
065 - 5 G 16 mmq 

Prezzo a m € 18.41524
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.065
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 16 mmq
	m
	1,05
	€ 11,45857
	€ 12,03150

	Totale TOS15_PR
	€ 12,03150

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,05
	€ 26,71000
	€ 1,33550

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,05
	€ 23,81000
	€ 1,19050

	Totale TOS15_RU
	€ 2,52600

	Totale Parziale (A)
	€ 14,55750

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,18363

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,03275

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,67411

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,41524

	Incidenza manodopera
	13,72%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.051.066
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
051 - Cavo unipolare o multipolare con guaina resistente all'incendio per impianti in ambienti pubblici (scuole, uffici, ospedali impianti di sicurezza), flessibile in rame ricotto , isolamento in gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1 , non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 III, assenza di gas corrosivi a norme CEI 20-37 e 20-38, ridottissima emissione di gas tossici e fumi opachi a norme CEI 20-37 , CEI 20-38 e marchio IMQ,conforme CEI 20-45, sigla di designazione FTG10OM1
Articolo: 
066 - 5 G 25 mmq 

Prezzo a m € 26.50835
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.006.066
	Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto, resistente al fuoco, isolato in gomma HEPR di qualità G10 e guaina termoplastica di qualità M1, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 III, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, CEI EN 50200, CEI EN 50362, marchio IMQ, sigla di designazione FTG10(O)M1: - 5 G 25 mmq
	m
	1,05
	€ 17,35918
	€ 18,22714

	Totale TOS15_PR
	€ 18,22714

	TOS15_RU.M02.001.002
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^ categoria
	ora
	0,054
	€ 26,71000
	€ 1,44234

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,054
	€ 23,81000
	€ 1,28574

	Totale TOS15_RU
	€ 2,72808

	Totale Parziale (A)
	€ 20,95522

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,14328

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,04715

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,40985

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 26,50835

	Incidenza manodopera
	10,29%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.060.001
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
001 - Punto presa di servizio sottotraccia per impianti telefonici o segnali informatici. E' compreso la tubazione in PVC autoestinguente, gli oneri relativi al fissaggio dei materiali sulla traccia aperta, il collegamento alla scatola di derivazione, incassata sotto intonaco o istallata nelle pareti in cartongesso (istallazione compresa), la scatola portafrutto da incasso e quant'altro occorre per rendere il lavoro finito.

Prezzo a cad € 8.24789
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	Totale TOS15_PR
	€ 1,28187

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 5,23820

	Totale Parziale (A)
	€ 6,52007

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,97801

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,01467

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,74981

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,24789

	Incidenza manodopera
	63,51%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.060.002
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
002 - Punto presa di servizio da incasso per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. 

Prezzo a cad € 31.43564
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.011.002
	Tubazioni corrugate pieghevoli a base di pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-22, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 20 mm
	m
	6,24
	€ 0,15337
	€ 0,95703

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.007.002
	Scatole da incasso, dotate di graffette metalliche e di prefratture antimalta per l’inserimento di tubi corrugati, rispondente alla norma EN 60670-1: - 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,17244
	€ 0,17244

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P64.020.001
	Impianti TV - presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard
	cad
	1
	€ 5,07000
	€ 5,07000

	TOS15_PR.P64.020.031
	Impianti TV - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco LSZH
	m
	6,24
	€ 0,32200
	€ 2,00928

	TOS15_PR.P64.020.053
	Impianti TV - Partitore a 5 vie
	cad
	0,2
	€ 16,15000
	€ 3,23000

	Totale TOS15_PR
	€ 14,13191

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 24,91000
	€ 5,48020

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 10,71840

	Totale Parziale (A)
	€ 24,85031

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,72755

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05591

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,85779

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,43564

	Incidenza manodopera
	34,1%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.060.003
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
003 - F.P.O. di punto presa di servizio a vista su canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale, per impianto di ricezione TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite corrente, la canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale; gli oneri derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e linea dal centralino. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

Prezzo a cad € 51.15766
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.029.001
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - elemento rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3 scomparti
	m
	2,5
	€ 5,08000
	€ 12,70000

	TOS15_PR.P60.029.004
	Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore standard, completa di coperchio: - scatola porta apparecchi autoportante 3 moduli per canala 3 scomparti h=70 mm circa
	cad
	1
	€ 4,02000
	€ 4,02000

	TOS15_PR.P60.036.004
	Cassette di derivazione da incasso in materiale plastico IP40 con coperchio a vite, rispondente alle norme EN 60670-1, EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: - dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm
	cad
	0,2
	€ 0,76200
	€ 0,15240

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	2
	€ 0,41538
	€ 0,83076

	TOS15_PR.P62.013.021
	Accessori per scatole, torrette, minicolonne e colonne porta apparecchi - Supporto placca 3 moduli
	cad
	1
	€ 0,54600
	€ 0,54600

	TOS15_PR.P62.014.002
	Placche di finitura in tecnopolimero - 3 moduli
	cad
	1
	€ 1,16400
	€ 1,16400

	TOS15_PR.P64.020.001
	Impianti TV - presa coassiale diretta per impianti di antenna e via satellite per serie civile con finitura standard
	cad
	1
	€ 5,07000
	€ 5,07000

	TOS15_PR.P64.020.031
	Impianti TV - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco LSZH
	m
	6,24
	€ 0,32200
	€ 2,00928

	TOS15_PR.P64.020.053
	Impianti TV - Partitore a 5 vie
	cad
	0,2
	€ 16,15000
	€ 3,23000

	Totale TOS15_PR
	€ 29,72244

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 24,91000
	€ 5,48020

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,22
	€ 23,81000
	€ 5,23820

	Totale TOS15_RU
	€ 10,71840

	Totale Parziale (A)
	€ 40,44084

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,06613

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09099

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,65070

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,15766

	Incidenza manodopera
	20,95%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.060.030
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
030 - Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a vista su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per tubazione PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all'accoppiamento al tubo in PVC, dei collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. PUNTO DI CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 66.62349
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,20100
	€ 3,79890

	TOS15_PR.P60.012.003
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,49712
	€ 3,10203

	TOS15_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 2,46000
	€ 0,49200

	TOS15_PR.P61.099.030
	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - Contattore bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V
	cad
	1
	€ 20,84000
	€ 20,84000

	TOS15_PR.P62.001.011
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NO o NC) a tirante
	cad
	1
	€ 5,52000
	€ 5,52000

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,41538
	€ 0,41538

	TOS15_PR.P62.010.002
	Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli
	cad
	1
	€ 2,10600
	€ 2,10600

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 36,39431

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 52,66679

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,90002

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11850

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,05668

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 66,62349

	Incidenza manodopera
	24,42%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_06.I05.060.031
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
031 - Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su tubazione in P.V.C. autoestinguente, comprensivi di quota parte scatole di derivazione in PVC IP4X con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descrItta, organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO RESET CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 62.37309
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	18,9
	€ 0,20100
	€ 3,79890

	TOS15_PR.P60.012.003
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	6,24
	€ 0,49712
	€ 3,10203

	TOS15_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 2,46000
	€ 0,49200

	TOS15_PR.P61.099.030
	Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN - Contattore bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V
	cad
	1
	€ 20,84000
	€ 20,84000

	TOS15_PR.P62.001.010
	Apparecchi modulari di comando per serie civile con finitura standard - pulsante 1P (NC) 10A
	cad
	1
	€ 2,16000
	€ 2,16000

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,41538
	€ 0,41538

	TOS15_PR.P62.010.002
	Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 2 moduli
	cad
	1
	€ 2,10600
	€ 2,10600

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 33,03431

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 49,30679

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,39602

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11094

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,67028

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,37309

	Incidenza manodopera
	26,09%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.060.032
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
060 - Punto presa di servizio
Articolo: 
032 - PuntO di segnalazione ottico/acustica su tubazione P.V.C. autoestinguente, comprensivO di quota parte scatole di derivazione per tubazione in PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale (questa esclusa da valutare a parte) in rame ricotto rosso a corda flessibile isolato in PVC tensione nominale Vo/V 450/750V tipo N07G9-k di opportuna sezione nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di segnalazione ottici ed acustici di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO DI SEGNALAZIONE OTTICO/ACUSTICA PER CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE PVC

Prezzo a cad € 43.60445
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.001
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 1,5 mmq
	m
	1,5
	€ 0,20100
	€ 0,30150

	TOS15_PR.P60.012.003
	Tubazioni rigide a base di pvc, autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN 61386-21, resistenti alla temperatura di 850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 - Ø 25 mm
	m
	0,5
	€ 0,49712
	€ 0,24856

	TOS15_PR.P60.033.002
	Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con corpo in polimero colore grigio, pareti con passacavi, coperchio con viti, resistenti alla prova del filo incandecente a 960°C: - dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm
	cad
	0,2
	€ 2,46000
	€ 0,49200

	TOS15_PR.P62.002.001
	Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard - spia con singolo diffusore luminoso
	cad
	1
	€ 2,55000
	€ 2,55000

	TOS15_PR.P62.002.011
	Apparecchi modulari di segnalazione per serie civile con finitura standard - suoneria - alim. 230Vac
	cad
	1
	€ 10,98000
	€ 10,98000

	TOS15_PR.P62.006.001
	Accessori, scatole modulari e placche per apparecchiature serie civile con finitura standard - copriforo
	cad
	1
	€ 0,41538
	€ 0,41538

	TOS15_PR.P62.010.003
	Scatola porta apparecchi da parete IP55 con prefratture laterali e centrali per ingresso tubazioni - 3 moduli
	cad
	1
	€ 3,09000
	€ 3,09000

	TOS15_PR.P63.010.002
	Morsetto in policarbonato trasparente autoestinguentead elevata resistenza meccanica ed agli urti anche alle basse temperature, resistenza alla fiamma ed all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C alla prova del filo incandescente, resistenza agli agenti chimici ed atmosferici,  con viti imperdibili, conforme alle norme EN 60998-1, EN 60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.
	cad
	2
	€ 0,06000
	€ 0,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 18,19744

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,334
	€ 24,91000
	€ 8,31994

	TOS15_RU.M02.001.004
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ categoria
	ora
	0,334
	€ 23,81000
	€ 7,95254

	Totale TOS15_RU
	€ 16,27248

	Totale Parziale (A)
	€ 34,46992

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,17049

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07756

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,96404

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,60445

	Incidenza manodopera
	37,32%
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Codice regionale: TOS15_06.I05.061.050
Tipologia: 
TOS15_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI: i prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto.
Capitolo: 
I05 - IMPIANTI ELETTRICI: eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 , compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m. Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti, ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
Voce: 
061 - Apparecchiature modulari per installazione su guida DIN
Articolo: 
050 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA). Sono compresi il montaggio su guida DIN, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo. Interruttore Magnetotermico 4P In=40A

Prezzo a cad € 126.71214
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P60.002.002
	Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di qualità G9, non propagante l'incendio, senza alogeni LSOH, e a bassissima emissione di fumi e gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-22 II, CEI EN 60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, CEI EN 61034-2, CEI 20-37/4-0, marchio IMQ, sigla di designazione N07G9-K - 1 x 2,5 mmq
	m
	5
	€ 0,31350
	€ 1,56750

	TOS15_PR.P61.085.006
	Interruttori magnetotermici differenziali modulari di tipo A in curva C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 6kA, rispondenti alla norma CEI EN 61009 - 1P+N x 16A - sensibilità 0.03A
	cad
	1
	€ 93,12000
	€ 93,12000

	Totale TOS15_PR
	€ 94,68750

	TOS15_RU.M02.001.003
	Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^ categoria
	ora
	0,22
	€ 24,91000
	€ 5,48020

	Totale TOS15_RU
	€ 5,48020

	Totale Parziale (A)
	€ 100,16770

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,02516

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,22538

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,51929

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,71214

	Incidenza manodopera
	4,32%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_09.E09.001.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
001 - Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a discarica autorizzata. Compreso inoltre il livellamento del terreno. 
Articolo: 
001 - Per superfici inferiori a 3000 mq

Prezzo a m² € 0.65938
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.046
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese
	ora
	0,007
	€ 2,21458
	€ 0,01550

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0015
	€ 40,83000
	€ 0,06125

	Totale TOS15_AT
	€ 0,07675

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,007
	€ 18,59000
	€ 0,13013

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,021
	€ 14,97000
	€ 0,31437

	Totale TOS15_RU
	€ 0,44450

	Totale Parziale (A)
	€ 0,52125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,07819

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05994

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,65938

	Incidenza manodopera
	67,41%
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Codice regionale: TOS15_09.E09.001.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
001 - Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a discarica autorizzata. Compreso inoltre il livellamento del terreno. 
Articolo: 
002 - Per superfici superiori a 3000 mq

Prezzo a m² € 0.31891
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 8,79976
	€ 0,00528

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,0006
	€ 10,20000
	€ 0,00612

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0004
	€ 40,83000
	€ 0,01633

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0024
	€ 11,68750
	€ 0,02805

	TOS15_AT.N02.020.006
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 7,96875
	€ 0,00478

	TOS15_AT.N02.020.006
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 7,96875
	€ 0,00478

	TOS15_AT.N02.020.009
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - vangatrice - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 17,84000
	€ 0,01070

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,0024
	€ 10,20000
	€ 0,02448

	Totale TOS15_AT
	€ 0,10052

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0006
	€ 18,59000
	€ 0,01115

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0024
	€ 18,59000
	€ 0,04462

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,0064
	€ 14,97000
	€ 0,09581

	Totale TOS15_RU
	€ 0,15158

	Totale Parziale (A)
	€ 0,25211

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03782

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00076

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02899

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,31891

	Incidenza manodopera
	47,53%
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Codice regionale: TOS15_09.E09.003.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
003 - Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto a discarica autorizzata.
Articolo: 
001 - da eseguirsi con mezzi manuali.

Prezzo a m³ € 45.72026
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 40,83000
	€ 10,20750

	Totale TOS15_AT
	€ 10,20750

	TOS15_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	1,7
	€ 6,45000
	€ 10,96500

	Totale TOS15_PR
	€ 10,96500

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1
	€ 14,97000
	€ 14,97000

	Totale TOS15_RU
	€ 14,97000

	Totale Parziale (A)
	€ 36,14250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,42138

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10843

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,15639

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,72026

	Incidenza manodopera
	32,74%
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Codice regionale: TOS15_09.E09.004.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
004 - Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto al discarica autorizzata.
Articolo: 
001 - manuale 

Prezzo a m³ € 28.79456
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 40,83000
	€ 10,20750

	Totale TOS15_AT
	€ 10,20750

	TOS15_RU.M04.001.004
	Operaio agricolo florovivaistico - Qualificato
	ora
	0,75
	€ 16,74000
	€ 12,55500

	Totale TOS15_RU
	€ 12,55500

	Totale Parziale (A)
	€ 22,76250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,41438

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,06829

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,61769

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,79456

	Incidenza manodopera
	43,6%
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Codice regionale: TOS15_09.E09.004.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
004 - Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura, compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto al discarica autorizzata.
Articolo: 
002 - meccanico e manuale 

Prezzo a m³ € 38.19761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,125
	€ 10,87594
	€ 1,35949

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,125
	€ 30,00000
	€ 3,75000

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 40,83000
	€ 10,20750

	Totale TOS15_AT
	€ 15,31699

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,125
	€ 18,59000
	€ 2,32375

	TOS15_RU.M04.001.004
	Operaio agricolo florovivaistico - Qualificato
	ora
	0,75
	€ 16,74000
	€ 12,55500

	Totale TOS15_RU
	€ 14,87875

	Totale Parziale (A)
	€ 30,19574

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,52936

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,09059

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,47251

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 38,19761

	Incidenza manodopera
	38,95%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_09.E09.005.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
005 - Concimazione
Articolo: 
001 - di fondo con fornitura e spandimento meccanico del concime

Prezzo a m² € 0.37349
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 11,68750
	€ 0,01169

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01169

	TOS15_PR.P45.001.012
	Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.
	kg
	0,5
	€ 0,50000
	€ 0,25000

	Totale TOS15_PR
	€ 0,25000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,001
	€ 18,59000
	€ 0,01859

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,001
	€ 14,97000
	€ 0,01497

	Totale TOS15_RU
	€ 0,03356

	Totale Parziale (A)
	€ 0,29525

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,04429

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00089

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,03395

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,37349

	Incidenza manodopera
	8,99%
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Codice regionale: TOS15_09.E09.005.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
005 - Concimazione
Articolo: 
002 - di copertura con fornitura di concime ternario, spandimento manuale.

Prezzo a m² € 0.10427
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,05
	€ 0,90000
	€ 0,04500

	Totale TOS15_PR
	€ 0,04500

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,0025
	€ 14,97000
	€ 0,03743

	Totale TOS15_RU
	€ 0,03743

	Totale Parziale (A)
	€ 0,08243

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01236

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00025

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00948

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,10427

	Incidenza manodopera
	35,89%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_09.E09.007.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
007 - Formazione di prato con  interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta. 
Articolo: 
001 - per superfici comprese fra 500 e 2000 mq 


Prezzo a m² € 0.85796
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,002
	€ 40,83000
	€ 0,08166

	Totale TOS15_AT
	€ 0,08166

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00085
	€ 16,15542
	€ 0,01373

	TOS15_PR.P45.001.002
	Terre, terricciati e ammendanti - Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.
	m³
	0,015
	€ 9,00000
	€ 0,13500

	TOS15_PR.P45.002.002
	Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato ornamentale
	kg
	0,04
	€ 5,80000
	€ 0,23200

	Totale TOS15_PR
	€ 0,38073

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 18,59000
	€ 0,18590

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,002
	€ 14,97000
	€ 0,02994

	Totale TOS15_RU
	€ 0,21584

	Totale Parziale (A)
	€ 0,67823

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,10173

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00203

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,07800

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,85796

	Incidenza manodopera
	25,16%
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Codice regionale: TOS15_09.E09.007.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
007 - Formazione di prato con  interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare) e il primo sfalcio con raccolta. 
Articolo: 
002 - per aiuole spartitraffico o inferiori a 500 mq


Prezzo a m² € 2.41300
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,00333
	€ 40,83000
	€ 0,13596

	Totale TOS15_AT
	€ 0,13596

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00086
	€ 16,15542
	€ 0,01389

	TOS15_PR.P45.001.002
	Terre, terricciati e ammendanti - Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.
	m³
	0,015
	€ 9,00000
	€ 0,13500

	TOS15_PR.P45.002.002
	Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato ornamentale
	kg
	0,04
	€ 5,80000
	€ 0,23200

	Totale TOS15_PR
	€ 0,38089

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,05333
	€ 18,59000
	€ 0,99140

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,02667
	€ 14,97000
	€ 0,39925

	Totale TOS15_RU
	€ 1,39065

	Totale Parziale (A)
	€ 1,90751

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,28613

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00572

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,21936

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,41300

	Incidenza manodopera
	57,63%
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Codice regionale: TOS15_09.E09.009.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
009 - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo ornamentale, compreso l'interramento manuale di torba bionda (0,015 mc/mq) e sabbia silicea(8,5 kg/mq), la stesa del tappeto in rotoli facendo in modo che i bordi risultino leggermente sovrammessi, la battitura e la prima irrigazione. Da valutarsi a parte la preparazione del terreno e concimazione di fondo e la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), il primo sfalcio con raccolta.
Articolo: 
001 - per superfici fino a 500 mq

Prezzo a m² € 7.44601
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,00085
	€ 16,15542
	€ 0,01373

	TOS15_PR.P45.001.002
	Terre, terricciati e ammendanti - Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.
	m³
	0,015
	€ 9,00000
	€ 0,13500

	TOS15_PR.P45.002.003
	Semi e tappeti erbosi - Tappeto erboso in zolla per inerbimento a pronto effetto.
	m²
	1
	€ 3,50000
	€ 3,50000

	Totale TOS15_PR
	€ 3,64873

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,06667
	€ 18,59000
	€ 1,23940

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,06667
	€ 14,97000
	€ 0,99805

	Totale TOS15_RU
	€ 2,23745

	Totale Parziale (A)
	€ 5,88618

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,88293

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01766

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,67691

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,44601

	Incidenza manodopera
	30,05%
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Codice regionale: TOS15_09.E09.011.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
011 - Formazione di prato fiorito.
Articolo: 
001 - compreso preparazione del terreno mediante vangatura  con almeno 2 passaggi incrociati, asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti vari e loro trasporto a discarica. 

Prezzo a m² € 2.62270
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.046
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese
	ora
	0,03
	€ 2,21458
	€ 0,06644

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0025
	€ 40,83000
	€ 0,10208

	Totale TOS15_AT
	€ 0,16852

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,0001
	€ 16,15542
	€ 0,00162

	TOS15_PR.P45.002.004
	Semi e tappeti erbosi - Semente specifica per prati fioriti (6 gr/mq)
	kg
	0,006
	€ 16,00000
	€ 0,09600

	Totale TOS15_PR
	€ 0,09762

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,03
	€ 18,59000
	€ 0,55770

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,035
	€ 18,59000
	€ 0,65065

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,04
	€ 14,97000
	€ 0,59880

	Totale TOS15_RU
	€ 1,80715

	Totale Parziale (A)
	€ 2,07328

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31099

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00622

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23843

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,62270

	Incidenza manodopera
	68,9%
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Codice regionale: TOS15_09.E09.013.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
013 - Rigenerazione tappeti erbosi, fessurazione e foratura del cotico, asportazione del feltro e livellamento con rete metallica, fornitura e spandimento del seme (40g/mq), concimazione (50 g/mq), escluso il primo taglio dell'erba.
Articolo: 
001 - con mezzi meccanici

Prezzo a m² € 0.90334
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.052
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Arieggiatore per prati semovente, motore 10 HP, fronte di lavoro non inferiore a 50 cm - 1 mese
	ora
	0,004
	€ 1,38438
	€ 0,00554

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0005
	€ 40,83000
	€ 0,02042

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,004
	€ 11,68750
	€ 0,04675

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,004
	€ 10,20000
	€ 0,04080

	Totale TOS15_AT
	€ 0,11351

	TOS15_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,05
	€ 0,90000
	€ 0,04500

	TOS15_PR.P45.002.001
	Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato rustico
	kg
	0,04
	€ 5,50000
	€ 0,22000

	Totale TOS15_PR
	€ 0,26500

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,006
	€ 18,59000
	€ 0,11154

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,004
	€ 18,59000
	€ 0,07436

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,01
	€ 14,97000
	€ 0,14970

	Totale TOS15_RU
	€ 0,33560

	Totale Parziale (A)
	€ 0,71410

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,10712

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00214

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,08212

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,90334

	Incidenza manodopera
	37,15%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_09.E09.015.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
015 - Carotatura del prato da eseguirsi con mezzi meccanici, profondità di lavoro non inferiore a 5 cm, compreso sminuzzatura delle carote con rete metallica.
Articolo: 
001 - Per superfici fino a 2.000 mq

Prezzo a m² € 0.12536
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.046
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 2,21458
	€ 0,00443

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,00005
	€ 40,83000
	€ 0,00204

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 11,68750
	€ 0,01169

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,001
	€ 10,20000
	€ 0,01020

	Totale TOS15_AT
	€ 0,02836

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,003
	€ 18,59000
	€ 0,05577

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,001
	€ 14,97000
	€ 0,01497

	Totale TOS15_RU
	€ 0,07074

	Totale Parziale (A)
	€ 0,09910

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01487

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00030

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01140

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,12536

	Incidenza manodopera
	56,43%
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Codice regionale: TOS15_09.E09.020.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
Articolo: 
001 - manuale a sezione ristretta obbligata  continua fino alla profondita' di  60 cm

Prezzo a m³ € 45.71280
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,33333
	€ 18,59000
	€ 6,19660

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 14,97000
	€ 29,94000

	Totale TOS15_RU
	€ 36,13660

	Totale Parziale (A)
	€ 36,13660

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,42049

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10841

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,15571

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,71280

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_09.E09.020.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
Articolo: 
002 - manuale a sezione ristretta  obbligata isolata fino alla profondita' di  60 cm

Prezzo a m³ € 68.56933
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 18,59000
	€ 9,29500

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	3
	€ 14,97000
	€ 44,91000

	Totale TOS15_RU
	€ 54,20500

	Totale Parziale (A)
	€ 54,20500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,13075

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,16262

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,23358

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 68,56933

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_09.E09.020.003
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
Articolo: 
003 - con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondità di 1,5 m

Prezzo a m³ € 8.06284
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 8,79976
	€ 0,61598

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,07
	€ 10,20000
	€ 0,71400

	Totale TOS15_AT
	€ 1,32998

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,07
	€ 18,59000
	€ 1,30130

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,25
	€ 14,97000
	€ 3,74250

	Totale TOS15_RU
	€ 5,04380

	Totale Parziale (A)
	€ 6,37378

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,95607

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01912

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,73298

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,06284

	Incidenza manodopera
	62,56%
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Codice regionale: TOS15_09.E09.020.004
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO: quali preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
Voce: 
020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
Articolo: 
004 - con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata per operazioni isolate fino alla profondita' di 1,5 m

Prezzo a m³ € 8.53835
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 8,79976
	€ 0,70398

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	Totale TOS15_AT
	€ 1,51998

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 18,59000
	€ 1,48720

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,25
	€ 14,97000
	€ 3,74250

	Totale TOS15_RU
	€ 5,22970

	Totale Parziale (A)
	€ 6,74968

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,01245

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02025

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,77621

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 8,53835

	Incidenza manodopera
	61,25%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_09.V01.001.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
001 - Potatura manuale di siepi,  previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri. Si misura lo sviluppo della siepe ((2 x lun x alt) + (lun x lar)), una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
001 - di altezza inferiore a 180 cm

Prezzo a m² € 1.16176
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,00667
	€ 40,83000
	€ 0,27234

	Totale TOS15_AT
	€ 0,27234

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0267
	€ 18,59000
	€ 0,49635

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,01
	€ 14,97000
	€ 0,14970

	Totale TOS15_RU
	€ 0,64605

	Totale Parziale (A)
	€ 0,91839

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13776

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00276

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10561

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,16176

	Incidenza manodopera
	55,61%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_09.V01.002.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
002 - Potatura manuale di cespugli fioriferi e non, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento  autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.  Si misura la proiezione a terra del cespuglio una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
001 - di altezze diverse

Prezzo a m² € 4.58974
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,025
	€ 40,83000
	€ 1,02075

	Totale TOS15_AT
	€ 1,02075

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 18,59000
	€ 1,85900

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,05
	€ 14,97000
	€ 0,74850

	Totale TOS15_RU
	€ 2,60750

	Totale Parziale (A)
	€ 3,62825

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,54424

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01088

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41725

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,58974

	Incidenza manodopera
	56,81%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.005.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento  autorizzato (compost o inceneritore),escluso oneri. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
001 - di altezza inferiore a 180 cm

Prezzo a m² € 0.78723
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.034
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,31552
	€ 0,01316

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0067
	€ 40,83000
	€ 0,27356

	Totale TOS15_AT
	€ 0,28672

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 18,59000
	€ 0,18590

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,01
	€ 14,97000
	€ 0,14970

	Totale TOS15_RU
	€ 0,33560

	Totale Parziale (A)
	€ 0,62232

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,09335

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00187

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,07157

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,78723

	Incidenza manodopera
	42,63%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.005.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento  autorizzato (compost o inceneritore),escluso oneri. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
002 - di altezza superiore a 180 cm

Prezzo a m² € 0.84728
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.034
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese
	ora
	0,013
	€ 1,31552
	€ 0,01710

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0064
	€ 40,83000
	€ 0,26131

	Totale TOS15_AT
	€ 0,27841

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,013
	€ 18,59000
	€ 0,24167

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,01
	€ 14,97000
	€ 0,14970

	Totale TOS15_RU
	€ 0,39137

	Totale Parziale (A)
	€ 0,66978

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,10047

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00201

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,07702

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,84728

	Incidenza manodopera
	46,19%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_09.V01.005.003
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento  autorizzato (compost o inceneritore),escluso oneri. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
003 - di altezza inferiore a 180 cm, in scarpata o in area non facilmente accessibile

Prezzo a m² € 1.06398
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.034
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese
	ora
	0,01111
	€ 1,31552
	€ 0,01462

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,01111
	€ 40,83000
	€ 0,45362

	Totale TOS15_AT
	€ 0,46824

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,01111
	€ 18,59000
	€ 0,20653

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,01111
	€ 14,97000
	€ 0,16632

	Totale TOS15_RU
	€ 0,37285

	Totale Parziale (A)
	€ 0,84109

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,12616

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00252

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09673

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,06398

	Incidenza manodopera
	35,04%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.008.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
008 - Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso oneri. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
001 - di altezza inferiore a 180 cm 

Prezzo a m² € 1.09038
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.034
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese
	ora
	0,0133
	€ 1,31552
	€ 0,01750

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0067
	€ 40,83000
	€ 0,27356

	Totale TOS15_AT
	€ 0,29106

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0133
	€ 18,59000
	€ 0,24725

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0067
	€ 18,59000
	€ 0,12455

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,0133
	€ 14,97000
	€ 0,19910

	Totale TOS15_RU
	€ 0,57090

	Totale Parziale (A)
	€ 0,86196

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,12929

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00259

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,09913

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,09038

	Incidenza manodopera
	52,36%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_09.V01.008.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
008 - Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso oneri. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
Articolo: 
002 - di altezza superiore a 180 cm

Prezzo a m² € 1.30475
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.034
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosasiepi con motore a scoppio taglio monolama  75 cm.- 1 mese
	ora
	0,018
	€ 1,31552
	€ 0,02368

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0068
	€ 40,83000
	€ 0,27764

	Totale TOS15_AT
	€ 0,30132

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,018
	€ 18,59000
	€ 0,33462

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 18,59000
	€ 0,18590

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,014
	€ 14,97000
	€ 0,20958

	Totale TOS15_RU
	€ 0,73010

	Totale Parziale (A)
	€ 1,03142

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15471

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00309

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,11861

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,30475

	Incidenza manodopera
	55,96%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_09.V01.010.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
010 - Falciatura di tappeti erbosi  e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. 
Articolo: 
001 - in piccole superfici fino a 300 mq 

Prezzo a m² € 0.11627
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.009
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese
	ora
	0,00167
	€ 1,41666
	€ 0,00237

	TOS15_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,00167
	€ 1,58113
	€ 0,00264

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00501

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,00333
	€ 18,59000
	€ 0,06190

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,00167
	€ 14,97000
	€ 0,02500

	Totale TOS15_RU
	€ 0,08690

	Totale Parziale (A)
	€ 0,09191

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01379

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00028

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01057

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,11627

	Incidenza manodopera
	74,75%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_09.V01.010.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
010 - Falciatura di tappeti erbosi  e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. 
Articolo: 
002 - per superfici fra 300 e 1500 mq 

Prezzo a m² € 0.09034
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.009
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 1,41666
	€ 0,00283

	TOS15_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 1,58113
	€ 0,00158

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00441

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,003
	€ 18,59000
	€ 0,05577

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,00075
	€ 14,97000
	€ 0,01123

	Totale TOS15_RU
	€ 0,06700

	Totale Parziale (A)
	€ 0,07141

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01071

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00021

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00821

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,09034

	Incidenza manodopera
	74,16%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.010.003
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
010 - Falciatura di tappeti erbosi  e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. 
Articolo: 
003 - Per superfici tra 1500 e 10.000 mq 

Prezzo a m² € 0.04656
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.009
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tosaerba a lama rotativa, mulching, con motore a scoppio 5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese
	ora
	0,00033
	€ 1,41666
	€ 0,00047

	TOS15_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 1,58113
	€ 0,00158

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00205

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,00133
	€ 18,59000
	€ 0,02472

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,00067
	€ 14,97000
	€ 0,01003

	Totale TOS15_RU
	€ 0,03475

	Totale Parziale (A)
	€ 0,03680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00552

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00011

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00423

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,04656

	Incidenza manodopera
	74,65%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.010.004
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
010 - Falciatura di tappeti erbosi  e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. 
Articolo: 
004 - Per superfici superiori a 10.000 mq 

Prezzo a m² € 0.02712
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.018
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Tasaerba semovente con operatore a bordo, mulching, taglio a lama rotante, larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 mese
	ora
	0,0002
	€ 8,23088
	€ 0,00165

	TOS15_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,0005
	€ 1,58113
	€ 0,00079

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00244

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0007
	€ 18,59000
	€ 0,01301

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,0004
	€ 14,97000
	€ 0,00599

	Totale TOS15_RU
	€ 0,01900

	Totale Parziale (A)
	€ 0,02144

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00322

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00006

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00247

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,02712

	Incidenza manodopera
	70,07%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.015.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
015 - Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di  alto fusto, compreso la ripulitura iniziale.
Articolo: 
001 - con raccolta dei materiali di risulta, il carico e il relativo trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso gli oneri.

Prezzo a m² € 0.21053
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,004
	€ 1,58113
	€ 0,00632

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,001
	€ 40,83000
	€ 0,04083

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04715

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,004
	€ 18,59000
	€ 0,07436

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,003
	€ 14,97000
	€ 0,04491

	Totale TOS15_RU
	€ 0,11927

	Totale Parziale (A)
	€ 0,16642

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,02496

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00050

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01914

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,21053

	Incidenza manodopera
	56,65%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.015.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
015 - Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespugliose o di  alto fusto, compreso la ripulitura iniziale.
Articolo: 
002 - senza la raccolta dei materiali di risulta.

Prezzo a m² € 0.11532
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,004
	€ 1,58113
	€ 0,00632

	Totale TOS15_AT
	€ 0,00632

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,004
	€ 18,59000
	€ 0,07436

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,0007
	€ 14,97000
	€ 0,01048

	Totale TOS15_RU
	€ 0,08484

	Totale Parziale (A)
	€ 0,09116

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01367

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00027

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01048

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,11532

	Incidenza manodopera
	73,57%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.020.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.
Articolo: 
001 - senza raccolta dei residui 

Prezzo a m² € 0.06097
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,0008
	€ 1,58113
	€ 0,00126

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 11,68750
	€ 0,00701

	TOS15_AT.N02.020.006
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto falciante - 1 mese
	ora
	0,0006
	€ 7,96875
	€ 0,00478

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,0006
	€ 10,20000
	€ 0,00612

	Totale TOS15_AT
	€ 0,01917

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0008
	€ 18,59000
	€ 0,01487

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0006
	€ 18,59000
	€ 0,01115

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,0002
	€ 14,97000
	€ 0,00299

	Totale TOS15_RU
	€ 0,02901

	Totale Parziale (A)
	€ 0,04820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,00723

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00014

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00554

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,06097

	Incidenza manodopera
	47,6%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.020.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.
Articolo: 
002 - senza raccolta dei residui, in scarpata stradale.

Prezzo a m² € 0.26829
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,0025
	€ 1,58113
	€ 0,00395

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,00125
	€ 11,68750
	€ 0,01461

	TOS15_AT.N02.020.021
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale - 1 mese
	ora
	0,00125
	€ 14,00000
	€ 0,01750

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,00125
	€ 10,20000
	€ 0,01275

	Totale TOS15_AT
	€ 0,04881

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 18,59000
	€ 0,04648

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,00125
	€ 18,59000
	€ 0,02324

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,00625
	€ 14,97000
	€ 0,09356

	Totale TOS15_RU
	€ 0,16328

	Totale Parziale (A)
	€ 0,21209

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03181

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00064

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02439

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,26829

	Incidenza manodopera
	60,86%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.020.003
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.
Articolo: 
003 - senza raccolta dei residui, eseguita in svincoli e rampe stradali, in presenza di ostacoli (quali ad esempi cartelli, pali della luce e alberi) .

Prezzo a m² € 0.40178
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,0025
	€ 1,58113
	€ 0,00395

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,0025
	€ 11,68750
	€ 0,02922

	TOS15_AT.N02.020.021
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Testata trinciante forestale - 1 mese
	ora
	0,0025
	€ 14,00000
	€ 0,03500

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,0025
	€ 10,20000
	€ 0,02550

	Totale TOS15_AT
	€ 0,09367

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 18,59000
	€ 0,04648

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0025
	€ 18,59000
	€ 0,04648

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,00875
	€ 14,97000
	€ 0,13099

	Totale TOS15_RU
	€ 0,22395

	Totale Parziale (A)
	€ 0,31761

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,04764

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00095

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,03653

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,40178

	Incidenza manodopera
	55,74%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.022.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
022 - Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega.
Articolo: 
001 - con il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso gli oneri.

Prezzo a m² € 1.16896
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 1,58113
	€ 0,01581

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,005
	€ 1,16875
	€ 0,00584

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0025
	€ 40,83000
	€ 0,10208

	Totale TOS15_AT
	€ 0,12373

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 18,59000
	€ 0,37180

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 18,59000
	€ 0,27885

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,01
	€ 14,97000
	€ 0,14970

	Totale TOS15_RU
	€ 0,80035

	Totale Parziale (A)
	€ 0,92408

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,13861

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00277

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,10627

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,16896

	Incidenza manodopera
	68,47%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.024.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
024 - Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato  (compost o inceneritore), escluso oneri. Compresa l'eventuale selezione di assortimenti legnosi di proprietà della A.C. e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e finale dell'area.
Articolo: 
001 - con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%. 

Prezzo a m² € 3.14385
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.028
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Decespugliatore con motore a scoppio a spalla con disco rotante o filo nylon - 1 mese
	ora
	0,016
	€ 1,58113
	€ 0,02530

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,016
	€ 1,16875
	€ 0,01870

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,016
	€ 40,83000
	€ 0,65328

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,016
	€ 11,68750
	€ 0,18700

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,016
	€ 0,53125
	€ 0,00850

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,016
	€ 10,20000
	€ 0,16320

	Totale TOS15_AT
	€ 1,05598

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,048
	€ 18,59000
	€ 0,89232

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,016
	€ 18,59000
	€ 0,29744

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,016
	€ 14,97000
	€ 0,23952

	Totale TOS15_RU
	€ 1,42928

	Totale Parziale (A)
	€ 2,48526

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37279

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00746

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28580

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,14385

	Incidenza manodopera
	45,46%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.026.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
026 - Pulizia  da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie  ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri
Articolo: 
001 - di aree verdi non pavimentate e manti erbati

Prezzo a m² € 0.24248
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.040
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1  mese
	ora
	0,0016
	€ 0,50000
	€ 0,00080

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0016
	€ 40,83000
	€ 0,06533

	Totale TOS15_AT
	€ 0,06613

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0016
	€ 18,59000
	€ 0,02974

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,0064
	€ 14,97000
	€ 0,09581

	Totale TOS15_RU
	€ 0,12555

	Totale Parziale (A)
	€ 0,19168

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,02875

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00058

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02204

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,24248

	Incidenza manodopera
	51,78%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.026.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
026 - Pulizia  da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta delle foglie  ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri
Articolo: 
002 - di piazzali, vialetti e cortili pavimentati

Prezzo a m² € 0.12124
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.040
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Soffiatore a spalla, motore a scoppio potenza minima 3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1  mese
	ora
	0,0008
	€ 0,50000
	€ 0,00040

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0008
	€ 40,83000
	€ 0,03266

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03306

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,0008
	€ 18,59000
	€ 0,01487

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,0032
	€ 14,97000
	€ 0,04790

	Totale TOS15_RU
	€ 0,06277

	Totale Parziale (A)
	€ 0,09584

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01438

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00029

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01102

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,12124

	Incidenza manodopera
	51,78%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.028.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
028 - Pulizia di zanella o bordo cordonato,  asportazione di vegetazione e residui terrosi. Da eseguirsi manualmente mediante l'utilizzo di zappe, raschietti, mestole e pala. Compreso la raccolta del materiale di risulta, lo spazzamento della superficie interessata e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.
Articolo: 
001 - per un fronte fino a di 50 cm


Prezzo a ml € 0.31850
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0025
	€ 40,83000
	€ 0,10208

	Totale TOS15_AT
	€ 0,10208

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,01
	€ 14,97000
	€ 0,14970

	Totale TOS15_RU
	€ 0,14970

	Totale Parziale (A)
	€ 0,25178

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,03777

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00076

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,02895

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,31850

	Incidenza manodopera
	47%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.030.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
030 - Sarchiatura di aiuole eseguita con mezzi manuali in qualsiasi tipo di terreno, fino al completo sminuzzamento,  previa eventuale estirpazione, taglio e rimozione della vegetazione, compreso il ripristino di scoline, rincalzature varie, tracciamento parcelle ecc.
Articolo: 
001 - per una prof. di cm 15

Prezzo a m² € 0.56811
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,03
	€ 14,97000
	€ 0,44910

	Totale TOS15_RU
	€ 0,44910

	Totale Parziale (A)
	€ 0,44910

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,06737

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00135

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05165

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,56811

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_09.V01.032.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE: quali la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
Voce: 
032 - Vangatura di aiuole o siepi,  in qualsiasi tipo di terreno agrario con completo interramento dei residui vegetali, concimi (da computarsi a parte) incluso ogni onere per eventuale asportazione taglio e rimozione di piante, livellamento, solchi d'acqua ecc, compresa la ripulitura iniziale.
Articolo: 
001 - ad una profondità minima di cm 25

Prezzo a m² € 1.51496
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,08
	€ 14,97000
	€ 1,19760

	Totale TOS15_RU
	€ 1,19760

	Totale Parziale (A)
	€ 1,19760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,17964

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00359

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,13772

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,51496

	Incidenza manodopera
	79,05%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.001.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
001 - Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 28.52014
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,08333
	€ 1,16875
	€ 0,09739

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,03333
	€ 40,83000
	€ 1,36086

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,18333
	€ 11,68750
	€ 2,14267

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,18333
	€ 0,53125
	€ 0,09739

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,18333
	€ 10,20000
	€ 1,86997

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,18333
	€ 15,00000
	€ 2,74995

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,18333
	€ 10,20000
	€ 1,86997

	Totale TOS15_AT
	€ 10,18820

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,18333
	€ 18,59000
	€ 3,40810

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,18333
	€ 18,59000
	€ 3,40810

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,08333
	€ 18,59000
	€ 1,54910

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,26667
	€ 14,97000
	€ 3,99205

	Totale TOS15_RU
	€ 12,35735

	Totale Parziale (A)
	€ 22,54557

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,38184

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,10146

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,59274

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,52014

	Incidenza manodopera
	43,33%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.001.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
001 - Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
002 - In sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 42.78104
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,125
	€ 1,16875
	€ 0,14609

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,05
	€ 40,83000
	€ 2,04150

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,275
	€ 11,68750
	€ 3,21406

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,275
	€ 0,53125
	€ 0,14609

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,275
	€ 10,20000
	€ 2,80500

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,275
	€ 15,00000
	€ 4,12500

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,275
	€ 10,20000
	€ 2,80500

	Totale TOS15_AT
	€ 15,28274

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,275
	€ 18,59000
	€ 5,11225

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,125
	€ 18,59000
	€ 2,32375

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,275
	€ 18,59000
	€ 5,11225

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,4
	€ 14,97000
	€ 5,98800

	Totale TOS15_RU
	€ 18,53625

	Totale Parziale (A)
	€ 33,81900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,07285

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,15219

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,88919

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 42,78104

	Incidenza manodopera
	43,33%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.003.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.


Prezzo a cad € 106.71989
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 1,16875
	€ 0,77917

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,08333
	€ 40,83000
	€ 3,40236

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 11,68750
	€ 7,79171

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 0,53125
	€ 0,35417

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,66667
	€ 10,20000
	€ 6,80003

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 13,45391
	€ 8,96932

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,58333
	€ 15,00000
	€ 8,74995

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,58333
	€ 10,20000
	€ 5,94997

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,66667
	€ 10,20000
	€ 6,80003

	Totale TOS15_AT
	€ 49,59671

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 18,59000
	€ 12,39340

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 18,59000
	€ 12,39340

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,66667
	€ 14,97000
	€ 9,98005

	Totale TOS15_RU
	€ 34,76685

	Totale Parziale (A)
	€ 84,36355

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,65453

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,37964

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,70181

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,71989

	Incidenza manodopera
	32,58%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.003.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.


Prezzo a cad € 213.43936
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 1,16875
	€ 1,55833

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,16667
	€ 40,83000
	€ 6,80514

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 11,68750
	€ 15,58329

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 0,53125
	€ 0,70833

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,33333
	€ 10,20000
	€ 13,59997

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 13,45391
	€ 17,93850

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,16667
	€ 15,00000
	€ 17,50005

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,16667
	€ 10,20000
	€ 11,90003

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,33333
	€ 10,20000
	€ 13,59997

	Totale TOS15_AT
	€ 99,19361

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 18,59000
	€ 24,78660

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 18,59000
	€ 24,78660

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1,33333
	€ 14,97000
	€ 19,95995

	Totale TOS15_RU
	€ 69,53315

	Totale Parziale (A)
	€ 168,72677

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,30902

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,75927

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,40358

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 213,43936

	Incidenza manodopera
	32,58%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_09.V02.003.003
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.


Prezzo a cad € 280.50869
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 1,16875
	€ 1,87000

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 40,83000
	€ 8,16600

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 11,68750
	€ 18,70000

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 0,53125
	€ 0,85000

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,6
	€ 10,20000
	€ 16,32000

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 25,50000
	€ 40,80000

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,4
	€ 15,00000
	€ 21,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,4
	€ 10,20000
	€ 14,28000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,6
	€ 10,20000
	€ 16,32000

	Totale TOS15_AT
	€ 138,30600

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 18,59000
	€ 29,74400

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 18,59000
	€ 29,74400

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1,6
	€ 14,97000
	€ 23,95200

	Totale TOS15_RU
	€ 83,44000

	Totale Parziale (A)
	€ 221,74600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 33,26190

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,99786

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 25,50079

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 280,50869

	Incidenza manodopera
	29,75%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_09.V02.003.004
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.


Prezzo a cad € 350.63586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 40,83000
	€ 10,20750

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 11,68750
	€ 23,37500

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	2
	€ 10,20000
	€ 20,40000

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2
	€ 25,50000
	€ 51,00000

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 15,00000
	€ 26,25000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,20000
	€ 17,85000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2
	€ 10,20000
	€ 20,40000

	Totale TOS15_AT
	€ 172,88250

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 18,59000
	€ 37,18000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 18,59000
	€ 37,18000

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 14,97000
	€ 29,94000

	Totale TOS15_RU
	€ 104,30000

	Totale Parziale (A)
	€ 277,18250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,57738

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,24732

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,87599

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 350,63586

	Incidenza manodopera
	29,75%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_09.V02.003.006
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
006 - Per alberi isolati o in filare in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 128.06370
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 1,16875
	€ 0,93500

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,1
	€ 40,83000
	€ 4,08300

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 11,68750
	€ 9,35000

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 0,53125
	€ 0,42500

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,8
	€ 10,20000
	€ 8,16000

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 13,45391
	€ 10,76313

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,7
	€ 15,00000
	€ 10,50000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,7
	€ 10,20000
	€ 7,14000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,8
	€ 10,20000
	€ 8,16000

	Totale TOS15_AT
	€ 59,51613

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 18,59000
	€ 14,87200

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 18,59000
	€ 14,87200

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,8
	€ 14,97000
	€ 11,97600

	Totale TOS15_RU
	€ 41,72000

	Totale Parziale (A)
	€ 101,23613

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,18542

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,45556

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,64215

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 128,06370

	Incidenza manodopera
	32,58%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.003.007
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
007 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 213.43936
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 1,16875
	€ 1,55833

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,16667
	€ 40,83000
	€ 6,80514

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 11,68750
	€ 15,58329

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 0,53125
	€ 0,70833

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,33333
	€ 10,20000
	€ 13,59997

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 13,45391
	€ 17,93850

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,16667
	€ 15,00000
	€ 17,50005

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,16667
	€ 10,20000
	€ 11,90003

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,33333
	€ 10,20000
	€ 13,59997

	Totale TOS15_AT
	€ 99,19361

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 18,59000
	€ 24,78660

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 18,59000
	€ 24,78660

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1,33333
	€ 14,97000
	€ 19,95995

	Totale TOS15_RU
	€ 69,53315

	Totale Parziale (A)
	€ 168,72677

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,30902

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,75927

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,40358

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 213,43936

	Incidenza manodopera
	32,58%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.003.008
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
008 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 280.50869
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 1,16875
	€ 1,87000

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 40,83000
	€ 8,16600

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 11,68750
	€ 18,70000

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 0,53125
	€ 0,85000

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,6
	€ 10,20000
	€ 16,32000

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 25,50000
	€ 40,80000

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,4
	€ 15,00000
	€ 21,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,4
	€ 10,20000
	€ 14,28000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,6
	€ 10,20000
	€ 16,32000

	Totale TOS15_AT
	€ 138,30600

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 18,59000
	€ 29,74400

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 18,59000
	€ 29,74400

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1,6
	€ 14,97000
	€ 23,95200

	Totale TOS15_RU
	€ 83,44000

	Totale Parziale (A)
	€ 221,74600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 33,26190

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,99786

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 25,50079

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 280,50869

	Incidenza manodopera
	29,75%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_09.V02.003.009
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
009 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 350.63586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 40,83000
	€ 10,20750

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 11,68750
	€ 23,37500

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	2
	€ 10,20000
	€ 20,40000

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2
	€ 25,50000
	€ 51,00000

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 15,00000
	€ 26,25000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,20000
	€ 17,85000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2
	€ 10,20000
	€ 20,40000

	Totale TOS15_AT
	€ 172,88250

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 18,59000
	€ 37,18000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 18,59000
	€ 37,18000

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 14,97000
	€ 29,94000

	Totale TOS15_RU
	€ 104,30000

	Totale Parziale (A)
	€ 277,18250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,57738

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,24732

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,87599

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 350,63586

	Incidenza manodopera
	29,75%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.003.010
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti. 
Articolo: 
010 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della Strada e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse da quella comunale e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 708.76432
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	6,4
	€ 1,16875
	€ 7,48000

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,4
	€ 40,83000
	€ 16,33200

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 11,68750
	€ 37,40000

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 0,53125
	€ 1,70000

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	3,2
	€ 10,20000
	€ 32,64000

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 25,50000
	€ 81,60000

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	2,8
	€ 15,00000
	€ 42,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,8
	€ 10,20000
	€ 28,56000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	3,2
	€ 10,20000
	€ 32,64000

	Totale TOS15_AT
	€ 280,35200

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	3,2
	€ 18,59000
	€ 59,48800

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	6,4
	€ 18,59000
	€ 118,97600

	TOS15_RU.M04.001.004
	Operaio agricolo florovivaistico - Qualificato
	ora
	3,2
	€ 16,74000
	€ 53,56800

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	3,2
	€ 14,97000
	€ 47,90400

	Totale TOS15_RU
	€ 279,93600

	Totale Parziale (A)
	€ 560,28800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 84,04320

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,52130

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 64,43312

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 708,76432

	Incidenza manodopera
	39,5%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.005.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.


Prezzo a cad € 160.07963
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,16875
	€ 1,16875

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,125
	€ 40,83000
	€ 5,10375

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1
	€ 11,68750
	€ 11,68750

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1
	€ 0,53125
	€ 0,53125

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1
	€ 10,20000
	€ 10,20000

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1
	€ 13,45391
	€ 13,45391

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,875
	€ 15,00000
	€ 13,12500

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,875
	€ 10,20000
	€ 8,92500

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,20000
	€ 10,20000

	Totale TOS15_AT
	€ 74,39516

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1
	€ 18,59000
	€ 18,59000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1
	€ 18,59000
	€ 18,59000

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1
	€ 14,97000
	€ 14,97000

	Totale TOS15_RU
	€ 52,15000

	Totale Parziale (A)
	€ 126,54516

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,98177

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,56945

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,55269

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 160,07963

	Incidenza manodopera
	32,58%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.005.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 256.12740
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 1,16875
	€ 1,87000

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 40,83000
	€ 8,16600

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 11,68750
	€ 18,70000

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 0,53125
	€ 0,85000

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,6
	€ 10,20000
	€ 16,32000

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 13,45391
	€ 21,52626

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,4
	€ 15,00000
	€ 21,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,4
	€ 10,20000
	€ 14,28000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,6
	€ 10,20000
	€ 16,32000

	Totale TOS15_AT
	€ 119,03226

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 18,59000
	€ 29,74400

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 18,59000
	€ 29,74400

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1,6
	€ 14,97000
	€ 23,95200

	Totale TOS15_RU
	€ 83,44000

	Totale Parziale (A)
	€ 202,47226

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,37084

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,91113

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,28431

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 256,12740

	Incidenza manodopera
	32,58%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.005.003
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 350.63586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 40,83000
	€ 10,20750

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 11,68750
	€ 23,37500

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	2
	€ 10,20000
	€ 20,40000

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2
	€ 25,50000
	€ 51,00000

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 15,00000
	€ 26,25000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,20000
	€ 17,85000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2
	€ 10,20000
	€ 20,40000

	Totale TOS15_AT
	€ 172,88250

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 18,59000
	€ 37,18000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 18,59000
	€ 37,18000

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 14,97000
	€ 29,94000

	Totale TOS15_RU
	€ 104,30000

	Totale Parziale (A)
	€ 277,18250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,57738

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,24732

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,87599

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 350,63586

	Incidenza manodopera
	29,75%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.005.004
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 561.01738
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 1,16875
	€ 3,74000

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,4
	€ 40,83000
	€ 16,33200

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 11,68750
	€ 37,40000

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 0,53125
	€ 1,70000

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	3,2
	€ 10,20000
	€ 32,64000

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 25,50000
	€ 81,60000

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	2,8
	€ 15,00000
	€ 42,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,8
	€ 10,20000
	€ 28,56000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	3,2
	€ 10,20000
	€ 32,64000

	Totale TOS15_AT
	€ 276,61200

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	3,2
	€ 18,59000
	€ 59,48800

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	3,2
	€ 18,59000
	€ 59,48800

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	3,2
	€ 14,97000
	€ 47,90400

	Totale TOS15_RU
	€ 166,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 443,49200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 66,52380

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,99571

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 51,00158

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 561,01738

	Incidenza manodopera
	29,75%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.005.006
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
006 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 182.94865
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 1,16875
	€ 1,33572

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,14286
	€ 40,83000
	€ 5,83297

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 11,68750
	€ 13,35718

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 0,53125
	€ 0,60714

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,14286
	€ 10,20000
	€ 11,65717

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 13,45391
	€ 15,37594

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1
	€ 15,00000
	€ 15,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,20000
	€ 10,20000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,14286
	€ 10,20000
	€ 11,65717

	Totale TOS15_AT
	€ 85,02329

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 18,59000
	€ 21,24577

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 18,59000
	€ 21,24577

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1,14286
	€ 14,97000
	€ 17,10861

	Totale TOS15_RU
	€ 59,60015

	Totale Parziale (A)
	€ 144,62344

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,69352

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,65081

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,63170

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 182,94865

	Incidenza manodopera
	32,58%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.005.007
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 256.12740
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 1,16875
	€ 1,87000

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 40,83000
	€ 8,16600

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 11,68750
	€ 18,70000

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 0,53125
	€ 0,85000

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,6
	€ 10,20000
	€ 16,32000

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 13,45391
	€ 21,52626

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,4
	€ 15,00000
	€ 21,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,4
	€ 10,20000
	€ 14,28000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,6
	€ 10,20000
	€ 16,32000

	Totale TOS15_AT
	€ 119,03226

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 18,59000
	€ 29,74400

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 18,59000
	€ 29,74400

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1,6
	€ 14,97000
	€ 23,95200

	Totale TOS15_RU
	€ 83,44000

	Totale Parziale (A)
	€ 202,47226

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,37084

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,91113

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,28431

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 256,12740

	Incidenza manodopera
	32,58%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.005.008
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 350.63586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 40,83000
	€ 10,20750

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 11,68750
	€ 23,37500

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	2
	€ 10,20000
	€ 20,40000

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2
	€ 25,50000
	€ 51,00000

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 15,00000
	€ 26,25000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,20000
	€ 17,85000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2
	€ 10,20000
	€ 20,40000

	Totale TOS15_AT
	€ 172,88250

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 18,59000
	€ 37,18000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 18,59000
	€ 37,18000

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 14,97000
	€ 29,94000

	Totale TOS15_RU
	€ 104,30000

	Totale Parziale (A)
	€ 277,18250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,57738

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,24732

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,87599

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 350,63586

	Incidenza manodopera
	29,75%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.005.009
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 561.01738
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 1,16875
	€ 3,74000

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,4
	€ 40,83000
	€ 16,33200

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 11,68750
	€ 37,40000

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 0,53125
	€ 1,70000

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	3,2
	€ 10,20000
	€ 32,64000

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	3,2
	€ 25,50000
	€ 81,60000

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	2,8
	€ 15,00000
	€ 42,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,8
	€ 10,20000
	€ 28,56000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	3,2
	€ 10,20000
	€ 32,64000

	Totale TOS15_AT
	€ 276,61200

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	3,2
	€ 18,59000
	€ 59,48800

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	3,2
	€ 18,59000
	€ 59,48800

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	3,2
	€ 14,97000
	€ 47,90400

	Totale TOS15_RU
	€ 166,88000

	Totale Parziale (A)
	€ 443,49200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 66,52380

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,99571

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 51,00158

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 561,01738

	Incidenza manodopera
	29,75%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_09.V02.005.010
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
010 - In sede stradale  e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse da quella comunale e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 885.95540
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	8
	€ 1,16875
	€ 9,35000

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,5
	€ 40,83000
	€ 20,41500

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	4
	€ 11,68750
	€ 46,75000

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	4
	€ 0,53125
	€ 2,12500

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	4
	€ 10,20000
	€ 40,80000

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	4
	€ 25,50000
	€ 102,00000

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	3,5
	€ 15,00000
	€ 52,50000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	3,5
	€ 10,20000
	€ 35,70000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	4
	€ 10,20000
	€ 40,80000

	Totale TOS15_AT
	€ 350,44000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	8
	€ 18,59000
	€ 148,72000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	4
	€ 18,59000
	€ 74,36000

	TOS15_RU.M04.001.004
	Operaio agricolo florovivaistico - Qualificato
	ora
	4
	€ 16,74000
	€ 66,96000

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	4
	€ 14,97000
	€ 59,88000

	Totale TOS15_RU
	€ 349,92000

	Totale Parziale (A)
	€ 700,36000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 105,05400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 3,15162

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 80,54140

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 885,95540

	Incidenza manodopera
	39,5%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.007.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 
001 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 7.38255
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,01887
	€ 40,83000
	€ 0,77046

	Totale TOS15_AT
	€ 0,77046

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,15094
	€ 18,59000
	€ 2,80597

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,15094
	€ 14,97000
	€ 2,25957

	Totale TOS15_RU
	€ 5,06554

	Totale Parziale (A)
	€ 5,83601

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,87540

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,02626

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,67114

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,38255

	Incidenza manodopera
	68,62%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.007.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 
002 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 10.33552
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,02631
	€ 1,16875
	€ 0,03075

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,02631
	€ 40,83000
	€ 1,07424

	Totale TOS15_AT
	€ 1,10499

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,21053
	€ 18,59000
	€ 3,91375

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,21053
	€ 14,97000
	€ 3,15163

	Totale TOS15_RU
	€ 7,06538

	Totale Parziale (A)
	€ 8,17037

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,22556

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03677

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,93959

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,33552

	Incidenza manodopera
	68,36%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.007.003
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 
003 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 18.86836
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 1,16875
	€ 0,09350

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,1
	€ 40,83000
	€ 4,08300

	Totale TOS15_AT
	€ 4,17650

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 18,59000
	€ 4,46160

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 18,59000
	€ 1,48720

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,32
	€ 14,97000
	€ 4,79040

	Totale TOS15_RU
	€ 10,73920

	Totale Parziale (A)
	€ 14,91570

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,23736

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,06712

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,71531

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 18,86836

	Incidenza manodopera
	56,92%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.007.004
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 
004 - in sede stradale, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 11.07318
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,05
	€ 40,83000
	€ 2,04150

	Totale TOS15_AT
	€ 2,04150

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 18,59000
	€ 3,71800

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,2
	€ 14,97000
	€ 2,99400

	Totale TOS15_RU
	€ 6,71200

	Totale Parziale (A)
	€ 8,75350

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,31303

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,03939

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,00665

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,07318

	Incidenza manodopera
	60,61%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.007.005
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 
005 - in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 20.19993
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,04545
	€ 1,16875
	€ 0,05312

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,0909
	€ 40,83000
	€ 3,71145

	Totale TOS15_AT
	€ 3,76457

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,36364
	€ 18,59000
	€ 6,76007

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,36364
	€ 14,97000
	€ 5,44369

	Totale TOS15_RU
	€ 12,20376

	Totale Parziale (A)
	€ 15,96833

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,39525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,07186

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,83636

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,19993

	Incidenza manodopera
	60,41%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.007.006
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
007 - Spollonatura di albero o di  ceppaia di albero, da terra, senza uso di piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile da terra, anche con l'ausilio di scala.
Articolo: 
006 - in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 28.03862
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,13333
	€ 1,16875
	€ 0,15583

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,16667
	€ 40,83000
	€ 6,80514

	Totale TOS15_AT
	€ 6,96097

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 18,59000
	€ 7,43600

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,13333
	€ 18,59000
	€ 2,47860

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,35333
	€ 14,97000
	€ 5,28935

	Totale TOS15_RU
	€ 15,20395

	Totale Parziale (A)
	€ 22,16492

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,32474

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,09974

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,54897

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 28,03862

	Incidenza manodopera
	54,23%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.009.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
001 - in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 142.29316
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 1,16875
	€ 1,03889

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,11111
	€ 40,83000
	€ 4,53662

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 11,68750
	€ 10,38890

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 0,53125
	€ 0,47222

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,88889
	€ 10,20000
	€ 9,06668

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 13,45391
	€ 11,95905

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,77778
	€ 15,00000
	€ 11,66670

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,77778
	€ 10,20000
	€ 7,93336

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,88889
	€ 10,20000
	€ 9,06668

	Totale TOS15_AT
	€ 66,12910

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,88889
	€ 18,59000
	€ 16,52447

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,88889
	€ 18,59000
	€ 16,52447

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,88889
	€ 14,97000
	€ 13,30668

	Totale TOS15_RU
	€ 46,35562

	Totale Parziale (A)
	€ 112,48471

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,87271

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,50618

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,93574

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 142,29316

	Incidenza manodopera
	32,58%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.009.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
002 - in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 200.36390
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 1,16875
	€ 1,33572

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,14286
	€ 40,83000
	€ 5,83297

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 11,68750
	€ 13,35718

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 0,53125
	€ 0,60714

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,14286
	€ 10,20000
	€ 11,65717

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 25,50000
	€ 29,14293

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1
	€ 15,00000
	€ 15,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,20000
	€ 10,20000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,14286
	€ 10,20000
	€ 11,65717

	Totale TOS15_AT
	€ 98,79028

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 18,59000
	€ 21,24577

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 18,59000
	€ 21,24577

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1,14286
	€ 14,97000
	€ 17,10861

	Totale TOS15_RU
	€ 59,60015

	Totale Parziale (A)
	€ 158,39044

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,75857

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,71276

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,21490

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 200,36390

	Incidenza manodopera
	29,75%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_09.V02.009.003
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
003 - in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice della Strada, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 164.51080
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,77778
	€ 1,16875
	€ 2,07778

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,11111
	€ 40,83000
	€ 4,53662

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 11,68750
	€ 10,38890

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 0,53125
	€ 0,47222

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,88889
	€ 10,20000
	€ 9,06668

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 13,45391
	€ 11,95905

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,77778
	€ 15,00000
	€ 11,66670

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,77778
	€ 10,20000
	€ 7,93336

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,88889
	€ 10,20000
	€ 9,06668

	Totale TOS15_AT
	€ 67,16799

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,88889
	€ 18,59000
	€ 16,52447

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,77778
	€ 18,59000
	€ 33,04893

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,88889
	€ 14,97000
	€ 13,30668

	Totale TOS15_RU
	€ 62,88008

	Totale Parziale (A)
	€ 130,04806

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,50721

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,58522

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,95553

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 164,51080

	Incidenza manodopera
	38,22%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.009.004
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
004 - in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice della Strada, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 228.92923
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2,28571
	€ 1,16875
	€ 2,67142

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,14286
	€ 40,83000
	€ 5,83297

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 11,68750
	€ 13,35718

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 0,53125
	€ 0,60714

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,14286
	€ 10,20000
	€ 11,65717

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 25,50000
	€ 29,14293

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1
	€ 15,00000
	€ 15,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,14286
	€ 10,20000
	€ 11,65717

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,20000
	€ 10,20000

	Totale TOS15_AT
	€ 100,12598

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 18,59000
	€ 21,24577

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2,28571
	€ 18,59000
	€ 42,49135

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1,14286
	€ 14,97000
	€ 17,10861

	Totale TOS15_RU
	€ 80,84573

	Totale Parziale (A)
	€ 180,97172

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 27,14576

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,81437

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 20,81175

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 228,92923

	Incidenza manodopera
	35,31%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.011.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
001 - in parchi e giardini, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 106.71989
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 1,16875
	€ 0,77917

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,08333
	€ 40,83000
	€ 3,40236

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 11,68750
	€ 7,79171

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 0,53125
	€ 0,35417

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,66667
	€ 10,20000
	€ 6,80003

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 13,45391
	€ 8,96932

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,58333
	€ 15,00000
	€ 8,74995

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,58333
	€ 10,20000
	€ 5,94997

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,66667
	€ 10,20000
	€ 6,80003

	Totale TOS15_AT
	€ 49,59671

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 18,59000
	€ 12,39340

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 18,59000
	€ 12,39340

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,66667
	€ 14,97000
	€ 9,98005

	Totale TOS15_RU
	€ 34,76685

	Totale Parziale (A)
	€ 84,36355

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,65453

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,37964

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,70181

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,71989

	Incidenza manodopera
	32,58%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_09.V02.011.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
002 - in parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 175.31793
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,16875
	€ 1,16875

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,125
	€ 40,83000
	€ 5,10375

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1
	€ 11,68750
	€ 11,68750

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1
	€ 0,53125
	€ 0,53125

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1
	€ 10,20000
	€ 10,20000

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	1
	€ 25,50000
	€ 25,50000

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,875
	€ 15,00000
	€ 13,12500

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,875
	€ 10,20000
	€ 8,92500

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,20000
	€ 10,20000

	Totale TOS15_AT
	€ 86,44125

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1
	€ 18,59000
	€ 18,59000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1
	€ 18,59000
	€ 18,59000

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1
	€ 14,97000
	€ 14,97000

	Totale TOS15_RU
	€ 52,15000

	Totale Parziale (A)
	€ 138,59125

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,78869

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,62366

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,93799

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 175,31793

	Incidenza manodopera
	29,75%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_09.V02.011.003
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
003 - in sede stradale, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 146.87678
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 1,16875
	€ 0,93500

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,1
	€ 40,83000
	€ 4,08300

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 11,68750
	€ 9,35000

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 0,53125
	€ 0,42500

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,8
	€ 10,20000
	€ 8,16000

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 13,45391
	€ 10,76313

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,7
	€ 15,00000
	€ 10,50000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,7
	€ 10,20000
	€ 7,14000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,8
	€ 10,20000
	€ 8,16000

	Totale TOS15_AT
	€ 59,51613

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 18,59000
	€ 29,74400

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 18,59000
	€ 14,87200

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,8
	€ 14,97000
	€ 11,97600

	Totale TOS15_RU
	€ 56,59200

	Totale Parziale (A)
	€ 116,10813

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,41622

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,52249

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,35243

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 146,87678

	Incidenza manodopera
	38,53%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_09.V02.011.004
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero, conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
Articolo: 
004 - in sede stradale, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 207.20538
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,06667
	€ 1,16875
	€ 1,24667

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,13333
	€ 40,83000
	€ 5,44386

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,06667
	€ 11,68750
	€ 12,46671

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,06667
	€ 0,53125
	€ 0,56667

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,06667
	€ 10,20000
	€ 10,88003

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	1,06667
	€ 25,50000
	€ 27,20009

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,93333
	€ 15,00000
	€ 13,99995

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,93333
	€ 10,20000
	€ 9,51997

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,06667
	€ 10,20000
	€ 10,88003

	Totale TOS15_AT
	€ 92,20398

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,06667
	€ 18,59000
	€ 19,82940

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,06667
	€ 18,59000
	€ 19,82940

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	2,13333
	€ 14,97000
	€ 31,93595

	Totale TOS15_RU
	€ 71,59475

	Totale Parziale (A)
	€ 163,79872

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,56981

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,73709

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,83685

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 207,20538

	Incidenza manodopera
	34,55%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.013.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
013 - Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea.
Articolo: 
001 -  in aree verdi, parchi e giardini, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 106.71989
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 1,16875
	€ 0,77917

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,08333
	€ 40,83000
	€ 3,40236

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 11,68750
	€ 7,79171

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 0,53125
	€ 0,35417

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,66667
	€ 10,20000
	€ 6,80003

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 13,45391
	€ 8,96932

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,58333
	€ 15,00000
	€ 8,74995

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,58333
	€ 10,20000
	€ 5,94997

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,66667
	€ 10,20000
	€ 6,80003

	Totale TOS15_AT
	€ 49,59671

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 18,59000
	€ 12,39340

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 18,59000
	€ 12,39340

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,66667
	€ 14,97000
	€ 9,98005

	Totale TOS15_RU
	€ 34,76685

	Totale Parziale (A)
	€ 84,36355

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,65453

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,37964

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,70181

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,71989

	Incidenza manodopera
	32,58%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_09.V02.013.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
013 - Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea.
Articolo: 
002 -  in sede stradale, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.

Prezzo a cad € 142.29316
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 1,16875
	€ 1,03889

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,11111
	€ 40,83000
	€ 4,53662

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 11,68750
	€ 10,38890

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 0,53125
	€ 0,47222

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,88889
	€ 10,20000
	€ 9,06668

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	0,88889
	€ 13,45391
	€ 11,95905

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,77778
	€ 15,00000
	€ 11,66670

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,77778
	€ 10,20000
	€ 7,93336

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,88889
	€ 10,20000
	€ 9,06668

	Totale TOS15_AT
	€ 66,12910

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,88889
	€ 18,59000
	€ 16,52447

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,88889
	€ 18,59000
	€ 16,52447

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,88889
	€ 14,97000
	€ 13,30668

	Totale TOS15_RU
	€ 46,35562

	Totale Parziale (A)
	€ 112,48471

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,87271

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,50618

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,93574

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 142,29316

	Incidenza manodopera
	32,58%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_09.V02.015.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
015 - Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea,  per l'eliminazione delle parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso oneri.
Articolo: 
001 - in aree verdi, parchi e giardini

Prezzo a cad € 182.94865
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 1,16875
	€ 1,33572

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,14286
	€ 40,83000
	€ 5,83297

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 11,68750
	€ 13,35718

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 0,53125
	€ 0,60714

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,14286
	€ 10,20000
	€ 11,65717

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 13,45391
	€ 15,37594

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1
	€ 15,00000
	€ 15,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,20000
	€ 10,20000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,14286
	€ 10,20000
	€ 11,65717

	Totale TOS15_AT
	€ 85,02329

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 18,59000
	€ 21,24577

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 18,59000
	€ 21,24577

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1,14286
	€ 14,97000
	€ 17,10861

	Totale TOS15_RU
	€ 59,60015

	Totale Parziale (A)
	€ 144,62344

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,69352

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,65081

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,63170

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 182,94865

	Incidenza manodopera
	32,58%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.015.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
015 - Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio della D.L.,con uso di piattaforma aerea,  per l'eliminazione delle parti infette (come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso, ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso oneri.
Articolo: 
002 - in sede stradale

Prezzo a cad € 213.43936
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 1,16875
	€ 1,55833

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,16667
	€ 40,83000
	€ 6,80514

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 11,68750
	€ 15,58329

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 0,53125
	€ 0,70833

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,33333
	€ 10,20000
	€ 13,59997

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 13,45391
	€ 17,93850

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,16667
	€ 15,00000
	€ 17,50005

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,16667
	€ 10,20000
	€ 11,90003

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,33333
	€ 10,20000
	€ 13,59997

	Totale TOS15_AT
	€ 99,19361

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 18,59000
	€ 24,78660

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 18,59000
	€ 24,78660

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1,33333
	€ 14,97000
	€ 19,95995

	Totale TOS15_RU
	€ 69,53315

	Totale Parziale (A)
	€ 168,72677

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,30902

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,75927

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,40358

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 213,43936

	Incidenza manodopera
	32,58%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_09.V02.017.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a discarica autorizzata della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - in area verde, parco o giardino

Prezzo a cad € 58.26160
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,32
	€ 10,87594
	€ 3,48030

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,32
	€ 30,00000
	€ 9,60000

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,04
	€ 40,83000
	€ 1,63320

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,32
	€ 11,68750
	€ 3,74000

	TOS15_AT.N02.020.025
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese
	ora
	0,32
	€ 32,22000
	€ 10,31040

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,32
	€ 10,20000
	€ 3,26400

	Totale TOS15_AT
	€ 32,02790

	TOS15_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	0,51
	€ 6,45000
	€ 3,28950

	Totale TOS15_PR
	€ 3,28950

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,32
	€ 18,59000
	€ 5,94880

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,32
	€ 14,97000
	€ 4,79040

	Totale TOS15_RU
	€ 10,73920

	Totale Parziale (A)
	€ 46,05660

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,90849

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,20725

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,29651

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,26160

	Incidenza manodopera
	18,43%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.017.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a discarica autorizzata della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
Articolo: 
002 - in sede stradale, diamentro tronco inferiore a 40 cm

Prezzo a cad € 71.78670
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,4
	€ 10,87594
	€ 4,35038

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,4
	€ 30,00000
	€ 12,00000

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,05
	€ 40,83000
	€ 2,04150

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,4
	€ 11,68750
	€ 4,67500

	TOS15_AT.N02.020.025
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese
	ora
	0,4
	€ 32,22000
	€ 12,88800

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,4
	€ 10,20000
	€ 4,08000

	Totale TOS15_AT
	€ 40,03488

	TOS15_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	0,51
	€ 6,45000
	€ 3,28950

	Totale TOS15_PR
	€ 3,28950

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 18,59000
	€ 7,43600

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,4
	€ 14,97000
	€ 5,98800

	Totale TOS15_RU
	€ 13,42400

	Totale Parziale (A)
	€ 56,74838

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,51226

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,25537

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,52606

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 71,78670

	Incidenza manodopera
	18,7%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.017.003
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere, triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono inclusi: carico, trasposto e scarico a discarica autorizzata della ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte.
Articolo: 
003 - in sede stradale, diamentro tronco superiore a 40 cm

Prezzo a cad € 108.19951
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,61538
	€ 10,87594
	€ 6,69284

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,61538
	€ 30,00000
	€ 18,46140

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,07692
	€ 40,83000
	€ 3,14064

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,61538
	€ 11,68750
	€ 7,19225

	TOS15_AT.N02.020.025
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese
	ora
	0,61538
	€ 32,22000
	€ 19,82754

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,61538
	€ 10,20000
	€ 6,27688

	Totale TOS15_AT
	€ 61,59155

	TOS15_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	0,51
	€ 6,45000
	€ 3,28950

	Totale TOS15_PR
	€ 3,28950

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,61538
	€ 18,59000
	€ 11,43991

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,61538
	€ 14,97000
	€ 9,21224

	Totale TOS15_RU
	€ 20,65215

	Totale Parziale (A)
	€ 85,53321

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,82998

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,38490

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,83632

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,19951

	Incidenza manodopera
	19,09%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_09.V02.020.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m.

Prezzo a cad € 29.05123
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 1,16875
	€ 0,11688

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,04
	€ 40,83000
	€ 1,63320

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,22
	€ 11,68750
	€ 2,57125

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,22
	€ 0,53125
	€ 0,11688

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,22
	€ 10,20000
	€ 2,24400

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,22
	€ 15,00000
	€ 3,30000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,22
	€ 10,20000
	€ 2,24400

	Totale TOS15_AT
	€ 12,22621

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 18,59000
	€ 1,85900

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 18,59000
	€ 4,08980

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,32
	€ 14,97000
	€ 4,79040

	Totale TOS15_RU
	€ 10,73920

	Totale Parziale (A)
	€ 22,96540

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,44481

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,10334

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,64102

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 29,05123

	Incidenza manodopera
	36,97%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.020.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

Prezzo a cad € 74.37589
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,57143
	€ 1,16875
	€ 0,66786

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,07143
	€ 40,83000
	€ 2,91649

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,57143
	€ 11,68750
	€ 6,67859

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,57143
	€ 0,53125
	€ 0,30357

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,57143
	€ 10,20000
	€ 5,82859

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,5
	€ 15,00000
	€ 7,50000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,5
	€ 10,20000
	€ 5,10000

	Totale TOS15_AT
	€ 28,99510

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,57143
	€ 18,59000
	€ 10,62288

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,57143
	€ 18,59000
	€ 10,62288

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,57143
	€ 14,97000
	€ 8,55431

	Totale TOS15_RU
	€ 29,80007

	Totale Parziale (A)
	€ 58,79517

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,81928

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,26458

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,76144

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 74,37589

	Incidenza manodopera
	40,07%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.020.003
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

Prezzo a cad € 148.75177
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 1,16875
	€ 1,33572

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,14286
	€ 40,83000
	€ 5,83297

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 11,68750
	€ 13,35718

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,14286
	€ 0,53125
	€ 0,60714

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,14286
	€ 10,20000
	€ 11,65717

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1
	€ 15,00000
	€ 15,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,20000
	€ 10,20000

	Totale TOS15_AT
	€ 57,99018

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 18,59000
	€ 21,24577

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,14286
	€ 18,59000
	€ 21,24577

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1,14286
	€ 14,97000
	€ 17,10861

	Totale TOS15_RU
	€ 59,60015

	Totale Parziale (A)
	€ 117,59033

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,63855

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,52916

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,52289

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,75177

	Incidenza manodopera
	40,07%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.020.004
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m


Prezzo a cad € 208.25189
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 1,16875
	€ 1,87000

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 40,83000
	€ 8,16600

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 11,68750
	€ 18,70000

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 0,53125
	€ 0,85000

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,6
	€ 10,20000
	€ 16,32000

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,4
	€ 15,00000
	€ 21,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,4
	€ 10,20000
	€ 14,28000

	Totale TOS15_AT
	€ 81,18600

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 18,59000
	€ 29,74400

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 18,59000
	€ 29,74400

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1,6
	€ 14,97000
	€ 23,95200

	Totale TOS15_RU
	€ 83,44000

	Totale Parziale (A)
	€ 164,62600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,69390

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,74082

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,93199

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 208,25189

	Incidenza manodopera
	40,07%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.020.005
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
005 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.

Prezzo a cad € 260.31486
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 40,83000
	€ 10,20750

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 11,68750
	€ 23,37500

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	2
	€ 10,20000
	€ 20,40000

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 15,00000
	€ 26,25000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,20000
	€ 17,85000

	Totale TOS15_AT
	€ 101,48250

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 18,59000
	€ 37,18000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 18,59000
	€ 37,18000

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 14,97000
	€ 29,94000

	Totale TOS15_RU
	€ 104,30000

	Totale Parziale (A)
	€ 205,78250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,86738

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,92602

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,66499

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 260,31486

	Incidenza manodopera
	40,07%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.020.007
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della pianta inferiore a 6 m.

Prezzo a cad € 36.31404
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,125
	€ 1,16875
	€ 0,14609

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,05
	€ 40,83000
	€ 2,04150

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,275
	€ 11,68750
	€ 3,21406

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,275
	€ 0,53125
	€ 0,14609

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,275
	€ 10,20000
	€ 2,80500

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,275
	€ 15,00000
	€ 4,12500

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,275
	€ 10,20000
	€ 2,80500

	Totale TOS15_AT
	€ 15,28274

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,275
	€ 18,59000
	€ 5,11225

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,125
	€ 18,59000
	€ 2,32375

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,4
	€ 14,97000
	€ 5,98800

	Totale TOS15_RU
	€ 13,42400

	Totale Parziale (A)
	€ 28,70675

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,30601

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,12918

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,30128

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 36,31404

	Incidenza manodopera
	36,97%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.020.008
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

Prezzo a cad € 86.77166
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 1,16875
	€ 0,77917

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,08333
	€ 40,83000
	€ 3,40236

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 11,68750
	€ 7,79171

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	0,66667
	€ 0,53125
	€ 0,35417

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	0,66667
	€ 10,20000
	€ 6,80003

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,58333
	€ 15,00000
	€ 8,74995

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,58333
	€ 10,20000
	€ 5,94997

	Totale TOS15_AT
	€ 33,82736

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 18,59000
	€ 12,39340

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,66667
	€ 18,59000
	€ 12,39340

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,66667
	€ 14,97000
	€ 9,98005

	Totale TOS15_RU
	€ 34,76685

	Totale Parziale (A)
	€ 68,59420

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,28913

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,30867

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,88833

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 86,77166

	Incidenza manodopera
	40,07%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.020.009
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri. Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

Prezzo a cad € 173.54320
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 1,16875
	€ 1,55833

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,16667
	€ 40,83000
	€ 6,80514

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 11,68750
	€ 15,58329

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 0,53125
	€ 0,70833

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,33333
	€ 10,20000
	€ 13,59997

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,16667
	€ 15,00000
	€ 17,50005

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,16667
	€ 10,20000
	€ 11,90003

	Totale TOS15_AT
	€ 67,65514

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 18,59000
	€ 24,78660

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 18,59000
	€ 24,78660

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1,33333
	€ 14,97000
	€ 19,95995

	Totale TOS15_RU
	€ 69,53315

	Totale Parziale (A)
	€ 137,18830

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,57825

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,61735

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,77665

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 173,54320

	Incidenza manodopera
	40,07%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.021.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
001 - In parchi e giardini, Diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m

Prezzo a cad € 160.07963
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1
	€ 1,16875
	€ 1,16875

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,125
	€ 40,83000
	€ 5,10375

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1
	€ 11,68750
	€ 11,68750

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1
	€ 0,53125
	€ 0,53125

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1
	€ 10,20000
	€ 10,20000

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1
	€ 13,45391
	€ 13,45391

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,875
	€ 15,00000
	€ 13,12500

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,875
	€ 10,20000
	€ 8,92500

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1
	€ 10,20000
	€ 10,20000

	Totale TOS15_AT
	€ 74,39516

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1
	€ 18,59000
	€ 18,59000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1
	€ 18,59000
	€ 18,59000

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1
	€ 14,97000
	€ 14,97000

	Totale TOS15_RU
	€ 52,15000

	Totale Parziale (A)
	€ 126,54516

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,98177

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,56945

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,55269

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 160,07963

	Incidenza manodopera
	32,58%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.021.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

Prezzo a cad € 256.12740
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 1,16875
	€ 1,87000

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,2
	€ 40,83000
	€ 8,16600

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 11,68750
	€ 18,70000

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 0,53125
	€ 0,85000

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,6
	€ 10,20000
	€ 16,32000

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,6
	€ 13,45391
	€ 21,52626

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,4
	€ 15,00000
	€ 21,00000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,4
	€ 10,20000
	€ 14,28000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,6
	€ 10,20000
	€ 16,32000

	Totale TOS15_AT
	€ 119,03226

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 18,59000
	€ 29,74400

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 18,59000
	€ 29,74400

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1,6
	€ 14,97000
	€ 23,95200

	Totale TOS15_RU
	€ 83,44000

	Totale Parziale (A)
	€ 202,47226

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 30,37084

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,91113

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 23,28431

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 256,12740

	Incidenza manodopera
	32,58%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.021.003
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m

Prezzo a cad € 350.63586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 40,83000
	€ 10,20750

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 11,68750
	€ 23,37500

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	2
	€ 10,20000
	€ 20,40000

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2
	€ 25,50000
	€ 51,00000

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 15,00000
	€ 26,25000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2
	€ 10,20000
	€ 20,40000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,20000
	€ 17,85000

	Totale TOS15_AT
	€ 172,88250

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 18,59000
	€ 37,18000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 18,59000
	€ 37,18000

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 14,97000
	€ 29,94000

	Totale TOS15_RU
	€ 104,30000

	Totale Parziale (A)
	€ 277,18250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 41,57738

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,24732

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 31,87599

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 350,63586

	Incidenza manodopera
	29,75%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.021.004
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.

Prezzo a cad € 467.51467
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 1,16875
	€ 3,11667

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,33333
	€ 40,83000
	€ 13,60986

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 11,68750
	€ 31,16671

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 0,53125
	€ 1,41667

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	2,66667
	€ 10,20000
	€ 27,20003

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 25,50000
	€ 68,00009

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	2,33333
	€ 15,00000
	€ 34,99995

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,66667
	€ 10,20000
	€ 27,20003

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,33333
	€ 10,20000
	€ 23,79997

	Totale TOS15_AT
	€ 230,50998

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2,66667
	€ 18,59000
	€ 49,57340

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2,66667
	€ 18,59000
	€ 49,57340

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	2,66667
	€ 14,97000
	€ 39,92005

	Totale TOS15_RU
	€ 139,06685

	Totale Parziale (A)
	€ 369,57682

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,43652

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,66310

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,50133

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 467,51467

	Incidenza manodopera
	29,75%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.021.006
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
006 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

Prezzo a cad € 213.43936
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 1,16875
	€ 1,55833

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,16667
	€ 40,83000
	€ 6,80514

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 11,68750
	€ 15,58329

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 0,53125
	€ 0,70833

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	1,33333
	€ 10,20000
	€ 13,59997

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	1,33333
	€ 13,45391
	€ 17,93850

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,16667
	€ 15,00000
	€ 17,50005

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,16667
	€ 10,20000
	€ 11,90003

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,33333
	€ 10,20000
	€ 13,59997

	Totale TOS15_AT
	€ 99,19361

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 18,59000
	€ 24,78660

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	1,33333
	€ 18,59000
	€ 24,78660

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	1,33333
	€ 14,97000
	€ 19,95995

	Totale TOS15_RU
	€ 69,53315

	Totale Parziale (A)
	€ 168,72677

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,30902

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,75927

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,40358

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 213,43936

	Incidenza manodopera
	32,58%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.021.007
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

Prezzo a cad € 320.15925
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2
	€ 1,16875
	€ 2,33750

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,25
	€ 40,83000
	€ 10,20750

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2
	€ 11,68750
	€ 23,37500

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2
	€ 0,53125
	€ 1,06250

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	2
	€ 10,20000
	€ 20,40000

	TOS15_AT.N06.006.016
	Piattaforme - Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - 1 mese
	ora
	2
	€ 13,45391
	€ 26,90782

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	1,75
	€ 15,00000
	€ 26,25000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	1,75
	€ 10,20000
	€ 17,85000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2
	€ 10,20000
	€ 20,40000

	Totale TOS15_AT
	€ 148,79032

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 18,59000
	€ 37,18000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2
	€ 18,59000
	€ 37,18000

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	2
	€ 14,97000
	€ 29,94000

	Totale TOS15_RU
	€ 104,30000

	Totale Parziale (A)
	€ 253,09032

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 37,96355

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,13891

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,10539

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 320,15925

	Incidenza manodopera
	32,58%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.021.008
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m

Prezzo a cad € 467.51467
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 1,16875
	€ 3,11667

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,33333
	€ 40,83000
	€ 13,60986

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 11,68750
	€ 31,16671

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 0,53125
	€ 1,41667

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	2,66667
	€ 10,20000
	€ 27,20003

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	2,66667
	€ 25,50000
	€ 68,00009

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	2,33333
	€ 15,00000
	€ 34,99995

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,66667
	€ 10,20000
	€ 27,20003

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	2,33333
	€ 10,20000
	€ 23,79997

	Totale TOS15_AT
	€ 230,50998

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2,66667
	€ 18,59000
	€ 49,57340

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	2,66667
	€ 18,59000
	€ 49,57340

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	2,66667
	€ 14,97000
	€ 39,92005

	Totale TOS15_RU
	€ 139,06685

	Totale Parziale (A)
	€ 369,57682

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 55,43652

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,66310

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 42,50133

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 467,51467

	Incidenza manodopera
	29,75%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.021.009
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o altezza della pianta oltre 23 m.

Prezzo a cad € 701.27173
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	4
	€ 1,16875
	€ 4,67500

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,5
	€ 40,83000
	€ 20,41500

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	4
	€ 11,68750
	€ 46,75000

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	4
	€ 0,53125
	€ 2,12500

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	4
	€ 10,20000
	€ 40,80000

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	4
	€ 25,50000
	€ 102,00000

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	3,5
	€ 15,00000
	€ 52,50000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	4
	€ 10,20000
	€ 40,80000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	3,5
	€ 10,20000
	€ 35,70000

	Totale TOS15_AT
	€ 345,76500

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	4
	€ 18,59000
	€ 74,36000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	4
	€ 18,59000
	€ 74,36000

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	4
	€ 14,97000
	€ 59,88000

	Totale TOS15_RU
	€ 208,60000

	Totale Parziale (A)
	€ 554,36500

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 83,15475

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,49464

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 63,75198

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 701,27173

	Incidenza manodopera
	29,75%
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Codice regionale: TOS15_09.V02.021.010
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE: quali la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza, spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
Voce: 
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea,  compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso oneri.  Esclusa l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo indicazione della D.L.
Articolo: 
010 - in sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di confine con proprietà diverse da quella comunale e - conseguentemente – con particolare difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco, nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-climbing. Compreso ogni onere relativo all’esecuzione di quanto necessario o eventualmente richiesto dalla DL per allestimento di cantiere stradale, per disinfezione degli strumenti di taglio, riguardo all’altezza della ceppaia e alla sua segnalazione, per pulizia dell’area a conclusione.

Prezzo a cad € 885.95540
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.070
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese
	ora
	8
	€ 1,16875
	€ 9,35000

	TOS15_AT.N02.014.009
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
	ora
	0,5
	€ 40,83000
	€ 20,41500

	TOS15_AT.N02.014.028
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza fino a 60 HP completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1 mese
	ora
	4
	€ 11,68750
	€ 46,75000

	TOS15_AT.N02.020.012
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - cippatrice - 1 mese
	ora
	4
	€ 0,53125
	€ 2,12500

	TOS15_AT.N02.100.001
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per nolo a freddo mezzi trasporto
	ora
	4
	€ 10,20000
	€ 40,80000

	TOS15_AT.N06.006.031
	Piattaforme - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 mese
	ora
	4
	€ 25,50000
	€ 102,00000

	TOS15_AT.N06.018.001
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 3500 kg con momento massimo di sollevamento di 2500 daNm al gancio mobile sfilamento max 4,5 m, nolo mensile.
	ora
	3,5
	€ 15,00000
	€ 52,50000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	4
	€ 10,20000
	€ 40,80000

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	3,5
	€ 10,20000
	€ 35,70000

	Totale TOS15_AT
	€ 350,44000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	4
	€ 18,59000
	€ 74,36000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	8
	€ 18,59000
	€ 148,72000

	TOS15_RU.M04.001.004
	Operaio agricolo florovivaistico - Qualificato
	ora
	4
	€ 16,74000
	€ 66,96000

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	4
	€ 14,97000
	€ 59,88000

	Totale TOS15_RU
	€ 349,92000

	Totale Parziale (A)
	€ 700,36000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 105,05400

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 3,15162

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 80,54140

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 885,95540

	Incidenza manodopera
	39,5%
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Codice regionale: TOS15_09.V03.001.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .
Articolo: 
001 - di siepi e cespugli

Prezzo a cad € 0.96342
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,02
	€ 0,90000
	€ 0,01800

	Totale TOS15_PR
	€ 0,01800

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 18,59000
	€ 0,74360

	Totale TOS15_RU
	€ 0,74360

	Totale Parziale (A)
	€ 0,76160

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,11424

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00228

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,08758

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,96342

	Incidenza manodopera
	77,18%
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Codice regionale: TOS15_09.V03.001.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .
Articolo: 
002 - di erbacee perenni (circa 15 piante al mq)

Prezzo a cad € 5.74568
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,05
	€ 0,90000
	€ 0,04500

	Totale TOS15_PR
	€ 0,04500

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,134
	€ 18,59000
	€ 2,49106

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,134
	€ 14,97000
	€ 2,00598

	Totale TOS15_RU
	€ 4,49704

	Totale Parziale (A)
	€ 4,54204

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,68131

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01363

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,52233

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,74568

	Incidenza manodopera
	78,27%
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Codice regionale: TOS15_09.V03.001.003
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la fornitura delle piante .
Articolo: 
003 - di fioritura stagionale  (circa 40 piante al mq)

Prezzo a cad € 10.24574
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,05
	€ 0,90000
	€ 0,04500

	Totale TOS15_PR
	€ 0,04500

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 18,59000
	€ 4,46160

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,24
	€ 14,97000
	€ 3,59280

	Totale TOS15_RU
	€ 8,05440

	Totale Parziale (A)
	€ 8,09940

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,21491

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02430

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,93143

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,24574

	Incidenza manodopera
	78,61%
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Codice regionale: TOS15_09.V03.003.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
003 - Realizzazione di aiuola per erbacee perenni e/o arbusti pacciamata con telo in fibra di cocco.
Articolo: 
001 - dimensione del vaso da 16 - 24

Prezzo a m² € 15.47369
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.015.046
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motocoltivatore con motore a scoppio, 15 HP circa, larghezza lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 2,21458
	€ 0,17717

	Totale TOS15_AT
	€ 0,17717

	TOS15_PR.P45.001.002
	Terre, terricciati e ammendanti - Torba bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in sacchi da 250 litri.
	m³
	0,01
	€ 9,00000
	€ 0,09000

	TOS15_PR.P45.001.012
	Terre, terricciati e ammendanti - concime organico stallatico pellettato o in polvere, in sacchi.
	kg
	10
	€ 0,50000
	€ 5,00000

	TOS15_PR.P45.010.007
	Materiali accessori - Telo pacciamante in fibra di cocco 400-500 g/mq
	m²
	1
	€ 2,12800
	€ 2,12800

	TOS15_PR.P45.010.011
	Materiali accessori - Lapillo vulcanico
	m³
	0,019
	€ 35,00000
	€ 0,66500

	Totale TOS15_PR
	€ 7,88300

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 18,59000
	€ 1,48720

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 18,59000
	€ 1,48720

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,08
	€ 14,97000
	€ 1,19760

	Totale TOS15_RU
	€ 4,17200

	Totale Parziale (A)
	€ 12,23217

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,83483

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03670

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,40670

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,47369

	Incidenza manodopera
	26,96%
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Codice regionale: TOS15_09.V03.005.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
001 - in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione.

Prezzo a cad € 22.84185
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P08.025.014
	Legname vario per edilizia - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm 
	ml
	2,5
	€ 1,75000
	€ 4,37500

	TOS15_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,43800
	€ 2,15700

	TOS15_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,90000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_PR
	€ 6,98200

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,33
	€ 18,59000
	€ 6,13470

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,33
	€ 14,97000
	€ 4,94010

	Totale TOS15_RU
	€ 11,07480

	Totale Parziale (A)
	€ 18,05680

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,70852

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05417

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,07653

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 22,84185

	Incidenza manodopera
	48,48%
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Codice regionale: TOS15_09.V03.005.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
002 - in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e impregnato a pressione.

Prezzo a cad € 50.80169
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 8,79976
	€ 2,19994

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,25
	€ 10,20000
	€ 2,55000

	Totale TOS15_AT
	€ 4,74994

	TOS15_PR.P08.025.014
	Legname vario per edilizia - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm 
	ml
	6,5
	€ 1,75000
	€ 11,37500

	TOS15_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,43800
	€ 2,15700

	TOS15_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,90000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_PR
	€ 13,98200

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 18,59000
	€ 4,64750

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 18,59000
	€ 9,29500

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,5
	€ 14,97000
	€ 7,48500

	Totale TOS15_RU
	€ 21,42750

	Totale Parziale (A)
	€ 40,15944

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,02392

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12048

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,61834

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,80169

	Incidenza manodopera
	42,18%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_09.V03.005.003
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
003 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e  posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (60*60*60 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.

Prezzo a cad € 33.07785
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	0,37
	€ 6,45000
	€ 2,38650

	TOS15_PR.P08.025.014
	Legname vario per edilizia - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm 
	ml
	2,5
	€ 1,75000
	€ 4,37500

	TOS15_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,43800
	€ 2,15700

	TOS15_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,90000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_PR
	€ 9,36850

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 18,59000
	€ 9,29500

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,5
	€ 14,97000
	€ 7,48500

	Totale TOS15_RU
	€ 16,78000

	Totale Parziale (A)
	€ 26,14850

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,92228

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,07845

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,00708

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 33,07785

	Incidenza manodopera
	50,73%
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Codice regionale: TOS15_09.V03.005.004
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
004 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso fornitura e  posa in opera di 2-3 tutori in legno di pino tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (100*100*100 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.

Prezzo a cad € 99.06129
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,75
	€ 8,79976
	€ 6,59982

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,75
	€ 10,20000
	€ 7,65000

	Totale TOS15_AT
	€ 14,24982

	TOS15_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	1,7
	€ 6,45000
	€ 10,96500

	TOS15_PR.P08.025.014
	Legname vario per edilizia - Palo di pino appuntito trattato con impregnante in autoclave, diametro 6 cm 
	ml
	6,5
	€ 1,75000
	€ 11,37500

	TOS15_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,43800
	€ 2,15700

	TOS15_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,90000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_PR
	€ 24,94700

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 18,59000
	€ 13,94250

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 18,59000
	€ 13,94250

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,75
	€ 14,97000
	€ 11,22750

	Totale TOS15_RU
	€ 39,11250

	Totale Parziale (A)
	€ 78,30932

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,74640

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,23493

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,00557

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 99,06129

	Incidenza manodopera
	39,48%
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Codice regionale: TOS15_09.V03.005.005
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
005 - in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto d'uomo di massimo 25 cm, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla.

Prezzo a cad € 81.19656
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,43800
	€ 2,15700

	TOS15_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,90000
	€ 0,45000

	TOS15_PR.P45.010.013
	Materiali accessori - Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 1400 kg/cad).
	cad
	1
	€ 44,80000
	€ 44,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 47,40700

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 18,59000
	€ 9,29500

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,5
	€ 14,97000
	€ 7,48500

	Totale TOS15_RU
	€ 16,78000

	Totale Parziale (A)
	€ 64,18700

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,62805

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19256

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,38151

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 81,19656

	Incidenza manodopera
	20,67%
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Codice regionale: TOS15_09.V03.005.006
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
006 - in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto d'uomo tra 25 e 50 cm, compreso il posizionamento anche con mezzi meccanici,  la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla.

Prezzo a cad € 162.23278
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 8,79976
	€ 1,49596

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,17
	€ 10,20000
	€ 1,73400

	Totale TOS15_AT
	€ 3,22996

	TOS15_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,43800
	€ 2,15700

	TOS15_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,90000
	€ 0,45000

	TOS15_PR.P45.010.014
	Materiali accessori - Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 3000 kg/cad).
	cad
	1
	€ 94,08000
	€ 94,08000

	Totale TOS15_PR
	€ 96,68700

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 18,59000
	€ 13,94250

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 18,59000
	€ 3,16030

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,75
	€ 14,97000
	€ 11,22750

	Totale TOS15_RU
	€ 28,33030

	Totale Parziale (A)
	€ 128,24726

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,23709

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,38474

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,74843

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 162,23278

	Incidenza manodopera
	17,46%
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Codice regionale: TOS15_09.V03.005.007
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
007 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa scomparsa, e fornitura di nuova terra (60 x 60 x 60 cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.

Prezzo a cad € 84.21548
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P01.002.061
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
	Tn
	0,37
	€ 6,45000
	€ 2,38650

	TOS15_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,43800
	€ 2,15700

	TOS15_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,90000
	€ 0,45000

	TOS15_PR.P45.010.013
	Materiali accessori - Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 1400 kg/cad).
	cad
	1
	€ 44,80000
	€ 44,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 49,79350

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,5
	€ 18,59000
	€ 9,29500

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,5
	€ 14,97000
	€ 7,48500

	Totale TOS15_RU
	€ 16,78000

	Totale Parziale (A)
	€ 66,57350

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,98603

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,19972

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,65595

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 84,21548

	Incidenza manodopera
	19,93%
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Codice regionale: TOS15_09.V03.005.008
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso, compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
Articolo: 
008 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa scomparsa, e fornitura di nuova terra (100 x 100 x 100 cm) cm per il reinterro con riempimento fino al colletto.

Prezzo a cad € 166.03687
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,25
	€ 8,79976
	€ 2,19994

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,25
	€ 10,20000
	€ 2,55000

	Totale TOS15_AT
	€ 4,74994

	TOS15_PR.P15.161.002
	Tubo fessurato flessibile in PVC , corrugato, per drenaggio, con tagli lungo l'intera circonferenza in numero fino a 8, larghi 1,3 mm circa, superficie di captazione non inferiore a 30 cmq per ogni metro, in rotoli; fornito nell'ambito del cantiere compresi trasporto - Diametro esterno 110 mm
	m
	1,5
	€ 1,43800
	€ 2,15700

	TOS15_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,90000
	€ 0,45000

	TOS15_PR.P45.010.014
	Materiali accessori - Ancoraggio a scomparsa con ancore metalliche, cavi di acciaio e cinghia in poliestere dotata di tensionatore (portata circa 3000 kg/cad).
	cad
	1
	€ 94,08000
	€ 94,08000

	Totale TOS15_PR
	€ 96,68700

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,75
	€ 18,59000
	€ 13,94250

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 18,59000
	€ 4,64750

	TOS15_RU.M04.001.005
	Operaio agricolo florovivaistico - Comune
	ora
	0,75
	€ 14,97000
	€ 11,22750

	Totale TOS15_RU
	€ 29,81750

	Totale Parziale (A)
	€ 131,25444

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,68817

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,39376

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,09426

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 166,03687

	Incidenza manodopera
	17,96%
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Codice regionale: TOS15_09.V03.008.001
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
008 - Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi.
Articolo: 
001 - con distribuzione in superficie all'interno della formella.

Prezzo a cad € 2.92089
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P45.001.010
	Terre, terricciati e ammendanti - Concime chimico granulare N-P-K con microelementi 
	kg
	0,5
	€ 0,90000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_PR
	€ 0,45000

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 18,59000
	€ 1,85900

	Totale TOS15_RU
	€ 1,85900

	Totale Parziale (A)
	€ 2,30900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,34635

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00693

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,26554

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,92089

	Incidenza manodopera
	63,65%
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Codice regionale: TOS15_09.V03.008.002
Tipologia: 
TOS15_09 - OPERE A VERDE: I prezzi sono relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano fino a 1.000.000,00 €
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.  Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni. 

Capitolo: 
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO: quali messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
Voce: 
008 - Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi.
Articolo: 
002 - con distribuzione in superficie all'interno della formella e all'interno di fori realizzati sotto chioma del soggetto arboreo.

Prezzo a cad € 6.53179
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.008
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese
	ora
	0,125
	€ 8,79976
	€ 1,09997

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,125
	€ 10,20000
	€ 1,27500

	Totale TOS15_AT
	€ 2,37497

	TOS15_RU.M04.001.002
	Operaio agricolo florovivaistico - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 18,59000
	€ 2,78850

	Totale TOS15_RU
	€ 2,78850

	Totale Parziale (A)
	€ 5,16347

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,77452

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01549

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,59380

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 6,53179

	Incidenza manodopera
	42,69%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.001.001
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
001 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

Prezzo a m² € 92.65113
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.024.002
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 80 mm 3s
	m³
	0,08
	€ 585,00000
	€ 46,80000

	TOS15_PR.P08.024.101
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità non a vista
	
	0,0184
	€ 585,00000
	€ 10,76400

	Totale TOS15_PR
	€ 57,56400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,00000
	€ 2,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,70000

	Totale Parziale (A)
	€ 73,24200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,98630

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,54932

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,42283

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 92,65113

	Incidenza manodopera
	10,47%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.001.002
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
002 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

Prezzo a m² € 109.37570
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.024.003
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 100 mm 3s
	m³
	0,1
	€ 585,00000
	€ 58,50000

	TOS15_PR.P08.024.102
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità non a vista
	
	0,021
	€ 585,00000
	€ 12,28500

	Totale TOS15_PR
	€ 70,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,00000
	€ 2,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,70000

	Totale Parziale (A)
	€ 86,46300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,96945

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,64847

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,94325

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 109,37570

	Incidenza manodopera
	8,87%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.001.003
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
003 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

Prezzo a m² € 124.62021
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.024.004
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 120 mm 3s
	m³
	0,12
	€ 585,00000
	€ 70,20000

	TOS15_PR.P08.024.103
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità non a vista
	
	0,0216
	€ 585,00000
	€ 12,63600

	Totale TOS15_PR
	€ 82,83600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,00000
	€ 2,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,70000

	Totale Parziale (A)
	€ 98,51400

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,77710

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,73886

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,32911

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,62021

	Incidenza manodopera
	7,78%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.001.004
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
004 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

Prezzo a m² € 109.37570
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.024.005
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 100 mm 5s
	m³
	0,1
	€ 585,00000
	€ 58,50000

	TOS15_PR.P08.024.104
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità non a vista
	
	0,021
	€ 585,00000
	€ 12,28500

	Totale TOS15_PR
	€ 70,78500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,00000
	€ 2,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,70000

	Totale Parziale (A)
	€ 86,46300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,96945

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,64847

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,94325

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 109,37570

	Incidenza manodopera
	8,87%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.001.005
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
005 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

Prezzo a m² € 123.73218
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.024.006
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 120 mm 5s
	m³
	0,12
	€ 585,00000
	€ 70,20000

	TOS15_PR.P08.024.105
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità non a vista
	
	0,0204
	€ 585,00000
	€ 11,93400

	Totale TOS15_PR
	€ 82,13400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,00000
	€ 2,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,70000

	Totale Parziale (A)
	€ 97,81200

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,67180

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,73359

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,24838

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,73218

	Incidenza manodopera
	7,84%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.001.006
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
006 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

Prezzo a m² € 135.86859
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.024.007
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 140 mm 5s
	m³
	0,14
	€ 585,00000
	€ 81,90000

	TOS15_PR.P08.024.106
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità non a vista
	
	0,0168
	€ 585,00000
	€ 9,82800

	Totale TOS15_PR
	€ 91,72800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,00000
	€ 2,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,70000

	Totale Parziale (A)
	€ 107,40600

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,11090

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,80555

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,35169

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,86859

	Incidenza manodopera
	7,14%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.001.007
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole (XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento,  viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
Articolo: 
007 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

Prezzo a m² € 150.07707
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.024.008
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 160 mm 5s
	m³
	0,16
	€ 585,00000
	€ 93,60000

	TOS15_PR.P08.024.107
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità non a vista
	
	0,016
	€ 585,00000
	€ 9,36000

	Totale TOS15_PR
	€ 102,96000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,00000
	€ 2,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,70000

	Totale Parziale (A)
	€ 118,63800

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,79570

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,88979

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,64337

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 150,07707

	Incidenza manodopera
	6,46%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.005.001
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
001 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Prezzo a m² € 73.67335
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,008
	€ 420,00000
	€ 3,36000

	TOS15_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 420,00000
	€ 6,72000

	TOS15_PR.P08.020.100
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m
	
	0,02054
	€ 420,00000
	€ 8,62680

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 4,45500
	€ 4,45500

	Totale TOS15_PR
	€ 23,16180

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,00000
	€ 7,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 22,56000
	€ 13,53600

	Totale TOS15_RU
	€ 29,10000

	Totale Parziale (A)
	€ 58,23980

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,73597

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,43680

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,69758

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 73,67335

	Incidenza manodopera
	39,5%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.005.002
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
002 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Prezzo a m² € 85.57358
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 49,58000
	€ 1,98320

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS15_AT
	€ 2,39120

	TOS15_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 420,00000
	€ 6,72000

	TOS15_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,008
	€ 420,00000
	€ 3,36000

	TOS15_PR.P08.020.100
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m
	
	0,02927
	€ 420,00000
	€ 12,29340

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 4,45500
	€ 4,45500

	TOS15_PR.P18.030.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2013, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	2
	€ 3,17350
	€ 6,34700

	TOS15_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 1,05000
	€ 1,05000

	TOS15_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - spess. 12,5mm
	m²
	1
	€ 1,93050
	€ 1,93050

	Totale TOS15_PR
	€ 36,15590

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,00000
	€ 7,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 22,56000
	€ 13,53600

	Totale TOS15_RU
	€ 29,10000

	Totale Parziale (A)
	€ 67,64710

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,14707

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,50735

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,77942

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 85,57358

	Incidenza manodopera
	34,01%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_12.B07.005.003
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
003 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Prezzo a m² € 96.81425
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,008
	€ 420,00000
	€ 3,36000

	TOS15_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 420,00000
	€ 6,72000

	TOS15_PR.P08.020.100
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m
	
	0,02825
	€ 420,00000
	€ 11,86500

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 4,45500
	€ 4,45500

	TOS15_PR.P18.025.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2013 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	2
	€ 6,03725
	€ 12,07450

	TOS15_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 1,05000
	€ 1,05000

	TOS15_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - spess. 12,5mm
	m²
	1
	€ 1,93050
	€ 1,93050

	Totale TOS15_PR
	€ 41,45500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,00000
	€ 7,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 22,56000
	€ 13,53600

	Totale TOS15_RU
	€ 29,10000

	Totale Parziale (A)
	€ 76,53300

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,47995

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,57400

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,80130

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 96,81425

	Incidenza manodopera
	30,06%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.005.004
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
004 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Prezzo a m² € 88.57049
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,008
	€ 420,00000
	€ 3,36000

	TOS15_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 420,00000
	€ 6,72000

	TOS15_PR.P08.020.100
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m
	
	0,02036
	€ 420,00000
	€ 8,55120

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 4,45500
	€ 8,91000

	TOS15_PR.P18.030.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2013, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	2
	€ 3,17350
	€ 6,34700

	TOS15_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 1,05000
	€ 1,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 34,93820

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,00000
	€ 7,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 22,56000
	€ 13,53600

	Totale TOS15_RU
	€ 29,10000

	Totale Parziale (A)
	€ 70,01620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,50243

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,52512

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,05186

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,57049

	Incidenza manodopera
	32,86%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.005.005
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
005 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore.

Prezzo a m² € 98.00474
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 420,00000
	€ 6,72000

	TOS15_PR.P08.020.042
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m
	m³
	0,008
	€ 420,00000
	€ 3,36000

	TOS15_PR.P08.020.100
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m
	
	0,02448
	€ 420,00000
	€ 10,28160

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 4,45500
	€ 8,91000

	TOS15_PR.P18.025.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2013 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	2
	€ 6,03725
	€ 12,07450

	TOS15_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 1,05000
	€ 1,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 42,39610

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,00000
	€ 7,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 22,56000
	€ 13,53600

	Totale TOS15_RU
	€ 29,10000

	Totale Parziale (A)
	€ 77,47410

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,62112

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,58106

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,90952

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 98,00474

	Incidenza manodopera
	29,69%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.005.006
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
006 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Prezzo a m² € 79.35826
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 420,00000
	€ 7,98000

	TOS15_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,009
	€ 420,00000
	€ 3,78000

	TOS15_PR.P08.020.101
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	
	0,02724
	€ 420,00000
	€ 11,44080

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 4,45500
	€ 4,45500

	Totale TOS15_PR
	€ 27,65580

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,00000
	€ 7,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 22,56000
	€ 13,53600

	Totale TOS15_RU
	€ 29,10000

	Totale Parziale (A)
	€ 62,73380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,41007

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,47050

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,21439

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 79,35826

	Incidenza manodopera
	36,67%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.005.007
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
007 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A.

Prezzo a m² € 93.26276
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,009
	€ 420,00000
	€ 3,78000

	TOS15_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 420,00000
	€ 7,98000

	TOS15_PR.P08.020.101
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	
	0,0281
	€ 420,00000
	€ 11,80200

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 4,45500
	€ 4,45500

	TOS15_PR.P18.030.003
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2013, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 70, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	2
	€ 3,82500
	€ 7,65000

	TOS15_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 1,05000
	€ 1,05000

	TOS15_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - spess. 12,5mm
	m²
	1
	€ 1,93050
	€ 1,93050

	Totale TOS15_PR
	€ 38,64750

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,00000
	€ 7,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 22,56000
	€ 13,53600

	Totale TOS15_RU
	€ 29,10000

	Totale Parziale (A)
	€ 73,72550

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,05883

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,55294

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,47843

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 93,26276

	Incidenza manodopera
	31,2%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.005.008
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
008 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Prezzo a m² € 102.12516
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,009
	€ 420,00000
	€ 3,78000

	TOS15_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 420,00000
	€ 7,98000

	TOS15_PR.P08.020.101
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	
	0,02943
	€ 420,00000
	€ 12,36060

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 4,45500
	€ 4,45500

	TOS15_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2013 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 10,06725
	€ 10,06725

	TOS15_PR.P18.025.005
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2013 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 4,03000
	€ 4,03000

	TOS15_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 1,05000
	€ 1,05000

	TOS15_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - spess. 12,5mm
	m²
	1
	€ 1,93050
	€ 1,93050

	Totale TOS15_PR
	€ 45,65335

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,00000
	€ 7,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 22,56000
	€ 13,53600

	Totale TOS15_RU
	€ 29,10000

	Totale Parziale (A)
	€ 80,73135

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,10970

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,60549

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,28411

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 102,12516

	Incidenza manodopera
	28,49%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.005.009
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
009 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Prezzo a m² € 96.35530
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 420,00000
	€ 7,98000

	TOS15_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,009
	€ 420,00000
	€ 3,78000

	TOS15_PR.P08.020.101
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	
	0,02791
	€ 420,00000
	€ 11,72220

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 4,45500
	€ 8,91000

	TOS15_PR.P18.030.003
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2013, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 70, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	2
	€ 3,82500
	€ 7,65000

	TOS15_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 1,05000
	€ 1,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 41,09220

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,00000
	€ 7,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 22,56000
	€ 13,53600

	Totale TOS15_RU
	€ 29,10000

	Totale Parziale (A)
	€ 76,17020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,42553

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,57128

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,75957

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 96,35530

	Incidenza manodopera
	30,2%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.005.010
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
010 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Prezzo a m² € 107.69887
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,009
	€ 420,00000
	€ 3,78000

	TOS15_PR.P08.020.043
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 420,00000
	€ 7,98000

	TOS15_PR.P08.020.101
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m
	
	0,03391
	€ 420,00000
	€ 14,24220

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 4,45500
	€ 8,91000

	TOS15_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2013 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 10,06725
	€ 10,06725

	TOS15_PR.P18.025.005
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2013 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 4,03000
	€ 4,03000

	TOS15_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 1,05000
	€ 1,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 50,05945

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,00000
	€ 7,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 22,56000
	€ 13,53600

	Totale TOS15_RU
	€ 29,10000

	Totale Parziale (A)
	€ 85,13745

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,77062

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,63853

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,79081

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 107,69887

	Incidenza manodopera
	27,02%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.005.011
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
011 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

Prezzo a m² € 78.22203
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 420,00000
	€ 8,82000

	TOS15_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 420,00000
	€ 4,20000

	TOS15_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,02903
	€ 420,00000
	€ 12,19260

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 4,45500
	€ 4,45500

	Totale TOS15_PR
	€ 29,66760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27
	€ 26,88000
	€ 7,25760

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27
	€ 25,00000
	€ 6,75000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,54
	€ 22,56000
	€ 12,18240

	Totale TOS15_RU
	€ 26,19000

	Totale Parziale (A)
	€ 61,83560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,27534

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,46377

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,11109

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 78,22203

	Incidenza manodopera
	33,48%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_12.B07.005.012
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
012 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Prezzo a m² € 95.35051
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 420,00000
	€ 8,82000

	TOS15_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 420,00000
	€ 4,20000

	TOS15_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,02667
	€ 420,00000
	€ 11,20140

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 4,45500
	€ 4,45500

	TOS15_PR.P18.030.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2013, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 3,17350
	€ 3,17350

	TOS15_PR.P18.030.004
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2013, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 5,46750
	€ 5,46750

	TOS15_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 1,05000
	€ 1,05000

	TOS15_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - spess. 12,5mm
	m²
	1
	€ 1,93050
	€ 1,93050

	Totale TOS15_PR
	€ 40,29790

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,00000
	€ 7,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 22,56000
	€ 13,53600

	Totale TOS15_RU
	€ 29,10000

	Totale Parziale (A)
	€ 75,37590

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,30639

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,56532

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,66823

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,35051

	Incidenza manodopera
	30,52%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.005.013
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
013 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore, pannello in cartongesso di tipo A

Prezzo a m² € 105.87569
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 420,00000
	€ 4,20000

	TOS15_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 420,00000
	€ 8,82000

	TOS15_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,02871
	€ 420,00000
	€ 12,05820

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 4,45500
	€ 4,45500

	TOS15_PR.P18.025.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2013 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 6,03725
	€ 6,03725

	TOS15_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2013 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 10,06725
	€ 10,06725

	TOS15_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 1,05000
	€ 1,05000

	TOS15_PR.P23.001.002
	Lastra in cartongesso UNI EN 520:2009 - spess. 12,5mm
	m²
	1
	€ 1,93050
	€ 1,93050

	Totale TOS15_PR
	€ 48,61820

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,00000
	€ 7,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 22,56000
	€ 13,53600

	Totale TOS15_RU
	€ 29,10000

	Totale Parziale (A)
	€ 83,69620

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,55443

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,62772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,62506

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 105,87569

	Incidenza manodopera
	27,49%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.005.014
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
014 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Prezzo a m² € 100.82328
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 420,00000
	€ 8,82000

	TOS15_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 420,00000
	€ 4,20000

	TOS15_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,03096
	€ 420,00000
	€ 13,00320

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 4,45500
	€ 8,91000

	TOS15_PR.P18.030.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2013, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 3,17350
	€ 3,17350

	TOS15_PR.P18.030.004
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2013, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 5,46750
	€ 5,46750

	TOS15_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 1,05000
	€ 1,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 44,62420

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,00000
	€ 7,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 22,56000
	€ 13,53600

	Totale TOS15_RU
	€ 29,10000

	Totale Parziale (A)
	€ 79,70220

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,95533

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,59777

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,16575

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,82328

	Incidenza manodopera
	28,86%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.005.015
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
015 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine, freno vapore

Prezzo a m² € 112.71390
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 420,00000
	€ 4,20000

	TOS15_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 420,00000
	€ 8,82000

	TOS15_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,03557
	€ 420,00000
	€ 14,93940

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 4,45500
	€ 8,91000

	TOS15_PR.P18.025.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2013 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 6,03725
	€ 6,03725

	TOS15_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2013 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 10,06725
	€ 10,06725

	TOS15_PR.P19.052.002
	Membrana (anche detto telo) multistrato  traspirante e impermeabilizzante in tessuto non tessuto di poliestere da parete a norma UNI EN 13859-1/13859-2 e 11470:2013 - membrana traspirante (Sd ≤ 0,1 m) ed impermeabile all’acqua, classe D < 130 g/m2
	m²
	1
	€ 1,05000
	€ 1,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 54,02390

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,00000
	€ 7,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 22,56000
	€ 13,53600

	Totale TOS15_RU
	€ 29,10000

	Totale Parziale (A)
	€ 89,10190

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,36529

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,66826

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,24672

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 112,71390

	Incidenza manodopera
	25,82%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.010.001
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. 
Articolo: 
001 - Spessore 120mm

Prezzo a m² € 103.82534
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 49,58000
	€ 9,91600

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	Totale TOS15_AT
	€ 11,95600

	TOS15_PR.P08.020.011
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	m³
	0,12
	€ 316,99605
	€ 38,03953

	TOS15_PR.P08.020.110
	Legname per edilizia - Abete -  Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	
	0,04
	€ 316,99605
	€ 12,67984

	Totale TOS15_PR
	€ 50,71937

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 25,00000
	€ 5,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 22,56000
	€ 9,02400

	Totale TOS15_RU
	€ 19,40000

	Totale Parziale (A)
	€ 82,07537

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,31131

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,61557

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,43867

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,82534

	Incidenza manodopera
	18,69%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.010.002
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. 
Articolo: 
002 - Spessore 160mm

Prezzo a m² € 119.86534
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 49,58000
	€ 9,91600

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	Totale TOS15_AT
	€ 11,95600

	TOS15_PR.P08.020.011
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	m³
	0,16
	€ 316,99605
	€ 50,71937

	TOS15_PR.P08.020.110
	Legname per edilizia - Abete -  Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	
	0,04
	€ 316,99605
	€ 12,67984

	Totale TOS15_PR
	€ 63,39921

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 25,00000
	€ 5,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 22,56000
	€ 9,02400

	Totale TOS15_RU
	€ 19,40000

	Totale Parziale (A)
	€ 94,75521

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,21328

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,71066

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,89685

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 119,86534

	Incidenza manodopera
	16,18%
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Codice regionale: TOS15_12.B07.010.003
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della struttura. 
Articolo: 
003 - Spessore 200mm

Prezzo a m² € 456.70534
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 49,58000
	€ 9,91600

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	Totale TOS15_AT
	€ 11,95600

	TOS15_PR.P08.020.011
	Legname per edilizia - Abete - travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	m³
	1
	€ 316,99605
	€ 316,99605

	TOS15_PR.P08.020.110
	Legname per edilizia - Abete -  Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – travi a spigolo vivo qualsiasi sezione, lunghezza oltre m 6
	
	0,04
	€ 316,99605
	€ 12,67984

	Totale TOS15_PR
	€ 329,67589

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 25,00000
	€ 5,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 22,56000
	€ 9,02400

	Totale TOS15_RU
	€ 19,40000

	Totale Parziale (A)
	€ 361,03189

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 54,15478

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 2,70774

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 41,51867

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 456,70534

	Incidenza manodopera
	4,25%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.001
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
001 - Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati

Prezzo a m² € 71.13120
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.001
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 60 mm 3s
	m³
	0,06
	€ 585,00000
	€ 35,10000

	TOS15_PR.P08.024.100
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 60 mm 3s qualità non a vista
	
	0,012
	€ 585,00000
	€ 7,02000

	Totale TOS15_PR
	€ 42,12000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 56,23020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,43453

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,42173

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,46647

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 71,13120

	Incidenza manodopera
	12,27%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.002
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
002 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

Prezzo a m² € 88.89180
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.002
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 80 mm 3s
	m³
	0,08
	€ 585,00000
	€ 46,80000

	TOS15_PR.P08.024.101
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità non a vista
	
	0,016
	€ 585,00000
	€ 9,36000

	Totale TOS15_PR
	€ 56,16000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 70,27020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,54053

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,52703

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,08107

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 88,89180

	Incidenza manodopera
	9,82%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.003
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
003 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

Prezzo a m² € 105.17235
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.003
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 100 mm 3s
	m³
	0,1
	€ 585,00000
	€ 58,50000

	TOS15_PR.P08.024.102
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità non a vista
	
	0,018
	€ 585,00000
	€ 10,53000

	Totale TOS15_PR
	€ 69,03000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 83,14020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,47103

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,62355

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,56112

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 105,17235

	Incidenza manodopera
	8,3%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_12.B08.001.004
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
004 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

Prezzo a m² € 119.97285
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.004
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 120 mm 3s
	m³
	0,12
	€ 585,00000
	€ 70,20000

	TOS15_PR.P08.024.103
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità non a vista
	
	0,018
	€ 585,00000
	€ 10,53000

	Totale TOS15_PR
	€ 80,73000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 94,84020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,22603

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,71130

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,90662

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 119,97285

	Incidenza manodopera
	7,28%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.005
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
005 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

Prezzo a m² € 104.73574
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.005
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 100 mm 5s
	m³
	0,1
	€ 585,00000
	€ 58,50000

	TOS15_PR.P08.024.104
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità non a vista
	
	0,01741
	€ 585,00000
	€ 10,18485

	Totale TOS15_PR
	€ 68,68485

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 82,79505

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,41926

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,62096

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,52143

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,73574

	Incidenza manodopera
	8,34%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.006
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
006 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

Prezzo a m² € 119.53624
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.006
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 120 mm 5s
	m³
	0,12
	€ 585,00000
	€ 70,20000

	TOS15_PR.P08.024.105
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità non a vista
	
	0,01741
	€ 585,00000
	€ 10,18485

	Totale TOS15_PR
	€ 80,38485

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 94,49505

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,17426

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,70871

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,86693

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 119,53624

	Incidenza manodopera
	7,3%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.007
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
007 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

Prezzo a m² € 133.88532
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.007
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 140 mm 5s
	m³
	0,14
	€ 585,00000
	€ 81,90000

	TOS15_PR.P08.024.106
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità non a vista
	
	0,0168
	€ 585,00000
	€ 9,82800

	Totale TOS15_PR
	€ 91,72800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 105,83820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,87573

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,79379

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,17139

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 133,88532

	Incidenza manodopera
	6,52%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.008
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
008 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

Prezzo a m² € 148.68582
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.008
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 160 mm 5s
	m³
	0,16
	€ 585,00000
	€ 93,60000

	TOS15_PR.P08.024.107
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità non a vista
	
	0,0168
	€ 585,00000
	€ 9,82800

	Totale TOS15_PR
	€ 103,42800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 117,53820

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,63073

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,88154

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,51689

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 148,68582

	Incidenza manodopera
	5,87%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.009
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
009 - Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati

Prezzo a m² € 155.60790
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.009
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 180 mm 5s
	m³
	0,18
	€ 550,00000
	€ 99,00000

	TOS15_PR.P08.024.108
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 180 mm 5s qualità non a vista
	
	0,018
	€ 550,00000
	€ 9,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 108,90000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 123,01020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,45153

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,92258

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,14617

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 155,60790

	Incidenza manodopera
	5,61%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.010
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
010 - Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati

Prezzo a m² € 169.52290
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.010
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 200 mm 5s
	m³
	0,2
	€ 550,00000
	€ 110,00000

	TOS15_PR.P08.024.109
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 5s qualità non a vista
	
	0,018
	€ 550,00000
	€ 9,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 119,90000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 134,01020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,10153

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 1,00508

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,41117

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 169,52290

	Incidenza manodopera
	5,15%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.011
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
011 - Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati

Prezzo a m² € 177.76881
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.011
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 200 mm 7s
	m³
	0,2
	€ 585,00000
	€ 117,00000

	TOS15_PR.P08.024.110
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 7s qualità non a vista
	
	0,0161
	€ 585,00000
	€ 9,41850

	Totale TOS15_PR
	€ 126,41850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 140,52870

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,07931

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 1,05397

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,16080

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 177,76881

	Incidenza manodopera
	4,91%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.012
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
012 - Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati

Prezzo a m² € 192.05129
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.012
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 220 mm 7s
	m³
	0,22
	€ 585,00000
	€ 128,70000

	TOS15_PR.P08.024.111
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 220 mm 7s qualità non a vista
	
	0,0154
	€ 585,00000
	€ 9,00900

	Totale TOS15_PR
	€ 137,70900

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 151,81920

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,77288

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 1,13864

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,45921

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 192,05129

	Incidenza manodopera
	4,55%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.013
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
013 - Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati

Prezzo a m² € 203.09284
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.013
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 250 mm 7s
	m³
	0,25
	€ 550,00000
	€ 137,50000

	TOS15_PR.P08.024.112
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 250 mm 7s qualità non a vista
	
	0,01625
	€ 550,00000
	€ 8,93750

	Totale TOS15_PR
	€ 146,43750

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 160,54770

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 24,08216

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 1,20411

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,46299

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 203,09284

	Incidenza manodopera
	4,3%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.014
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
014 - Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati

Prezzo a m² € 237.01065
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.014
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità non a vista, 300 mm 7s
	m³
	0,3
	€ 550,00000
	€ 165,00000

	TOS15_PR.P08.024.113
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 300 mm 7s qualità non a vista
	
	0,015
	€ 550,00000
	€ 8,25000

	Totale TOS15_PR
	€ 173,25000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 187,36020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 28,10403

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 1,40520

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 21,54642

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 237,01065

	Incidenza manodopera
	3,68%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.015
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
015 - Qualità a vista spessore 60mm 3 strati

Prezzo a m² € 62.43306
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.019
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 60 mm 3s
	m³
	0,06
	€ 495,00000
	€ 29,70000

	TOS15_PR.P08.024.114
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 60 mm 3s qualità a vista
	
	0,0112
	€ 495,00000
	€ 5,54400

	Totale TOS15_PR
	€ 35,24400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 49,35420

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,40313

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,37016

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,67573

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 62,43306

	Incidenza manodopera
	13,98%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.016
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
016 - Qualità a vista spessore 80mm 3 strati

Prezzo a m² € 77.10434
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.020
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 80 mm 3s
	m³
	0,08
	€ 495,00000
	€ 39,60000

	TOS15_PR.P08.024.115
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 80 mm 3s qualità a vista
	
	0,01463
	€ 495,00000
	€ 7,24185

	Totale TOS15_PR
	€ 46,84185

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 60,95205

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,14281

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,45714

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,00949

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 77,10434

	Incidenza manodopera
	11,32%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.017
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
017 - Qualità a vista spessore 100mm 3 strati

Prezzo a m² € 90.62972
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.021
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 100 mm 3s
	m³
	0,1
	€ 495,00000
	€ 49,50000

	TOS15_PR.P08.024.116
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 3s qualità a vista
	
	0,01623
	€ 495,00000
	€ 8,03385

	Totale TOS15_PR
	€ 57,53385

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 71,64405

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,74661

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,53733

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,23907

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 90,62972

	Incidenza manodopera
	9,63%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.018
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
018 - Qualità a vista spessore 120mm 3 strati

Prezzo a m² € 103.14696
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.022
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 120 mm 3s
	m³
	0,12
	€ 495,00000
	€ 59,40000

	TOS15_PR.P08.024.117
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 3s qualità a vista
	
	0,01622
	€ 495,00000
	€ 8,02890

	Totale TOS15_PR
	€ 67,42890

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 81,53910

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,23087

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,61154

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,37700

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 103,14696

	Incidenza manodopera
	8,46%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.019
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
019 - Qualità a vista spessore 100mm 5 strati

Prezzo a m² € 96.91823
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.023
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 100 mm 5s
	m³
	0,1
	€ 540,00000
	€ 54,00000

	TOS15_PR.P08.024.118
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 100 mm 5s qualità a vista
	
	0,01575
	€ 540,00000
	€ 8,50500

	Totale TOS15_PR
	€ 62,50500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 76,61520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,49228

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,57461

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,81075

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 96,91823

	Incidenza manodopera
	9,01%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.020
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
020 - Qualità a vista spessore 120mm 5 strati

Prezzo a m² € 110.57340
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.024
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 120 mm 5s
	m³
	0,12
	€ 540,00000
	€ 64,80000

	TOS15_PR.P08.024.119
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 120 mm 5s qualità a vista
	
	0,01574
	€ 540,00000
	€ 8,49960

	Totale TOS15_PR
	€ 73,29960

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 87,40980

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,11147

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,65557

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,05213

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 110,57340

	Incidenza manodopera
	7,9%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.021
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
021 - Qualità a vista spessore 140mm 5 strati

Prezzo a m² € 123.85969
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.025
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 140 mm 5s
	m³
	0,14
	€ 540,00000
	€ 75,60000

	TOS15_PR.P08.024.120
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 140 mm 5s qualità a vista
	
	0,01519
	€ 540,00000
	€ 8,20260

	Totale TOS15_PR
	€ 83,80260

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 97,91280

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,68692

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,73435

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,25997

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,85969

	Incidenza manodopera
	7,05%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.022
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
022 - Qualità a vista spessore 160mm 5 strati

Prezzo a m² € 137.51486
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.026
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 160 mm 5s
	m³
	0,16
	€ 540,00000
	€ 86,40000

	TOS15_PR.P08.024.121
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 160 mm 5s qualità a vista
	
	0,01518
	€ 540,00000
	€ 8,19720

	Totale TOS15_PR
	€ 94,59720

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 108,70740

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,30611

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,81531

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,50135

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 137,51486

	Incidenza manodopera
	6,35%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.023
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
023 - Qualità a vista spessore 180mm 5 strati

Prezzo a m² € 151.90095
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.027
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 180 mm 5s
	m³
	0,18
	€ 540,00000
	€ 97,20000

	TOS15_PR.P08.024.122
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 180 mm 5s qualità a vista
	
	0,01624
	€ 540,00000
	€ 8,76960

	Totale TOS15_PR
	€ 105,96960

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 120,07980

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,01197

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,90060

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,80918

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 151,90095

	Incidenza manodopera
	5,75%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.024
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
024 - Qualità a vista spessore 200mm 5 strati

Prezzo a m² € 165.56295
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.028
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 200 mm 5s
	m³
	0,2
	€ 540,00000
	€ 108,00000

	TOS15_PR.P08.024.123
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 5s qualità a vista
	
	0,01624
	€ 540,00000
	€ 8,76960

	Totale TOS15_PR
	€ 116,76960

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 130,87980

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,63197

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,98160

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,05118

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 165,56295

	Incidenza manodopera
	5,27%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.025
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
025 - Qualità a vista spessore 200mm 7 strati

Prezzo a m² € 176.95478
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.024.029
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 200 mm 7s
	m³
	0,2
	€ 585,00000
	€ 117,00000

	TOS15_PR.P08.024.124
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 200 mm 7s qualità a vista
	
	0,015
	€ 585,00000
	€ 8,77500

	Totale TOS15_PR
	€ 125,77500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 139,88520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,98278

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 1,04914

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,08680

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 176,95478

	Incidenza manodopera
	4,93%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.026
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
026 - Qualità a vista spessore 220mm 7 strati

Prezzo a m² € 193.25753
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.024.030
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 220 mm 7s
	m³
	0,22
	€ 585,00000
	€ 128,70000

	TOS15_PR.P08.024.125
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 220 mm 7s qualità a vista
	
	0,01435
	€ 585,00000
	€ 8,39475

	Totale TOS15_PR
	€ 137,09475

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,00000
	€ 2,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,70000

	Totale Parziale (A)
	€ 152,77275

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,91591

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 1,14580

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,56887

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 193,25753

	Incidenza manodopera
	5,02%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.027
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
027 - Qualità a vista spessore 250mm 7 strati

Prezzo a m² € 215.68769
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.024.031
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 250 mm 7s
	m³
	0,25
	€ 585,00000
	€ 146,25000

	TOS15_PR.P08.024.126
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 250 mm 7s qualità a vista
	
	0,01466
	€ 585,00000
	€ 8,57610

	Totale TOS15_PR
	€ 154,82610

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,00000
	€ 2,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,70000

	Totale Parziale (A)
	€ 170,50410

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,57562

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 1,27878

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,60797

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 215,68769

	Incidenza manodopera
	4,5%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.001.028
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole (XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere perfettamente allineati. 
Articolo: 
028 - Qualità a vista spessore 300mm 7 strati

Prezzo a m² € 251.86011
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.024.032
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - qualità a vista, 300 mm 7s
	m³
	0,3
	€ 585,00000
	€ 175,50000

	TOS15_PR.P08.024.127
	Legname per edilizia - pannelli compensato di tavole (XLAM) pretagliato - Incidenza sul pannello xlam per il fissaggio e montaggio dei pannelli (ferramenta per il fissaggio, hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di pannello da montare - pannello 300 mm 7s qualità a vista
	
	0,01354
	€ 585,00000
	€ 7,92090

	Totale TOS15_PR
	€ 183,42090

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,00000
	€ 2,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,70000

	Totale Parziale (A)
	€ 199,09890

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,86484

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 1,49324

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,89637

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 251,86011

	Incidenza manodopera
	3,85%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.005.001
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
001 - Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm

Prezzo a m² € 80.04186
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 420,00000
	€ 8,82000

	TOS15_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 420,00000
	€ 4,20000

	TOS15_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,02695
	€ 420,00000
	€ 11,31900

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 4,45500
	€ 4,45500

	Totale TOS15_PR
	€ 28,79400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,00000
	€ 7,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 22,56000
	€ 13,53600

	Totale TOS15_RU
	€ 29,10000

	Totale Parziale (A)
	€ 63,27420

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,49113

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,47456

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,27653

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,04186

	Incidenza manodopera
	36,36%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.005.002
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
002 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine

Prezzo a m² € 95.14723
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 420,00000
	€ 4,20000

	TOS15_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 420,00000
	€ 8,82000

	TOS15_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,0242
	€ 420,00000
	€ 10,16400

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 4,45500
	€ 8,91000

	TOS15_PR.P18.030.002
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2013, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 3,17350
	€ 3,17350

	TOS15_PR.P18.030.004
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2013, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 5,46750
	€ 5,46750

	Totale TOS15_PR
	€ 40,73500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,00000
	€ 7,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 22,56000
	€ 13,53600

	Totale TOS15_RU
	€ 29,10000

	Totale Parziale (A)
	€ 75,21520

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,28228

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,56411

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,64975

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,14723

	Incidenza manodopera
	30,58%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_12.B08.005.003
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
003 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

Prezzo a m² € 106.99003
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,01
	€ 420,00000
	€ 4,20000

	TOS15_PR.P08.020.044
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,021
	€ 420,00000
	€ 8,82000

	TOS15_PR.P08.020.102
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m
	
	0,02872
	€ 420,00000
	€ 12,06240

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 4,45500
	€ 8,91000

	TOS15_PR.P18.025.002
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2013 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 60, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 6,03725
	€ 6,03725

	TOS15_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2013 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 10,06725
	€ 10,06725

	Totale TOS15_PR
	€ 50,09690

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,00000
	€ 7,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 22,56000
	€ 13,53600

	Totale TOS15_RU
	€ 29,10000

	Totale Parziale (A)
	€ 84,57710

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,68657

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,63433

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,72637

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 106,99003

	Incidenza manodopera
	27,2%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.005.004
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
004 - Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm

Prezzo a m² € 84.22424
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.020.045
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 420,00000
	€ 6,72000

	TOS15_PR.P08.020.045
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,033
	€ 420,00000
	€ 13,86000

	TOS15_PR.P08.020.103
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	
	0,02727
	€ 420,00000
	€ 11,45340

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	0,015
	€ 4,45500
	€ 0,06683

	Totale TOS15_PR
	€ 32,10023

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,00000
	€ 7,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 22,56000
	€ 13,53600

	Totale TOS15_RU
	€ 29,10000

	Totale Parziale (A)
	€ 66,58043

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,98706

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,49935

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,65675

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 84,22424

	Incidenza manodopera
	34,55%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_12.B08.005.005
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
005 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine.

Prezzo a m² € 108.72827
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.020.045
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 420,00000
	€ 6,72000

	TOS15_PR.P08.020.045
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,033
	€ 420,00000
	€ 13,86000

	TOS15_PR.P08.020.103
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	
	0,0263
	€ 420,00000
	€ 11,04600

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 4,45500
	€ 8,91000

	TOS15_PR.P18.030.004
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2013, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	2
	€ 5,46750
	€ 10,93500

	Totale TOS15_PR
	€ 51,47100

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,00000
	€ 7,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 22,56000
	€ 13,53600

	Totale TOS15_RU
	€ 29,10000

	Totale Parziale (A)
	€ 85,95120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,89268

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,64463

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,88439

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,72827

	Incidenza manodopera
	26,76%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.005.006
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
006 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

Prezzo a m² € 119.97779
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.020.045
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,016
	€ 420,00000
	€ 6,72000

	TOS15_PR.P08.020.045
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,033
	€ 420,00000
	€ 13,86000

	TOS15_PR.P08.020.103
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m
	
	0,02557
	€ 420,00000
	€ 10,73940

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 4,45500
	€ 8,91000

	TOS15_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2013 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	2
	€ 10,06725
	€ 20,13450

	Totale TOS15_PR
	€ 60,36390

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,00000
	€ 7,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 22,56000
	€ 13,53600

	Totale TOS15_RU
	€ 29,10000

	Totale Parziale (A)
	€ 94,84410

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,22662

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,71133

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,90707

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 119,97779

	Incidenza manodopera
	24,25%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.005.007
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
007 - Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm

Prezzo a m² € 96.87345
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.020.046
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 420,00000
	€ 7,98000

	TOS15_PR.P08.020.046
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,04
	€ 420,00000
	€ 16,80000

	TOS15_PR.P08.020.104
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

	
	0,03063
	€ 420,00000
	€ 12,86460

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	1
	€ 4,45500
	€ 4,45500

	Totale TOS15_PR
	€ 42,09960

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,00000
	€ 7,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 22,56000
	€ 13,53600

	Totale TOS15_RU
	€ 29,10000

	Totale Parziale (A)
	€ 76,57980

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,48697

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,57435

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,80668

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 96,87345

	Incidenza manodopera
	30,04%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.005.008
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
008 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di roccia densità 50kg/m3 nell'intercapedine

Prezzo a m² € 117.78390
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.020.046
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,04
	€ 420,00000
	€ 16,80000

	TOS15_PR.P08.020.046
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 420,00000
	€ 7,98000

	TOS15_PR.P08.020.104
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

	
	0,02813
	€ 420,00000
	€ 11,81460

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 4,45500
	€ 8,91000

	TOS15_PR.P18.030.004
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2013, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	2
	€ 5,46750
	€ 10,93500

	TOS15_PR.P18.030.005
	Materiali isolanti di origine minerale: Pannelli rigidi in lana di roccia (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2013, senza rivestimento - densità 40-60 kg/m3 spessore mm. 40, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1.
	m²
	1
	€ 2,19000
	€ 2,19000

	Totale TOS15_PR
	€ 58,62960

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,00000
	€ 7,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 22,56000
	€ 13,53600

	Totale TOS15_RU
	€ 29,10000

	Totale Parziale (A)
	€ 93,10980

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,96647

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,69832

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,70763

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,78390

	Incidenza manodopera
	24,71%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.005.009
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
Articolo: 
009 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di legno densità 160kg/m3 nell'intercapedine

Prezzo a m² € 132.53165
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,1
	€ 49,58000
	€ 4,95800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	Totale TOS15_AT
	€ 5,97800

	TOS15_PR.P08.020.046
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,04
	€ 420,00000
	€ 16,80000

	TOS15_PR.P08.020.046
	Legname per edilizia - Abete - correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m
	m³
	0,019
	€ 420,00000
	€ 7,98000

	TOS15_PR.P08.020.104
	Legname per edilizia - Abete - Incidenza sul legno per il fissaggio e montaggio della struttura a telaio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare – correnti o montanti giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

	
	0,02818
	€ 420,00000
	€ 11,83560

	TOS15_PR.P08.113.003
	Pannelli trucialari - OSB/3 sp. 15 mm
	m²
	2
	€ 4,45500
	€ 8,91000

	TOS15_PR.P18.025.004
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2013 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 100, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	2
	€ 10,06725
	€ 20,13450

	TOS15_PR.P18.025.005
	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli in fibre di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2013 - densità 160 kg/m3 spessore mm. 40, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1
	m²
	1
	€ 4,03000
	€ 4,03000

	Totale TOS15_PR
	€ 69,69010

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3
	€ 26,88000
	€ 8,06400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,00000
	€ 7,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,6
	€ 22,56000
	€ 13,53600

	Totale TOS15_RU
	€ 29,10000

	Totale Parziale (A)
	€ 104,76810

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,71522

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,78576

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,04833

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 132,53165

	Incidenza manodopera
	21,96%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.010.001
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
001 - Spessore 100mm

Prezzo a m² € 101.33940
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.023.010
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare spessore 100 mm
	m³
	0,1
	€ 550,00000
	€ 55,00000

	TOS15_PR.P08.023.100
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 100mm
	
	0,02
	€ 550,00000
	€ 11,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 66,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 80,11020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,01653

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,60083

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,21267

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 101,33940

	Incidenza manodopera
	8,61%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.010.002
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
002 - Spessore 120mm

Prezzo a m² € 115.11525
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.023.011
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare spessore 120 mm
	m³
	0,12
	€ 550,00000
	€ 66,00000

	TOS15_PR.P08.023.101
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 120mm
	
	0,0198
	€ 550,00000
	€ 10,89000

	Totale TOS15_PR
	€ 76,89000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 91,00020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,65003

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,68250

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,46502

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 115,11525

	Incidenza manodopera
	7,58%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.010.003
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
003 - Spessore 140mm

Prezzo a m² € 128.89110
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.023.012
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare spessore 140 mm
	m³
	0,14
	€ 550,00000
	€ 77,00000

	TOS15_PR.P08.023.102
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 140mm
	
	0,0196
	€ 550,00000
	€ 10,78000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,78000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 101,89020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,28353

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,76418

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,71737

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 128,89110

	Incidenza manodopera
	6,77%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.010.004
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
004 - Spessore 160mm

Prezzo a m² € 142.52780
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.023.013
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare spessore 160 mm
	m³
	0,16
	€ 550,00000
	€ 88,00000

	TOS15_PR.P08.023.103
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 160mm
	
	0,0192
	€ 550,00000
	€ 10,56000

	Totale TOS15_PR
	€ 98,56000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 112,67020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,90053

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,84503

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,95707

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 142,52780

	Incidenza manodopera
	6,13%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.010.005
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
005 - Spessore 180mm

Prezzo a m² € 156.86025
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.023.014
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare spessore 180 mm
	m³
	0,18
	€ 550,00000
	€ 99,00000

	TOS15_PR.P08.023.104
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 180mm
	
	0,0198
	€ 550,00000
	€ 10,89000

	Totale TOS15_PR
	€ 109,89000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 124,00020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,60003

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 0,93000

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,26002

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 156,86025

	Incidenza manodopera
	5,57%
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Codice regionale: TOS15_12.B08.010.006
Tipologia: 
TOS15_12 - STRUTTURE IN LEGNO: produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati. I prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 mc vuoto per pieno, e si riferiscono a lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Capitolo: 
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 14 Gennaio 2008
Voce: 
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
Articolo: 
006 - Spessore 200mm

Prezzo a m² € 170.21865
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 49,58000
	€ 4,46220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 5,38020

	TOS15_PR.P08.023.015
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Pannelli legno lamellare spessore 200 mm
	m³
	0,2
	€ 550,00000
	€ 110,00000

	TOS15_PR.P08.023.105
	Legname per edilizia – Lamellare abete - Incidenza sul pannello di legno per il fissaggio e montaggio (ferramenta per il fissaggio,  hold down, angolari, viteria, staffe ed accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come incidenza % rispetto al mc di legno da montare –  pannelli legno lamellare spessore 200mm
	
	0,019
	€ 550,00000
	€ 10,45000

	Totale TOS15_PR
	€ 120,45000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,09
	€ 25,00000
	€ 2,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	Totale TOS15_RU
	€ 8,73000

	Totale Parziale (A)
	€ 134,56020

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,18403

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	5% di (B)
	€ 1,00920

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,47442

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 170,21865

	Incidenza manodopera
	5,13%
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Codice regionale: TOS15_14.R01.001.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C20/25 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
001 - per diametro esterno di 600 mm

Prezzo a ml € 80.27774
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,12307
	€ 12,37500
	€ 1,52299

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,12307
	€ 10,20000
	€ 1,25531

	TOS15_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,12307
	€ 4,77992
	€ 0,58826

	TOS15_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,12307
	€ 4,16666
	€ 0,51279

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,12307
	€ 10,20000
	€ 1,25531

	TOS15_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,12307
	€ 28,03571
	€ 3,45035

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,12307
	€ 10,20000
	€ 1,25531

	TOS15_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,12307
	€ 74,15000
	€ 9,12564

	TOS15_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,12307
	€ 1,66667
	€ 0,20512

	TOS15_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,12307
	€ 3,75000
	€ 0,46151

	TOS15_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,12307
	€ 1,25000
	€ 0,15384

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,12307
	€ 40,00000
	€ 4,92280

	Totale TOS15_AT
	€ 24,70923

	TOS15_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	5,66154
	€ 1,05000
	€ 5,94462

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,31092
	€ 76,05000
	€ 23,64547

	Totale TOS15_PR
	€ 29,59009

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12307
	€ 26,88000
	€ 3,30812

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12307
	€ 25,00000
	€ 3,07675

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12307
	€ 22,56000
	€ 2,77646

	Totale TOS15_RU
	€ 9,16133

	Totale Parziale (A)
	€ 63,46067

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,51910

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14279

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,29798

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 80,27774

	Incidenza manodopera
	11,41%
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Codice regionale: TOS15_14.R01.001.002
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C20/25 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
002 - per diametro esterno di 800 mm

Prezzo a ml € 116.25295
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,14286
	€ 12,37500
	€ 1,76789

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,14286
	€ 10,20000
	€ 1,45717

	TOS15_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,14286
	€ 4,77992
	€ 0,68286

	TOS15_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,14286
	€ 4,16666
	€ 0,59525

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14286
	€ 10,20000
	€ 1,45717

	TOS15_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,14286
	€ 28,03571
	€ 4,00518

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,14286
	€ 10,20000
	€ 1,45717

	TOS15_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,14286
	€ 74,15000
	€ 10,59307

	TOS15_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,14286
	€ 1,66667
	€ 0,23810

	TOS15_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,14286
	€ 3,75000
	€ 0,53573

	TOS15_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,14286
	€ 1,25000
	€ 0,17858

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14286
	€ 40,00000
	€ 5,71440

	Totale TOS15_AT
	€ 28,68257

	TOS15_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	10,03571
	€ 1,05000
	€ 10,53750

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,55286
	€ 76,05000
	€ 42,04500

	Totale TOS15_PR
	€ 52,58250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14286
	€ 26,88000
	€ 3,84008

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14286
	€ 25,00000
	€ 3,57150

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,14286
	€ 22,56000
	€ 3,22292

	Totale TOS15_RU
	€ 10,63450

	Totale Parziale (A)
	€ 91,89956

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,78493

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,20677

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,56845

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,25295

	Incidenza manodopera
	9,15%
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Codice regionale: TOS15_14.R01.001.003
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C20/25 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
003 - per diametro esterno di 1000 mm

Prezzo a ml € 161.91751
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,16667
	€ 12,37500
	€ 2,06254

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,16667
	€ 10,20000
	€ 1,70003

	TOS15_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,16667
	€ 4,77992
	€ 0,79667

	TOS15_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,16667
	€ 4,16666
	€ 0,69446

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,16667
	€ 10,20000
	€ 1,70003

	TOS15_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,16667
	€ 28,03571
	€ 4,67271

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,16667
	€ 10,20000
	€ 1,70003

	TOS15_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,16667
	€ 74,15000
	€ 12,35858

	TOS15_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,16667
	€ 1,66667
	€ 0,27778

	TOS15_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,16667
	€ 3,75000
	€ 0,62501

	TOS15_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,16667
	€ 1,25000
	€ 0,20834

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16667
	€ 40,00000
	€ 6,66680

	Totale TOS15_AT
	€ 33,46298

	TOS15_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	15,6875
	€ 1,05000
	€ 16,47188

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,86333
	€ 76,05000
	€ 65,65625

	Totale TOS15_PR
	€ 82,12813

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16667
	€ 26,88000
	€ 4,48009

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16667
	€ 25,00000
	€ 4,16675

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,16667
	€ 22,56000
	€ 3,76008

	Totale TOS15_RU
	€ 12,40692

	Totale Parziale (A)
	€ 127,99803

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,19970

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,28800

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,71977

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 161,91751

	Incidenza manodopera
	7,66%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R01.001.004
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C20/25 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
004 - per diametro esterno di 1200 mm

Prezzo a ml € 215.96797
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,19048
	€ 12,37500
	€ 2,35719

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,19048
	€ 10,20000
	€ 1,94290

	TOS15_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,19048
	€ 4,77992
	€ 0,91048

	TOS15_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,19048
	€ 4,16666
	€ 0,79367

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,19048
	€ 10,20000
	€ 1,94290

	TOS15_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 28,03571
	€ 5,34024

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,19048
	€ 10,20000
	€ 1,94290

	TOS15_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,19048
	€ 74,15000
	€ 14,12409

	TOS15_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 1,66667
	€ 0,31747

	TOS15_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 3,75000
	€ 0,71430

	TOS15_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 1,25000
	€ 0,23810

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,19048
	€ 40,00000
	€ 7,61920

	Totale TOS15_AT
	€ 38,24344

	TOS15_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	22,619
	€ 1,05000
	€ 23,74995

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1,2433
	€ 76,05000
	€ 94,55297

	Totale TOS15_PR
	€ 118,30292

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19048
	€ 26,88000
	€ 5,12010

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19048
	€ 25,00000
	€ 4,76200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,19048
	€ 22,56000
	€ 4,29723

	Totale TOS15_RU
	€ 14,17933

	Totale Parziale (A)
	€ 170,72567

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,60885

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,38413

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,63345

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 215,96797

	Incidenza manodopera
	6,57%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R01.001.005
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C20/25 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
005 - per diametro esterno di 1500 mm

Prezzo a ml € 313.42828
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,22857
	€ 12,37500
	€ 2,82855

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,22857
	€ 10,20000
	€ 2,33141

	TOS15_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,22857
	€ 4,77992
	€ 1,09255

	TOS15_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,22857
	€ 4,16666
	€ 0,95237

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,22857
	€ 10,20000
	€ 2,33141

	TOS15_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,22857
	€ 28,03571
	€ 6,40812

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,22857
	€ 10,20000
	€ 2,33141

	TOS15_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,22857
	€ 74,15000
	€ 16,94847

	TOS15_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,22857
	€ 1,66667
	€ 0,38095

	TOS15_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,22857
	€ 3,75000
	€ 0,85714

	TOS15_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,22857
	€ 1,25000
	€ 0,28571

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,22857
	€ 40,00000
	€ 9,14280

	Totale TOS15_AT
	€ 45,89089

	TOS15_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	35,34285
	€ 1,05000
	€ 37,10999

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1,94285
	€ 76,05000
	€ 147,75374

	Totale TOS15_PR
	€ 184,86373

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22857
	€ 26,88000
	€ 6,14396

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22857
	€ 25,00000
	€ 5,71425

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22857
	€ 22,56000
	€ 5,15654

	Totale TOS15_RU
	€ 17,01475

	Totale Parziale (A)
	€ 247,76939

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 37,16541

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,55748

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 28,49348

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 313,42828

	Incidenza manodopera
	5,43%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R01.001.006
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C20/25 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
006 - per diametro esterno di 1800 mm

Prezzo a ml € 388.05804
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,28571
	€ 12,37500
	€ 3,53566

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,28571
	€ 10,20000
	€ 2,91424

	TOS15_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,28571
	€ 4,77992
	€ 1,36567

	TOS15_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,28571
	€ 4,16666
	€ 1,19046

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,28571
	€ 10,20000
	€ 2,91424

	TOS15_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,28571
	€ 28,03571
	€ 8,01008

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,28571
	€ 10,20000
	€ 2,91424

	TOS15_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,28571
	€ 74,15000
	€ 21,18540

	TOS15_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,28571
	€ 1,66667
	€ 0,47618

	TOS15_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,28571
	€ 3,75000
	€ 1,07141

	TOS15_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,28571
	€ 1,25000
	€ 0,35714

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,28571
	€ 40,00000
	€ 11,42840

	Totale TOS15_AT
	€ 57,36312

	TOS15_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	43,57143
	€ 1,05000
	€ 45,75000

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	2,39821
	€ 76,05000
	€ 182,38387

	Totale TOS15_PR
	€ 228,13387

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,28571
	€ 26,88000
	€ 7,67988

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,28571
	€ 25,00000
	€ 7,14275

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,28571
	€ 22,56000
	€ 6,44562

	Totale TOS15_RU
	€ 21,26825

	Totale Parziale (A)
	€ 306,76525

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,01479

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,69022

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,27800

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 388,05804

	Incidenza manodopera
	5,48%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R01.001.007
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R01 - PALI TRIVELLATI
Voce: 
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza di falda,  compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature, trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di resistenza C20/25 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
Articolo: 
007 - per diametro esterno di 2000 mm

Prezzo a ml € 542.20417
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,36364
	€ 12,37500
	€ 4,50005

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,36364
	€ 10,20000
	€ 3,70913

	TOS15_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,36364
	€ 4,77992
	€ 1,73817

	TOS15_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,36364
	€ 4,16666
	€ 1,51516

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,36364
	€ 10,20000
	€ 3,70913

	TOS15_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,36364
	€ 28,03571
	€ 10,19491

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,36364
	€ 10,20000
	€ 3,70913

	TOS15_AT.N08.001.003
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati , adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 1000 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 40 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,36364
	€ 74,15000
	€ 26,96391

	TOS15_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,36364
	€ 1,66667
	€ 0,60607

	TOS15_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,36364
	€ 3,75000
	€ 1,36365

	TOS15_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,36364
	€ 1,25000
	€ 0,45455

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,36364
	€ 40,00000
	€ 14,54560

	Totale TOS15_AT
	€ 73,00946

	TOS15_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	62,72727
	€ 1,05000
	€ 65,86363

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	3,45401
	€ 76,05000
	€ 262,67746

	Totale TOS15_PR
	€ 328,54109

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,36364
	€ 26,88000
	€ 9,77464

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,36364
	€ 25,00000
	€ 9,09100

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36364
	€ 22,56000
	€ 8,20372

	Totale TOS15_RU
	€ 27,06936

	Totale Parziale (A)
	€ 428,61990

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 64,29299

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,96439

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 49,29129

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 542,20417

	Incidenza manodopera
	4,99%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R02.001.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
001 - diametro 350 mm

Prezzo a ml € 40.95537
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 12,37500
	€ 1,23750

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS15_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,1
	€ 83,76000
	€ 8,37600

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,1
	€ 40,00000
	€ 4,00000

	Totale TOS15_AT
	€ 14,63350

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,10575
	€ 76,05000
	€ 8,04229

	Totale TOS15_PR
	€ 8,04229

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,00000
	€ 2,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,70000

	Totale Parziale (A)
	€ 32,37579

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,85637

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07285

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,72322

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,95537

	Incidenza manodopera
	23,68%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R02.001.002
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
002 - diametro 400 mm

Prezzo a ml € 44.07043
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 12,37500
	€ 1,23750

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS15_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,1
	€ 83,76000
	€ 8,37600

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,1
	€ 40,00000
	€ 4,00000

	Totale TOS15_AT
	€ 14,63350

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,13813
	€ 76,05000
	€ 10,50479

	Totale TOS15_PR
	€ 10,50479

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,1
	€ 25,00000
	€ 2,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	Totale TOS15_RU
	€ 9,70000

	Totale Parziale (A)
	€ 34,83829

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,22574

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07839

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,00640

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,07043

	Incidenza manodopera
	22,01%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R02.001.003
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
003 - diametro 500 mm

Prezzo a ml € 55.80947
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,11429
	€ 12,37500
	€ 1,41434

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,11429
	€ 10,20000
	€ 1,16576

	TOS15_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,11429
	€ 83,76000
	€ 9,57293

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,11429
	€ 40,00000
	€ 4,57160

	Totale TOS15_AT
	€ 16,72463

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,21443
	€ 76,05000
	€ 16,30740

	Totale TOS15_PR
	€ 16,30740

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11429
	€ 26,88000
	€ 3,07212

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11429
	€ 25,00000
	€ 2,85725

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22858
	€ 22,56000
	€ 5,15676

	Totale TOS15_RU
	€ 11,08613

	Totale Parziale (A)
	€ 44,11816

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,61772

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09927

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,07359

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 55,80947

	Incidenza manodopera
	19,86%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R02.001.004
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
004 - diametro 600 mm

Prezzo a ml € 67.79785
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,12308
	€ 12,37500
	€ 1,52312

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,12308
	€ 10,20000
	€ 1,25542

	TOS15_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,12308
	€ 83,76000
	€ 10,30918

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,12308
	€ 40,00000
	€ 4,92320

	Totale TOS15_AT
	€ 18,01092

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,31092
	€ 76,05000
	€ 23,64547

	Totale TOS15_PR
	€ 23,64547

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12308
	€ 26,88000
	€ 3,30839

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12308
	€ 25,00000
	€ 3,07700

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24616
	€ 22,56000
	€ 5,55337

	Totale TOS15_RU
	€ 11,93876

	Totale Parziale (A)
	€ 53,59514

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,03927

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12059

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,16344

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 67,79785

	Incidenza manodopera
	17,61%
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Codice regionale: TOS15_14.R02.001.005
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
005 - diametro 800 mm

Prezzo a ml € 102.36988
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 12,37500
	€ 1,79994

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS15_AT.N08.001.007
	Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 800 mm, con coppia massima 125 kNm, forza di tiro argano principale (down) 160 kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 107,80000
	€ 15,67951

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS15_AT
	€ 24,78104

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,55273
	€ 76,05000
	€ 42,03512

	Totale TOS15_PR
	€ 42,03512

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 26,88000
	€ 3,90970

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 25,00000
	€ 3,63625

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 22,56000
	€ 6,56270

	Totale TOS15_RU
	€ 14,10865

	Totale Parziale (A)
	€ 80,92481

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,13872

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,18208

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,30635

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 102,36988

	Incidenza manodopera
	13,78%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R02.001.006
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
006 - diametro 1000 mm

Prezzo a ml € 156.79084
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 12,37500
	€ 2,47500

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS15_AT.N08.001.008
	Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,2
	€ 131,84000
	€ 26,36800

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,2
	€ 40,00000
	€ 8,00000

	Totale TOS15_AT
	€ 38,88300

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,86341
	€ 76,05000
	€ 65,66233

	Totale TOS15_PR
	€ 65,66233

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 25,00000
	€ 5,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 22,56000
	€ 9,02400

	Totale TOS15_RU
	€ 19,40000

	Totale Parziale (A)
	€ 123,94533

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,59180

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,27888

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,25371

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 156,79084

	Incidenza manodopera
	12,37%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R02.001.007
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di 20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non inferiore a  C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10% e la scapizzatura. 
Articolo: 
007 - diametro 1200 mm

Prezzo a ml € 214.71652
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,22587
	€ 12,37500
	€ 2,79514

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,22857
	€ 10,20000
	€ 2,33141

	TOS15_AT.N08.001.008
	Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,22857
	€ 131,84000
	€ 30,13467

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,22857
	€ 40,00000
	€ 9,14280

	Totale TOS15_AT
	€ 44,40402

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1,35649
	€ 76,05000
	€ 103,16106

	Totale TOS15_PR
	€ 103,16106

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22857
	€ 26,88000
	€ 6,14396

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22857
	€ 25,00000
	€ 5,71425

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45714
	€ 22,56000
	€ 10,31308

	Totale TOS15_RU
	€ 22,17129

	Totale Parziale (A)
	€ 169,73638

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,46046

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,38191

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,51968

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 214,71652

	Incidenza manodopera
	10,33%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R02.002.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
001 - diamentro 350 mm

Prezzo a ml € 44.37524
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,11111
	€ 12,37500
	€ 1,37499

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,11111
	€ 10,20000
	€ 1,13332

	TOS15_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,11111
	€ 83,76000
	€ 9,30657

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,11111
	€ 40,00000
	€ 4,44440

	Totale TOS15_AT
	€ 16,25928

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,10575
	€ 76,05000
	€ 8,04229

	Totale TOS15_PR
	€ 8,04229

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11111
	€ 26,88000
	€ 2,98664

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11111
	€ 25,00000
	€ 2,77775

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22222
	€ 22,56000
	€ 5,01328

	Totale TOS15_RU
	€ 10,77767

	Totale Parziale (A)
	€ 35,07924

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,26189

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07893

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,03411

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 44,37524

	Incidenza manodopera
	24,29%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R02.002.002
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
002 - diamentro 400 mm

Prezzo a ml € 47.49030
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,11111
	€ 12,37500
	€ 1,37499

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,11111
	€ 10,20000
	€ 1,13332

	TOS15_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,11111
	€ 83,76000
	€ 9,30657

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,11111
	€ 40,00000
	€ 4,44440

	Totale TOS15_AT
	€ 16,25928

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,13813
	€ 76,05000
	€ 10,50479

	Totale TOS15_PR
	€ 10,50479

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11111
	€ 26,88000
	€ 2,98664

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11111
	€ 25,00000
	€ 2,77775

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22222
	€ 22,56000
	€ 5,01328

	Totale TOS15_RU
	€ 10,77767

	Totale Parziale (A)
	€ 37,54174

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,63126

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08447

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,31730

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,49030

	Incidenza manodopera
	22,69%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R02.002.003
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
003 - diamentro 500 mm

Prezzo a ml € 59.71569
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,12698
	€ 12,37500
	€ 1,57138

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,12698
	€ 10,20000
	€ 1,29520

	TOS15_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,12698
	€ 83,76000
	€ 10,63584

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,12698
	€ 40,00000
	€ 5,07920

	Totale TOS15_AT
	€ 18,58162

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,21443
	€ 76,05000
	€ 16,30740

	Totale TOS15_PR
	€ 16,30740

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12698
	€ 26,88000
	€ 3,41322

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12698
	€ 25,00000
	€ 3,17450

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,25396
	€ 22,56000
	€ 5,72934

	Totale TOS15_RU
	€ 12,31706

	Totale Parziale (A)
	€ 47,20608

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,08091

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10621

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,42870

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 59,71569

	Incidenza manodopera
	20,63%
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Codice regionale: TOS15_14.R02.002.004
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
004 - diamentro 600 mm

Prezzo a ml € 71.64866
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,13559
	€ 12,37500
	€ 1,67793

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,13559
	€ 10,20000
	€ 1,38302

	TOS15_AT.N08.001.006
	Perforatrici idrauliche - macchina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 350 mm  e 600 mm, con coppia massima 114 kNm, forza di tiro argano principale (down) 103 kN, profondità fino a 15 mt peso 27 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,13559
	€ 83,76000
	€ 11,35702

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,13559
	€ 40,00000
	€ 5,42360

	Totale TOS15_AT
	€ 19,84157

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,31092
	€ 76,05000
	€ 23,64547

	Totale TOS15_PR
	€ 23,64547

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13559
	€ 26,88000
	€ 3,64466

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,13559
	€ 25,00000
	€ 3,38975

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27118
	€ 22,56000
	€ 6,11782

	Totale TOS15_RU
	€ 13,15223

	Totale Parziale (A)
	€ 56,63926

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,49589

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12744

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,51351

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 71,64866

	Incidenza manodopera
	18,36%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R02.002.005
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
005 - diamentro 800 mm

Prezzo a ml € 107.29112
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 12,37500
	€ 1,98000

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,16
	€ 10,20000
	€ 1,63200

	TOS15_AT.N08.001.007
	Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro compreso fra 600 mm  e 800 mm, con coppia massima 125 kNm, forza di tiro argano principale (down) 160 kN, profondità fino a 23 mt. Peso 37 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,16
	€ 107,80000
	€ 17,24800

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 40,00000
	€ 6,40000

	Totale TOS15_AT
	€ 27,26000

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,55273
	€ 76,05000
	€ 42,03512

	Totale TOS15_PR
	€ 42,03512

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 26,88000
	€ 4,30080

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 25,00000
	€ 4,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 22,56000
	€ 7,21920

	Totale TOS15_RU
	€ 15,52000

	Totale Parziale (A)
	€ 84,81512

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,72227

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,19083

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,75374

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 107,29112

	Incidenza manodopera
	14,47%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R02.002.006
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
006 - diamentro 1000 mm

Prezzo a ml € 162.77018
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,21622
	€ 12,37500
	€ 2,67572

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,21622
	€ 10,20000
	€ 2,20544

	TOS15_AT.N08.001.008
	Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,21622
	€ 131,84000
	€ 28,50644

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,21622
	€ 40,00000
	€ 8,64880

	Totale TOS15_AT
	€ 42,03640

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,86341
	€ 76,05000
	€ 65,66233

	Totale TOS15_PR
	€ 65,66233

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21622
	€ 26,88000
	€ 5,81199

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,21622
	€ 25,00000
	€ 5,40550

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,43244
	€ 22,56000
	€ 9,75585

	Totale TOS15_RU
	€ 20,97334

	Totale Parziale (A)
	€ 128,67208

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,30081

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,28951

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,79729

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 162,77018

	Incidenza manodopera
	12,89%
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Codice regionale: TOS15_14.R02.002.007
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
Voce: 
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità oltre i 20 ml fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura.
Articolo: 
007 - diamentro 1200 mm

Prezzo a ml € 217.23605
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,23529
	€ 12,37500
	€ 2,91171

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,23529
	€ 10,20000
	€ 2,39996

	TOS15_AT.N08.001.008
	Perforatrici idrauliche - machina Rotary per pali trivellati con elica continua, adatta per pali aventi diametro fra 800 mm e 1200 mm, con coppia massima 240 kNm, forza di tiro argano principale (down) 250 kN, profondità fino a 27 mt. Peso 82 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili trivellazione a seconda della natura dei terreni da attraversare - Nolo mensile
	ora
	0,23529
	€ 131,84000
	€ 31,02063

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,23529
	€ 40,00000
	€ 9,41160

	Totale TOS15_AT
	€ 45,74390

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1,35649
	€ 76,05000
	€ 103,16106

	Totale TOS15_PR
	€ 103,16106

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23529
	€ 26,88000
	€ 6,32460

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,23529
	€ 25,00000
	€ 5,88225

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,47058
	€ 22,56000
	€ 10,61628

	Totale TOS15_RU
	€ 22,82313

	Totale Parziale (A)
	€ 171,72810

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,75922

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,38639

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,74873

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 217,23605

	Incidenza manodopera
	10,51%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R04.001.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m € 31.80742
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,11429
	€ 4,34183
	€ 0,49623

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,11429
	€ 9,08200
	€ 1,03798

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,11429
	€ 10,20000
	€ 1,16576

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,11429
	€ 37,60020
	€ 4,29733

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,11429
	€ 8,33330
	€ 0,95241

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,11429
	€ 3,33333
	€ 0,38097

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,11429
	€ 40,00000
	€ 4,57160

	Totale TOS15_AT
	€ 12,90228

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,15896
	€ 7,27100
	€ 1,15580

	Totale TOS15_PR
	€ 1,15580

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11429
	€ 26,88000
	€ 3,07212

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,11429
	€ 25,00000
	€ 2,85725

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22858
	€ 22,56000
	€ 5,15676

	Totale TOS15_RU
	€ 11,08613

	Totale Parziale (A)
	€ 25,14420

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,77163

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,05657

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,89158

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 31,80742

	Incidenza manodopera
	34,85%
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Codice regionale: TOS15_14.R04.001.002
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m € 35.72707
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,12307
	€ 4,34183
	€ 0,53435

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,12307
	€ 9,08200
	€ 1,11772

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,12307
	€ 10,20000
	€ 1,25531

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,12307
	€ 37,60020
	€ 4,62746

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,12307
	€ 8,33330
	€ 1,02558

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,12307
	€ 3,33333
	€ 0,41023

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,12307
	€ 40,00000
	€ 4,92280

	Totale TOS15_AT
	€ 13,89345

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,33166
	€ 7,27100
	€ 2,41150

	Totale TOS15_PR
	€ 2,41150

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12307
	€ 26,88000
	€ 3,30812

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,12307
	€ 25,00000
	€ 3,07675

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24614
	€ 22,56000
	€ 5,55292

	Totale TOS15_RU
	€ 11,93779

	Totale Parziale (A)
	€ 28,24274

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,23641

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,06355

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,24792

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 35,72707

	Incidenza manodopera
	33,41%
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Codice regionale: TOS15_14.R04.001.003
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m € 40.03030
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,13333
	€ 4,34183
	€ 0,57890

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,13333
	€ 9,08200
	€ 1,21090

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,13333
	€ 10,20000
	€ 1,35997

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,13333
	€ 37,60020
	€ 5,01323

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,13333
	€ 8,33330
	€ 1,11108

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,13333
	€ 3,33333
	€ 0,44443

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,13333
	€ 40,00000
	€ 5,33320

	Totale TOS15_AT
	€ 15,05171

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,50334
	€ 7,27100
	€ 3,65979

	Totale TOS15_PR
	€ 3,65979

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,13333
	€ 26,88000
	€ 3,58391

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,13333
	€ 25,00000
	€ 3,33325

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26666
	€ 22,56000
	€ 6,01585

	Totale TOS15_RU
	€ 12,93301

	Totale Parziale (A)
	€ 31,64451

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,74668

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07120

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,63912

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,03030

	Incidenza manodopera
	32,31%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.001.004
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m € 45.85257
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 4,34183
	€ 0,63152

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 9,08200
	€ 1,32098

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 37,60020
	€ 5,46895

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 8,33330
	€ 1,21208

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 3,33333
	€ 0,48483

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS15_AT
	€ 16,41995

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,78648
	€ 7,27100
	€ 5,71850

	Totale TOS15_PR
	€ 5,71850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 26,88000
	€ 3,90970

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 25,00000
	€ 3,63625

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 22,56000
	€ 6,56270

	Totale TOS15_RU
	€ 14,10865

	Totale Parziale (A)
	€ 36,24709

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,43706

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08156

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,16842

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,85257

	Incidenza manodopera
	30,77%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.001.005
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m € 51.23479
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 4,34183
	€ 0,69469

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 9,08200
	€ 1,45312

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,16
	€ 10,20000
	€ 1,63200

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,16
	€ 37,60020
	€ 6,01603

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 8,33330
	€ 1,33333

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 3,33333
	€ 0,53333

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 40,00000
	€ 6,40000

	Totale TOS15_AT
	€ 18,06250

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,95163
	€ 7,27100
	€ 6,91930

	Totale TOS15_PR
	€ 6,91930

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 26,88000
	€ 4,30080

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 25,00000
	€ 4,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 22,56000
	€ 7,21920

	Totale TOS15_RU
	€ 15,52000

	Totale Parziale (A)
	€ 40,50181

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,07527

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09113

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,65771

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,23479

	Incidenza manodopera
	30,29%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.001.006
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m € 56.47499
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,16666
	€ 4,34183
	€ 0,72361

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,16666
	€ 9,08200
	€ 1,51361

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,16666
	€ 10,20000
	€ 1,69993

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,16666
	€ 37,60020
	€ 6,26645

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,16666
	€ 8,33330
	€ 1,38883

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,16666
	€ 3,33333
	€ 0,55553

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16666
	€ 40,00000
	€ 6,66640

	Totale TOS15_AT
	€ 18,81436

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,3291
	€ 7,27100
	€ 9,66389

	Totale TOS15_PR
	€ 9,66389

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16666
	€ 26,88000
	€ 4,47982

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16666
	€ 25,00000
	€ 4,16650

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,33332
	€ 22,56000
	€ 7,51970

	Totale TOS15_RU
	€ 16,16602

	Totale Parziale (A)
	€ 44,64426

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,69664

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10045

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,13409

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,47499

	Incidenza manodopera
	28,63%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R04.001.007
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m € 61.46892
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,17021
	€ 4,34183
	€ 0,73902

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,17021
	€ 9,08200
	€ 1,54585

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,17021
	€ 10,20000
	€ 1,73614

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,17021
	€ 37,60020
	€ 6,39993

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,17021
	€ 8,33330
	€ 1,41841

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,17021
	€ 3,33333
	€ 0,56737

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,17021
	€ 40,00000
	€ 6,80840

	Totale TOS15_AT
	€ 19,21512

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,76957
	€ 7,27100
	€ 12,86654

	Totale TOS15_PR
	€ 12,86654

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17021
	€ 26,88000
	€ 4,57524

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17021
	€ 25,00000
	€ 4,25525

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,34042
	€ 22,56000
	€ 7,67988

	Totale TOS15_RU
	€ 16,51037

	Totale Parziale (A)
	€ 48,59203

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,28880

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10933

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,58808

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,46892

	Incidenza manodopera
	26,86%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R04.002.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m € 40.08076
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 4,34183
	€ 0,63152

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 9,08200
	€ 1,32098

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 37,60020
	€ 5,46895

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 8,33330
	€ 1,21208

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 3,33333
	€ 0,48483

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS15_AT
	€ 16,41995

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,15896
	€ 7,27100
	€ 1,15580

	Totale TOS15_PR
	€ 1,15580

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 26,88000
	€ 3,90970

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 25,00000
	€ 3,63625

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 22,56000
	€ 6,56270

	Totale TOS15_RU
	€ 14,10865

	Totale Parziale (A)
	€ 31,68439

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,75266

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07129

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,64370

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 40,08076

	Incidenza manodopera
	35,2%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R04.002.002
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m € 45.53242
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 4,34183
	€ 0,69469

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 9,08200
	€ 1,45312

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,16
	€ 10,20000
	€ 1,63200

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,16
	€ 37,60020
	€ 6,01603

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 8,33330
	€ 1,33333

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 3,33333
	€ 0,53333

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 40,00000
	€ 6,40000

	Totale TOS15_AT
	€ 18,06250

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,33166
	€ 7,27100
	€ 2,41150

	Totale TOS15_PR
	€ 2,41150

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 26,88000
	€ 4,30080

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 25,00000
	€ 4,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 22,56000
	€ 7,21920

	Totale TOS15_RU
	€ 15,52000

	Totale Parziale (A)
	€ 35,99401

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,39910

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08099

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,13931

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,53242

	Incidenza manodopera
	34,09%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.002.003
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m € 51.82964
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,17777
	€ 4,34183
	€ 0,77185

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,17777
	€ 9,08200
	€ 1,61451

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,17777
	€ 10,20000
	€ 1,81325

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,17777
	€ 37,60020
	€ 6,68419

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,17777
	€ 8,33330
	€ 1,48141

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,17777
	€ 3,33333
	€ 0,59257

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,17777
	€ 40,00000
	€ 7,11080

	Totale TOS15_AT
	€ 20,06858

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,50334
	€ 7,27100
	€ 3,65979

	Totale TOS15_PR
	€ 3,65979

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17777
	€ 26,88000
	€ 4,77846

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17777
	€ 25,00000
	€ 4,44425

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35554
	€ 22,56000
	€ 8,02098

	Totale TOS15_RU
	€ 17,24369

	Totale Parziale (A)
	€ 40,97205

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,14581

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09219

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,71179

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,82964

	Incidenza manodopera
	33,27%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R04.002.004
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m € 56.62969
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 4,34183
	€ 0,80775

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 9,08200
	€ 1,68962

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,18604
	€ 10,20000
	€ 1,89761

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,18604
	€ 37,60020
	€ 6,99514

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 8,33330
	€ 1,55033

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 3,33333
	€ 0,62013

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,18604
	€ 40,00000
	€ 7,44160

	Totale TOS15_AT
	€ 21,00218

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,78648
	€ 7,27100
	€ 5,71850

	Totale TOS15_PR
	€ 5,71850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18604
	€ 26,88000
	€ 5,00076

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18604
	€ 25,00000
	€ 4,65100

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,37208
	€ 22,56000
	€ 8,39412

	Totale TOS15_RU
	€ 18,04588

	Totale Parziale (A)
	€ 44,76655

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,71498

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10072

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,14815

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 56,62969

	Incidenza manodopera
	31,87%
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Codice regionale: TOS15_14.R04.002.005
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m € 58.14871
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 4,34183
	€ 0,80775

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 9,08200
	€ 1,68962

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,18604
	€ 10,20000
	€ 1,89761

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,18604
	€ 37,60020
	€ 6,99514

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 8,33330
	€ 1,55033

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 3,33333
	€ 0,62013

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,18604
	€ 40,00000
	€ 7,44160

	Totale TOS15_AT
	€ 21,00218

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,95163
	€ 7,27100
	€ 6,91930

	Totale TOS15_PR
	€ 6,91930

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18604
	€ 26,88000
	€ 5,00076

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18604
	€ 25,00000
	€ 4,65100

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,37208
	€ 22,56000
	€ 8,39412

	Totale TOS15_RU
	€ 18,04588

	Totale Parziale (A)
	€ 45,96736

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,89510

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10343

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,28625

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 58,14871

	Incidenza manodopera
	31,03%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.002.006
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m € 61.62061
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 4,34183
	€ 0,80775

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 9,08200
	€ 1,68962

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,18604
	€ 10,20000
	€ 1,89761

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,18604
	€ 37,60020
	€ 6,99514

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 8,33330
	€ 1,55033

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 3,33333
	€ 0,62013

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,18604
	€ 40,00000
	€ 7,44160

	Totale TOS15_AT
	€ 21,00218

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,3291
	€ 7,27100
	€ 9,66389

	Totale TOS15_PR
	€ 9,66389

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18604
	€ 26,88000
	€ 5,00076

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18604
	€ 25,00000
	€ 4,65100

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,37208
	€ 22,56000
	€ 8,39412

	Totale TOS15_RU
	€ 18,04588

	Totale Parziale (A)
	€ 48,71194

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,30679

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10960

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,60187

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,62061

	Incidenza manodopera
	29,29%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.002.007
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m € 66.84819
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,19047
	€ 4,34183
	€ 0,82699

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,19047
	€ 9,08200
	€ 1,72985

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,19047
	€ 10,20000
	€ 1,94279

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,19047
	€ 37,60020
	€ 7,16171

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,19047
	€ 8,33330
	€ 1,58724

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,19047
	€ 3,33333
	€ 0,63490

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,19047
	€ 40,00000
	€ 7,61880

	Totale TOS15_AT
	€ 21,50228

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,76957
	€ 7,27100
	€ 12,86654

	Totale TOS15_PR
	€ 12,86654

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19047
	€ 26,88000
	€ 5,11983

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19047
	€ 25,00000
	€ 4,76175

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,38094
	€ 22,56000
	€ 8,59401

	Totale TOS15_RU
	€ 18,47559

	Totale Parziale (A)
	€ 52,84442

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,92666

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11890

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,07711

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 66,84819

	Incidenza manodopera
	27,64%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.003.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m € 52.03675
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,19048
	€ 4,34183
	€ 0,82703

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,19048
	€ 9,08200
	€ 1,72994

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,19048
	€ 10,20000
	€ 1,94290

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,19048
	€ 37,60020
	€ 7,16209

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 8,33330
	€ 1,58733

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 3,33333
	€ 0,63493

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,19048
	€ 40,00000
	€ 7,61920

	Totale TOS15_AT
	€ 21,50342

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,15896
	€ 7,27100
	€ 1,15580

	Totale TOS15_PR
	€ 1,15580

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19048
	€ 26,88000
	€ 5,12010

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19048
	€ 25,00000
	€ 4,76200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,38096
	€ 22,56000
	€ 8,59446

	Totale TOS15_RU
	€ 18,47656

	Totale Parziale (A)
	€ 41,13577

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,17037

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09256

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,73061

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 52,03675

	Incidenza manodopera
	35,51%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.003.002
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m € 54.85719
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,19512
	€ 4,34183
	€ 0,84718

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,19512
	€ 9,08200
	€ 1,77208

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,19512
	€ 10,20000
	€ 1,99022

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,19512
	€ 37,60020
	€ 7,33655

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,19512
	€ 8,33330
	€ 1,62599

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,19512
	€ 3,33333
	€ 0,65040

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,19512
	€ 40,00000
	€ 7,80480

	Totale TOS15_AT
	€ 22,02722

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,33166
	€ 7,27100
	€ 2,41150

	Totale TOS15_PR
	€ 2,41150

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19512
	€ 26,88000
	€ 5,24483

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19512
	€ 25,00000
	€ 4,87800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,39024
	€ 22,56000
	€ 8,80381

	Totale TOS15_RU
	€ 18,92664

	Totale Parziale (A)
	€ 43,36537

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,50481

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09757

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,98702

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,85719

	Incidenza manodopera
	34,5%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R04.003.003
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m € 57.73197
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 4,34183
	€ 0,86837

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 9,08200
	€ 1,81640

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,2
	€ 37,60020
	€ 7,52004

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 8,33330
	€ 1,66666

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 3,33333
	€ 0,66667

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,2
	€ 40,00000
	€ 8,00000

	Totale TOS15_AT
	€ 22,57814

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,50334
	€ 7,27100
	€ 3,65979

	Totale TOS15_PR
	€ 3,65979

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 25,00000
	€ 5,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 22,56000
	€ 9,02400

	Totale TOS15_RU
	€ 19,40000

	Totale Parziale (A)
	€ 45,63792

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,84569

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10269

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,24836

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,73197

	Incidenza manodopera
	33,6%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R04.003.004
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m € 63.13207
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,21053
	€ 4,34183
	€ 0,91409

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,21053
	€ 9,08200
	€ 1,91203

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,21053
	€ 10,20000
	€ 2,14741

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,21053
	€ 37,60020
	€ 7,91597

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,21053
	€ 8,33330
	€ 1,75441

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,21053
	€ 3,33333
	€ 0,70177

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,21053
	€ 40,00000
	€ 8,42120

	Totale TOS15_AT
	€ 23,76688

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,78648
	€ 7,27100
	€ 5,71850

	Totale TOS15_PR
	€ 5,71850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21053
	€ 26,88000
	€ 5,65905

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,21053
	€ 25,00000
	€ 5,26325

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,42106
	€ 22,56000
	€ 9,49911

	Totale TOS15_RU
	€ 20,42141

	Totale Parziale (A)
	€ 49,90678

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,48602

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11229

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,73928

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,13207

	Incidenza manodopera
	32,35%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.003.005
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m € 66.15920
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,21621
	€ 4,34183
	€ 0,93875

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,21621
	€ 9,08200
	€ 1,96362

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,21621
	€ 10,20000
	€ 2,20534

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,21621
	€ 37,60020
	€ 8,12954

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,21621
	€ 8,33330
	€ 1,80174

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,21621
	€ 3,33333
	€ 0,72070

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,21621
	€ 40,00000
	€ 8,64840

	Totale TOS15_AT
	€ 24,40809

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,95163
	€ 7,27100
	€ 6,91930

	Totale TOS15_PR
	€ 6,91930

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21621
	€ 26,88000
	€ 5,81172

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,21621
	€ 25,00000
	€ 5,40525

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,43242
	€ 22,56000
	€ 9,75540

	Totale TOS15_RU
	€ 20,97237

	Totale Parziale (A)
	€ 52,29976

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,84496

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11767

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,01447

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 66,15920

	Incidenza manodopera
	31,7%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.003.006
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m € 70.41967
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,21918
	€ 4,34183
	€ 0,95164

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,21918
	€ 9,08200
	€ 1,99059

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,21918
	€ 10,20000
	€ 2,23564

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,21918
	€ 37,60020
	€ 8,24121

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,21918
	€ 8,33330
	€ 1,82649

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,21918
	€ 3,33333
	€ 0,73060

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,21918
	€ 40,00000
	€ 8,76720

	Totale TOS15_AT
	€ 24,74337

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,3291
	€ 7,27100
	€ 9,66389

	Totale TOS15_PR
	€ 9,66389

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21918
	€ 26,88000
	€ 5,89156

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,21918
	€ 25,00000
	€ 5,47950

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,43836
	€ 22,56000
	€ 9,88940

	Totale TOS15_RU
	€ 21,26046

	Totale Parziale (A)
	€ 55,66772

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,35016

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12525

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,40179

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,41967

	Incidenza manodopera
	30,19%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.003.007
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m € 75.27818
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,22222
	€ 4,34183
	€ 0,96484

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,22222
	€ 9,08200
	€ 2,01820

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,22222
	€ 10,20000
	€ 2,26664

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,22222
	€ 37,60020
	€ 8,35552

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,22222
	€ 8,33330
	€ 1,85183

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,22222
	€ 3,33333
	€ 0,74073

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,22222
	€ 40,00000
	€ 8,88880

	Totale TOS15_AT
	€ 25,08656

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,76957
	€ 7,27100
	€ 12,86654

	Totale TOS15_PR
	€ 12,86654

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22222
	€ 26,88000
	€ 5,97327

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22222
	€ 25,00000
	€ 5,55550

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,44444
	€ 22,56000
	€ 10,02657

	Totale TOS15_RU
	€ 21,55534

	Totale Parziale (A)
	€ 59,50845

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,92627

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13389

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,84347

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 75,27818

	Incidenza manodopera
	28,63%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R04.004.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m € 39.69577
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,144
	€ 4,34183
	€ 0,62522

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,144
	€ 9,08200
	€ 1,30781

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,144
	€ 10,20000
	€ 1,46880

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,144
	€ 37,60020
	€ 5,41443

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,144
	€ 8,33330
	€ 1,20000

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,144
	€ 3,33333
	€ 0,48000

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,144
	€ 40,00000
	€ 5,76000

	Totale TOS15_AT
	€ 16,25626

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,15896
	€ 7,27100
	€ 1,15580

	Totale TOS15_PR
	€ 1,15580

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,144
	€ 26,88000
	€ 3,87072

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,144
	€ 25,00000
	€ 3,60000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,288
	€ 22,56000
	€ 6,49728

	Totale TOS15_RU
	€ 13,96800

	Totale Parziale (A)
	€ 31,38005

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 4,70701

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07061

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,60871

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 39,69577

	Incidenza manodopera
	35,19%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R04.004.002
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m € 43.40832
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,152
	€ 4,34183
	€ 0,65996

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,152
	€ 9,08200
	€ 1,38046

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,152
	€ 10,20000
	€ 1,55040

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,152
	€ 37,60020
	€ 5,71523

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,152
	€ 8,33330
	€ 1,26666

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,152
	€ 3,33333
	€ 0,50667

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,152
	€ 40,00000
	€ 6,08000

	Totale TOS15_AT
	€ 17,15938

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,33166
	€ 7,27100
	€ 2,41150

	Totale TOS15_PR
	€ 2,41150

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,152
	€ 26,88000
	€ 4,08576

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,152
	€ 25,00000
	€ 3,80000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,304
	€ 22,56000
	€ 6,85824

	Totale TOS15_RU
	€ 14,74400

	Totale Parziale (A)
	€ 34,31488

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,14723

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,07721

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 3,94621

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 43,40832

	Incidenza manodopera
	33,97%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.004.003
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m € 47.11150
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 4,34183
	€ 0,69469

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 9,08200
	€ 1,45312

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,16
	€ 10,20000
	€ 1,63200

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,16
	€ 37,60020
	€ 6,01603

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 8,33330
	€ 1,33333

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 3,33333
	€ 0,53333

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 40,00000
	€ 6,40000

	Totale TOS15_AT
	€ 18,06250

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,50334
	€ 7,27100
	€ 3,65979

	Totale TOS15_PR
	€ 3,65979

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 26,88000
	€ 4,30080

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 25,00000
	€ 4,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 22,56000
	€ 7,21920

	Totale TOS15_RU
	€ 15,52000

	Totale Parziale (A)
	€ 37,24229

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,58634

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08380

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,28286

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 47,11150

	Incidenza manodopera
	32,94%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.004.004
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m € 50.24679
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,162
	€ 4,34183
	€ 0,70338

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,162
	€ 9,08200
	€ 1,47128

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,162
	€ 10,20000
	€ 1,65240

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,162
	€ 37,60020
	€ 6,09123

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,162
	€ 8,33330
	€ 1,34999

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,162
	€ 3,33333
	€ 0,54000

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,162
	€ 40,00000
	€ 6,48000

	Totale TOS15_AT
	€ 18,28828

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,78648
	€ 7,27100
	€ 5,71850

	Totale TOS15_PR
	€ 5,71850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,162
	€ 26,88000
	€ 4,35456

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,162
	€ 25,00000
	€ 4,05000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,324
	€ 22,56000
	€ 7,30944

	Totale TOS15_RU
	€ 15,71400

	Totale Parziale (A)
	€ 39,72078

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,95812

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08937

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,56789

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 50,24679

	Incidenza manodopera
	31,27%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.004.005
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m € 53.35888
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,168
	€ 4,34183
	€ 0,72943

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,168
	€ 9,08200
	€ 1,52578

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,168
	€ 10,20000
	€ 1,71360

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,168
	€ 37,60020
	€ 6,31683

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,168
	€ 8,33330
	€ 1,39999

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,168
	€ 3,33333
	€ 0,56000

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,168
	€ 40,00000
	€ 6,72000

	Totale TOS15_AT
	€ 18,96563

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,95163
	€ 7,27100
	€ 6,91930

	Totale TOS15_PR
	€ 6,91930

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,168
	€ 26,88000
	€ 4,51584

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,168
	€ 25,00000
	€ 4,20000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,336
	€ 22,56000
	€ 7,58016

	Totale TOS15_RU
	€ 16,29600

	Totale Parziale (A)
	€ 42,18093

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,32714

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09491

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,85081

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 53,35888

	Incidenza manodopera
	30,54%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.004.006
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m € 1017.96435
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 4,34183
	€ 0,73811

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,17
	€ 9,08200
	€ 1,54394

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,17
	€ 10,20000
	€ 1,73400

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,17
	€ 37,60020
	€ 6,39203

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,17
	€ 8,33330
	€ 1,41666

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,17
	€ 3,33333
	€ 0,56667

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,17
	€ 40,00000
	€ 6,80000

	Totale TOS15_AT
	€ 19,19141

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,3291
	€ 7,27100
	€ 9,66389

	Totale TOS15_PR
	€ 9,66389

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17
	€ 26,88000
	€ 4,56960

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17
	€ 25,00000
	€ 4,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	34
	€ 22,56000
	€ 767,04000

	Totale TOS15_RU
	€ 775,85960

	Totale Parziale (A)
	€ 804,71490

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 120,70724

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 1,81061

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 92,54221

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1.017,96435

	Incidenza manodopera
	76,22%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.004.007
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m € 61.94419
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,172
	€ 4,34183
	€ 0,74679

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,172
	€ 9,08200
	€ 1,56210

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,172
	€ 10,20000
	€ 1,75440

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,172
	€ 37,60020
	€ 6,46723

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,172
	€ 8,33330
	€ 1,43333

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,172
	€ 3,33333
	€ 0,57333

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,172
	€ 40,00000
	€ 6,88000

	Totale TOS15_AT
	€ 19,41718

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,76957
	€ 7,27100
	€ 12,86654

	Totale TOS15_PR
	€ 12,86654

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,172
	€ 26,88000
	€ 4,62336

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,172
	€ 25,00000
	€ 4,30000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,344
	€ 22,56000
	€ 7,76064

	Totale TOS15_RU
	€ 16,68400

	Totale Parziale (A)
	€ 48,96774

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,34516

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11018

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,63129

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 61,94419

	Incidenza manodopera
	26,93%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R04.005.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m € 48.66210
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,17777
	€ 4,34183
	€ 0,77185

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,17777
	€ 9,08200
	€ 1,61451

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,17777
	€ 10,20000
	€ 1,81325

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,17777
	€ 37,60020
	€ 6,68419

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,17777
	€ 8,33330
	€ 1,48141

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,17777
	€ 3,33333
	€ 0,59257

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,17777
	€ 40,00000
	€ 7,11080

	Totale TOS15_AT
	€ 20,06858

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,15896
	€ 7,27100
	€ 1,15580

	Totale TOS15_PR
	€ 1,15580

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17777
	€ 26,88000
	€ 4,77846

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17777
	€ 25,00000
	€ 4,44425

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35554
	€ 22,56000
	€ 8,02098

	Totale TOS15_RU
	€ 17,24369

	Totale Parziale (A)
	€ 38,46806

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,77021

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,08655

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,42383

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 48,66210

	Incidenza manodopera
	35,44%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R04.005.002
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m € 51.32588
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,18182
	€ 4,34183
	€ 0,78943

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,18182
	€ 9,08200
	€ 1,65129

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,18182
	€ 10,20000
	€ 1,85456

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,18182
	€ 37,60020
	€ 6,83647

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,18182
	€ 8,33330
	€ 1,51516

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,18182
	€ 3,33333
	€ 0,60607

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,18182
	€ 40,00000
	€ 7,27280

	Totale TOS15_AT
	€ 20,52578

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,33166
	€ 7,27100
	€ 2,41150

	Totale TOS15_PR
	€ 2,41150

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18182
	€ 26,88000
	€ 4,88732

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18182
	€ 25,00000
	€ 4,54550

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,36364
	€ 22,56000
	€ 8,20372

	Totale TOS15_RU
	€ 17,63654

	Totale Parziale (A)
	€ 40,57382

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,08607

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09129

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,66599

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 51,32588

	Incidenza manodopera
	34,36%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R04.005.003
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m € 54.02808
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,18605
	€ 4,34183
	€ 0,80780

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,18605
	€ 9,08200
	€ 1,68971

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,18605
	€ 10,20000
	€ 1,89771

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,18605
	€ 37,60020
	€ 6,99552

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,18605
	€ 8,33330
	€ 1,55041

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,18605
	€ 3,33333
	€ 0,62017

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,18605
	€ 40,00000
	€ 7,44200

	Totale TOS15_AT
	€ 21,00332

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,50334
	€ 7,27100
	€ 3,65979

	Totale TOS15_PR
	€ 3,65979

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18605
	€ 26,88000
	€ 5,00102

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18605
	€ 25,00000
	€ 4,65125

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3721
	€ 22,56000
	€ 8,39458

	Totale TOS15_RU
	€ 18,04685

	Totale Parziale (A)
	€ 42,70994

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,40649

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,91164

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,02808

	Incidenza manodopera
	33,4%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R04.005.004
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m € 57.80856
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,19048
	€ 4,34183
	€ 0,82703

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,19048
	€ 9,08200
	€ 1,72994

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,19048
	€ 10,20000
	€ 1,94290

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,19048
	€ 37,60020
	€ 7,16209

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 8,33330
	€ 1,58733

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,19048
	€ 3,33333
	€ 0,63493

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,19048
	€ 40,00000
	€ 7,61920

	Totale TOS15_AT
	€ 21,50342

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,78648
	€ 7,27100
	€ 5,71850

	Totale TOS15_PR
	€ 5,71850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19048
	€ 26,88000
	€ 5,12010

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19048
	€ 25,00000
	€ 4,76200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,38096
	€ 22,56000
	€ 8,59446

	Totale TOS15_RU
	€ 18,47656

	Totale Parziale (A)
	€ 45,69847

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,85477

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10282

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,25532

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,80856

	Incidenza manodopera
	31,96%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R04.005.005
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m € 60.55956
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,19512
	€ 4,34183
	€ 0,84718

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,19512
	€ 9,08200
	€ 1,77208

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,19512
	€ 10,20000
	€ 1,99022

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,19512
	€ 37,60020
	€ 7,33655

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,19512
	€ 8,33330
	€ 1,62599

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,19512
	€ 3,33333
	€ 0,65040

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,19512
	€ 40,00000
	€ 7,80480

	Totale TOS15_AT
	€ 22,02722

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,95163
	€ 7,27100
	€ 6,91930

	Totale TOS15_PR
	€ 6,91930

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19512
	€ 26,88000
	€ 5,24483

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19512
	€ 25,00000
	€ 4,87800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,39024
	€ 22,56000
	€ 8,80381

	Totale TOS15_RU
	€ 18,92664

	Totale Parziale (A)
	€ 47,87317

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,18098

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10771

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,50541

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,55956

	Incidenza manodopera
	31,25%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R04.005.006
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m € 65.32715
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 4,34183
	€ 0,86837

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 9,08200
	€ 1,81640

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,2
	€ 37,60020
	€ 7,52004

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 8,33330
	€ 1,66666

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 3,33333
	€ 0,66667

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,2
	€ 40,00000
	€ 8,00000

	Totale TOS15_AT
	€ 22,57814

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,3291
	€ 7,27100
	€ 9,66389

	Totale TOS15_PR
	€ 9,66389

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 25,00000
	€ 5,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 22,56000
	€ 9,02400

	Totale TOS15_RU
	€ 19,40000

	Totale Parziale (A)
	€ 51,64202

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,74630

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11619

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,93883

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 65,32715

	Incidenza manodopera
	29,7%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.005.007
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m € 70.73793
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,20512
	€ 4,34183
	€ 0,89060

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,20512
	€ 9,08200
	€ 1,86290

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,20512
	€ 10,20000
	€ 2,09222

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,20512
	€ 37,60020
	€ 7,71255

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,20512
	€ 8,33330
	€ 1,70933

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,20512
	€ 3,33333
	€ 0,68373

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,20512
	€ 40,00000
	€ 8,20480

	Totale TOS15_AT
	€ 23,15613

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,76957
	€ 7,27100
	€ 12,86654

	Totale TOS15_PR
	€ 12,86654

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,20512
	€ 26,88000
	€ 5,51363

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,20512
	€ 25,00000
	€ 5,12800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,41024
	€ 22,56000
	€ 9,25501

	Totale TOS15_RU
	€ 19,89664

	Totale Parziale (A)
	€ 55,91932

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,38790

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12582

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,43072

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 70,73793

	Incidenza manodopera
	28,13%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.006.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

Prezzo a m € 54.56442
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 4,34183
	€ 0,86837

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 9,08200
	€ 1,81640

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,2
	€ 37,60020
	€ 7,52004

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 8,33330
	€ 1,66666

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 3,33333
	€ 0,66667

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,2
	€ 40,00000
	€ 8,00000

	Totale TOS15_AT
	€ 22,57814

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,15896
	€ 7,27100
	€ 1,15580

	Totale TOS15_PR
	€ 1,15580

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2
	€ 25,00000
	€ 5,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 22,56000
	€ 9,02400

	Totale TOS15_RU
	€ 19,40000

	Totale Parziale (A)
	€ 43,13393

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,47009

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,09705

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,96040

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,56442

	Incidenza manodopera
	35,55%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.006.002
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

Prezzo a m € 57.51496
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,20513
	€ 4,34183
	€ 0,89064

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,20513
	€ 9,08200
	€ 1,86299

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,20513
	€ 10,20000
	€ 2,09233

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,20513
	€ 37,60020
	€ 7,71293

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,20513
	€ 8,33330
	€ 1,70941

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,20513
	€ 3,33333
	€ 0,68377

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,20513
	€ 40,00000
	€ 8,20520

	Totale TOS15_AT
	€ 23,15727

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,33166
	€ 7,27100
	€ 2,41150

	Totale TOS15_PR
	€ 2,41150

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,20513
	€ 26,88000
	€ 5,51389

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,20513
	€ 25,00000
	€ 5,12825

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,41026
	€ 22,56000
	€ 9,25547

	Totale TOS15_RU
	€ 19,89761

	Totale Parziale (A)
	€ 45,46637

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,81996

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10230

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,22863

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,51496

	Incidenza manodopera
	34,6%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R04.006.003
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

Prezzo a m € 60.52780
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,21053
	€ 4,34183
	€ 0,91409

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,21053
	€ 9,08200
	€ 1,91203

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,21053
	€ 10,20000
	€ 2,14741

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,21053
	€ 37,60020
	€ 7,91597

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,21053
	€ 8,33330
	€ 1,75441

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,21053
	€ 3,33333
	€ 0,70177

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,21053
	€ 40,00000
	€ 8,42120

	Totale TOS15_AT
	€ 23,76688

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,50334
	€ 7,27100
	€ 3,65979

	Totale TOS15_PR
	€ 3,65979

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21053
	€ 26,88000
	€ 5,65905

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,21053
	€ 25,00000
	€ 5,26325

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,42106
	€ 22,56000
	€ 9,49911

	Totale TOS15_RU
	€ 20,42141

	Totale Parziale (A)
	€ 47,84807

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,17721

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,10766

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,50253

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 60,52780

	Incidenza manodopera
	33,74%
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Codice regionale: TOS15_14.R04.006.004
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

Prezzo a m € 64.64283
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,21622
	€ 4,34183
	€ 0,93879

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,21622
	€ 9,08200
	€ 1,96371

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,21622
	€ 10,20000
	€ 2,20544

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,21622
	€ 37,60020
	€ 8,12992

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,21622
	€ 8,33330
	€ 1,80183

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,21622
	€ 3,33333
	€ 0,72073

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,21622
	€ 40,00000
	€ 8,64880

	Totale TOS15_AT
	€ 24,40922

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,78648
	€ 7,27100
	€ 5,71850

	Totale TOS15_PR
	€ 5,71850

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21622
	€ 26,88000
	€ 5,81199

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,21622
	€ 25,00000
	€ 5,40550

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,43244
	€ 22,56000
	€ 9,75585

	Totale TOS15_RU
	€ 20,97334

	Totale Parziale (A)
	€ 51,10105

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,66516

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,11498

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,87662

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 64,64283

	Incidenza manodopera
	32,44%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.006.005
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

Prezzo a m € 67.75492
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,22222
	€ 4,34183
	€ 0,96484

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,22222
	€ 9,08200
	€ 2,01820

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,22222
	€ 10,20000
	€ 2,26664

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,22222
	€ 37,60020
	€ 8,35552

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,22222
	€ 8,33330
	€ 1,85183

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,22222
	€ 3,33333
	€ 0,74073

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,22222
	€ 40,00000
	€ 8,88880

	Totale TOS15_AT
	€ 25,08656

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	0,95163
	€ 7,27100
	€ 6,91930

	Totale TOS15_PR
	€ 6,91930

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22222
	€ 26,88000
	€ 5,97327

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22222
	€ 25,00000
	€ 5,55550

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,44444
	€ 22,56000
	€ 10,02657

	Totale TOS15_RU
	€ 21,55534

	Totale Parziale (A)
	€ 53,56120

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,03418

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12051

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,15954

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 67,75492

	Incidenza manodopera
	31,81%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.006.006
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

Prezzo a m € 72.91282
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,22857
	€ 4,34183
	€ 0,99241

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,22857
	€ 9,08200
	€ 2,07587

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,22857
	€ 10,20000
	€ 2,33141

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,22857
	€ 37,60020
	€ 8,59428

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,22857
	€ 8,33330
	€ 1,90474

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,22857
	€ 3,33333
	€ 0,76190

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,22857
	€ 40,00000
	€ 9,14280

	Totale TOS15_AT
	€ 25,80341

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,3291
	€ 7,27100
	€ 9,66389

	Totale TOS15_PR
	€ 9,66389

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22857
	€ 26,88000
	€ 6,14396

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,22857
	€ 25,00000
	€ 5,71425

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,45714
	€ 22,56000
	€ 10,31308

	Totale TOS15_RU
	€ 22,17129

	Totale Parziale (A)
	€ 57,63859

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,64579

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12969

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,62844

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 72,91282

	Incidenza manodopera
	30,41%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R04.006.007
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
Articolo: 
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

Prezzo a m € 78.74842
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,23529
	€ 4,34183
	€ 1,02159

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,23529
	€ 9,08200
	€ 2,13690

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,23529
	€ 10,20000
	€ 2,39996

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,23529
	€ 37,60020
	€ 8,84695

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,23529
	€ 8,33330
	€ 1,96074

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,23529
	€ 3,33333
	€ 0,78430

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,23529
	€ 40,00000
	€ 9,41160

	Totale TOS15_AT
	€ 26,56204

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,76957
	€ 7,27100
	€ 12,86654

	Totale TOS15_PR
	€ 12,86654

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23529
	€ 26,88000
	€ 6,32460

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,23529
	€ 25,00000
	€ 5,88225

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,47058
	€ 22,56000
	€ 10,61628

	Totale TOS15_RU
	€ 22,82313

	Totale Parziale (A)
	€ 62,25172

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,33776

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14007

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,15895

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 78,74842

	Incidenza manodopera
	28,98%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R04.010.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
010 - Armatura metallica per micropali
Articolo: 
001 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato

Prezzo a kg € 1.29738
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P06.010.001
	Tubi in acciaio per micropali - per armatura principale, nero, senza saldatura
	kg
	1,1
	€ 0,50000
	€ 0,55000

	Totale TOS15_PR
	€ 0,55000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,01
	€ 25,00000
	€ 0,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 22,56000
	€ 0,22560

	Totale TOS15_RU
	€ 0,47560

	Totale Parziale (A)
	€ 1,02560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,15384

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00385

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,11794

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,29738

	Incidenza manodopera
	36,66%
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Codice regionale: TOS15_14.R04.010.002
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
010 - Armatura metallica per micropali
Articolo: 
002 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato, muniti di finestrature costituite da due coppie di fori di diametro non inferiore a 12 mm, a due a due diametralmente opposti, distanziati fra di loro di circa 60 mm lungo l'asse del tubo. Ogni doppia coppia di fori sarà distanziata dalla successiva di circa m. 1,00 lungo l'asse del tubo e rivestita da un manicotto in gomma non inferiore a 3,5 mm., aderente al tubo, posto a cavallo dei fori stessi e mantenuto in sede da anelli in filo di acciaio

Prezzo a kg € 2.57023
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P06.010.002
	Tubi in acciaio per micropali - per armatura principale, nero, senza saldatura, con finestrature
	kg
	1,1
	€ 0,55000
	€ 0,60500

	Totale TOS15_PR
	€ 0,60500

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,03
	€ 25,00000
	€ 0,75000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,03
	€ 22,56000
	€ 0,67680

	Totale TOS15_RU
	€ 1,42680

	Totale Parziale (A)
	€ 2,03180

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,30477

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00762

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23366

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,57023

	Incidenza manodopera
	55,51%
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Codice regionale: TOS15_14.R04.010.003
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
010 - Armatura metallica per micropali
Articolo: 
003 - in profilati di acciaio di qualsiasi tipo a profilo aperto congiunti tra di loro a mezzo saldatura

Prezzo a kg € 1.77049
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.P06.006.001
	Profilati IPE – HE conformi alle norme UNI 5397:1978 – 5398:1978 - fino a mm 240
	kg
	1,1
	€ 0,84000
	€ 0,92400

	Totale TOS15_PR
	€ 0,92400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,01
	€ 25,00000
	€ 0,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 22,56000
	€ 0,22560

	Totale TOS15_RU
	€ 0,47560

	Totale Parziale (A)
	€ 1,39960

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20994

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,00525

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,16095

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,77049

	Incidenza manodopera
	26,86%
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Codice regionale: TOS15_14.R04.010.004
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione ritenuto più idoneo dalla D.L., in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura necessaria. 
Voce: 
010 - Armatura metallica per micropali
Articolo: 
004 - compenso per ogni valvola praticata nell'armatura dei micropali utilizzata per iniezione ad alta pressione

Prezzo a cad € 11.48063
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_PR.200.001.014
	materiale da carpenteria - valvole per iniezione micropali
	cad
	1
	€ 8,60000
	€ 8,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 8,60000

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,01
	€ 25,00000
	€ 0,25000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 22,56000
	€ 0,22560

	Totale TOS15_RU
	€ 0,47560

	Totale Parziale (A)
	€ 9,07560

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,36134

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2,5% di (B)
	€ 0,03403

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,04369

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 11,48063

	Incidenza manodopera
	4,14%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R05.001.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
Voce: 
001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. 
Articolo: 
001 - diaframma spessore 50 cm

Prezzo a ml € 133.57252
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,13333
	€ 12,37500
	€ 1,64996

	TOS15_AT.N01.001.215
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese
	ora
	0,13333
	€ 29,16660
	€ 3,88878

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,13333
	€ 10,20000
	€ 1,35997

	TOS15_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,13333
	€ 45,00000
	€ 5,99985

	TOS15_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,13333
	€ 4,77992
	€ 0,63731

	TOS15_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,13333
	€ 4,16666
	€ 0,55554

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,13333
	€ 10,20000
	€ 1,35997

	TOS15_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,13333
	€ 28,03571
	€ 3,73800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,13333
	€ 10,20000
	€ 1,35997

	TOS15_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,13333
	€ 1,66667
	€ 0,22222

	TOS15_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,79998
	€ 3,75000
	€ 2,99993

	TOS15_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,79998
	€ 1,25000
	€ 0,99998

	Totale TOS15_AT
	€ 24,77148

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2
	€ 0,60000
	€ 1,20000

	TOS15_PR.P06.004.003
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura
	kg
	2
	€ 0,59495
	€ 1,18990

	TOS15_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	10
	€ 1,05000
	€ 10,50000

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,048
	€ 76,05000
	€ 3,65040

	TOS15_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,55
	€ 80,78000
	€ 44,42900

	Totale TOS15_PR
	€ 60,96930

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,26666
	€ 26,88000
	€ 7,16782

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,26666
	€ 25,00000
	€ 6,66650

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,26666
	€ 22,56000
	€ 6,01585

	Totale TOS15_RU
	€ 19,85017

	Totale Parziale (A)
	€ 105,59093

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,83864

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,23758

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,14296

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 133,57252

	Incidenza manodopera
	14,86%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R05.001.002
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
Voce: 
001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. 
Articolo: 
002 - diaframma spessore 60 cm

Prezzo a ml € 147.21211
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,13793
	€ 12,37500
	€ 1,70688

	TOS15_AT.N01.001.215
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese
	ora
	0,13793
	€ 29,16660
	€ 4,02295

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,13793
	€ 10,20000
	€ 1,40689

	TOS15_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,13793
	€ 45,00000
	€ 6,20685

	TOS15_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,13793
	€ 4,77992
	€ 0,65929

	TOS15_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,13793
	€ 4,16666
	€ 0,57471

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,13793
	€ 10,20000
	€ 1,40689

	TOS15_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,13793
	€ 28,03571
	€ 3,86697

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,13793
	€ 10,20000
	€ 1,40689

	TOS15_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,13793
	€ 1,66667
	€ 0,22988

	TOS15_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,82758
	€ 3,75000
	€ 3,10343

	TOS15_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,82758
	€ 1,25000
	€ 1,03448

	Totale TOS15_AT
	€ 25,62611

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2
	€ 0,60000
	€ 1,20000

	TOS15_PR.P06.004.003
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura
	kg
	2
	€ 0,59495
	€ 1,18990

	TOS15_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	10,34
	€ 1,05000
	€ 10,85700

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,048
	€ 76,05000
	€ 3,65040

	TOS15_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,66
	€ 80,78000
	€ 53,31480

	Totale TOS15_PR
	€ 70,21210

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,27586
	€ 26,88000
	€ 7,41512

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,27586
	€ 25,00000
	€ 6,89650

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,27586
	€ 22,56000
	€ 6,22340

	Totale TOS15_RU
	€ 20,53502

	Totale Parziale (A)
	€ 116,37321

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,45598

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,26184

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,38292

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,21211

	Incidenza manodopera
	13,95%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R05.001.003
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
Voce: 
001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. 
Articolo: 
003 - diaframma spessore 80 cm

Prezzo a ml € 180.39473
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 12,37500
	€ 1,79994

	TOS15_AT.N01.001.215
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 29,16660
	€ 4,24228

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS15_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,14545
	€ 45,00000
	€ 6,54525

	TOS15_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 4,77992
	€ 0,69524

	TOS15_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,14545
	€ 4,16666
	€ 0,60604

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS15_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 28,03571
	€ 4,07779

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS15_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 1,66667
	€ 0,24242

	TOS15_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,8727
	€ 3,75000
	€ 3,27263

	TOS15_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,8727
	€ 1,25000
	€ 1,09088

	Totale TOS15_AT
	€ 27,02324

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2
	€ 0,60000
	€ 1,20000

	TOS15_PR.P06.004.003
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura
	kg
	2
	€ 0,59495
	€ 1,18990

	TOS15_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	16
	€ 1,05000
	€ 16,80000

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,048
	€ 76,05000
	€ 3,65040

	TOS15_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,88
	€ 80,78000
	€ 71,08640

	Totale TOS15_PR
	€ 93,92670

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2909
	€ 26,88000
	€ 7,81939

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,2909
	€ 25,00000
	€ 7,27250

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 22,56000
	€ 6,56270

	Totale TOS15_RU
	€ 21,65459

	Totale Parziale (A)
	€ 142,60453

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,39068

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,32086

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,39952

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 180,39473

	Incidenza manodopera
	12%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R05.001.004
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
Voce: 
001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. 
Articolo: 
004 - diaframma spessore 100 cm

Prezzo a ml € 211.74502
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,15385
	€ 12,37500
	€ 1,90389

	TOS15_AT.N01.001.215
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese
	ora
	0,15385
	€ 29,16660
	€ 4,48728

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,15385
	€ 10,20000
	€ 1,56927

	TOS15_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,15385
	€ 45,00000
	€ 6,92325

	TOS15_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,15385
	€ 4,77992
	€ 0,73539

	TOS15_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,15385
	€ 4,16666
	€ 0,64104

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,15385
	€ 10,20000
	€ 1,56927

	TOS15_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,15385
	€ 28,03571
	€ 4,31329

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,15385
	€ 10,20000
	€ 1,56927

	TOS15_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,15385
	€ 1,66667
	€ 0,25642

	TOS15_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	0,9231
	€ 3,75000
	€ 3,46163

	TOS15_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	0,9231
	€ 1,25000
	€ 1,15388

	Totale TOS15_AT
	€ 28,58388

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2
	€ 0,60000
	€ 1,20000

	TOS15_PR.P06.004.003
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura
	kg
	2
	€ 0,59495
	€ 1,18990

	TOS15_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	20
	€ 1,05000
	€ 21,00000

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,048
	€ 76,05000
	€ 3,65040

	TOS15_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1,1
	€ 80,78000
	€ 88,85800

	Totale TOS15_PR
	€ 115,89830

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,3077
	€ 26,88000
	€ 8,27098

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3077
	€ 25,00000
	€ 7,69250

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3077
	€ 22,56000
	€ 6,94171

	Totale TOS15_RU
	€ 22,90519

	Totale Parziale (A)
	€ 167,38737

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,10811

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,37662

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,24955

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 211,74502

	Incidenza manodopera
	10,82%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R05.001.005
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
Voce: 
001 - Diaframma lineare a parete continua in c.a. eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di bentonite in terreno di qualunque natura escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura. Successivo getto di calcestruzzo avente resistenza caratteristica C28/35 con classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3. E' compreso  il getto di calcestruzzo fino ad un massimo pari al volume teorico + 10 %, l'armatuara dei cordoli guida, l'esecuzione di giunti di incastro, la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80, la scapitozzatura. Resta esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da conteggiarsi a parte. 
Articolo: 
005 - diaframma spessore 120 cm

Prezzo a ml € 247.30577
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,17778
	€ 12,37500
	€ 2,20003

	TOS15_AT.N01.001.215
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato dello spessore compreso fra 500 mm  e 800 mm, con valve di peso fino a 1130 Kg, benna di peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di 120 t e peso complessivo della macchina di 35 t. La macchina dovrà essere corredata di utensili necessari - 1 mese
	ora
	0,17778
	€ 29,16660
	€ 5,18524

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,17778
	€ 10,20000
	€ 1,81336

	TOS15_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,17778
	€ 45,00000
	€ 8,00010

	TOS15_AT.N01.008.028
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese
	ora
	0,17778
	€ 4,77992
	€ 0,84977

	TOS15_AT.N01.010.011
	Motopompe e elettropompe - Motopompa da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto, 40 mt di prevalenza, potenza motore termico 50 Kw - mensile
	ora
	0,17778
	€ 4,16666
	€ 0,74075

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,17778
	€ 10,20000
	€ 1,81336

	TOS15_AT.N06.019.004
	Autogru - a braccio ruotante, portata massima 30 t, altezza massima testa braccio 30 mt, peso 30 t, nolo mensile.
	ora
	0,17778
	€ 28,03571
	€ 4,98419

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,17778
	€ 10,20000
	€ 1,81336

	TOS15_AT.N08.020.001
	Accessori - Mescolatori di fango capacità della vasca 1,8 mc, portata pompa 200 mc/ora, produzione fango bentonitico 18  mc/ora e potenza elettrica assorbita 11 Kw, nolo mensile.
	ora
	0,17778
	€ 1,66667
	€ 0,29630

	TOS15_AT.N08.020.005
	Accessori - Dissabbiatore capacità della vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di fango trattato, assorbimento elettrico 24 Kw , nolo mensile.
	ora
	1,06668
	€ 3,75000
	€ 4,00005

	TOS15_AT.N08.020.010
	Accessori - Vasconi in lamiera della capacità di 20 mc, nolo mensile.
	ora
	1,06668
	€ 1,25000
	€ 1,33335

	Totale TOS15_AT
	€ 33,02986

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2
	€ 0,60000
	€ 1,20000

	TOS15_PR.P06.004.003
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in barre dritte a misura
	kg
	2
	€ 0,59495
	€ 1,18990

	TOS15_PR.P09.061.001
	Bentonite posata su pianali da 17,5 q.li ricoperti con cappuccio in polietilene ed avente caratteristiche di umidità pari a circa il 12%, residuo su setaccio da 100 mesh circa 1%, residuo trattenuto a umido dal setaccio da 200 mesh circa il 3%, limite di liquidità rispettivamente per la bentonite C13, C14 e C13/s del 450% per i primi due tipi e 600% per il terzo tipo, rendimento in fango a 15 ore di viscosità apparente 15 mc/t, caratteristiche della sospensione diluita in rapporto 1:10 in acqua: viscosità Marsh 1550/1000 corrispondente a 40", pannello dopo 30' a 7 atm uguale a 1,8 mm. Le caratteristiche della miscela costituita da acqua (p100), bentonite C14 (p8) e cemento pozzolanico 325 (p30) dovranno avere un rendimento volumetrico finale per decantazione pari al 96%.  - C14, confezionata in sacchi di carta da 50 kg/cadauno
	kg
	22,22
	€ 1,05000
	€ 23,33100

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	0,048
	€ 76,05000
	€ 3,65040

	TOS15_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1,32
	€ 80,78000
	€ 106,62960

	Totale TOS15_PR
	€ 136,00090

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,35556
	€ 26,88000
	€ 9,55745

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,35556
	€ 25,00000
	€ 8,88900

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35556
	€ 22,56000
	€ 8,02143

	Totale TOS15_RU
	€ 26,46788

	Totale Parziale (A)
	€ 195,49863

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,32479

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,43987

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,48234

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 247,30577

	Incidenza manodopera
	10,7%
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Codice regionale: TOS15_14.R06.001.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R06 - DIAFRAMMA AD ELEMENTI - PALANCOLE
Voce: 
001 - INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE di lunghezza fino a 12 m e peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq, eseguita in terreni idonei, compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento delle palancole, di trasporto, montaggio, smontaggio, piazzamento e spostamento delle macchine operatrici e del vibroinfissore nell'ambito del cantiere, allineamenti, tracciamenti e quant'altro necessario a dare il titolo finito e a perfetta regola d'arte. Le misure si intendono a mq della superficie della palancolata infissa.
Articolo: 
001 - della lunghezza fino a 12 m

Prezzo a m² € 25.37221
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,06667
	€ 12,37500
	€ 0,82504

	TOS15_AT.N01.001.212
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 46000 KG - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 44,79160
	€ 4,47916

	TOS15_AT.N01.001.903
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
	ora
	0,1
	€ 45,00000
	€ 4,50000

	TOS15_AT.N01.005.010
	Accessori per infissione - Vibroinfissori idraulici per palancole - ad alta frequanza per montaggio su escavatori idraulici - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 9,50000
	€ 0,95000

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,06667
	€ 10,20000
	€ 0,68003

	Totale TOS15_AT
	€ 11,43423

	TOS15_RU.M01.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,06667
	€ 28,30000
	€ 1,88676

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,06667
	€ 26,88000
	€ 1,79209

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 8,62285

	Totale Parziale (A)
	€ 20,05709

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 3,00856

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	0,75% di (B)
	€ 0,02256

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,30657

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 25,37221

	Incidenza manodopera
	33,99%
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Codice regionale: TOS15_14.R07.001.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 
001 - Per tiranti fino a 30 tonn.

Prezzo a ml € 75.39778
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 4,34183
	€ 0,63152

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 9,08200
	€ 1,32098

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 37,60020
	€ 5,46895

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 8,33330
	€ 1,21208

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 3,33333
	€ 0,48483

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS15_AT
	€ 14,93636

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,5896
	€ 7,27100
	€ 11,55798

	TOS15_PR.P11.150.001
	Tirante permanente in c.a.p. - a 2 trefoli di acciaio armonico
	ml
	1
	€ 19,00000
	€ 19,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 30,55798

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 26,88000
	€ 3,90970

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 25,00000
	€ 3,63625

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 22,56000
	€ 6,56270

	Totale TOS15_RU
	€ 14,10865

	Totale Parziale (A)
	€ 59,60299

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,94045

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,13411

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,85434

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 75,39778

	Incidenza manodopera
	18,71%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R07.001.002
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 
002 - Per tiranti fino a 45 tonn.

Prezzo a ml € 81.60324
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 4,34183
	€ 0,69469

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,16
	€ 9,08200
	€ 1,45312

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,16
	€ 37,60020
	€ 6,01603

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 8,33330
	€ 1,33333

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,16
	€ 3,33333
	€ 0,53333

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16
	€ 40,00000
	€ 6,40000

	Totale TOS15_AT
	€ 16,43050

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,5896
	€ 7,27100
	€ 11,55798

	TOS15_PR.P11.150.002
	Tirante permanente in c.a.p. - a 3 trefoli di acciaio armonico
	ml
	1
	€ 21,00000
	€ 21,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 32,55798

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16
	€ 26,88000
	€ 4,30080

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16
	€ 25,00000
	€ 4,00000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,32
	€ 22,56000
	€ 7,21920

	Totale TOS15_RU
	€ 15,52000

	Totale Parziale (A)
	€ 64,50849

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 9,67627

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,14514

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,41848

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 81,60324

	Incidenza manodopera
	19,02%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R07.001.003
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 
003 - Per tiranti fino a 60 tonn.

Prezzo a ml € 85.81985
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,16667
	€ 4,34183
	€ 0,72365

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,16667
	€ 9,08200
	€ 1,51370

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,16667
	€ 37,60020
	€ 6,26683

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,16667
	€ 8,33330
	€ 1,38891

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,16667
	€ 3,33333
	€ 0,55557

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,16667
	€ 40,00000
	€ 6,66680

	Totale TOS15_AT
	€ 17,11546

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,5896
	€ 7,27100
	€ 11,55798

	TOS15_PR.P11.150.003
	Tirante permanente in c.a.p. - a 4 trefoli di acciaio armonico
	ml
	1
	€ 23,00000
	€ 23,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 34,55798

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,16667
	€ 26,88000
	€ 4,48009

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,16667
	€ 25,00000
	€ 4,16675

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3334
	€ 22,56000
	€ 7,52150

	Totale TOS15_RU
	€ 16,16834

	Totale Parziale (A)
	€ 67,84178

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,17627

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,15264

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,80180

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 85,81985

	Incidenza manodopera
	18,84%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R07.001.004
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 
004 - Per tiranti fino a 75 tonn.

Prezzo a ml € 91.15462
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,17778
	€ 4,34183
	€ 0,77189

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,17778
	€ 9,08200
	€ 1,61460

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,17778
	€ 37,60020
	€ 6,68456

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,17778
	€ 8,33330
	€ 1,48149

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,17778
	€ 3,33333
	€ 0,59260

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,17778
	€ 40,00000
	€ 7,11120

	Totale TOS15_AT
	€ 18,25634

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,5896
	€ 7,27100
	€ 11,55798

	TOS15_PR.P11.150.004
	Tirante permanente in c.a.p. - a 5 trefoli di acciaio armonico
	ml
	1
	€ 25,00000
	€ 25,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 36,55798

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,17778
	€ 26,88000
	€ 4,77873

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,17778
	€ 25,00000
	€ 4,44450

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,35556
	€ 22,56000
	€ 8,02143

	Totale TOS15_RU
	€ 17,24466

	Totale Parziale (A)
	€ 72,05899

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,80885

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,16213

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,28678

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 91,15462

	Incidenza manodopera
	18,92%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R07.001.005
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
Articolo: 
005 - Per tiranti fino a 90 tonn.

Prezzo a ml € 96.99080
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,17778
	€ 4,34183
	€ 0,77189

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,18604
	€ 9,08200
	€ 1,68962

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,18604
	€ 37,60020
	€ 6,99514

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 8,33330
	€ 1,55033

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,18604
	€ 3,33333
	€ 0,62013

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,18604
	€ 40,00000
	€ 7,44160

	Totale TOS15_AT
	€ 19,06871

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,5896
	€ 7,27100
	€ 11,55798

	TOS15_PR.P11.150.005
	Tirante permanente in c.a.p. - a 6 trefoli di acciaio armonico
	ml
	1
	€ 28,00000
	€ 28,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 39,55798

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18604
	€ 26,88000
	€ 5,00076

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18604
	€ 25,00000
	€ 4,65100

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,37208
	€ 22,56000
	€ 8,39412

	Totale TOS15_RU
	€ 18,04588

	Totale Parziale (A)
	€ 76,67257

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,50089

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,17251

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,81735

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 96,99080

	Incidenza manodopera
	18,61%
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Codice regionale: TOS15_14.R07.002.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
002 - Esecuzione di tiranti in barre  mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. 
Articolo: 
001 - Per tiranti fino a 30 tonn.

Prezzo a ml € 69.89605
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 4,34183
	€ 0,63152

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 9,08200
	€ 1,32098

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 37,60020
	€ 5,46895

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 8,33330
	€ 1,21208

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 3,33333
	€ 0,48483

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS15_AT
	€ 16,41995

	TOS15_PR.P06.040.001
	Tiranti in barre - da 30 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio
	ml
	1
	€ 16,00000
	€ 16,00000

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,2
	€ 7,27100
	€ 8,72520

	Totale TOS15_PR
	€ 24,72520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 26,88000
	€ 3,90970

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 25,00000
	€ 3,63625

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 22,56000
	€ 6,56270

	Totale TOS15_RU
	€ 14,10865

	Totale Parziale (A)
	€ 55,25380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 8,28807

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,12432

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 6,35419

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 69,89605

	Incidenza manodopera
	20,19%
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Codice regionale: TOS15_14.R07.002.002
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
002 - Esecuzione di tiranti in barre  mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. 
Articolo: 
002 - Per tiranti fino a 45 tonn.

Prezzo a ml € 87.60605
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 4,34183
	€ 0,63152

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 9,08200
	€ 1,32098

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 37,60020
	€ 5,46895

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 8,33330
	€ 1,21208

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 3,33333
	€ 0,48483

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS15_AT
	€ 16,41995

	TOS15_PR.P06.040.002
	Tiranti in barre - da 45 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio
	ml
	1
	€ 30,00000
	€ 30,00000

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,2
	€ 7,27100
	€ 8,72520

	Totale TOS15_PR
	€ 38,72520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 26,88000
	€ 3,90970

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 25,00000
	€ 3,63625

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 22,56000
	€ 6,56270

	Totale TOS15_RU
	€ 14,10865

	Totale Parziale (A)
	€ 69,25380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,38807

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,15582

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,96419

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,60605

	Incidenza manodopera
	16,1%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R07.002.003
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R07 - TIRANTI
Voce: 
002 - Esecuzione di tiranti in barre  mediante perforazione di diametro adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. 
Articolo: 
003 - Per tiranti fino a 60 tonn.

Prezzo a ml € 87.60605
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.008.024
	Produzione di Energia - Generatori di Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 4,34183
	€ 0,63152

	TOS15_AT.N01.009.023
	Motocompressori a motore diesel - Motocompressori oltre 17000 litri/minuto - 1 mese
	ora
	0,14545
	€ 9,08200
	€ 1,32098

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,14545
	€ 10,20000
	€ 1,48359

	TOS15_AT.N08.001.002
	Perforatrici idrauliche - macchina per micropali, adatta per micropali da 90 mm a 240 mm, con coppia massima 1200 Kgm, forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta (pull)  8000 Kg, passaggio morse pari a diametro massimo  300 mm, corsa pari a 6000 mm. La macchina dovrà essere corredata di utensili ed aste di perforazione e/o rivestimenti a seconda della natura dei terreni da attraversare- Nolo mensile
	ora
	0,14545
	€ 37,60020
	€ 5,46895

	TOS15_AT.N08.010.001
	Macchinari per iniezioni - gruppo per iniezioni malte, nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 8,33330
	€ 1,21208

	TOS15_AT.N08.020.015
	Accessori - Pompa pneumatica per iniziezione micropali portata 6,6 mc/h, pressione 70 bar , nolo mensile.
	ora
	0,14545
	€ 3,33333
	€ 0,48483

	TOS15_AT.N08.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per attrezzature e macchinari per trivellazione e perforazioni con potenza oltre 126 CV
	ora
	0,14545
	€ 40,00000
	€ 5,81800

	Totale TOS15_AT
	€ 16,41995

	TOS15_PR.P06.040.003
	Tiranti in barre - da 60 tonn, completi di piastra e dado di bloccaggio
	ml
	1
	€ 30,00000
	€ 30,00000

	TOS15_PR.P09.050.001
	Boiacca di cemento - per iniezione micropali
	quintali
	1,2
	€ 7,27100
	€ 8,72520

	Totale TOS15_PR
	€ 38,72520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,14545
	€ 26,88000
	€ 3,90970

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,14545
	€ 25,00000
	€ 3,63625

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2909
	€ 22,56000
	€ 6,56270

	Totale TOS15_RU
	€ 14,10865

	Totale Parziale (A)
	€ 69,25380

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,38807

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1,5% di (B)
	€ 0,15582

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 7,96419

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 87,60605

	Incidenza manodopera
	16,1%
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Codice regionale: TOS15_14.R08.001.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R08 - GABBIONATE: tutti i materiali composti con rete metallica a doppia torsione dovranno essere conformi alle “Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia torsione“ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere n.69 reso nell’adunanza del 2 luglio 2013.
Voce: 
001 - Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione della facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali.
Articolo: 
001 - zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm

Prezzo a m³ € 96.94422
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.041
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 12,37500
	€ 2,47500

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,2
	€ 10,20000
	€ 2,04000

	TOS15_AT.N02.014.017
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,11
	€ 59,41000
	€ 6,53510

	Totale TOS15_AT
	€ 11,05010

	TOS15_PR.P01.005.011
	Pietrame di cava - grezzo per gabbionate e simili, compatto, non gelivo, resistente all'abrasione pezzatura 10-25 cm.
	Tn
	1,6
	€ 9,37500
	€ 15,00000

	TOS15_PR.P38.032.001
	Gabbione a scatola in rete metallica zinco alluminio - dim.2x1x1 m, filo d. 2,7 mm (15,7 kg)
	cad
	0,5
	€ 32,69000
	€ 16,34500

	TOS15_PR.P38.035.001
	Complementi per legature e tiranti di gabbioni - filo di ferro a forte zincatura d. 2,2 mm
	kg
	1,5
	€ 1,40630
	€ 2,10945

	Totale TOS15_PR
	€ 33,45445

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 26,88000
	€ 6,45120

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 22,56000
	€ 5,41440

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,22
	€ 22,56000
	€ 4,96320

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,24
	€ 22,56000
	€ 5,41440

	Totale TOS15_RU
	€ 32,13120

	Totale Parziale (A)
	€ 76,63575

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,49536

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,34486

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,81311

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 96,94422

	Incidenza manodopera
	33,14%
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Codice regionale: TOS15_14.R09.012.003
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
Articolo: 
003 - h da 2.51 m a 3.00 m

Prezzo a m € 329.70822
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.009
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 38,58000
	€ 3,47220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 4,39020

	TOS15_PR.P06.003.009
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 8 200x200
	kg
	4,08
	€ 0,64600
	€ 2,63568

	TOS15_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	0,1
	€ 120,08233
	€ 12,00823

	TOS15_PR.P11.002.003
	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) - h da 2,51 a 3,00 metri
	m
	1
	€ 233,20000
	€ 233,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 247,84391

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 26,88000
	€ 2,15040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 22,56000
	€ 1,80480

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 22,56000
	€ 2,03040

	Totale TOS15_RU
	€ 8,40480

	Totale Parziale (A)
	€ 260,63891

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 39,09584

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,17288

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 29,97347

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 329,70822

	Incidenza manodopera
	4,77%
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Codice regionale: TOS15_14.R09.012.005
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
Articolo: 
005 - h da 3.51 m a 4.00 m

Prezzo a m € 404.72272
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.009
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 38,58000
	€ 3,47220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 4,39020

	TOS15_PR.P06.003.009
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 8 200x200
	kg
	4,08
	€ 0,64600
	€ 2,63568

	TOS15_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	0,1
	€ 120,08233
	€ 12,00823

	TOS15_PR.P11.002.005
	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) - h da 3,51 a 4,00 metri
	m
	1
	€ 292,50000
	€ 292,50000

	Totale TOS15_PR
	€ 307,14391

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 26,88000
	€ 2,15040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 22,56000
	€ 1,80480

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 22,56000
	€ 2,03040

	Totale TOS15_RU
	€ 8,40480

	Totale Parziale (A)
	€ 319,93891

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 47,99084

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,43973

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 36,79297

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 404,72272

	Incidenza manodopera
	3,88%
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Codice regionale: TOS15_14.R09.012.007
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
Articolo: 
007 - h da 4.51 m a 5.00 m

Prezzo a m € 536.91522
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.009
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 38,58000
	€ 3,47220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 4,39020

	TOS15_PR.P06.003.009
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 8 200x200
	kg
	4,08
	€ 0,64600
	€ 2,63568

	TOS15_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	0,1
	€ 120,08233
	€ 12,00823

	TOS15_PR.P11.002.007
	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) - h da 4,51 a 5,00 metri
	m
	1
	€ 397,00000
	€ 397,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 411,64391

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 26,88000
	€ 2,15040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 22,56000
	€ 2,03040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 22,56000
	€ 1,80480

	Totale TOS15_RU
	€ 8,40480

	Totale Parziale (A)
	€ 424,43891

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 63,66584

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 1,90998

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 48,81047

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 536,91522

	Incidenza manodopera
	2,93%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R09.012.008
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
Articolo: 
008 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e platea

Prezzo a m € 604.71922
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.009
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 18000 kg con momento massimo di sollevamento di 17000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,09
	€ 38,58000
	€ 3,47220

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	Totale TOS15_AT
	€ 4,39020

	TOS15_PR.P06.003.009
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm 2250x4000 - Ø 8 200x200
	kg
	4,08
	€ 0,64600
	€ 2,63568

	TOS15_PR.P09.105.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili - classe di resistenza C20/25
	m³
	0,1
	€ 120,08233
	€ 12,00823

	TOS15_PR.P11.002.008
	Pannello modulare per sostegno terreni, in calcestruzzo armato vibrato, classe C40/45, con costole di irrigidimento armate poste ad interasse 1,2 m, larghezza 2,50 m, finitura liscia (mediamente per terrapieni con peso specifico 1800-2000 kg/mc e con sovraccarico fino a 4 kg/cmq) - h da 5,01 a 5,50 metri
	m
	1
	€ 450,60000
	€ 450,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 465,24391

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 26,88000
	€ 2,15040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 22,56000
	€ 1,80480

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 22,56000
	€ 2,03040

	Totale TOS15_RU
	€ 8,40480

	Totale Parziale (A)
	€ 478,03891

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 71,70584

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 2,15118

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 54,97447

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 604,71922

	Incidenza manodopera
	2,6%
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Codice regionale: TOS15_14.R09.021.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti
Articolo: 
001 - spessore 14 cm cruciformi a superficie esterna liscia

Prezzo a m² € 150.37612
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 49,58000
	€ 1,98320

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,146
	€ 49,58000
	€ 7,23868

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,146
	€ 10,20000
	€ 1,48920

	Totale TOS15_AT
	€ 11,11908

	TOS15_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	0,045
	€ 0,58860
	€ 0,02649

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,00015
	€ 220,00000
	€ 0,03300

	TOS15_PR.P11.001.001
	Pannello cruciforme prefabbricato in c.a. con Fe B 450 C, R 35 MPa, a superficie liscia - sp. 14 cm
	m²
	1
	€ 82,00000
	€ 82,00000

	TOS15_PR.P38.001.003
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤30mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,67
	€ 0,58000
	€ 0,38860

	Totale TOS15_PR
	€ 82,44809

	TOS15_RU.M01.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,25
	€ 28,30000
	€ 7,07500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,146
	€ 26,88000
	€ 3,92448

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,19
	€ 25,00000
	€ 4,75000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,19
	€ 22,56000
	€ 4,28640

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 22,56000
	€ 0,90240

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,146
	€ 22,56000
	€ 3,29376

	Totale TOS15_RU
	€ 25,30724

	Totale Parziale (A)
	€ 118,87441

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,83116

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,53493

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,67056

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 150,37612

	Incidenza manodopera
	16,83%
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Codice regionale: TOS15_14.R09.021.002
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35 MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno, materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti
Articolo: 
002 - spessore 18 cm cruciformi a superficie esterna liscia

Prezzo a m² € 161.47610
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,15
	€ 49,58000
	€ 7,43700

	TOS15_AT.N06.018.010
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 26000 kg con momento massimo di sollevamento di 23000 daNm al gancio mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.
	ora
	0,04
	€ 49,58000
	€ 1,98320

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	TOS15_AT.N06.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per macchine elevatrici
	ora
	0,15
	€ 10,20000
	€ 1,53000

	Totale TOS15_AT
	€ 11,35820

	TOS15_PR.P06.001.003
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 10
	kg
	0,045
	€ 0,58860
	€ 0,02649

	TOS15_PR.P08.020.002
	Legname per edilizia - Abete - sottomisure parallele (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15 cm)
	m³
	0,00015
	€ 220,00000
	€ 0,03300

	TOS15_PR.P11.001.002
	Pannello cruciforme prefabbricato in c.a. con Fe B 450 C, R 35 MPa, a superficie liscia - sp. 18 cm, per paramento, mezzo coronamento o angolo
	m²
	1
	€ 90,10000
	€ 90,10000

	TOS15_PR.P38.001.003
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤30mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	0,67
	€ 0,58000
	€ 0,38860

	Totale TOS15_PR
	€ 90,54809

	TOS15_RU.M01.001.001
	Operaio edile - IV livello
	ora
	0,25
	€ 28,30000
	€ 7,07500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,195
	€ 25,00000
	€ 4,87500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,195
	€ 22,56000
	€ 4,39920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 22,56000
	€ 0,90240

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 22,56000
	€ 3,38400

	Totale TOS15_RU
	€ 25,74280

	Totale Parziale (A)
	€ 127,64909

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,14736

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,57442

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,67965

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 161,47610

	Incidenza manodopera
	15,94%
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Codice regionale: TOS15_14.R09.031.001
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:
Articolo: 
001 - con altezza fino a 3 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 45 kN/m

Prezzo a m² € 120.93009
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,23
	€ 10,87594
	€ 2,50147

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,2
	€ 21,10000
	€ 4,22000

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,23
	€ 10,20000
	€ 2,34600

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,2
	€ 30,00000
	€ 6,00000

	TOS15_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,08
	€ 2,44525
	€ 0,19562

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,08
	€ 10,20000
	€ 0,81600

	TOS15_AT.N09.004.007
	Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto operativo - di 8000 kg gommato - 1 giorno
	ora
	0,23
	€ 17,85714
	€ 4,10714

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,23
	€ 10,20000
	€ 2,34600

	Totale TOS15_AT
	€ 22,53223

	TOS15_PR.P06.002.008
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 150x150
	kg
	6
	€ 0,64178
	€ 3,85068

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	1,5
	€ 0,60000
	€ 0,90000

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	3
	€ 0,60000
	€ 1,80000

	TOS15_PR.P38.016.001
	Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati - resistenza di rottura a trazione 45 kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	8,6
	€ 1,70000
	€ 14,62000

	TOS15_PR.P38.025.001
	Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate.
 -  fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864)
	m²
	1,5
	€ 0,90000
	€ 1,35000

	Totale TOS15_PR
	€ 22,52068

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 26,88000
	€ 2,15040

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 26,88000
	€ 6,18240

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 26,88000
	€ 2,15040

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 26,88000
	€ 3,22560

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 26,88000
	€ 6,18240

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 22,56000
	€ 1,80480

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 22,56000
	€ 2,03040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 22,56000
	€ 2,70720

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 22,56000
	€ 2,03040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 22,56000
	€ 2,03040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,15
	€ 22,56000
	€ 3,38400

	Totale TOS15_RU
	€ 50,54400

	Totale Parziale (A)
	€ 95,59691

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,33954

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,43019

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,99364

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,93009

	Incidenza manodopera
	41,8%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R09.031.002
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:
Articolo: 
002 - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

Prezzo a m² € 143.95767
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,23
	€ 10,87594
	€ 2,50147

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,21
	€ 21,10000
	€ 4,43100

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,23
	€ 10,20000
	€ 2,34600

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,21
	€ 30,00000
	€ 6,30000

	TOS15_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,09
	€ 2,44525
	€ 0,22007

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,09
	€ 10,20000
	€ 0,91800

	TOS15_AT.N09.004.007
	Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto operativo - di 8000 kg gommato - 1 giorno
	ora
	0,24
	€ 17,85714
	€ 4,28571

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,24
	€ 10,20000
	€ 2,44800

	Totale TOS15_AT
	€ 23,45025

	TOS15_PR.P06.002.008
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 150x150
	kg
	6
	€ 0,64178
	€ 3,85068

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	3
	€ 0,60000
	€ 1,80000

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2,1
	€ 0,60000
	€ 1,26000

	TOS15_PR.P38.016.002
	Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati - resistenza di rottura a trazione 60 kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	13,8
	€ 2,12000
	€ 29,25600

	TOS15_PR.P38.025.001
	Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate.
 -  fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864)
	m²
	1,5
	€ 0,90000
	€ 1,35000

	Totale TOS15_PR
	€ 37,51668

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,24
	€ 26,88000
	€ 6,45120

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,21
	€ 26,88000
	€ 5,64480

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 26,88000
	€ 6,18240

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 26,88000
	€ 3,22560

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 26,88000
	€ 2,15040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,18
	€ 22,56000
	€ 4,06080

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 22,56000
	€ 1,80480

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 22,56000
	€ 2,70720

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 22,56000
	€ 2,03040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 22,56000
	€ 2,03040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 22,56000
	€ 2,03040

	Totale TOS15_RU
	€ 52,83360

	Totale Parziale (A)
	€ 113,80053

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,07008

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,51210

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,08706

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 143,95767

	Incidenza manodopera
	36,7%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_14.R09.031.003
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:
Articolo: 
003 - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

Prezzo a m² € 170.83997
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,23
	€ 10,87594
	€ 2,50147

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,22
	€ 21,10000
	€ 4,64200

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,23
	€ 10,20000
	€ 2,34600

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,22
	€ 30,00000
	€ 6,60000

	TOS15_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 2,44525
	€ 0,24453

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,1
	€ 10,20000
	€ 1,02000

	TOS15_AT.N09.004.007
	Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto operativo - di 8000 kg gommato - 1 giorno
	ora
	0,25
	€ 17,85714
	€ 4,46429

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,25
	€ 10,20000
	€ 2,55000

	Totale TOS15_AT
	€ 24,36829

	TOS15_PR.P06.002.008
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 150x150
	kg
	6
	€ 0,64178
	€ 3,85068

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	3
	€ 0,60000
	€ 1,80000

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	2,6
	€ 0,60000
	€ 1,56000

	TOS15_PR.P38.016.003
	Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati - resistenza di rottura a trazione 90 kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	18,6
	€ 2,58000
	€ 47,98800

	TOS15_PR.P38.025.001
	Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate.
 -  fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864)
	m²
	1,5
	€ 0,90000
	€ 1,35000

	Totale TOS15_PR
	€ 56,54868

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,25
	€ 26,88000
	€ 6,72000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 26,88000
	€ 2,15040

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,19
	€ 26,88000
	€ 5,10720

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 26,88000
	€ 6,18240

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,22
	€ 26,88000
	€ 5,91360

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 26,88000
	€ 3,22560

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 22,56000
	€ 2,70720

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 22,56000
	€ 2,03040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 22,56000
	€ 2,03040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 22,56000
	€ 1,80480

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,19
	€ 22,56000
	€ 4,28640

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 22,56000
	€ 2,03040

	Totale TOS15_RU
	€ 54,13440

	Totale Parziale (A)
	€ 135,05136

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 20,25770

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,60773

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,53091

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 170,83997

	Incidenza manodopera
	31,69%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_14.R09.031.004
Tipologia: 
TOS15_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI, DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E GABBIONATE. I prezzi sono relativi ai cantieri tipo presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro svolto; e sono  compresi il riempimento con idoneo conglomerato, il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte. E' esclusa la fornitura dell'armatura metallica  e della eventuale controcamicia di lamierino da conteggiarsi a parte, oltre le prove di carico.
Capitolo: 
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp. max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa, creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione verticale del fronte:
Articolo: 
004 - con altezza fino a 12 m. con geogriglia con resistenza di rottura a trazione 120 kN/m

Prezzo a m² € 218.62512
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.012
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese
	ora
	0,23
	€ 10,87594
	€ 2,50147

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,23
	€ 21,10000
	€ 4,85300

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,23
	€ 10,20000
	€ 2,34600

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,23
	€ 30,00000
	€ 6,90000

	TOS15_AT.N01.003.062
	Macchine per costipazione - Costipatore a piastra vibrante a motore a scoppio massa di 86 kg - 1 mese
	ora
	0,11
	€ 2,44525
	€ 0,26898

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,11
	€ 10,20000
	€ 1,12200

	TOS15_AT.N09.004.007
	Rullo compattatore vibrante con telaio articolato e assetto operativo - di 8000 kg gommato - 1 giorno
	ora
	0,26
	€ 17,85714
	€ 4,64286

	TOS15_AT.N09.100.900
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - oneri carburante per impianti e macchinari per opere stradali
	ora
	0,26
	€ 10,20000
	€ 2,65200

	Totale TOS15_AT
	€ 25,28631

	TOS15_PR.P06.002.008
	Rete elettrosaldata ad aderenza migliorata, conforme alla norma UNI EN 10080, formato mm. 2000x3000 - Ø 8 150x150
	kg
	6
	€ 0,64178
	€ 3,85068

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	3
	€ 0,60000
	€ 1,80000

	TOS15_PR.P06.004.002
	Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato prezzo finito Fe B 450 C controllato, - sagomato 
	kg
	3
	€ 0,60000
	€ 1,80000

	TOS15_PR.P38.016.004
	Geogriglia monodirezionale monolitica da estrusione di PEAD con giunzioni di processo per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati - resistenza di rottura a trazione 120 kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	23,4
	€ 3,56000
	€ 83,30400

	TOS15_PR.P38.025.001
	Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle scarpate.
 -  fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864)
	m²
	1,5
	€ 0,90000
	€ 1,35000

	Totale TOS15_PR
	€ 92,10468

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,26
	€ 26,88000
	€ 6,98880

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 26,88000
	€ 6,18240

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,2
	€ 26,88000
	€ 5,37600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,12
	€ 26,88000
	€ 3,22560

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,23
	€ 26,88000
	€ 6,18240

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,11
	€ 26,88000
	€ 2,95680

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,08
	€ 26,88000
	€ 2,15040

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,09
	€ 26,88000
	€ 2,41920

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 22,56000
	€ 1,80480

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 22,56000
	€ 2,03040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,12
	€ 22,56000
	€ 2,70720

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 22,56000
	€ 2,03040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,09
	€ 22,56000
	€ 2,03040

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,2
	€ 22,56000
	€ 4,51200

	Totale TOS15_RU
	€ 55,43520

	Totale Parziale (A)
	€ 172,82618

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 25,92393

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,77772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 19,87501

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 218,62512

	Incidenza manodopera
	25,36%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_16.A03.001.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
001 - Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante  l'impiego di trattrice gommata o cingolata  equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto.
Articolo: 
001 - su superfici a media intensità vegetativa

Prezzo a m² € 0.15420
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.030
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a caldo), nolo mensile.
	ora
	0,001
	€ 70,00000
	€ 0,07000

	TOS15_AT.N02.020.003
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 6,77344
	€ 0,00677

	Totale TOS15_AT
	€ 0,07677

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,002
	€ 22,56000
	€ 0,04512

	Totale TOS15_RU
	€ 0,04512

	Totale Parziale (A)
	€ 0,12189

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01828

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00037

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,01402

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,15420

	Incidenza manodopera
	29,26%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_16.A03.001.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
001 - Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante  l'impiego di trattrice gommata o cingolata  equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto.
Articolo: 
002 - su superfici ad alta intensità vegetativa.

Prezzo a m² € 0.09675
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.020.001
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 giorno
	ora
	0,002
	€ 8,90625
	€ 0,01781

	TOS15_AT.N02.020.003
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 6,77344
	€ 0,01355

	Totale TOS15_AT
	€ 0,03136

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,002
	€ 22,56000
	€ 0,04512

	Totale TOS15_RU
	€ 0,04512

	Totale Parziale (A)
	€ 0,07648

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,01147

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00023

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,00880

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,09675

	Incidenza manodopera
	46,64%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_16.A03.005.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
005 - Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica.
Articolo: 
001 - di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40 

Prezzo a cad € 54.34756
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 21,10000
	€ 2,11000

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,1
	€ 30,00000
	€ 3,00000

	TOS15_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,4
	€ 1,41125
	€ 0,56450

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,4
	€ 10,20000
	€ 4,08000

	TOS15_AT.N06.018.007
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 27,50000
	€ 5,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 15,25450

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 26,88000
	€ 10,75200

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,3
	€ 25,00000
	€ 7,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,3
	€ 22,56000
	€ 6,76800

	Totale TOS15_RU
	€ 27,70800

	Totale Parziale (A)
	€ 42,96250

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,44438

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,12889

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,94069

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 54,34756

	Incidenza manodopera
	50,98%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_16.A03.005.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI: interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a discarica autorizzata, compresi quelli a discarica speciale.
Voce: 
005 - Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica.
Articolo: 
002 - di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra superiore a cm 40

Prezzo a cad € 90.78905
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,15
	€ 21,10000
	€ 3,16500

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,15
	€ 30,00000
	€ 4,50000

	TOS15_AT.N01.015.067
	Attrezzature per la realizzazione e manutenzione del verde - Motosega completa di catena dentata, con motore a scoppio, con barra da 60 cm  - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 1,41125
	€ 1,12900

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,8
	€ 10,20000
	€ 8,16000

	TOS15_AT.N06.018.007
	Autocarro con gru ruotante con braccio articolato (MTT= massa totale a terra) - MTT 15000 kg con momento massimo di sollevamento di 12000 daNm al gancio mobile sfilamento max 6,5 m, nolo mensile.
	ora
	0,2
	€ 27,50000
	€ 5,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 22,45400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,15
	€ 26,88000
	€ 4,03200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 26,88000
	€ 21,50400

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,5
	€ 25,00000
	€ 12,50000

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,5
	€ 22,56000
	€ 11,28000

	Totale TOS15_RU
	€ 49,31600

	Totale Parziale (A)
	€ 71,77000

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 10,76550

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,21531

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,25355

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 90,78905

	Incidenza manodopera
	54,32%
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Codice regionale: TOS15_16.A04.001.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso trasporto e scarico del materiale escavato a pubblica autorizzata od aree indicate dalla D.L.:
Articolo: 
001 - su piano orizzontale

Prezzo a m² € 3.16464
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.044
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala cingolata caricatrice potenza motore oltre 126 CV - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 19,47917
	€ 0,19479

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,01
	€ 30,00000
	€ 0,30000

	TOS15_AT.N02.014.019
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0275
	€ 55,00000
	€ 1,51250

	Totale TOS15_AT
	€ 2,00729

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 22,56000
	€ 0,22560

	Totale TOS15_RU
	€ 0,49440

	Totale Parziale (A)
	€ 2,50169

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,37525

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00751

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,28769

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,16464

	Incidenza manodopera
	15,62%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_16.A04.001.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso trasporto e scarico del materiale escavato a pubblica autorizzata od aree indicate dalla D.L.:
Articolo: 
002 - su superfici inclinate e su paramenti arginali

Prezzo a m² € 3.56669
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,013
	€ 21,10000
	€ 0,27430

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,013
	€ 30,00000
	€ 0,39000

	TOS15_AT.N02.014.019
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,0275
	€ 55,00000
	€ 1,51250

	Totale TOS15_AT
	€ 2,17680

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,013
	€ 26,88000
	€ 0,34944

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,013
	€ 22,56000
	€ 0,29328

	Totale TOS15_RU
	€ 0,64272

	Totale Parziale (A)
	€ 2,81952

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42293

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00846

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32424

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,56669

	Incidenza manodopera
	18,02%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_16.A04.002.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della macchina.

Prezzo a m³ € 1.58979
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,0125
	€ 21,10000
	€ 0,26375

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0125
	€ 30,00000
	€ 0,37500

	Totale TOS15_AT
	€ 0,63875

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0125
	€ 26,88000
	€ 0,33600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0125
	€ 22,56000
	€ 0,28200

	Totale TOS15_RU
	€ 0,61800

	Totale Parziale (A)
	€ 1,25675

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,18851

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00377

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14453

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,58979

	Incidenza manodopera
	38,87%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_16.A04.002.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti.
Articolo: 
002 - con accantonamento del materiale escavato nell'area di pertinenza del cantiere.

Prezzo a m³ € 4.92939
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,0125
	€ 21,10000
	€ 0,26375

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0125
	€ 30,00000
	€ 0,37500

	TOS15_AT.N02.014.019
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,024
	€ 55,00000
	€ 1,32000

	TOS15_AT.N02.014.019
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,024
	€ 55,00000
	€ 1,32000

	Totale TOS15_AT
	€ 3,27875

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0125
	€ 26,88000
	€ 0,33600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0125
	€ 22,56000
	€ 0,28200

	Totale TOS15_RU
	€ 0,61800

	Totale Parziale (A)
	€ 3,89675

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,58451

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01169

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44813

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,92939

	Incidenza manodopera
	12,54%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_16.A04.003.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento del materiale escavato nel raggio di azione dell'escavatore, in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - fino alla profondità di 1,5 m.

Prezzo a m³ € 1.69154
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,0133
	€ 21,10000
	€ 0,28063

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0133
	€ 30,00000
	€ 0,39900

	Totale TOS15_AT
	€ 0,67963

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0133
	€ 26,88000
	€ 0,35750

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0133
	€ 22,56000
	€ 0,30005

	Totale TOS15_RU
	€ 0,65755

	Totale Parziale (A)
	€ 1,33718

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,20058

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,00802

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,15378

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,69154

	Incidenza manodopera
	38,87%
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Codice regionale: TOS15_16.A04.004.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
004 - Scavo a sezione trapezia con larghezza di fondo 20 a 60 cm, profondità fino a 1 m e pendenza 1 su 1 eseguito con escavatore attrezzato con benna sagomata per formazione di scoline, canali di guardia e simili in terreni sciolti.
Articolo: 
001 - con accantonamento o carico del materiale escavato nel raggio d'azione dell'escavatore.

Prezzo a m € 5.59606
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,044
	€ 21,10000
	€ 0,92840

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,044
	€ 30,00000
	€ 1,32000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,24840

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,044
	€ 26,88000
	€ 1,18272

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,044
	€ 22,56000
	€ 0,99264

	Totale TOS15_RU
	€ 2,17536

	Totale Parziale (A)
	€ 4,42376

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,66356

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	4% di (B)
	€ 0,02654

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,50873

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,59606

	Incidenza manodopera
	38,87%
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Codice regionale: TOS15_16.A04.005.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi gli eventuali oneri di discarica disposti dalle Pubbliche Amministrazioni.
Voce: 
005 - Scavo a gradoni continui per la preparazione del piano di posa delle scarpate di ammorsamento dei nuovi rilevati o dei ringrossi arginali compreso ogni onere per la creazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del rilevato e a spigoli netti.
Articolo: 
001 - per una profondità di m 0,8 misurata ortogonalmente alla scarpata

Prezzo a m² € 4.93224
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 21,10000
	€ 1,05500

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,55500

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	Totale TOS15_RU
	€ 1,34400

	Totale Parziale (A)
	€ 3,89900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,58485

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01170

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,44839

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,93224

	Incidenza manodopera
	27,25%
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Codice regionale: TOS15_16.A05.001.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
001 - con materiale proveniente dagli scavi.

Prezzo a m³ € 3.58466
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,0266
	€ 21,10000
	€ 0,56126

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0266
	€ 30,00000
	€ 0,79800

	TOS15_AT.N01.003.024
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 12000 kg - 1 mese
	ora
	0,00296
	€ 16,75781
	€ 0,04960

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,00296
	€ 10,20000
	€ 0,03019

	Totale TOS15_AT
	€ 1,43905

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0266
	€ 26,88000
	€ 0,71501

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,00296
	€ 26,88000
	€ 0,07956

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0266
	€ 22,56000
	€ 0,60010

	Totale TOS15_RU
	€ 1,39467

	Totale Parziale (A)
	€ 2,83372

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,42506

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01275

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,32588

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 3,58466

	Incidenza manodopera
	38,91%
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Codice regionale: TOS15_16.A05.001.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 
002 - con terre provenienti dagli scavi e con l'onere di miscelare durante la posa di due o più distinte tipologie di terre, miscelando con sabbia (fornitura da computarsi a parte) mediante l'impiego di frese idonee.

Prezzo a m³ € 4.52128
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,02176
	€ 21,10000
	€ 0,45914

	TOS15_AT.N01.001.300
	Macchine per movimento terra e accessori - Stabilizzatrice di terreni trainata, profondità massima di lavoro 500 mm, potenza motore 150 kW 204 CV, peso 4.580 kN, larghezza di lavoro 2,15 m, con rotore di miscelazione e fresatura a doppia trasmissione meccanica a cinghia e attacco a tre punti unificato al trattore, conforme agli standard internazionali, con cassone munito frontalmente di paraspruzzi regolabile, antisassi e riduttore di sollevamento polveri - 1 mese
	ora
	0,01185
	€ 19,35000
	€ 0,22930

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,02176
	€ 30,00000
	€ 0,65280

	TOS15_AT.N01.003.024
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 12000 kg - 1 mese
	ora
	0,00296
	€ 16,75781
	€ 0,04960

	TOS15_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,00296
	€ 30,00000
	€ 0,08880

	TOS15_AT.N02.014.030
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a caldo), nolo mensile.
	ora
	0,01185
	€ 70,00000
	€ 0,82950

	Totale TOS15_AT
	€ 2,30914

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02176
	€ 26,88000
	€ 0,58491

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,00296
	€ 26,88000
	€ 0,07956

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01185
	€ 26,88000
	€ 0,31853

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,0125
	€ 22,56000
	€ 0,28200

	Totale TOS15_RU
	€ 1,26500

	Totale Parziale (A)
	€ 3,57414

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,53612

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,01608

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,41103

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,52128

	Incidenza manodopera
	27,98%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_16.A05.002.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
002 - Formazione di ringrosso arginale con densità non inferiore all' 90% della densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, compreso la formazione delle gradonature e la profilatura delle scarpate per spessori inferiori a 1 m misurati ortogonalmente alla scarpata.
Articolo: 
001 - con materiale proveniente dagli scavi.

Prezzo a m³ € 2.59707
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 21,10000
	€ 0,31650

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 30,00000
	€ 0,45000

	TOS15_AT.N01.003.024
	Macchine per costipazione - Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 12000 kg - 1 mese
	ora
	0,0074
	€ 16,75781
	€ 0,12401

	TOS15_AT.N01.100.902
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,0074
	€ 30,00000
	€ 0,22200

	Totale TOS15_AT
	€ 1,11251

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,0074
	€ 26,88000
	€ 0,19891

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 26,88000
	€ 0,40320

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,015
	€ 22,56000
	€ 0,33840

	Totale TOS15_RU
	€ 0,94051

	Totale Parziale (A)
	€ 2,05302

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,30795

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	3% di (B)
	€ 0,00924

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,23610

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,59707

	Incidenza manodopera
	36,21%
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Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_16.A05.011.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di cigli franati, trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere.
Articolo: 
001 - per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2

Prezzo a m² € 1.57850
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.047
	Macchine per movimento terra e accessori - Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 mese
	ora
	0,006
	€ 21,12500
	€ 0,12675

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 21,10000
	€ 0,21100

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,006
	€ 30,00000
	€ 0,18000

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,01
	€ 30,00000
	€ 0,30000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,81775

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,006
	€ 26,88000
	€ 0,16128

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	Totale TOS15_RU
	€ 0,43008

	Totale Parziale (A)
	€ 1,24783

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,18717

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00374

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,14350

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 1,57850

	Incidenza manodopera
	27,25%
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Codice regionale: TOS15_16.A05.051.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI: eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche, provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di prestito e da impianti di riciclaggio, compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30 con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate con benna liscia, bagnatura e ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
051 - Costipamento del piano di posa dei rilevati mediante compattazione con rullo.
Articolo: 
001 - con densità non inferiore al 95% di quella massima della prova AASHO standard, esclusa relativa certificazione

Prezzo a m² € 0.67067
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.003.016
	Macchine per costipazione - Rullo Tandem con assetto operativo di 8500 kg - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 15,93750
	€ 0,15938

	TOS15_AT.N01.100.901
	Consumo carburanti, oli e altri materiali - per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV.
	ora
	0,01
	€ 10,20000
	€ 0,10200

	Totale TOS15_AT
	€ 0,26138

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	Totale TOS15_RU
	€ 0,26880

	Totale Parziale (A)
	€ 0,53018

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,07953

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00159

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,06097

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,67067

	Incidenza manodopera
	40,08%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.003.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 95.48386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.005.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1
	€ 66,00000
	€ 66,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 66,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 75,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,32220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11322

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,68035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,48386

	Incidenza manodopera
	9,78%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.003.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 95.48386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.005.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	1
	€ 66,00000
	€ 66,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 66,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 75,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,32220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11322

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,68035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,48386

	Incidenza manodopera
	9,78%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.003.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 99.27886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.005.005
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C12/15, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5
	m³
	1
	€ 69,00000
	€ 69,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 69,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 78,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,77220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,02535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 99,27886

	Incidenza manodopera
	9,41%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.003.005
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 100.22761
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.006.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1
	€ 69,75000
	€ 69,75000

	Totale TOS15_PR
	€ 69,75000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 79,23131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,88470

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11885

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,11160

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,22761

	Incidenza manodopera
	9,32%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_16.B04.003.006
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 100.54386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.006.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	1
	€ 70,00000
	€ 70,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 70,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 79,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,92220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,11922

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,14035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 100,54386

	Incidenza manodopera
	9,29%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.003.007
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 104.33886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.006.005
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5
	m³
	1
	€ 73,00000
	€ 73,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 73,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 82,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,37220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12372

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,48535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 104,33886

	Incidenza manodopera
	8,95%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.003.009
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 102.50461
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.007.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	1
	€ 71,55000
	€ 71,55000

	Totale TOS15_PR
	€ 71,55000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 81,03131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,15470

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12155

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,31860

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 102,50461

	Incidenza manodopera
	9,11%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.003.010
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 102.37811
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.007.004
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S4
	m³
	1
	€ 71,45000
	€ 71,45000

	Totale TOS15_PR
	€ 71,45000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 80,93131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,13970

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12140

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,30710

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 102,37811

	Incidenza manodopera
	9,12%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.003.011
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
Articolo: 
011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 108.13386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.007.005
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S5
	m³
	1
	€ 76,00000
	€ 76,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 76,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 85,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,82220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12822

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,83035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,13386

	Incidenza manodopera
	8,64%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_16.B04.004.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 108.19711
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.113
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,05000
	€ 76,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 76,05000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 85,53131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,82970

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12830

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,83610

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,19711

	Incidenza manodopera
	8,63%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.004.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30– consistenza S4

Prezzo a m³ € 108.51336
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,30000
	€ 76,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 76,30000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 85,78131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,86720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12867

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,86485

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,51336

	Incidenza manodopera
	8,61%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.004.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 115.59736
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.115
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 81,90000
	€ 81,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 81,90000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 91,38131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,70720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13707

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,50885

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 115,59736

	Incidenza manodopera
	8,08%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.004.005
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 116.98886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.113
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 83,00000
	€ 83,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 83,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 92,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,87220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,63535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,98886

	Incidenza manodopera
	7,98%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.004.006
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 116.98886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.114
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 83,00000
	€ 83,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 83,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 92,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,87220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13872

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,63535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,98886

	Incidenza manodopera
	7,98%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.004.007
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 122.04886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.115
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 87,00000
	€ 87,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 96,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,47220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14472

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,09535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,04886

	Incidenza manodopera
	7,65%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.005.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 108.19711
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 76,05000
	€ 76,05000

	Totale TOS15_PR
	€ 76,05000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 85,53131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,82970

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12830

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,83610

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,19711

	Incidenza manodopera
	8,63%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_16.B04.005.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 108.10856
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.124
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 75,98000
	€ 75,98000

	Totale TOS15_PR
	€ 75,98000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 85,46131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,81920

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,12819

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,82805

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 108,10856

	Incidenza manodopera
	8,64%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.005.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 115.59736
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.125
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 81,90000
	€ 81,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 81,90000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 91,38131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,70720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13707

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,50885

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 115,59736

	Incidenza manodopera
	8,08%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.005.005
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 114.18056
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.123
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 80,78000
	€ 80,78000

	Totale TOS15_PR
	€ 80,78000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 90,26131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,53920

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13539

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,38005

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,18056

	Incidenza manodopera
	8,18%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.005.006
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 114.90161
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.124
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 81,35000
	€ 81,35000

	Totale TOS15_PR
	€ 81,35000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 90,83131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,62470

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13625

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,44560

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 114,90161

	Incidenza manodopera
	8,13%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.005.007
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 121.58081
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.125
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,60
	m³
	1
	€ 86,63000
	€ 86,63000

	Totale TOS15_PR
	€ 86,63000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 96,11131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,41670

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14417

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,05280

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,58081

	Incidenza manodopera
	7,68%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.006.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 120.78386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.133
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 86,00000
	€ 86,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 86,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 95,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,32220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14322

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,98035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,78386

	Incidenza manodopera
	7,73%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.006.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 116.86236
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.134
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 82,90000
	€ 82,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 82,90000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 92,38131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,85720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13857

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,62385

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,86236

	Incidenza manodopera
	7,99%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.006.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 125.84386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.135
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 90,00000
	€ 90,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 90,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 99,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,92220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14922

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,44035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 125,84386

	Incidenza manodopera
	7,42%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.006.005
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 129.63886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.133
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 93,00000
	€ 93,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 93,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 102,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,37220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15372

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,78535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,63886

	Incidenza manodopera
	7,2%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.006.006
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 121.92236
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.134
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 86,90000
	€ 86,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 86,90000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 96,38131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,45720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14457

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,08385

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 121,92236

	Incidenza manodopera
	7,66%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.006.007
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 135.96386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.135
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 98,00000
	€ 98,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 98,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 107,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,12220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16122

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,36035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,96386

	Incidenza manodopera
	6,87%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.007.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 133.43386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.143
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 96,00000
	€ 96,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 96,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 105,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,82220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15822

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,13035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 133,43386

	Incidenza manodopera
	7%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.007.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 122.30186
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.144
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,20000
	€ 87,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 96,68131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,50220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,11835

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,30186

	Incidenza manodopera
	7,64%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.007.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 139.75886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.145
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 101,00000
	€ 101,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 101,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 110,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,57220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16572

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,70535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,75886

	Incidenza manodopera
	6,68%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.007.005
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 141.02386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.143
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 102,00000
	€ 102,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 102,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 111,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,72220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16722

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,82035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,02386

	Incidenza manodopera
	6,62%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.007.006
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 131.53636
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.144
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 94,50000
	€ 94,50000

	Totale TOS15_PR
	€ 94,50000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 103,98131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,59720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15597

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,95785

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 131,53636

	Incidenza manodopera
	7,1%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.007.007
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 147.34886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.145
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XC4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 107,00000
	€ 107,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 107,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 116,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,47220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17472

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,39535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,34886

	Incidenza manodopera
	6,34%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.008.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 117.30511
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.513
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 83,25000
	€ 83,25000

	Totale TOS15_PR
	€ 83,25000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 92,73131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,90970

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13910

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,66410

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 117,30511

	Incidenza manodopera
	7,96%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.008.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 120.78386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.514
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 86,00000
	€ 86,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 86,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 95,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,32220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14322

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,98035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,78386

	Incidenza manodopera
	7,73%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.008.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA1, esposto ad attacco chimico, per ambiente debolmente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 124.70536
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.515
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 89,10000
	€ 89,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 89,10000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 98,58131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,78720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14787

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,33685

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 124,70536

	Incidenza manodopera
	7,49%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.009.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 133.43386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.523
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 96,00000
	€ 96,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 96,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 105,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,82220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15822

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,13035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 133,43386

	Incidenza manodopera
	7%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.009.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 122.30186
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.524
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,20000
	€ 87,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 96,68131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,50220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,11835

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,30186

	Incidenza manodopera
	7,64%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.009.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³ € 139.75886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.525
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 101,00000
	€ 101,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 101,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 110,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,57220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16572

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,70535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,75886

	Incidenza manodopera
	6,68%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.009.005
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 141.02386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.523
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 102,00000
	€ 102,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 102,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 111,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,72220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16722

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,82035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,02386

	Incidenza manodopera
	6,62%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.009.006
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 141.02386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.524
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 102,00000
	€ 102,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 102,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 111,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,72220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16722

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,82035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,02386

	Incidenza manodopera
	6,62%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_16.B04.009.007
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 147.34886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.525
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 107,00000
	€ 107,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 107,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 116,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,47220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17472

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,39535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,34886

	Incidenza manodopera
	6,34%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.010.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 144.81886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.533
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 105,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 114,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,17220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,16535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 144,81886

	Incidenza manodopera
	6,45%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.010.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 144.81886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.534
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 105,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 114,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,17220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,16535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 144,81886

	Incidenza manodopera
	6,45%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.010.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente aggressivo
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 151.14386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.535
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XA3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 110,00000
	€ 110,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 110,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 119,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,92220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17922

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,74035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 151,14386

	Incidenza manodopera
	6,18%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.011.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 127.55161
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.413
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 91,35000
	€ 91,35000

	Totale TOS15_PR
	€ 91,35000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 100,83131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,12470

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15125

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,59560

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,55161

	Incidenza manodopera
	7,32%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.011.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 122.30186
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.414
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,20000
	€ 87,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 96,68131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,50220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,11835

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,30186

	Incidenza manodopera
	7,64%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.011.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³ € 134.95186
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.415
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 97,20000
	€ 97,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 97,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 106,68131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,00220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16002

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,26835

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 134,95186

	Incidenza manodopera
	6,92%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_16.B04.011.005
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 132.67486
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.413
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 95,40000
	€ 95,40000

	Totale TOS15_PR
	€ 95,40000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 104,88131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,73220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15732

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,06135

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 132,67486

	Incidenza manodopera
	7,04%


Provincia di Firenze - 2015


Pagina  di 
Codice regionale: TOS15_16.B04.011.006
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 135.33136
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.414
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 97,50000
	€ 97,50000

	Totale TOS15_PR
	€ 97,50000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 106,98131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,04720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16047

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,30285

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,33136

	Incidenza manodopera
	6,9%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.011.007
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
Articolo: 
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 140.07511
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.415
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 101,25000
	€ 101,25000

	Totale TOS15_PR
	€ 101,25000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 110,73131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,60970

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16610

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,73410

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 140,07511

	Incidenza manodopera
	6,67%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.012.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

Prezzo a m³ € 122.42836
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.423
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 87,30000
	€ 87,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,30000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 96,78131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,51720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14517

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,12985

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,42836

	Incidenza manodopera
	7,63%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.012.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 118.88636
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.424
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 84,50000
	€ 84,50000

	Totale TOS15_PR
	€ 84,50000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 93,98131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,09720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14097

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,80785

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 118,88636

	Incidenza manodopera
	7,85%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.012.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 129.82861
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.008.425
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C25/30, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 93,15000
	€ 93,15000

	Totale TOS15_PR
	€ 93,15000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 102,63131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,39470

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15395

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,80260

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 129,82861

	Incidenza manodopera
	7,19%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_16.B04.013.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 141.02386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.433
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 102,00000
	€ 102,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 102,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 111,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,72220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16722

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,82035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,02386

	Incidenza manodopera
	6,62%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_16.B04.013.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 133.81336
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.434
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 96,30000
	€ 96,30000

	Totale TOS15_PR
	€ 96,30000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 105,78131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,86720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15867

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,16485

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 133,81336

	Incidenza manodopera
	6,98%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.013.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 147.34886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.435
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50 areato
	m³
	1
	€ 107,00000
	€ 107,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 107,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 116,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,47220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17472

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,39535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 147,34886

	Incidenza manodopera
	6,34%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.014.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 139.50586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.443
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 100,80000
	€ 100,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 100,80000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 110,28131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,54220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16542

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,68235

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,50586

	Incidenza manodopera
	6,69%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.014.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 141.27686
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.444
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 102,20000
	€ 102,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 102,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 111,68131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,75220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16752

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,84335

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,27686

	Incidenza manodopera
	6,61%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_16.B04.014.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 143.04786
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.445
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XF4, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45 areato
	m³
	1
	€ 103,60000
	€ 103,60000

	Totale TOS15_PR
	€ 103,60000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 113,08131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,96220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16962

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,00435

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 143,04786

	Incidenza manodopera
	6,53%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_16.B04.015.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 116.16661
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.213
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 82,35000
	€ 82,35000

	Totale TOS15_PR
	€ 82,35000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 91,83131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,77470

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,13775

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,56060

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 116,16661

	Incidenza manodopera
	8,04%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.015.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 119.87306
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.214
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 85,28000
	€ 85,28000

	Totale TOS15_PR
	€ 85,28000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 94,76131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,21420

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14214

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,89755

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 119,87306

	Incidenza manodopera
	7,79%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.015.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 123.56686
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.009.215
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C28/35, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,55
	m³
	1
	€ 88,20000
	€ 88,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 88,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 97,68131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,65220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14652

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,23335

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 123,56686

	Incidenza manodopera
	7,56%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_16.B04.016.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 126.98236
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.223
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 90,90000
	€ 90,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 90,90000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 100,38131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,05720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15057

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,54385

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 126,98236

	Incidenza manodopera
	7,35%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.016.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 122.30186
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.224
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,20000
	€ 87,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 96,68131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,50220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,11835

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,30186

	Incidenza manodopera
	7,64%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.016.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³ € 134.38261
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.225
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 96,75000
	€ 96,75000

	Totale TOS15_PR
	€ 96,75000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 106,23131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,93470

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15935

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,21660

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 134,38261

	Incidenza manodopera
	6,95%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.017.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 134.67356
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.233
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 96,98000
	€ 96,98000

	Totale TOS15_PR
	€ 96,98000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 106,46131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,96920

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15969

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,24305

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 134,67356

	Incidenza manodopera
	6,93%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_16.B04.017.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 138.36736
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.234
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 99,90000
	€ 99,90000

	Totale TOS15_PR
	€ 99,90000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 109,38131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,40720

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16407

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,57885

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,36736

	Incidenza manodopera
	6,75%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_16.B04.017.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 142.07381
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.235
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XD3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 102,83000
	€ 102,83000

	Totale TOS15_PR
	€ 102,83000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 112,31131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,84670

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16847

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,91580

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 142,07381

	Incidenza manodopera
	6,57%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.018.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 127.84256
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.313
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 91,58000
	€ 91,58000

	Totale TOS15_PR
	€ 91,58000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 101,06131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,15920

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,15159

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,62205

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 127,84256

	Incidenza manodopera
	7,3%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.018.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 122.30186
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.314
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 87,20000
	€ 87,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 87,20000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 96,68131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,50220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,14502

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 11,11835

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 122,30186

	Incidenza manodopera
	7,64%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.018.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua di mare
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

Prezzo a m³ € 135.24281
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.010.315
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C32/40, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS1, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,50
	m³
	1
	€ 97,43000
	€ 97,43000

	Totale TOS15_PR
	€ 97,43000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 106,91131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,03670

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16037

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,29480

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,24281

	Incidenza manodopera
	6,9%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.019.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 135.81206
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.323
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 97,88000
	€ 97,88000

	Totale TOS15_PR
	€ 97,88000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 107,36131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,10420

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16104

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,34655

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 135,81206

	Incidenza manodopera
	6,88%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_16.B04.019.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 139.50586
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.324
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 100,80000
	€ 100,80000

	Totale TOS15_PR
	€ 100,80000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 110,28131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,54220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16542

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,68235

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 139,50586

	Incidenza manodopera
	6,69%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.019.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

Prezzo a m³ € 143.21231
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.325
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS2, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 103,73000
	€ 103,73000

	Totale TOS15_PR
	€ 103,73000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 113,21131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,98170

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,16982

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,01930

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 143,21231

	Incidenza manodopera
	6,52%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.020.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m³ € 144.81886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.333
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S3 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 105,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 114,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,17220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,16535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 144,81886

	Incidenza manodopera
	6,45%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.020.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m³ € 144.81886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.334
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S4 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 105,00000
	€ 105,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 105,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 114,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,17220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,16535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 144,81886

	Incidenza manodopera
	6,45%


Provincia di Firenze - 2015
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Codice regionale: TOS15_16.B04.020.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed alle maree
Articolo: 
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m³ € 151.14386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.011.335
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C35/45, aggregato Dmax 32 mm - classe di esposizione ambientale XS3, consistenza S5 - rapporto a/c max 0,45
	m³
	1
	€ 110,00000
	€ 110,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 110,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 119,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 17,92220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,17922

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,74035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 151,14386

	Incidenza manodopera
	6,18%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.204.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 180.23886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.205.114
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC25/28, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC1, consistenza S4 - massa volumica da 1600 a 1800 kg/mc
	m³
	1
	€ 133,00000
	€ 133,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 133,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 142,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 21,37220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,21372

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,38535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 180,23886

	Incidenza manodopera
	5,18%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.205.005
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
Articolo: 
005 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 187.82886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.207.124
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC2, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc
	m³
	1
	€ 139,00000
	€ 139,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 139,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 148,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,27220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,22272

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 17,07535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 187,82886

	Incidenza manodopera
	4,97%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.206.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con umidità moderata
Articolo: 
002 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

Prezzo a m³ € 246.01886
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.207.134
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito strutturale con resistenza caratteristica LC30/33, aggregato Dmax 15 mm - classe di esposizione ambientale XC3, consistenza S4 - massa volumica da 1800 a 2000 kg/mc
	m³
	1
	€ 185,00000
	€ 185,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 185,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 194,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 29,17220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,29172

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 22,36535

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 246,01886

	Incidenza manodopera
	3,8%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.232.005
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
Articolo: 
005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 199.21386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.222.046
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc
	m³
	1
	€ 148,00000
	€ 148,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 148,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 157,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 23,62220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,23622

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 18,11035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 199,21386

	Incidenza manodopera
	4,69%
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Codice regionale: TOS15_16.B04.232.011
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da utilizzare.
Voce: 
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
Articolo: 
011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc – consistenza S4

Prezzo a m³ € 186.56386
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.060.001
	Utensili e accessori - Vibratore per calcestruzzo - 1 mese
	ora
	0,07
	€ 2,04155
	€ 0,14291

	Totale TOS15_AT
	€ 0,14291

	TOS15_PR.P10.222.048
	Calcestruzzo preconfezionato alleggerito con argilla espansa, aggregato Dmax 15 mm, non strutturale, salvo diversamente specificato. - consistenza S4 - massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc, Classe di resistenza caratteristica C20/22-C30/33, strutturale
	m³
	1
	€ 138,00000
	€ 138,00000

	Totale TOS15_PR
	€ 138,00000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,18
	€ 26,88000
	€ 4,83840

	TOS15_RU.M01.001.003
	Operaio edile - Qualificato
	ora
	0,18
	€ 25,00000
	€ 4,50000

	Totale TOS15_RU
	€ 9,33840

	Totale Parziale (A)
	€ 147,48131

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 22,12220

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	1% di (B)
	€ 0,22122

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 16,96035

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 186,56386

	Incidenza manodopera
	5,01%
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Codice regionale: TOS15_16.B11.011.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
011 - Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento arginale o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con una fuga tra masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà opportunamente intasata con terra.
Articolo: 
001 - in massi dello spessore fino a 40 cm

Prezzo a m² € 20.06164
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 21,10000
	€ 1,05500

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,55500

	TOS15_PR.P01.007.002
	Blocchi ciclopici compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - delle dimensioni di (ml 3,00x1,60x0,40)
	Tn
	0,92
	€ 13,00000
	€ 11,96000

	Totale TOS15_PR
	€ 11,96000

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	Totale TOS15_RU
	€ 1,34400

	Totale Parziale (A)
	€ 15,85900

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,37885

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,04758

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,82379

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 20,06164

	Incidenza manodopera
	6,7%
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Codice regionale: TOS15_16.B11.015.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
015 - Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, opportunamente intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo.
Articolo: 
002 - in massi del peso da 1 a 3 t

Prezzo a m³ € 57.08344
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 21,10000
	€ 1,05500

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,55500

	TOS15_PR.P01.002.014
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 50/100
	Tn
	0,3
	€ 13,41250
	€ 4,02375

	TOS15_PR.P01.006.002
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Ton.
	Tn
	2,3
	€ 16,17500
	€ 37,20250

	Totale TOS15_PR
	€ 41,22625

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	Totale TOS15_RU
	€ 1,34400

	Totale Parziale (A)
	€ 45,12525

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 6,76879

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,13538

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,18940

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 57,08344

	Incidenza manodopera
	2,35%
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Codice regionale: TOS15_16.B11.016.002
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
016 - Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con percentuale di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm.
Articolo: 
002 - in massi del peso da 1 a 3 t

Prezzo a m³ € 63.26151
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,05
	€ 21,10000
	€ 1,05500

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,05
	€ 30,00000
	€ 1,50000

	Totale TOS15_AT
	€ 2,55500

	TOS15_PR.P01.006.002
	Massi naturali per scogliera, compatti non gelivi, esenti da giunti, fratture o piani di sfaldamento, in pietra arenaria tipo EXTRADURA. - di 2° Categoria con peso compreso tra 1,01 - 3,00 Ton.
	Tn
	2,3
	€ 16,17500
	€ 37,20250

	TOS15_PR.P10.006.003
	Calcestruzzo preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C16/20, aggregato Dmax 32 mm - consistenza S3
	m³
	0,12
	€ 69,75000
	€ 8,37000

	Totale TOS15_PR
	€ 45,57250

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,05
	€ 26,88000
	€ 1,34400

	Totale TOS15_RU
	€ 1,88160

	Totale Parziale (A)
	€ 50,00910

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 7,50137

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,15003

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 5,75105

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 63,26151

	Incidenza manodopera
	2,97%
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Codice regionale: TOS15_16.B11.020.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie (palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
020 - Rimozione e successiva posa in opera di scogliera per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali sotto e sopra il pelo dell'acqua.
Articolo: 
001 - intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo

Prezzo a m³ € 16.35107
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 21,10000
	€ 2,11000

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,1
	€ 30,00000
	€ 3,00000

	TOS15_AT.N02.014.022
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,023
	€ 48,00000
	€ 1,10400

	Totale TOS15_AT
	€ 6,21400

	TOS15_PR.P01.002.014
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 50/100
	Tn
	0,3
	€ 13,41250
	€ 4,02375

	Totale TOS15_PR
	€ 4,02375

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	Totale TOS15_RU
	€ 2,68800

	Totale Parziale (A)
	€ 12,92575

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,93886

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03878

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,48646

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 16,35107

	Incidenza manodopera
	16,44%
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Codice regionale: TOS15_16.D05.021.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI: sia su terreni piani che inclinati, compreso gli oneri per la preparazione dei supporti, la formazione dei giunti, il taglio per la profondità necessaria, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Voce: 
021 - Fornitura e posa in opera di barriera geosintetica bentonitica sodica per la creazione di uno strato impermeabilizzante anche su terreni in pendenza compreso ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8 sagomati a U L=  120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta bentonitica, sovrapposizione minima 25 cm, sfridi e sigillature con pasta bentonitica dei giunti per una larghezza minima di 10 cm
Articolo: 
001 - con strato di bentonite sodica interposta tra due geotessili non tessuti di tipo agugliato

Prezzo a m² € 14.85527
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 21,10000
	€ 0,42200

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,02
	€ 30,00000
	€ 0,60000

	Totale TOS15_AT
	€ 1,02200

	TOS15_PR.P06.001.002
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 8
	kg
	0,12
	€ 0,61750
	€ 0,07410

	TOS15_PR.P38.011.001
	Barriera Geosintetica Bentonitica sodica costituita dall’accoppiamento meccanico di geotessili in polipropilene collegati fra loro per agugliatura, cucitura o incollaggio che racchiudono uno strato uniforme di bentonite sodica a bassa permeabilità .
 - massa bentonite a mq ≥4,0 kg/m2 (EN 14196) e flusso non superiore a 1E-08m3/m2/s (EN 16416)

	m²
	1,1
	€ 4,00000
	€ 4,40000

	TOS15_PR.P38.015.001
	Bentonite sodica naturale idroespansiva per la sigillatura dei giunti fra geosintetici bentonitici - in pasta
	kg
	0,15
	€ 14,00000
	€ 2,10000

	Totale TOS15_PR
	€ 6,57410

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 22,56000
	€ 1,80480

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,08
	€ 22,56000
	€ 1,80480

	Totale TOS15_RU
	€ 4,14720

	Totale Parziale (A)
	€ 11,74330

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,76150

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03523

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,35048

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 14,85527

	Incidenza manodopera
	27,92%
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Codice regionale: TOS15_16.E03.001.008
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
Voce: 
001 - Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di poliestere (PET) , inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli  oneri,  per  dare  il  lavoro completo e finito a regola d' arte
Articolo: 
008 - di resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo.

Prezzo a m² € 5.31776
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,012
	€ 21,10000
	€ 0,25320

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,012
	€ 30,00000
	€ 0,36000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,61320

	TOS15_PR.P38.001.005
	Geotessile non tessuto agugliato  costituito al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o filtrazione, in rotoli  - resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤15mm (UNI EN ISO 13433), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN ISO 12956), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI EN ISO 11058)
	m²
	1,1
	€ 0,92000
	€ 1,01200

	Totale TOS15_PR
	€ 1,01200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,012
	€ 26,88000
	€ 0,32256

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 22,56000
	€ 1,12800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 22,56000
	€ 1,12800

	Totale TOS15_RU
	€ 2,57856

	Totale Parziale (A)
	€ 4,20376

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,63056

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01261

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,48343

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,31776

	Incidenza manodopera
	48,49%
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Codice regionale: TOS15_16.E03.003.004
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
Voce: 
003 - Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di prima scelta di polipropilene ad alta densità (HDPE), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli  oneri,  per  dare  il  lavoro completo e finito a regola d' arte
Articolo: 
004 - resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319)

Prezzo a m² € 5.51257
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,012
	€ 21,10000
	€ 0,25320

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,012
	€ 30,00000
	€ 0,36000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,61320

	TOS15_PR.P38.003.002
	Geotessile non tessuto agugliato costituito al 100% da fibra di polietilene ad alta densita' (HDPE), resistenti all'invecchimaneto da UV e immarcescibili con funzione di protezione; in rotoli  - resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319), Allungamento a carico massimo ≥100% (UNI EN ISO 10319), CBR ≥2,8kN (UNI EN ISO 12236), Resistenza CDT ≤9mm (UNI EN ISO 13433) 
	m²
	1,1
	€ 1,06000
	€ 1,16600

	Totale TOS15_PR
	€ 1,16600

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,012
	€ 26,88000
	€ 0,32256

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 22,56000
	€ 1,12800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,05
	€ 22,56000
	€ 1,12800

	Totale TOS15_RU
	€ 2,57856

	Totale Parziale (A)
	€ 4,35776

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,65366

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01307

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,50114

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 5,51257

	Incidenza manodopera
	46,78%
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Codice regionale: TOS15_16.E03.011.005
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in bandelle di polipropilene, inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
Articolo: 
005 - resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m 

Prezzo a m² € 4.00701
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,01
	€ 21,10000
	€ 0,21100

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,01
	€ 30,00000
	€ 0,30000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,51100

	TOS15_PR.P38.006.002
	Geotessile tessuto in bandelle di polipropilene ad alta tenacità, con funzione di separazione, filtrazione e rinforzo - resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	1,1
	€ 0,53000
	€ 0,58300

	Totale TOS15_PR
	€ 0,58300

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,01
	€ 26,88000
	€ 0,26880

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 22,56000
	€ 0,90240

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,04
	€ 22,56000
	€ 0,90240

	Totale TOS15_RU
	€ 2,07360

	Totale Parziale (A)
	€ 3,16760

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,47514

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00950

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,36427

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 4,00701

	Incidenza manodopera
	51,75%
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Codice regionale: TOS15_16.E03.018.004
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
Voce: 
018 - Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in polivinilalcool (PVA), inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
Articolo: 
004 - resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m (UNI EN ISO 10319) e deformazione longitudinale inferiore al 5% 

Prezzo a m² € 15.66480
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,008
	€ 21,10000
	€ 0,16880

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,008
	€ 30,00000
	€ 0,24000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,40880

	TOS15_PR.P38.007.002
	Geotessile tessuto realizzato in direzione longitudinale in fibre di polivinilalcool (PVA) ad elevato modulo ed altamente resistente, per il rinforzo di terreni in condizioni critiche. - resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m  (UNI EN ISO 10319) e deformazione longitudinale inferiore al 5%  (UNI EN ISO 10319)

	m²
	1,1
	€ 9,87000
	€ 10,85700

	Totale TOS15_PR
	€ 10,85700

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,008
	€ 26,88000
	€ 0,21504

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 22,56000
	€ 0,45120

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 22,56000
	€ 0,45120

	Totale TOS15_RU
	€ 1,11744

	Totale Parziale (A)
	€ 12,38324

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,85749

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03715

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,42407

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 15,66480

	Incidenza manodopera
	7,13%
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Codice regionale: TOS15_16.E03.019.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
Voce: 
019 - Fornitura e posa in opera di geogriglia tessuta in PET, compreso ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8 sagomati a U L= 120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta bentonitica, sormonti min 10 cm compreso sfridi
Articolo: 
001 - resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m 

Prezzo a m² € 10.14353
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 21,10000
	€ 0,31650

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 30,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,76650

	TOS15_PR.P06.001.002
	Barre ad aderenza migliorata, per C.A., conforme alla norma UNI EN 10080, non sagomate. - Ø 8
	kg
	0,12
	€ 0,61750
	€ 0,07410

	TOS15_PR.P38.015.001
	Bentonite sodica naturale idroespansiva per la sigillatura dei giunti fra geosintetici bentonitici - in pasta
	kg
	0,15
	€ 14,00000
	€ 2,10000

	TOS15_PR.P38.019.003
	Geogriglia tessuta in PET ad elevato modulo con rivestimento polimerico per terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati.
 - resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m  (UNI EN ISO 10319)
	m²
	1,1
	€ 1,30000
	€ 1,43000

	Totale TOS15_PR
	€ 3,60410

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 26,88000
	€ 0,40320

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 22,56000
	€ 1,35360

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,06
	€ 22,56000
	€ 1,35360

	Totale TOS15_RU
	€ 3,64800

	Totale Parziale (A)
	€ 8,01860

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,20279

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,02406

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,92214

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 10,14353

	Incidenza manodopera
	35,96%
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Codice regionale: TOS15_16.E03.020.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E03 - RIVESTIMENTI: posa in opera di rivestimenti con geosintetici  con funzione di rinforzo dei terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
Voce: 
020 - Fornitura e posa in opera di geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un’anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE)., resistente ai raggi UV, ai microrganismi ed alle sostanze chimiche normalmente presenti nei terreni
Articolo: 
001 - con massa areica non inferiore a 0,300 kg/m2 (EN ISO 9864) e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319)

Prezzo a m² € 7.11922
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,008
	€ 21,10000
	€ 0,16880

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,008
	€ 30,00000
	€ 0,24000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,40880

	TOS15_PR.P38.020.002
	Geomembrana impermeabile tessuta rinforzata, costituita da un’anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa densità (LDPE). - massa areica non inferiore a 0,300 kg/m2 (EN ISO 9864) e resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI EN ISO 10319)
	m²
	1,1
	€ 3,24000
	€ 3,56400

	Totale TOS15_PR
	€ 3,56400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,008
	€ 26,88000
	€ 0,21504

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 22,56000
	€ 0,45120

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 22,56000
	€ 0,45120

	Totale TOS15_RU
	€ 1,65504

	Totale Parziale (A)
	€ 5,62784

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,84418

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,01688

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,64720

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 7,11922

	Incidenza manodopera
	23,25%
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Codice regionale: TOS15_16.E08.001.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. 
Voce: 
001 - Staccionata in legno di castagno formata da paletti verticali posti alla distanza di m. 1,50 e infissi nel terreno per una profondità non inferiore a cm. 40 e da due ordini di paletti orizzontali.
Articolo: 
001 - altezza fuori terra cm 110; paletti verticali diametro cm 18; paletti orizzontali diametro cm 10

Prezzo a m € 45.68973
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.004
	Macchine per movimento terra e accessori - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 6,83429
	€ 0,13669

	Totale TOS15_AT
	€ 0,13669

	TOS15_PR.P07.021.001
	Complementi metallici - chiodi fino a 20/100
	kg
	0,8
	€ 1,65760
	€ 1,32608

	TOS15_PR.P08.025.010
	Legname vario per edilizia - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 10
	ml
	2
	€ 2,25000
	€ 4,50000

	TOS15_PR.P08.025.013
	Legname vario per edilizia - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 16-18
	ml
	1,33
	€ 7,40000
	€ 9,84200

	Totale TOS15_PR
	€ 15,66808

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,4
	€ 26,88000
	€ 10,75200

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 22,56000
	€ 9,02400

	Totale TOS15_RU
	€ 20,31360

	Totale Parziale (A)
	€ 36,11837

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 5,41776

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,10836

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 4,15361

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 45,68973

	Incidenza manodopera
	44,46%
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Codice regionale: TOS15_16.E08.011.003
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. 
Voce: 
011 - Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare sorretta da montanti in legno a sezione circolare diam. cm 12 ad interasse di m 2,50 finita con tre fili tenditori; compreso la formazione del foro di alloggiamento dei montanti profondo 40 cm, il taglio della vegetazione arbustiva, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 m
Articolo: 
003 - altezza rete m 2.00 

Prezzo a m € 13.55819
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.030
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a caldo), nolo mensile.
	ora
	0,002
	€ 70,00000
	€ 0,14000

	TOS15_AT.N02.020.003
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese
	ora
	0,002
	€ 6,77344
	€ 0,01355

	Totale TOS15_AT
	€ 0,15355

	TOS15_PR.P07.011.010
	Rete metallica zincata in rotoli  - Ø 2 mm, a maglia rettangolare, h 2,00 m
	ml
	1
	€ 4,42000
	€ 4,42000

	TOS15_PR.P07.021.014
	Complementi metallici - Filo zincato in rotoli, mm 4
	m
	0,01
	€ 0,03875
	€ 0,00039

	TOS15_PR.P08.025.020
	Legname vario per edilizia - Palo di castagno sbucciato diametro 10-14 cm
	ml
	0,4
	€ 3,00000
	€ 1,20000

	Totale TOS15_PR
	€ 5,62039

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,1
	€ 26,88000
	€ 2,68800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,1
	€ 22,56000
	€ 2,25600

	Totale TOS15_RU
	€ 4,94400

	Totale Parziale (A)
	€ 10,71793

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 1,60769

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,03215

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 1,23256

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 13,55819

	Incidenza manodopera
	36,47%
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Codice regionale: TOS15_16.E08.051.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E08 - RECINZIONI: staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche, compreso infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. 
Voce: 
051 - Fornitura e posa in opera di sbarra stradale da installare agli accessi delle piste di servizio compreso fondazione in cls per la posa in opera dei montanti laterali, installazione del bilanciere e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Articolo: 
001 - montanti laterali di castagno diam. cm 20 h=1.50 m, sbarra in castagno diam. cm 10 L=3,00 m

Prezzo a cad € 153.85895
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.028
	Macchine per movimento terra e accessori - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
	ora
	0,04
	€ 7,72361
	€ 0,30894

	TOS15_AT.N01.001.901
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV
	ora
	0,04
	€ 10,20000
	€ 0,40800

	Totale TOS15_AT
	€ 0,71694

	TOS15_PR.P08.025.013
	Legname vario per edilizia - Palo di castagno appuntito, diametro di cm 16-18
	ml
	3
	€ 7,40000
	€ 22,20000

	TOS15_PR.P08.025.020
	Legname vario per edilizia - Palo di castagno sbucciato diametro 10-14 cm
	ml
	3
	€ 3,00000
	€ 9,00000

	TOS15_PR.P09.103.001
	Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica
	m³
	0,09
	€ 105,90534
	€ 9,53148

	Totale TOS15_PR
	€ 40,73148

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,04
	€ 26,88000
	€ 1,07520

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	1,6
	€ 26,88000
	€ 43,00800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,6
	€ 22,56000
	€ 36,09600

	Totale TOS15_RU
	€ 80,17920

	Totale Parziale (A)
	€ 121,62763

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,24414

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,36488

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,98718

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 153,85895

	Incidenza manodopera
	55,83%
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Codice regionale: TOS15_16.E09.030.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di argini, banche o scarpate.
Voce: 
030 - Inerbimento degli argini, banche e scarpate  mediante semina di erbe prative su superfici sia piane che inclinate.
Articolo: 
001 - 3 kg per ogni 100 mq costituite da un miscuglio di "Lolium Italicum", "Lolium Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa"

Prezzo a m² € 0.58002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N02.014.008
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
	ora
	0,001
	€ 40,41000
	€ 0,04041

	TOS15_AT.N02.021.003
	Accessori da montare su autocarri per la realizzazione e manutenzione del verde - Idroseminatrice montata su autocarro (da valutarsi a parte) completa di motore ausiliario, cisterna con capacità minima 1000 l, gittata massima non inferiore a 10 metri - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 27,50000
	€ 0,02750

	Totale TOS15_AT
	€ 0,06791

	TOS15_PR.P45.002.001
	Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi per prato rustico
	kg
	0,03
	€ 5,50000
	€ 0,16500

	Totale TOS15_PR
	€ 0,16500

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,01
	€ 22,56000
	€ 0,22560

	Totale TOS15_RU
	€ 0,22560

	Totale Parziale (A)
	€ 0,45851

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,06878

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00138

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,05273

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 0,58002

	Incidenza manodopera
	38,9%
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Codice regionale: TOS15_16.E09.051.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO: per rinverdimento di argini, banche o scarpate.
Voce: 
051 - Formazione di coltre di terreno vegetale su scarpate compreso rifilatura di cigli compreso il paleggio e preparazione delle scarpate con leggera fresatura.
Articolo: 
001 - spessore fino a 40 cm con materiale precedentemente accantonato 

Prezzo a m² € 2.64078
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,02
	€ 21,10000
	€ 0,42200

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,02
	€ 30,00000
	€ 0,60000

	TOS15_AT.N02.014.030
	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore gommato con potenza 160 HP (118 kW) completo di presa di potenza, impianto distribuzione idraulica e sollevatore ed attacchi per attrezzature (nolo a caldo), nolo mensile.
	ora
	0,001
	€ 70,00000
	€ 0,07000

	TOS15_AT.N02.020.003
	Accessori per trattori  o escavatori per la realizzazione e manutenzione del verde - attrezzatura diserbo-decespugliatrice, irroratrice, fresatrice - 1 mese
	ora
	0,001
	€ 6,77344
	€ 0,00677

	Totale TOS15_AT
	€ 1,09877

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,02
	€ 26,88000
	€ 0,53760

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,02
	€ 22,56000
	€ 0,45120

	Totale TOS15_RU
	€ 0,98880

	Totale Parziale (A)
	€ 2,08757

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 0,31314

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,00626

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 0,24007

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 2,64078

	Incidenza manodopera
	37,44%
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Codice regionale: TOS15_16.F07.021.001
Tipologia: 
TOS15_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO: I prezzi sono relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere idrauliche e di consolidamento, di importo fino a 2.000.000 Euro, con lavorazioni non effettuate nei centri abitati. Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi), le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti, briglie e traverse). Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle acque. Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con materiali inerti.
Capitolo: 
F07 - DRENAGGI: formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
Voce: 
021 - Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di drenaggi, proveniente da cave di prestito, compreso lo spianamento dei materiali.
Articolo: 
001 - pietrisco  40/60

Prezzo a m³ € 24.94763
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.001.205
	Macchine per movimento terra e accessori - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese
	ora
	0,015
	€ 21,10000
	€ 0,31650

	TOS15_AT.N01.001.902
	Macchine per movimento terra e accessori - Consumo carburanti, oli e altri materiali - macchine movimento terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV
	ora
	0,015
	€ 30,00000
	€ 0,45000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,76650

	TOS15_PR.P01.002.012
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 40/60
	Tn
	1,4
	€ 13,25125
	€ 18,55175

	Totale TOS15_PR
	€ 18,55175

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,015
	€ 26,88000
	€ 0,40320

	Totale TOS15_RU
	€ 0,40320

	Totale Parziale (A)
	€ 19,72145

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 2,95822

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,05916

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 2,26797

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 24,94763

	Incidenza manodopera
	1,62%
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Codice regionale: TOS15_PR.P09.003.001
Tipologia: 
TOS15_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
003 - Malta cementizia confezionata in cantiere
Articolo: 
001 - per muratura dosata con 350 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 120.05573
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS15_AT
	€ 0,74375

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1,1
	€ 16,15542
	€ 17,77096

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,35
	€ 119,38000
	€ 41,78300

	Totale TOS15_PR
	€ 59,55396

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 26,88000
	€ 18,81600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 22,56000
	€ 15,79200

	Totale TOS15_RU
	€ 34,60800

	Totale Parziale (A)
	€ 94,90571

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,23586

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28472

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,91416

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 120,05573

	Incidenza manodopera
	28,83%
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Codice regionale: TOS15_PR.P09.003.002
Tipologia: 
TOS15_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
003 - Malta cementizia confezionata in cantiere
Articolo: 
002 - per intonaco rustico con 450 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 134.74856
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS15_AT
	€ 0,74375

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1,08
	€ 16,15542
	€ 17,44785

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,45
	€ 119,38000
	€ 53,72100

	Totale TOS15_PR
	€ 71,16885

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 26,88000
	€ 18,81600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 22,56000
	€ 15,79200

	Totale TOS15_RU
	€ 34,60800

	Totale Parziale (A)
	€ 106,52060

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,97809

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,31956

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,24987

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 134,74856

	Incidenza manodopera
	25,68%
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Codice regionale: TOS15_PR.P09.003.003
Tipologia: 
TOS15_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
003 - Malta cementizia confezionata in cantiere
Articolo: 
003 - per intonaco dosata con 500 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 141.89062
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS15_AT
	€ 0,74375

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1,06
	€ 16,15542
	€ 17,12475

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,5
	€ 119,38000
	€ 59,69000

	Totale TOS15_PR
	€ 76,81475

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 26,88000
	€ 18,81600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 22,56000
	€ 15,79200

	Totale TOS15_RU
	€ 34,60800

	Totale Parziale (A)
	€ 112,16650

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,82498

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,33650

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,89915

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 141,89062

	Incidenza manodopera
	24,39%
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Codice regionale: TOS15_PR.P09.003.006
Tipologia: 
TOS15_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
003 - Malta cementizia confezionata in cantiere
Articolo: 
006 - per sottofondo dosata con 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 95.76844
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS15_AT
	€ 0,74375

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1,02
	€ 16,15542
	€ 16,47853

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,2
	€ 119,38000
	€ 23,87600

	Totale TOS15_PR
	€ 40,35453

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 26,88000
	€ 18,81600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 22,56000
	€ 15,79200

	Totale TOS15_RU
	€ 34,60800

	Totale Parziale (A)
	€ 75,70628

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 11,35594

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,22712

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 8,70622

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 95,76844

	Incidenza manodopera
	36,14%
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Codice regionale: TOS15_PR.P09.004.001
Tipologia: 
TOS15_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
004 - Malta bastarda confezionata in cantiere
Articolo: 
001 - per muratura dosata con 200 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 111.12989
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS15_AT
	€ 0,74375

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1,1
	€ 16,15542
	€ 17,77096

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,15
	€ 119,38000
	€ 17,90700

	TOS15_PR.P02.005.002
	Calce idraulica UNI EN 459-1:2010 - HL in sacchi da 25 Kg
	Tn
	0,2
	€ 84,10000
	€ 16,82000

	Totale TOS15_PR
	€ 52,49796

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 26,88000
	€ 18,81600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 22,56000
	€ 15,79200

	Totale TOS15_RU
	€ 34,60800

	Totale Parziale (A)
	€ 87,84971

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 13,17746

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,26355

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,10272

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 111,12989

	Incidenza manodopera
	31,14%
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Codice regionale: TOS15_PR.P09.004.002
Tipologia: 
TOS15_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
004 - Malta bastarda confezionata in cantiere
Articolo: 
002 - per intonaco dosata con 300 kg di calce eminentemente idraulica e 150 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 119.72488
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS15_AT
	€ 0,74375

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1
	€ 16,15542
	€ 16,15542

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,15
	€ 119,38000
	€ 17,90700

	TOS15_PR.P02.005.002
	Calce idraulica UNI EN 459-1:2010 - HL in sacchi da 25 Kg
	Tn
	0,3
	€ 84,10000
	€ 25,23000

	Totale TOS15_PR
	€ 59,29242

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 26,88000
	€ 18,81600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 22,56000
	€ 15,79200

	Totale TOS15_RU
	€ 34,60800

	Totale Parziale (A)
	€ 94,64417

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 14,19663

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,28393

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 10,88408

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 119,72488

	Incidenza manodopera
	28,91%
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Codice regionale: TOS15_PR.P09.004.003
Tipologia: 
TOS15_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
004 - Malta bastarda confezionata in cantiere
Articolo: 
003 - per sottofondo dosata con 50 kg di calce eminentemente idraulica e 200 kg di cemento R32,5 per mc di sabbia

Prezzo a m³ € 101.29213
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,7
	€ 1,06250
	€ 0,74375

	Totale TOS15_AT
	€ 0,74375

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	1,03
	€ 16,15542
	€ 16,64008

	TOS15_PR.P02.004.007
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - pozzolanico CEM IV/B 32,5 R - in sacchi da 25 kg
	Tn
	0,2
	€ 119,38000
	€ 23,87600

	TOS15_PR.P02.005.002
	Calce idraulica UNI EN 459-1:2010 - HL in sacchi da 25 Kg
	Tn
	0,05
	€ 84,10000
	€ 4,20500

	Totale TOS15_PR
	€ 44,72108

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,7
	€ 26,88000
	€ 18,81600

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,7
	€ 22,56000
	€ 15,79200

	Totale TOS15_RU
	€ 34,60800

	Totale Parziale (A)
	€ 80,07283

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 12,01092

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,24022

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 9,20838

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 101,29213

	Incidenza manodopera
	34,17%
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Codice regionale: TOS15_PR.P09.010.001
Tipologia: 
TOS15_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
010 - Malta espansiva a base di cemento ed additivi espansivi
Articolo: 
001 - per sottomurazioni, riempimenti cavità e ancoraggi dosata con 500 kg di cemento additivato e 0,1 mc di sabbia

Prezzo a m³ € 390.14862
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,8
	€ 1,06250
	€ 0,85000

	Totale TOS15_AT
	€ 0,85000

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,9
	€ 16,15542
	€ 14,53988

	TOS15_PR.P03.008.001
	Additivo espansivo - cemento reoplastico per cls, a ritiro controllato
	kg
	500
	€ 0,52500
	€ 262,50000

	Totale TOS15_PR
	€ 277,03988

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,8
	€ 26,88000
	€ 21,50400

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,4
	€ 22,56000
	€ 9,02400

	Totale TOS15_RU
	€ 30,52800

	Totale Parziale (A)
	€ 308,41788

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 46,26268

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,92525

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 35,46806

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 390,14862

	Incidenza manodopera
	7,82%
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Codice regionale: TOS15_PR.P09.102.002
Tipologia: 
TOS15_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
102 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per magroni e fondazioni non armate
Articolo: 
002 - classe di resistenza C12/15, consistenza plastica

Prezzo a m³ € 132.23002
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,534
	€ 1,06250
	€ 0,56738

	TOS15_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,09000
	€ 0,00900

	Totale TOS15_AT
	€ 0,57638

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,4
	€ 16,15542
	€ 6,46217

	TOS15_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,8
	€ 12,45550
	€ 9,96440

	TOS15_PR.P02.004.002
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,28
	€ 90,64000
	€ 25,37920

	Totale TOS15_PR
	€ 41,80577

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,534
	€ 26,88000
	€ 14,35392

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,41
	€ 26,88000
	€ 11,02080

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,41
	€ 22,56000
	€ 9,24960

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,22
	€ 22,56000
	€ 27,52320

	Totale TOS15_RU
	€ 62,14752

	Totale Parziale (A)
	€ 104,52966

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,67945

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,31359

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,02091

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 132,23002

	Incidenza manodopera
	47%
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Codice regionale: TOS15_PR.P09.103.001
Tipologia: 
TOS15_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione
Articolo: 
001 - classe di resistenza C16/20, consistenza plastica

Prezzo a m³ € 133.97026
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,534
	€ 1,06250
	€ 0,56738

	TOS15_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,09000
	€ 0,00900

	Totale TOS15_AT
	€ 0,57638

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,4
	€ 16,15542
	€ 6,46217

	TOS15_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,8
	€ 12,45550
	€ 9,96440

	TOS15_PR.P02.004.002
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,28
	€ 90,64000
	€ 25,37920

	Totale TOS15_PR
	€ 41,80577

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,436
	€ 26,88000
	€ 11,71968

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,534
	€ 26,88000
	€ 14,35392

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,44
	€ 22,56000
	€ 9,92640

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,22
	€ 22,56000
	€ 27,52320

	Totale TOS15_RU
	€ 63,52320

	Totale Parziale (A)
	€ 105,90534

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 15,88580

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,31772

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,17911

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 133,97026

	Incidenza manodopera
	47,42%
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Codice regionale: TOS15_PR.P09.103.002
Tipologia: 
TOS15_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
103 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per fondazioni debolmente armate od opere in elevazione
Articolo: 
002 - classe di resistenza C16/20, consistenza fluida

Prezzo a m³ € 138.33408
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,582
	€ 1,06250
	€ 0,61838

	TOS15_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,09000
	€ 0,00900

	Totale TOS15_AT
	€ 0,62738

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,4
	€ 16,15542
	€ 6,46217

	TOS15_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,8
	€ 12,45550
	€ 9,96440

	TOS15_PR.P02.004.002
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,28
	€ 90,64000
	€ 25,37920

	TOS15_PR.P03.001.001
	Additivo riduttore di acqua - fluidificante per calcestruzzo, a norma UNI EN 934-2:2012 (conf. 200 litri)
	kg
	0,9
	€ 1,08936
	€ 0,98042

	Totale TOS15_PR
	€ 42,78619

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,582
	€ 26,88000
	€ 15,64416

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,436
	€ 26,88000
	€ 11,71968

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,44
	€ 22,56000
	€ 9,92640

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,27
	€ 22,56000
	€ 28,65120

	Totale TOS15_RU
	€ 65,94144

	Totale Parziale (A)
	€ 109,35501

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 16,40325

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,32807

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 12,57583

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 138,33408

	Incidenza manodopera
	47,67%
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Codice regionale: TOS15_PR.P09.105.001
Tipologia: 
TOS15_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili
Articolo: 
001 - classe di resistenza C20/25

Prezzo a m³ € 151.90414
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,631
	€ 1,06250
	€ 0,67044

	TOS15_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,09000
	€ 0,00900

	Totale TOS15_AT
	€ 0,67944

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,4
	€ 16,15542
	€ 6,46217

	TOS15_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,8
	€ 12,45550
	€ 9,96440

	TOS15_PR.P02.004.002
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,33
	€ 90,64000
	€ 29,91120

	Totale TOS15_PR
	€ 46,33777

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,631
	€ 26,88000
	€ 16,96128

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,485
	€ 26,88000
	€ 13,03680

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,489
	€ 22,56000
	€ 11,03184

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,42
	€ 22,56000
	€ 32,03520

	Totale TOS15_RU
	€ 73,06512

	Totale Parziale (A)
	€ 120,08233

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 18,01235

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,36025

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 13,80947

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 151,90414

	Incidenza manodopera
	48,1%
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Codice regionale: TOS15_PR.P09.105.002
Tipologia: 
TOS15_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
105 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per plinti, platee, fondazioni e simili
Articolo: 
002 - classe di resistenza C25/30

Prezzo a m³ € 162.49273
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,728
	€ 1,06250
	€ 0,77350

	TOS15_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,09000
	€ 0,00900

	Totale TOS15_AT
	€ 0,78250

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,4
	€ 16,15542
	€ 6,46217

	TOS15_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,8
	€ 12,45550
	€ 9,96440

	TOS15_PR.P02.004.002
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,38
	€ 90,64000
	€ 34,44320

	Totale TOS15_PR
	€ 50,86977

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,728
	€ 26,88000
	€ 19,56864

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,485
	€ 26,88000
	€ 13,03680

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,489
	€ 22,56000
	€ 11,03184

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,47
	€ 22,56000
	€ 33,16320

	Totale TOS15_RU
	€ 76,80048

	Totale Parziale (A)
	€ 128,45275

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,26791

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,38536

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 14,77207

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 162,49273

	Incidenza manodopera
	47,26%
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Codice regionale: TOS15_PR.P09.106.002
Tipologia: 
TOS15_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE: Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura e accantonamento nell'ambito del cantiere. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Capitolo: 
P09 - MALTE E CEMENTI: prodotti preconfezionati o confezionati in cantiere con utilizzo di impastatrici
Voce: 
106 - Conglomerato cementizio composto e confezionato in cantiere (piccole quantità) per travi, pilastri, solette, muri di sostegno e simili
Articolo: 
002 - classe di resistenza C25/30

Prezzo a m³ € 166.44378
Analisi
	Codice
	Voce Dettaglio
	Unità di misura
	Q.tà
	Prezzo unitario
	Importo

	TOS15_AT.N01.072.001
	Betoniere - Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese
	ora
	0,728
	€ 1,06250
	€ 0,77350

	TOS15_AT.N01.074.001
	Silos - Silos per contenimento leganti con capacità 16,5 mc - 1 mese
	ora
	0,1
	€ 0,09000
	€ 0,00900

	Totale TOS15_AT
	€ 0,78250

	TOS15_PR.P01.002.005
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Sabbia
	Tn
	0,4
	€ 16,15542
	€ 6,46217

	TOS15_PR.P01.002.011
	Sabbie, ghiaie ed inerti vari - pietrisco 25/40
	Tn
	0,8
	€ 12,45550
	€ 9,96440

	TOS15_PR.P02.004.002
	Cemento UNI EN 197-1:2011 - Portland CEM II/A-L 42,5 R - merce sfusa
	Tn
	0,38
	€ 90,64000
	€ 34,44320

	Totale TOS15_PR
	€ 50,86977

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,55
	€ 26,88000
	€ 14,78400

	TOS15_RU.M01.001.002
	Operaio edile - Specializzato
	ora
	0,728
	€ 26,88000
	€ 19,56864

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	0,55
	€ 22,56000
	€ 12,40800

	TOS15_RU.M01.001.004
	Operaio edile - Comune
	ora
	1,47
	€ 22,56000
	€ 33,16320

	Totale TOS15_RU
	€ 79,92384

	Totale Parziale (A)
	€ 131,57611

	Spese generali (B)
	15% di (A)
	€ 19,73642

	Di cui Oneri di sicurezza afferenti all’impresa
	2% di (B)
	€ 0,39473

	Utili di impresa (C)
	10% di (A + B)
	€ 15,13125

	Totale articolo
	(A + B + C)
	€ 166,44378

	Incidenza manodopera
	48,02%
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