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TOS25_16.E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO
TOS25_16.F07 - DRENAGGI

TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
TOS25_17.NO5 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI

TOS25_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE
TOS25_18.W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI

TOS25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI
TOS25_20.M01 - SCOGLIERE NATURALI

TOS25_22 - OPERE FORESTALI
TOS25_22.L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE
TOS25_22.L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO
T0OS25_22.L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITA SPECIFICHE
TOS25_22.L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE
TOS25_22.L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO
TOS25_22.L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI

TOS25_24 - OPERE AGRICOLE
TOS25_24.TO1 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI
TOS25_24.T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI
TOS25_24.T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE
TOS25_24.T32 - RECINZIONI
TOS25_24.T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI

TOS25_25 - BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI

TOS25_25.A01 - TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A BONIFICA BELLICA

TOS25_25.A04 - BONIFICA BELLICA SUPERICIALE O PROFONDA

TOS25_AT - ATTREZZATURE
TOS25_AT.NO1 - MACCHINE OPERATRICI E ACCESSORI

TOS25_AT.NO2 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E ATTREZZATURE LAVORANTI

TOS25_AT.NO6 - MACCHINE ELEVATRICI
TOS25_AT.NO9 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI
TOS25_AT.N10 - OPERE PROVVISIONALI

TOS25_AT.N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO ARTISTICO

TOS25_AT.N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE

TOS25_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE
TOS25_PR.P09 - MALTE E STUCCHI
TOS25_PR.P10 - CALCESTRUZZO
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A03.001.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
AO3 - DEMOLIZIONE.
Eseguita con qualsiasi mezzo, ad esclusione delle mine.
Compresi gli oneri per le opere provvisionali tra cui:
- puntellature;
- ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di 2,00 m.
L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
001 - TOTALE O PARZIALE DI EDIFICI
001 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in
latero-cemento.
Eseguita con mezzi meccanici.
Per qualsiasi altezza.
AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,02000 € 25,96832 €0,51937
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,02000 € 40,75133 €0,81503
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
TOS25_AT.N01.002.006 - Accessori per demolizioni - Martellone 0,02000 € 6,80750 €0,13615
oleodinamico completo di supporto e perni ora -19,79%
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 350 KG - 1 mese
TOS25_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,11000 € 64,19743 €7,06172
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,12%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 8,53227
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01800 €30,47000 € 0,54846
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 €30,47000 € 0,60940
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,01800 € 25,42000 € 0,45756
ora 0%
Totale RU € 2,12482
Sommano euro (A) € 10,65709
Scostamento % su anno 2024 +0,15%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,70513
all'impresa per euro 0,07673 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,23622
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 13,59844
Scostamento % su anno 2024 +0,15%
Incidenza Manodopera sul totale 40,27 % € 5,47652
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,07673
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A03.001.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
AO3 - DEMOLIZIONE.
Eseguita con qualsiasi mezzo, ad esclusione delle mine.
Compresi gli oneri per le opere provvisionali tra cui:
- puntellature;
- ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di 2,00 m.
L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
001 - TOTALE O PARZIALE DI EDIFICI
002 - con struttura portante in calcestruzzo armato.
Eseguita con mezzi meccanici.
Per qualsiasi altezza.
AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,03000 € 25,96832 €0,77905
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,03000 €40,75133 €1,22254
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
TOS25_AT.N01.002.006 - Accessori per demolizioni - Martellone 0,03000 €6,80750 €0,20423
oleodinamico completo di supporto e perni ora -19,79%
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 350 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,03000 €16,97972 €0,50939
materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,27%
10.000 kg - fino 125 CV.
TOS25_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,11000 € 64,19743 €7,06172
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,12%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT €9,77693
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03600 €30,47000 €1,09692
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 €30,47000 €0,91410
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,03600 € 28,30000 €1,01880
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,03600 € 25,42000 €0,91512
ora 0%
Totale RU € 3,94494
Sommano euro (A) € 13,72187
Scostamento % su anno 2024 +0,13%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,19550
all'impresa per euro 0,09880 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,59174
TOTALE (A + B + C) euro / m3 €17,50911
Scostamento % su anno 2024 +0,13%
Incidenza Manodopera sul totale 41,67 % € 7,29664
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,09880
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A03.001.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

AO3 - DEMOLIZIONE.

Eseguita con qualsiasi mezzo, ad esclusione delle mine.

Compresi gli oneri per le opere provvisionali tra cui:

- puntellature;

- ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di 2,00 m.
L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.

Esclusi:

- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.

001 - TOTALE O PARZIALE DI EDIFICI

003 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in
latero-cemento.

Eseguita a mano e/o con uso di martello demolitore.

AT

TOS25_AT.N01.001.032 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 €10,74436 € 0,64466
- Minipale a ruote gommate potenza ora -11,81%
motore oltre 40 CV - 1 mese

TOS25_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 €16,97972 €1,01878
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

TOS25_AT.N01.009.016 - Motocompressori a motore diesel - 0,12000 € 7,93333 € 0,95200
Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000 ora +14,7%
litri/minuto - 1 mese

TOS25_AT.N01.065.033 - Martelli, perforatori elettrici e accessori - 0,12000 €1,53750 €0,18450
Martello demolitore pneumatico silenziato ora -44,09%

completo di punte, tubi e raccordi massa 8
- 15 Kg - 1 mese

TOS25_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,12000 €16,97972 € 2,03757
materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,27%
10.000 kg - fino 125 CV.

TOS25_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,12000 €16,97972 €2,03757
materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,27%
10.000 kg - fino 125 CV.

TOS25_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,16000 € 64,19743 €10,27159
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,12%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Totale AT € 17,14667

PR
TOS25_PR.P08.020.001

LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00300 € 351,00000 €1,05300
ABETE MASSICCIO. m3 -3,84%
Certificato CE secondo la:

- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;

- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZ| MORALI
Lunghezza:da3a6m

LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00400 € 282,00000 €1,12800
ABETE MASSICCIO. m?3 -6%
Certificato CE secondo la:

- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;

TOS25_PR.P08.020.002

- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE

Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

Totale PR € 2,18100

RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,90000 €30,47000 € 27,42300
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 €30,47000 €1,82820
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,90000 € 28,30000 € 25,47000
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,90000 € 25,42000 € 22,87800
ora 0%
Totale RU € 77,59920
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Regione Toscana

provincia di Arezzo 2025

Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

€ 96,92687
-0,23%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 15,50830
all'impresa per euro 0,69787 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €11,24352

TOTALE (A + B + C) euro / m3

€ 123,67869
Scostamento % su anno 2024

-0,23%
Incidenza Manodopera sul totale 66,68% € 82,47440
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,69787
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A04.001.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
001 - DI SBANCAMENTO.
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
001 - con accatastamento in cantiere
AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 € 25,96832 €1,03873
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 € 40,75133 € 1,63005
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
Totale AT € 2,66878
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,47000 €1,21880
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 1,72820
Sommano euro (A) € 4,39698
Scostamento % su anno 2024 +1,87%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,70352
all'impresa per euro 0,01407 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,51005
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 5,61055
Scostamento % su anno 2024 +1,87%
Incidenza Manodopera sul totale 30,8% €1,72820
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,01407
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.001.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi:

- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;

- spianamento del fondo di scavo;

- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;

- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;

- estirpazione di ceppaie;

- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).

L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.

Esclusi:

- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.

001 - DI SBANCAMENTO.

IN TERRENI SCIOLTI.

Eseguito con mezzi meccanici.

002 - con carico, trasporto e scarico dei rifiuti ad impianti autorizzati ai fini del
loro recupero o del loro smaltimento.

AT

TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 € 25,96832 €1,03873
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 € 40,75133 € 1,63005
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a

TOS25_AT.N01.001.902

300 Cv
TOS25_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 €64,19743 € 12,83949
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,12%

ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

Totale AT € 15,50827

RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,47000 €1,21880
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 1,72820
Sommano euro (A) € 17,23647
Scostamento % su anno 2024 +0,57%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,75784
all'impresa per euro 0,06895 = 2,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,99943
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 21,99374
Scostamento % su anno 2024 +0,57%
Incidenza Manodopera sul totale 35,57% € 7,82220
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,06895
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A04.002.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
002 - A SEZIONE LARGA OBBLIGATA.
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento in cantiere.
001 - Profondita < 1,50 m
AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,05000 € 25,96832 €1,29842
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,05000 € 40,75133 € 2,03757
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Cv
Totale AT € 3,33599
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,05000 € 30,47000 €1,52350
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 2,03290
Sommano euro (A) € 5,36889
Scostamento % su anno 2024 +1,92%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,85902
all'impresa per euro 0,03436 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,62279
TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 6,85070
Scostamento % su anno 2024 +1,92%
Incidenza Manodopera sul totale 29,67 % € 2,03290
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,03436
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A04.002.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
002 - A SEZIONE LARGA OBBLIGATA.
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento in cantiere.
002 - 1,50 m < Profondita < 3,00 m
AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 25,96832 €1,55810
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 40,75133 € 2,44508
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Cv
Totale AT € 4,00318
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 30,47000 €1,82820
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 2,33760
Sommano euro (A) € 6,34078
Scostamento % su anno 2024 +1,95%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,01452
all'impresa per euro 0,04058 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,73553
TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 8,09083
Scostamento % su anno 2024 +1,95%
Incidenza Manodopera sul totale 28,89% € 2,33760
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,04058
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A04.003.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
003 - A SEZIONE LARGA OBBLIGATA.
IN ROCCE TENERE
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento in cantiere.
001 - Profondita < 1,50 m
AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 25,96832 €2,07747
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 €40,75133 € 3,26011
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
Totale AT € 5,33758
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,08000 €30,47000 € 2,43760
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 2,94700
Sommano euro (A) € 8,28458
Scostamento % su anno 2024 +1,99%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,32553
all'impresa per euro 0,05302 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,96101
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 10,57112
Scostamento % su anno 2024 +1,99%
Incidenza Manodopera sul totale 27,88% € 2,94700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,05302
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A04.003.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
003 - A SEZIONE LARGA OBBLIGATA.
IN ROCCE TENERE
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento in cantiere.
002 - 1,50 m < Profondita < 3,00 m
AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 25,96832 €2,33715
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 €40,75133 € 3,66762
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
Totale AT € 6,00477
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 €30,47000 €2,74230
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 3,25170
Sommano euro (A) €9,25647
Scostamento % su anno 2024 +2,01%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,48104
all'impresa per euro 0,05924 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,07375
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 11,81126
Scostamento % su anno 2024 +2,01%
Incidenza Manodopera sul totale 27,53% € 3,25170
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,05924
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A04.004.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
004 - A SEZIONE LARGA OBBLIGATA.
IN ROCCE COMPATTE
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento in cantiere.
001 - Profondita < 1,50 m
AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,14000 € 25,96832 € 3,63556
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,14000 €40,75133 €5,70519
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
Totale AT € 9,34075
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,14000 €30,47000 € 4,26580
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 4,77520
Sommano euro (A) € 14,11595
Scostamento % su anno 2024 +2,05%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,25855
all'impresa per euro 0,09034 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,63745
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 18,01195
Scostamento % su anno 2024 +2,05%
Incidenza Manodopera sul totale 26,51% €4,77520
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,09034
Pagina 15 di 7.602 Legenda: & articolo CAM



Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A04.004.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
004 - A SEZIONE LARGA OBBLIGATA.
IN ROCCE COMPATTE
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento in cantiere.
002 - 1,50 m < Profondita < 3,00 m
AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 25,96832 € 3,89525
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 €40,75133 €6,11270
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
Totale AT € 10,00795
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 €30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 5,07990
Sommano euro (A) € 15,08785
Scostamento % su anno 2024 +2,05%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,41406
all'impresa per euro 0,09656 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,75019
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 19,25210
Scostamento % su anno 2024 +2,05%
Incidenza Manodopera sul totale 26,39% € 5,07990
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,09656
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A04.005.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
005 - SCAVO A SEZIONE LARGA OBBLIGATA.
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - Profondita < 1,50 m
AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,05000 € 25,96832 €1,29842
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,05000 €40,75133 €2,03757
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
TOS25_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 €64,19743 €12,83949
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,12%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 16,17548
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,05000 € 30,47000 €1,52350
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 2,03290
Sommano euro (A) € 18,20838
Scostamento % su anno 2024 +0,65%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,91334
all'impresa per euro 0,13110 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,11217
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 23,23389
Scostamento % su anno 2024 +0,65%
Incidenza Manodopera sul totale 34,98% € 8,12690
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,13110
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A04.005.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
005 - SCAVO A SEZIONE LARGA OBBLIGATA.
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - 1,50 m < Profondita < 3,00 m
AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 25,96832 €1,55810
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 €40,75133 € 2,44508
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
TOS25_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 €64,19743 €12,83949
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,12%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 16,84267
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 30,47000 €1,82820
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 2,33760
Sommano euro (A) € 19,18027
Scostamento % su anno 2024 +0,72%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,06884
all'impresa per euro 0,13810 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,22491
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 24,47402
Scostamento % su anno 2024 +0,72%
Incidenza Manodopera sul totale 34,45% € 8,43160
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,13810
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.006.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi:

- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;

- spianamento del fondo di scavo;

- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;

- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;

- estirpazione di ceppaie;

- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).

L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.

Esclusi:

- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.

006 - SCAVO A SEZIONE LARGA OBBLIGATA.

IN ROCCE TENERE

SENZA L'AUSILIO DI MINE.

Eseguito con mezzi meccanici.

Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.

001 - Profondita < 1,50 m

AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 25,96832 €2,07747
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 40,75133 € 3,26011
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
TOS25_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 64,19743 € 12,83949
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,12%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 18,17707
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,08000 € 30,47000 €2,43760
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 2,94700
Sommano euro (A) € 21,12407
Scostamento % su anno 2024 +0,85%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,37985
all'impresa per euro 0,15209 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,45039
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 26,95431
Scostamento % su anno 2024 +0,85%
Incidenza Manodopera sul totale 33,54% €9,04100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,15209
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.006.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi:

- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;

- spianamento del fondo di scavo;

- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;

- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;

- estirpazione di ceppaie;

- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).

L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.

Esclusi:

- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.

006 - SCAVO A SEZIONE LARGA OBBLIGATA.

IN ROCCE TENERE

SENZA L'AUSILIO DI MINE.

Eseguito con mezzi meccanici.

Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.

002 - 1,50 m < Profondita < 3,00 m

AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 25,96832 € 2,33715
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 40,75133 € 3,66762
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
TOS25_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 64,19743 € 12,83949
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,12%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 18,84426
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 30,47000 €2,74230
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 3,25170
Sommano euro (A) € 22,09596
Scostamento % su anno 2024 +0,9%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,53535
all'impresa per euro 0,15909 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,56313
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 28,19444
Scostamento % su anno 2024 +0,9%
Incidenza Manodopera sul totale 33,15% € 9,34570
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,15909
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.007.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi:

- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;

- spianamento del fondo di scavo;

- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;

- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;

- estirpazione di ceppaie;

- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).

L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.

Esclusi:

- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.

007 - SCAVO A SEZIONE LARGA OBBLIGATA.

IN ROCCE COMPATTE

SENZA L'AUSILIO DI MINE.

Eseguito con mezzi meccanici.

Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.

001 - Profondita < 1,50 m

AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,14000 € 25,96832 € 3,63556
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,14000 € 40,75133 €5,70519
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
TOS25_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 64,19743 € 12,83949
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,12%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 22,18024
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,14000 € 30,47000 € 4,26580
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 4,77520
Sommano euro (A) € 26,95544
Scostamento % su anno 2024 +1,12%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,31287
all'impresa per euro 0,19408 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,12683
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 34,39514
Scostamento % su anno 2024 +1,12%
Incidenza Manodopera sul totale 31,6% € 10,86920
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,19408
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.007.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi:

- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;

- spianamento del fondo di scavo;

- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;

- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;

- estirpazione di ceppaie;

- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).

L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.

Esclusi:

- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.

007 - SCAVO A SEZIONE LARGA OBBLIGATA.

IN ROCCE COMPATTE

SENZA L'AUSILIO DI MINE.

Eseguito con mezzi meccanici.

Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.

002 - 1,50 m < Profondita < 3,00 m

AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 25,96832 € 3,89525
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 40,75133 €6,11270
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
TOS25_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 64,19743 € 12,83949
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,12%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 22,84744
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 5,07990
Sommano euro (A) € 27,92734
Scostamento % su anno 2024 +1,16%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,46837
all'impresa per euro 0,20108 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,23957
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 35,63528
Scostamento % su anno 2024 +1,16%
Incidenza Manodopera sul totale 31,36% €11,17390
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,20108
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A04.008.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
008 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50
m).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere.
001 - Profondita < 1,50 m
AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 25,96832 €1,55810
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 €40,75133 € 2,44508
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
Totale AT € 4,00318
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 €30,47000 €1,82820
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 2,33760
Sommano euro (A) € 6,34078
Scostamento % su anno 2024 +1,95%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,01452
all'impresa per euro 0,04058 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,73553
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 8,09083
Scostamento % su anno 2024 +1,95%
Incidenza Manodopera sul totale 28,89% € 2,33760
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,04058
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A04.008.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
008 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50
m).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere.
002 - 1,50 m < Profondita < 3,00 m
AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,07000 € 25,96832 €1,81778
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,07000 €40,75133 €2,85259
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
Totale AT € 4,67037
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,07000 €30,47000 €2,13290
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 2,64230
Sommano euro (A) € 7,31267
Scostamento % su anno 2024 +1,97%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,17003
all'impresa per euro 0,04680 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,84827
TOTALE (A + B + C) euro / m? €9,33097
Scostamento % su anno 2024 +1,97%
Incidenza Manodopera sul totale 28,32% € 2,64230
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,04680
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.009.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi:

- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;

- spianamento del fondo di scavo;

- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;

- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;

- estirpazione di ceppaie;

- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).

L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.

Esclusi:

- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.

009 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA

Larghezza < 1,50 m

IN ROCCE TENERE.

SENZA L'AUSILIO DI MINE.

Eseguito con mezzi meccanici.

Compreso accatastamento in cantiere.

001 - Profondita < 1,50 m

AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 25,96832 € 2,33715
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 40,75133 € 3,66762
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
Totale AT € 6,00477
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 30,47000 €2,74230
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 3,25170
Sommano euro (A) € 9,25647
Scostamento % su anno 2024 +2,01%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,48104
all'impresa per euro 0,05924 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,07375
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 11,81126
Scostamento % su anno 2024 +2,01%
Incidenza Manodopera sul totale 27,53% € 3,25170
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,05924
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.009.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi:

- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;

- spianamento del fondo di scavo;

- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;

- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;

- estirpazione di ceppaie;

- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).

L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.

Esclusi:

- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.

009 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA

Larghezza < 1,50 m

IN ROCCE TENERE.

SENZA L'AUSILIO DI MINE.

Eseguito con mezzi meccanici.

Compreso accatastamento in cantiere.

002 - 1,50 m < Profondita < 3,00 m

AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 € 25,96832 € 2,59683
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 € 40,75133 €4,07513
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
Totale AT € 6,67196
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,47000 € 3,04700
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 3,55640
Sommano euro (A) € 10,22836
Scostamento % su anno 2024 +2,02%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 1,63654
all'impresa per euro 0,06546 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,18649
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 13,05139
Scostamento % su anno 2024 +2,02%
Incidenza Manodopera sul totale 27,25% € 3,55640
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,06546
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.010.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi:

- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;

- spianamento del fondo di scavo;

- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;

- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;

- estirpazione di ceppaie;

- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).

L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.

Esclusi:

- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.

010 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA

Larghezza < 1,50 m

IN ROCCE COMPATTE.

SENZA L'AUSILIO DI MINE.

Eseguito con mezzi meccanici.

Compreso accatastamento in cantiere.

001 - Profondita < 1,50 m

AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 25,96832 € 3,89525
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 40,75133 €6,11270
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
Totale AT € 10,00795
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 5,07990
Sommano euro (A) € 15,08785
Scostamento % su anno 2024 +2,05%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,41406
all'impresa per euro 0,09656 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,75019
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 19,25210
Scostamento % su anno 2024 +2,05%
Incidenza Manodopera sul totale 26,39% € 5,07990
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,09656
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.010.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi:

- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;

- spianamento del fondo di scavo;

- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;

- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;

- estirpazione di ceppaie;

- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).

L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.

Esclusi:

- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.

010 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA

Larghezza < 1,50 m

IN ROCCE COMPATTE.

SENZA L'AUSILIO DI MINE.

Eseguito con mezzi meccanici.

Compreso accatastamento in cantiere.

002 - 1,50 m < Profondita < 3,00 m

AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,16000 € 25,96832 € 4,15493
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,16000 € 40,75133 €6,52021
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
Totale AT € 10,67514
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,16000 € 30,47000 € 4,87520
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 5,38460
Sommano euro (A) € 16,05974
Scostamento % su anno 2024 +2,06%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,56956
all'impresa per euro 0,10278 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,86293
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 20,49223
Scostamento % su anno 2024 +2,06%
Incidenza Manodopera sul totale 26,28% € 5,38460
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,10278
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.011.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi:

- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;

- spianamento del fondo di scavo;

- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;

- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;

- estirpazione di ceppaie;

- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).

L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.

Esclusi:

- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.

011 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50
m).

IN TERRENI SCIOLTI.

Eseguito con mezzi meccanici.

Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.

001 - Profondita < 1,50 m

AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 25,96832 €1,55810
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,06000 € 40,75133 € 2,44508
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
TOS25_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 64,19743 € 12,83949
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,12%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 16,84267
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 30,47000 €1,82820
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 2,33760
Sommano euro (A) € 19,18027
Scostamento % su anno 2024 +0,72%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,06884
all'impresa per euro 0,13810 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,22491
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 24,47402
Scostamento % su anno 2024 +0,72%
Incidenza Manodopera sul totale 34,45% € 8,43160
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,13810
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.011.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi:

- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;

- spianamento del fondo di scavo;

- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;

- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;

- estirpazione di ceppaie;

- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).

L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.

Esclusi:

- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.

011 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50
m).

IN TERRENI SCIOLTI.

Eseguito con mezzi meccanici.

Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.

002 - 1,50 m < Profondita < 3,00 m

AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,07000 € 25,96832 €1,81778
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,07000 € 40,75133 € 2,85259
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
TOS25_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 64,19743 € 12,83949
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,12%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 17,50986
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,07000 € 30,47000 €2,13290
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 2,64230
Sommano euro (A) € 20,15216
Scostamento % su anno 2024 +0,79%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,22435
all'impresa per euro 0,14510 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,33765
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 25,71416
Scostamento % su anno 2024 +0,79%
Incidenza Manodopera sul totale 33,97% € 8,73630
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,14510
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A04.012.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
012 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50
m).
IN ROCCE TENERE.
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - Profondita < 1,50 m
AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 25,96832 €2,33715
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 40,75133 € 3,66762
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
TOS25_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 64,19743 €12,83949
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,12%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 18,84426
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 €30,47000 €2,74230
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 3,25170
Sommano euro (A) € 22,09596
Scostamento % su anno 2024 +0,9%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,53535
all'impresa per euro 0,15909 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,56313
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 28,19444
Scostamento % su anno 2024 +0,9%
Incidenza Manodopera sul totale 33,15% €9,34570
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,15909
Pagina 31 di 7.602 Legenda: & articolo CAM



Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A04.012.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
012 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50
m).
IN ROCCE TENERE.
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - 1,50 m < Profondita < 3,00 m
AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 € 25,96832 €2,59683
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 € 40,75133 €4,07513
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
TOS25_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,02000 € 64,19743 € 1,28395
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,12%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 7,95591
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 €30,47000 € 3,04700
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 3,55640
Sommano euro (A) € 11,51231
Scostamento % su anno 2024 +1,8%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,84197
all'impresa per euro 0,08289 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,33543
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 14,68971
Scostamento % su anno 2024 +1,8%
Incidenza Manodopera sul totale 28,36% €4,16580
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,08289
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A04.013.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
013 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50
m).
IN ROCCE COMPATTE.
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - Profondita < 1,50 m
AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 25,96832 € 3,89525
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,15000 € 40,75133 €6,11270
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
TOS25_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 64,19743 €12,83949
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,12%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 22,84744
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 €30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 5,07990
Sommano euro (A) € 27,92734
Scostamento % su anno 2024 +1,16%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,46837
all'impresa per euro 0,20108 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,23957
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 35,63528
Scostamento % su anno 2024 +1,16%
Incidenza Manodopera sul totale 31,36% €11,17390
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,20108
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A04.013.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
013 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50
m).
IN ROCCE COMPATTE.
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - 1,50 m < Profondita < 3,00 m
AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,16000 € 25,96832 €4,15493
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,16000 € 40,75133 € 6,52021
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
TOS25_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 64,19743 €12,83949
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,12%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 23,51463
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,16000 €30,47000 € 4,87520
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 5,38460
Sommano euro (A) € 28,89923
Scostamento % su anno 2024 +1,19%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,62388
all'impresa per euro 0,20807 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,35231
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 36,87542
Scostamento % su anno 2024 +1,19%
Incidenza Manodopera sul totale 31,13% €11,47860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,20807
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Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A04.014.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
014 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50
m).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito a mano.
Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere.
001 - Profondita < 1,50 m
RU
TOS25_RU.M10.001.001 - Operaio edile - IV livello 0,13500 € 32,20000 € 4,34700
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 1,35000 € 28,30000 € 38,20500
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 1,35000 € 25,42000 € 34,31700
ora 0%
Totale RU € 76,86900
Sommano euro (A) € 76,86900
Scostamento % su anno 2024 0%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €12,29904
all'impresa per euro 0,55346 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,91680
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 98,08484
Scostamento % su anno 2024 0%
Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 76,86900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,55346
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A04.014.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
014 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50
m).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito a mano.
Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere.
002 - 1,50 m < Profondita < 3,00 m
RU
TOS25_RU.M10.001.001 - Operaio edile - IV livello 0,13500 € 32,20000 € 4,34700
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 2,07000 € 28,30000 € 58,58100
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 2,07000 € 25,42000 €52,61940
ora 0%
Totale RU € 115,54740
Sommano euro (A) € 115,54740
Scostamento % su anno 2024 0%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €18,48758
all'impresa per euro 0,83194 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,40350
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 147,43848
Scostamento % su anno 2024 0%
Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 115,54740
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,83194
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.016.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi:

- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;

- spianamento del fondo di scavo;

- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;

- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;

- estirpazione di ceppaie;

- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).

L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.

Esclusi:

- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.

016 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50
m).

IN TERRENI SCIOLTI.

Eseguito a mano.

Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.

001 - Profondita < 1,50 m

AT
TOS25_AT.N02.014.009

Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,30000 €47,76199 € 14,32860
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,11%
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

Totale AT € 14,32860

RU
TOS25_RU.M10.001.001 - Operaio edile - IV livello 0,13500 € 32,20000 € 4,34700
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 1,35000 € 28,30000 € 38,20500
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 1,35000 € 25,42000 € 34,31700
ora 0%
Totale RU € 76,86900
Sommano euro (A) €91,19760
Scostamento % su anno 2024 +0,02%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 14,59162
all'impresa per euro 0,65662 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €10,57892
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 116,36814
Scostamento % su anno 2024 +0,02%
Incidenza Manodopera sul totale 73,91% € 86,01000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,65662
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A04.016.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
016 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50
m).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito a mano.
Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - 1,50 m < Profondita < 3,00 m
AT
TOS25_AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,30000 €47,76199 € 14,32860
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,11%
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
Totale AT € 14,32860
RU
TOS25_RU.M10.001.001 - Operaio edile - IV livello 0,13500 € 32,20000 € 4,34700
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 2,07000 € 28,30000 € 58,58100
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 2,07000 € 25,42000 €52,61940
ora 0%
Totale RU € 115,54740
Sommano euro (A) € 129,87600
Scostamento % su anno 2024 +0,01%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 20,78016
all'impresa per euro 0,93511 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,06562
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 165,72178
Scostamento % su anno 2024 +0,01%
Incidenza Manodopera sul totale 75,24% € 124,68840
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,93511
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A04.018.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
018 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere.
001 - Profondita < 1,50 m
AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 25,96832 €2,07747
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 40,75133 € 3,26011
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Cv
Totale AT € 5,33758
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,08000 € 30,47000 € 2,43760
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 2,94700
Sommano euro (A) € 8,28458
Scostamento % su anno 2024 +1,99%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,32553
all'impresa per euro 0,05302 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,96101
TOTALE (A + B + C) euro/ m3 €10,57112
Scostamento % su anno 2024 +1,99%
Incidenza Manodopera sul totale 27,88% € 2,94700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,05302
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A04.018.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
018 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere.
002 - 1,50 m < Profondita < 3,00 m
AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 25,96832 € 2,33715
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 40,75133 € 3,66762
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 Cv
Totale AT € 6,00477
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 30,47000 €2,74230
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 3,25170
Sommano euro (A) €9,25647
Scostamento % su anno 2024 +2,01%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,48104
all'impresa per euro 0,05924 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,07375
TOTALE (A + B + C) euro/ m3 €11,81126
Scostamento % su anno 2024 +2,01%
Incidenza Manodopera sul totale 27,53% € 3,25170
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,05924
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A04.019.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
019 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA PUNTUALE (plinti, buche).
IN ROCCE TENERE.
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere
001 - Profondita < 1,50 m
AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,11000 € 25,96832 € 2,85652
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,11000 €40,75133 € 4,48265
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
Totale AT € 7,33917
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,11000 €30,47000 € 3,35170
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 3,86110
Sommano euro (A) € 11,20027
Scostamento % su anno 2024 +2,03%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,79204
all'impresa per euro 0,07168 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,29923
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 14,29154
Scostamento % su anno 2024 +2,03%
Incidenza Manodopera sul totale 27,02% €3,86110
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,07168
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A04.019.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
019 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA PUNTUALE (plinti, buche).
IN ROCCE TENERE.
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere
002 - 1,50 m < Profondita < 3,00 m
AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,12000 € 25,96832 € 3,11620
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,12000 €40,75133 € 4,89016
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
Totale AT € 8,00636
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,12000 €30,47000 € 3,65640
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 4,16580
Sommano euro (A) € 12,17216
Scostamento % su anno 2024 +2,03%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 1,94755
all'impresa per euro 0,07790 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,41197
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 15,53168
Scostamento % su anno 2024 +2,03%
Incidenza Manodopera sul totale 26,82% €4,16580
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,07790
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A04.020.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
020 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA PUNTUALE (plinti, buche).
IN ROCCE COMPATTE.
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere
001 - Profondita < 1,50 m
AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,17000 € 25,96832 €4,41461
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,17000 €40,75133 €6,92773
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
Totale AT € 11,34234
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,17000 €30,47000 €5,17990
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 5,68930
Sommano euro (A) € 17,03164
Scostamento % su anno 2024 +2,06%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,72506
all'impresa per euro 0,10900 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,97567
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 21,73237
Scostamento % su anno 2024 +2,06%
Incidenza Manodopera sul totale 26,18% € 5,68930
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,10900
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A04.020.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
020 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA PUNTUALE (plinti, buche).
IN ROCCE COMPATTE.
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere
002 - 1,50 m < Profondita < 3,00 m
AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,18000 € 25,96832 €4,67430
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,18000 €40,75133 €7,33524
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
Totale AT € 12,00954
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 5,99400
Sommano euro (A) € 18,00354
Scostamento % su anno 2024 +2,06%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,88057
all'impresa per euro 0,11522 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,08841
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 22,97252
Scostamento % su anno 2024 +2,06%
Incidenza Manodopera sul totale 26,09% € 5,99400
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,11522
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A04.021.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
021 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - Profondita < 1,50 m
AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 € 25,96832 €2,07747
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,08000 €40,75133 € 3,26011
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
TOS25_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 €64,19743 €12,83949
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,12%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 18,17707
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,08000 € 30,47000 € 2,43760
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 2,94700
Sommano euro (A) € 21,12407
Scostamento % su anno 2024 +0,85%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,37985
all'impresa per euro 0,15209 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,45039
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 26,95431
Scostamento % su anno 2024 +0,85%
Incidenza Manodopera sul totale 33,54% €9,04100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,15209
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A04.021.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
021 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - 1,50 m < Profondita < 3,00 m
AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 € 25,96832 € 2,33715
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,09000 €40,75133 € 3,66762
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
TOS25_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 €64,19743 €12,83949
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,12%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 18,84426
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,09000 € 30,47000 €2,74230
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 3,25170
Sommano euro (A) € 22,09596
Scostamento % su anno 2024 +0,9%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,53535
all'impresa per euro 0,15909 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,56313
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 28,19444
Scostamento % su anno 2024 +0,9%
Incidenza Manodopera sul totale 33,15% € 9,34570
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,15909
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.022.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi:

- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;

- spianamento del fondo di scavo;

- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;

- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;

- estirpazione di ceppaie;

- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).

L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.

Esclusi:

- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.

022 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA PUNTUALE (plinti, buche).

IN ROCCE TENERE.

SENZA L'AUSILIO DI MINE.

Eseguito con mezzi meccanici.

Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.

001 - Profondita < 1,50 m

AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,11000 € 25,96832 € 2,85652
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,11000 € 40,75133 € 4,48265
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
TOS25_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 64,19743 € 12,83949
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,12%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 20,17866
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,11000 € 30,47000 € 3,35170
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 3,86110
Sommano euro (A) € 24,03976
Scostamento % su anno 2024 +1%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,84636
all'impresa per euro 0,17309 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,78861
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 30,67473
Scostamento % su anno 2024 +1%
Incidenza Manodopera sul totale 32,45% € 9,95510
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,17309
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.022.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi:

- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;

- spianamento del fondo di scavo;

- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;

- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;

- estirpazione di ceppaie;

- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).

L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.

Esclusi:

- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.

022 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA PUNTUALE (plinti, buche).

IN ROCCE TENERE.

SENZA L'AUSILIO DI MINE.

Eseguito con mezzi meccanici.

Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.

002 - 1,50 m < Profondita < 3,00 m

AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,12000 € 25,96832 € 3,11620
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,12000 € 40,75133 € 4,89016
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
TOS25_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 64,19743 € 12,83949
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,12%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 20,84585
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,12000 € 30,47000 € 3,65640
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 4,16580
Sommano euro (A) € 25,01165
Scostamento % su anno 2024 +1,05%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,00186
all'impresa per euro 0,18008 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,90135
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 31,91486
Scostamento % su anno 2024 +1,05%
Incidenza Manodopera sul totale 32,15% € 10,25980
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,18008
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.023.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi:

- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;

- spianamento del fondo di scavo;

- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;

- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;

- estirpazione di ceppaie;

- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).

L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.

Esclusi:

- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.

023 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA PUNTUALE (plinti, buche).

IN ROCCE COMPATTE.

SENZA L'AUSILIO DI MINE.

Eseguito con mezzi meccanici.

Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.

Esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

001 - Profondita < 1,50 m

AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,17000 € 25,96832 €4,41461
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,17000 € 40,75133 €6,92773
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
TOS25_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 64,19743 €12,83949
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,12%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 24,18183
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,17000 €30,47000 €5,17990
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 5,68930
Sommano euro (A) € 29,87113
Scostamento % su anno 2024 +1,22%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €4,77938
all'impresa per euro 0,21507 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,46505
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 38,11556
Scostamento % su anno 2024 +1,22%
Incidenza Manodopera sul totale 30,91% €11,78330
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,21507

Pagina 49 di 7.602 Legenda: & articolo CAM



Regione Toscana provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.023.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi:

- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;

- spianamento del fondo di scavo;

- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;

- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;

- estirpazione di ceppaie;

- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).

L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.

Esclusi:

- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.

023 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA PUNTUALE (plinti, buche).

IN ROCCE COMPATTE.

SENZA L'AUSILIO DI MINE.

Eseguito con mezzi meccanici.

Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.

Esclusi | costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.

002 - 1,50 m < Profondita < 3,00 m

AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,18000 € 25,96832 €4,67430
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,18000 € 40,75133 € 7,33524
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CvV
TOS25_AT.N02.014.017 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,20000 € 64,19743 €12,83949
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,12%
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)
Totale AT € 24,84903
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 5,99400
Sommano euro (A) € 30,84303
Scostamento % su anno 2024 +1,25%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,93488
all'impresa per euro 0,22207 = 4,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,57779
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 39,35570
Scostamento % su anno 2024 +1,25%
Incidenza Manodopera sul totale 30,71% € 12,08800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% €0,22207
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A04.028.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
028 - SOVRAPREZZI.
PER GLI SCAVI.
001 - per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con
battente acqua maggiore cm. 20
AT
TOS25_AT.N01.010.004 - Motopompe e elettropompe - Motopompa 0,50000 € 4,29583 €2,14792
per  prosciugamento portata 2500 ora -14,08%
litri/minuto, compresi accessori e tubazioni
- mensile
Totale AT € 2,14792
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00900 € 30,47000 €0,27423
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,00900 € 25,42000 €0,22878
ora 0%
Totale RU € 0,50301
Sommano euro (A) € 2,65093
Scostamento % su anno 2024 -11,72%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €0,42415
all'impresa per euro 0,01697 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,30751
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 3,38259
Scostamento % su anno 2024 -11,72%
Incidenza Manodopera sul totale 14,87 % € 0,50301
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,01697
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.028.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

A04 - SCAVI.

Compresi:

- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;

- spianamento del fondo di scavo;

- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;

- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;

- estirpazione di ceppaie;

- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).

L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.

Esclusi:

- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.

028 - SOVRAPREZZI.

PER GLI SCAVI.

003 - per trovanti > 0,50 m?

AT
TOS25_AT.N01.001.205 - Macchine per movimento terra e accessori 0,35000 € 25,96832 €9,08891
- Escavatore cingolato con attrezzatura ora +8,96%
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.902 - Macchine per movimento terra e accessori 0,35000 € 40,75133 € 14,26297
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV
Totale AT € 23,35188
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,35000 € 30,47000 € 10,66450
ora 0%
Totale RU € 10,66450
Sommano euro (A) € 34,01638
Scostamento % su anno 2024 +2,13%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €5,44262
all'impresa per euro 0,21770 = 4% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,94590
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 43,40490
Scostamento % su anno 2024 +2,13%
Incidenza Manodopera sul totale 24,57 % €10,66450
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,21770
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A04.029.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
029 - ARMATURA DI SOSTEGNO DELLE PARETI DI SCAVO (sbadacchiatura)
Costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali.
Compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e
quant'altro occorrente per I'armo e il disarmo.
Valutata per ogni m? di superficie di scavo protetta.
002 - 1,50 m < Lunghezza < 3,00 m
AT
TOS25_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 0,40000 € 2,31852 €0,92741
croce h max m 4,00 cad +16,88%
Totale AT € 0,92741
PR
TOS25_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,25000 € 2,86052 €0,71513
20/100 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.005 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00600 € 440,66667 € 2,64400
ABETE MASSICCIO. m?3 +2,48%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE - assortimento
3~ andante
Spessore: da 2 a6 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 16 cm in avanti
TOS25_PR.P08.020.010 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00290 € 496,00000 € 1,43840
ABETE MASSICCIO. m3 -1,78%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TRAVI A SPIGOLO VIVO
Sezione: fino a 25 cm
Lunghezza: finoa 6 m
Totale PR € 4,79753
RU
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,18000 € 25,42000 € 4,57560
ora 0%
Totale RU € 9,66960
Sommano euro (A) € 15,39454
Scostamento % su anno 2024 +1,17%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €2,46313
all'impresa per euro 0,06158 = 2,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,78577
TOTALE (A + B + C) euro / m? €19,64344
Scostamento % su anno 2024 +1,17%
Incidenza Manodopera sul totale 49,23% € 9,66960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% €0,06158
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A04.029.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m3;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondita inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere cosi come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
029 - ARMATURA DI SOSTEGNO DELLE PARETI DI SCAVO (sbadacchiatura)
Costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali.
Compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e
quant'altro occorrente per I'armo e il disarmo.
Valutata per ogni m? di superficie di scavo protetta.
003 - 3,00 m < Lunghezza < 5,00 m
AT
TOS25_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 0,40000 € 2,31852 €0,92741
croce h max m 4,00 cad +16,88%
Totale AT € 0,92741
PR
TOS25_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,25000 € 2,86052 €0,71513
20/100 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.005 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00600 € 440,66667 € 2,64400
ABETE MASSICCIO. m?3 +2,48%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE - assortimento
3~ andante
Spessore: da 2 a6 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 16 cm in avanti
TOS25_PR.P08.020.010 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00360 € 496,00000 €1,78560
ABETE MASSICCIO. m3 -1,78%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TRAVI A SPIGOLO VIVO
Sezione: fino a 25 cm
Lunghezza: finoa 6 m
Totale PR € 5,14473
RU
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,22500 € 28,30000 €6,36750
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,22500 € 25,42000 €5,71950
ora 0%
Totale RU € 12,08700
Sommano euro (A) € 18,15914
Scostamento % su anno 2024 +0,96%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,90546
all'impresa per euro 0,08716 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,10646
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 23,17106
Scostamento % su anno 2024 +0,96%
Incidenza Manodopera sul totale 52,16% €12,08700
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,08716
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A05.001.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
AO5 - RINTERRI E RILEVATI.
Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche.
Compreso:
- spianamenti;
- costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30;
- formazione di pendenze e profilature di scarpate;
- bagnatura e ricarichi.
001 - RIEMPIMENTI DI SCAVI E BUCHE
001 - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.
AT
TOS25_AT.N01.001.091 - Macchine per movimento terra e accessori 0,01000 € 19,35000 €0,19350
- Escavatore gommato corredato di pala ora +6,39%
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,01000 €16,97972 € 0,16980
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV
TOS25_AT.N01.003.020 - Macchine per costipazione - Rullo Ferro 0,00600 €13,86883 €0,08321
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg - ora -15,55%
1 mese
TOS25_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,00600 €16,97972 €0,10188
materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,27%
10.000 kg - fino 125 CV.
TOS25_AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,04000 €47,76199 €1,91048
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,11%
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
Totale AT € 2,45887
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00600 €30,47000 €0,18282
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01000 €30,47000 €0,30470
ora 0%
Totale RU € 0,48752
Sommano euro (A) € 2,94639
Scostamento % su anno 2024 -0,08%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €0,47142
all'impresa per euro 0,00943 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,34178
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 3,75959
Scostamento % su anno 2024 -0,08%
Incidenza Manodopera sul totale 45,39% €1,70632
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,00943
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A05.001.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
AO5 - RINTERRI E RILEVATI.
Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche.
Compreso:
- spianamenti;
- costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30;
- formazione di pendenze e profilature di scarpate;
- bagnatura e ricarichi.
001 - RIEMPIMENTI DI SCAVI E BUCHE
002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel
prezzo
AT
TOS25_AT.N01.001.091 - Macchine per movimento terra e accessori 0,01000 € 19,35000 €0,19350
- Escavatore gommato corredato di pala ora +6,39%
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,01000 €16,97972 €0,16980
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV
TOS25_AT.N01.003.020 - Macchine per costipazione - Rullo Ferro 0,00600 €13,86883 €0,08321
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg - ora -15,55%
1 mese
TOS25_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,00600 €16,97972 €0,10188
materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,27%
10.000 kg - fino 125 CV.
Totale AT € 0,54839
PR
TOS25_PR.P01.002.009 - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SASSO DI 1,70000 € 18,47500 € 31,40750
CAVA. t +10,07%
40 mm < Pezzatura < 70 mm
Totale PR € 31,40750
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00600 € 30,47000 €0,18282
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01000 € 30,47000 €0,30470
ora 0%
Totale RU € 0,48752
Sommano euro (A) € 32,44341
Scostamento % su anno 2024 +9,7%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 5,19095
all'impresa per euro 0,10382 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,76344
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 41,39780
Scostamento % su anno 2024 +9,7%
Incidenza Manodopera sul totale 1,18% € 0,48752
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,10382
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A05.001.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
AO5 - RINTERRI E RILEVATI.
Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche.
Compreso:
- spianamenti;
- costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30;
- formazione di pendenze e profilature di scarpate;
- bagnatura e ricarichi.
001 - RIEMPIMENTI DI SCAVI E BUCHE
003 - eseguito @ mano con materiale proveniente da scavi
AT
TOS25_AT.N01.003.062 - Macchine per costipazione - Costipatore a 0,60000 € 3,39464 €2,03678
piastra vibrante a motore a scoppio massa ora -12,82%
di 86 kg - 1 mese
TOS25_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,60000 €16,97972 €10,18783
materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,27%
10.000 kg - fino 125 CV.
Totale AT € 12,22461
RU
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 1,08000 € 28,30000 € 30,56400
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 1,08000 € 25,42000 € 27,45360
ora 0%
Totale RU € 58,01760
Sommano euro (A) € 70,24221
Scostamento % su anno 2024 -0,46%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €11,23875
all'impresa per euro 0,22478 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,14810
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 89,62906
Scostamento % su anno 2024 -0,46%
Incidenza Manodopera sul totale 64,73% € 58,01760
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,22478
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A05.001.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
AO5 - RINTERRI E RILEVATI.
Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche.
Compreso:
- spianamenti;
- costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30;
- formazione di pendenze e profilature di scarpate;
- bagnatura e ricarichi.
001 - RIEMPIMENTI DI SCAVI E BUCHE
004 - eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo
AT
TOS25_AT.N01.003.062 - Macchine per costipazione - Costipatore a 0,45000 € 3,39464 €1,52759
piastra vibrante a motore a scoppio massa ora -12,82%
di 86 kg - 1 mese
TOS25_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,45000 €16,97972 € 7,64087
materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,27%
10.000 kg - fino 125 CV.
Totale AT €9,16846
PR
TOS25_PR.P01.002.009 - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SASSO DI 1,70000 € 18,47500 € 31,40750
CAVA. t +10,07%
40 mm < Pezzatura < 70 mm
Totale PR € 31,40750
RU
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,81000 € 28,30000 € 22,92300
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,81000 € 25,42000 € 20,59020
ora 0%
Totale RU €43,51320
Sommano euro (A) € 84,08916
Scostamento % su anno 2024 +3,23%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 13,45427
all'impresa per euro 0,26909 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €9,75434
TOTALE (A + B + C) euro / m3 €107,29777
Scostamento % su anno 2024 +3,23%
Incidenza Manodopera sul totale 40,55% € 43,51320
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,26909
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A05.002.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
AO5 - RINTERRI E RILEVATI.
Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche.
Compreso:
- spianamenti;
- costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30;
- formazione di pendenze e profilature di scarpate;
- bagnatura e ricarichi.
002 - FORMAZIONE DI RILEVATI
001 - eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi
AT
TOS25_AT.N01.001.091 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 € 19,35000 €0,77400
- Escavatore gommato corredato di pala ora +6,39%
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 €16,97972 €0,67919
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV
TOS25_AT.N01.003.020 - Macchine per costipazione - Rullo Ferro 0,02400 €13,86883 €0,33285
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg - ora -15,55%
1 mese
TOS25_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,02400 €16,97972 €0,40751
materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,27%
10.000 kg - fino 125 CV.
TOS25_AT.N02.014.009 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa 0,06000 €47,76199 € 2,86572
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro ora +0,11%
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)
Totale AT € 5,05927
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 €30,47000 €1,21880
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02400 €30,47000 €0,73128
ora 0%
Totale RU € 1,95008
Sommano euro (A) € 7,00935
Scostamento % su anno 2024 -0,21%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,12150
all'impresa per euro 0,02243 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,81309
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 8,94394
Scostamento % su anno 2024 -0,21%
Incidenza Manodopera sul totale 42,24% € 3,77828
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,02243
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A05.002.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
AO5 - RINTERRI E RILEVATI.
Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche.
Compreso:
- spianamenti;
- costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30;
- formazione di pendenze e profilature di scarpate;
- bagnatura e ricarichi.
002 - FORMAZIONE DI RILEVATI
002 - eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel
prezzo
AT
TOS25_AT.N01.001.091 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 € 19,35000 €0,77400
- Escavatore gommato corredato di pala ora +6,39%
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,04000 €16,97972 €0,67919
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV
TOS25_AT.N01.003.020 - Macchine per costipazione - Rullo Ferro 0,02400 €13,86883 €0,33285
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg - ora -15,55%
1 mese
TOS25_AT.N01.100.901 - Oneri per consumo carburanti, oli e altri 0,02400 €16,97972 €0,40751
materiali - per macchine operatrici -fino a ora -0,27%
10.000 kg - fino 125 CV.
Totale AT € 2,19355
PR
TOS25_PR.P01.002.009 - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SASSO DI 1,70000 € 18,47500 € 31,40750
CAVA. t +10,07%
40 mm < Pezzatura < 70 mm
Totale PR € 31,40750
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02400 € 30,47000 €0,73128
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,47000 €1,21880
ora 0%
Totale RU € 1,95008
Sommano euro (A) € 35,55113
Scostamento % su anno 2024 +8,73%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 5,68818
all'impresa per euro 0,11376 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €4,12393
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 45,36324
Scostamento % su anno 2024 +8,73%
Incidenza Manodopera sul totale 4,3% € 1,95008
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,11376
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A06.011.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
A06 - VESPAIO.
Realizzato di pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere.
Compreso:
- spianamento;
- bagnatura;
- battitura del terreno;
- ogni onere per la fornitura dei materiali e posa in opera.
011 - IN PIETRAME GREZZO
Compreso:
rifiorimento di 5 cm e formazione cunicoli di aereazione.
Escluso: massetto
001 - spessore totale cm 25
PR
TOS25_PR.P01.002.003 - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - 0,30000 € 19,18000 € 5,75400
PIETRISCO / RISETTA t +9,07%
3 mm < Granulometria < 8 mm
TOS25_PR.P01.002.011 - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - 0,14000 € 18,86556 €2,64118
PIETRISCO. t +18,27%
25 mm < Granulometria < 40 mm
TOS25_PR.P04.010.010 - TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE. 5,00000 €2,07463 €10,37315
IN LATERIZIO. - TAVELLONE. cad -14,18%
Spessore: 6 cm
Lunghezza: da 70 a 100 cm
TOS25_PR.P09.003.001 - MALTA A BASE DI CEMENTO. 0,00100 € 94,30063 € 0,09430
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER m3 +0,29%
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m? di sabbia
Totale PR € 18,86263
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,30000 € 30,47000 €9,14100
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,30000 € 25,42000 € 7,62600
ora 0%
Totale RU € 16,76700
Sommano euro (A) € 35,62963
Scostamento % su anno 2024 -2,27%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €5,70074
all'impresa per euro 0,02850 = 0,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,13304
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 45,46341
Scostamento % su anno 2024 -2,27%
Incidenza Manodopera sul totale 36,97% €16,80612
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% €0,02850
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A06.015.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
A06 - VESPAIO.
Realizzato di pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere.
Compreso:
- spianamento;
- bagnatura;
- battitura del terreno;
- ogni onere per la fornitura dei materiali e posa in opera.
015 - AERATO
con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola
semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a
contenere getto di riempimento in calcestruzzo C20/25 e soletta armata con
rete 20x20 in acciaio B450C @ 6, finitura a staggia, per sovraccarichi
accidentali fino a 5 kN/m? oltre al peso proprio e carichi permanenti
001 - con cupolini
Altezza: 13 cm pil soletta.
Spessore: 5 cm
PR
TOS25_PR.P06.002.006 - RETE ELEETTROSALDATA AD ADERENZA 2,50000 € 1,05250 €2,63125
MIGLIORATA. kg +0,48%
Conforme alla UNI EN 10080:2005
Formato 2000x3000 mm - @ 6 200x200
TOS25_PR.P10.007.003 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,08000 € 125,25000 €10,02000
- classe di resistenza caratteristica minima m? +4,81%
a compressione: C20/25.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3
TOS25_PR.P15.101.001 - Cassero in polipropilene riciclato, 1,05000 €10,84100 € 11,38305
prestampato a calotta semisferica su 4 m? +5%
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - con altezza cm 8-12-13,
dimensioni cm 50x50
Totale PR € 24,03430
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,13000 €30,47000 € 3,96110
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,13000 € 25,42000 € 3,30460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,13000 € 25,42000 € 3,30460
ora 0%
Totale RU € 10,57030
Sommano euro (A) € 34,60460
Scostamento % su anno 2024 +3,02%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €5,53674
all'impresa per euro 0,05537 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €4,01413
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 44,15547
Scostamento % su anno 2024 +3,02%
Incidenza Manodopera sul totale 23,94% €10,57030
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,05537
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A06.015.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
A06 - VESPAIO.
Realizzato di pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere.
Compreso:
- spianamento;
- bagnatura;
- battitura del terreno;
- ogni onere per la fornitura dei materiali e posa in opera.
015 - AERATO
con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola
semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a
contenere getto di riempimento in calcestruzzo C20/25 e soletta armata con
rete 20x20 in acciaio B450C @ 6, finitura a staggia, per sovraccarichi
accidentali fino a 5 kN/m? oltre al peso proprio e carichi permanenti
002 - con cupolini.
Altezza: 26-27 cm piu soletta.
Spessore: 5 cm
PR
TOS25_PR.P06.002.006 - RETE ELEETTROSALDATA AD ADERENZA 2,50000 € 1,05250 €2,63125
MIGLIORATA. kg +0,48%
Conforme alla UNI EN 10080:2005
Formato 2000x3000 mm - @ 6 200x200
TOS25_PR.P10.007.003 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,09000 € 125,25000 €11,27250
- classe di resistenza caratteristica minima m? +4,81%
a compressione: C20/25.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3
TOS25_PR.P15.101.007 - Cassero in polipropilene riciclato, 1,05000 €16,79500 €17,63475
prestampato a calotta semisferica su 4 m? +4,99%
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - con altezza cm 26-27,
dimensioni cm 50x50
Totale PR € 31,53850
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,13000 €30,47000 € 3,96110
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,13000 € 30,47000 € 3,96110
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,13000 € 25,42000 € 3,30460
ora 0%
Totale RU € 11,22680
Sommano euro (A) € 42,76530
Scostamento % su anno 2024 +3,31%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 6,84245
all'impresa per euro 0,06842 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,96078
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 54,56853
Scostamento % su anno 2024 +3,31%
Incidenza Manodopera sul totale 20,57% €11,22680
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,06842
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.A06.015.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
A06 - VESPAIO.
Realizzato di pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere.
Compreso:
- spianamento;
- bagnatura;
- battitura del terreno;
- ogni onere per la fornitura dei materiali e posa in opera.
015 - AERATO
con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola
semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a
contenere getto di riempimento in calcestruzzo C20/25 e soletta armata con
rete 20x20 in acciaio B450C @ 6, finitura a staggia, per sovraccarichi
accidentali fino a 5 kN/m? oltre al peso proprio e carichi permanenti
003 - con cupolini
Altezza: 45 cm pil soletta.
Spessore: 5 cm
PR
TOS25_PR.P06.002.006 - RETE ELEETTROSALDATA AD ADERENZA 2,50000 € 1,05250 €2,63125
MIGLIORATA. kg +0,48%
Conforme alla UNI EN 10080:2005
Formato 2000x3000 mm - @ 6 200x200
TOS25_PR.P10.007.003 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,10000 € 125,25000 €12,52500
- classe di resistenza caratteristica minima m? +4,81%
a compressione: C20/25.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3
TOS25_PR.P15.101.011 - Cassero in polipropilene riciclato, 1,05000 € 15,88892 € 16,68337
prestampato a calotta semisferica su 4 m? +0,9%
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - con altezza cm 45, dimensioni
cm 50x50
Totale PR € 31,83962
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,13000 €30,47000 € 3,96110
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,13000 € 25,42000 € 3,30460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,13000 € 25,42000 € 3,30460
ora 0%
Totale RU € 10,57030
Sommano euro (A) € 42,40992
Scostamento % su anno 2024 +1,77%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €6,78559
all'impresa per euro 0,06786 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,91955
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 54,11506
Scostamento % su anno 2024 +1,77%
Incidenza Manodopera sul totale 19,53% €10,57030
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,06786
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B02.002.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B02 - CASSEFORMI.
Posate per getti di calcestruzzo di altezza < 4,00 m, misurate dal piano di
appoggio all'intradosso del cassero.
Per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive.
Compreso:
- sostegni, puntelli;
- cunei per il disarmo;
- pulitura per il reimpiego;
- sfridi, taglio a misura;
- calo e sollevamento.
002 - IN LEGNO
001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
AT
TOS25_AT.N01.011.041 - Attrezzature per taglio e centraline - Sega 0,20000 € 2,75000 € 0,55000
elettrica per carpenteria - 1 mese ora -5,71%
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,02000 €4,16213 €0,08324
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,63324
PR
TOS25_PR.P03.009.001 - DISARMANTE - per casseformi in legno 0,02000 € 8,09883 €0,16198
| +17,57%
TOS25_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,86052 € 0,85816
20/100 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.001 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,01000 € 351,00000 € 3,51000
ABETE MASSICCIO. m?3 -3,84%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza:da3 a6 m
TOS25_PR.P08.020.002 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00600 € 282,00000 €1,69200
ABETE MASSICCIO. m?3 -6%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm
Totale PR € 6,22214
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,47000 € 0,60940
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,26500 € 28,30000 € 7,49950
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,26500 € 28,30000 € 7,49950
ora 0%
Totale RU € 15,60840
Sommano euro (A) € 22,46378
Scostamento % su anno 2024 -1,1%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,59420
all'impresa per euro 0,05391 = 1,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,60580
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 28,66378
Scostamento % su anno 2024 -1,1%
Incidenza Manodopera sul totale 54,45% € 15,60840
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% €0,05391
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TOTALE
TOS25_01.B02.002.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B02 - CASSEFORMI.
Posate per getti di calcestruzzo di altezza < 4,00 m, misurate dal piano di
appoggio all'intradosso del cassero.
Per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive.
Compreso:
- sostegni, puntelli;
- cunei per il disarmo;
- pulitura per il reimpiego;
- sfridi, taglio a misura;
- calo e sollevamento.
002 - IN LEGNO
002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
AT
TOS25_AT.N01.011.041 - Attrezzature per taglio e centraline - Sega 0,20000 € 2,75000 € 0,55000
elettrica per carpenteria - 1 mese ora -5,71%
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,02000 €4,16213 €0,08324
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,63324
PR
TOS25_PR.P03.009.001 - DISARMANTE - per casseformi in legno 0,02000 € 8,09883 €0,16198
| +17,57%
TOS25_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,86052 € 0,85816
20/100 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.001 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,01000 € 351,00000 € 3,51000
ABETE MASSICCIO. m?3 -3,84%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza:da3 a6 m
TOS25_PR.P08.020.002 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,01000 € 282,00000 € 2,82000
ABETE MASSICCIO. m?3 -6%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm
Totale PR € 7,35014
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,47000 € 0,60940
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,33000 € 28,30000 € 9,33900
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,33000 € 28,30000 € 9,33900
ora 0%
Totale RU € 19,28740
Sommano euro (A) € 27,27078
Scostamento % su anno 2024 -1,16%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,36332
all'impresa per euro 0,13090 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,16341
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 34,79751
Scostamento % su anno 2024 -1,16%
Incidenza Manodopera sul totale 55,43% € 19,28740
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,13090
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TOTALE
TOS25_01.B03.001.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO3 - ACCIAIO.
Per cemento armato e carpenteria metallica.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti,
001 - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO E
CARPENTERIA METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti.
002 - rete elettrosaldata formato m 2.00x3.00, @ 6 mm, maglia 20x20
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00010 €4,16213 €0,00042
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,00042
PR
TOS25_PR.P06.002.006 - RETE ELEETTROSALDATA AD ADERENZA 1,05000 €1,05250 €1,10513
MIGLIORATA. kg +0,48%
Conforme alla UNI EN 10080:2005
Formato 2000x3000 mm - @ 6 200x200
Totale PR € 1,10513
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00010 € 30,47000 € 0,00305
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00900 € 30,47000 €0,27423
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,00900 € 28,30000 € 0,25470
ora 0%
Totale RU € 0,53198
Sommano euro (A) € 1,63753
Scostamento % su anno 2024 +0,32%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,26200
all'impresa per euro 0,00393 = 1,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18995
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 2,08948
Scostamento % su anno 2024 +0,32%
Incidenza Manodopera sul totale 25,46% € 0,53198
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% €0,00393
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TOS25_01.B03.001.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO3 - ACCIAIO.
Per cemento armato e carpenteria metallica.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti,
001 - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO E
CARPENTERIA METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti.
005 - barre presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per il calcolo sommario
della spesa per il DOCFAP e per il DIP)
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00010 €4,16213 € 0,00042
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,00042
PR
TOS25_PR.P06.004.002 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato 1,10000 €0,75250 €0,82775
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - kg -8,57%
sagomato
Totale PR € 0,82775
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00010 € 30,47000 €0,00305
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01800 € 30,47000 € 0,54846
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,00900 € 28,30000 €0,25470
ora 0%
Totale RU € 0,80621
Sommano euro (A) €1,63438
Scostamento % su anno 2024 -4,53%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €0,26150
all'impresa per euro 0,00392 = 1,5% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,18959
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 2,08547
Scostamento % su anno 2024 -4,53%
Incidenza Manodopera sul totale 38,66% €0,80621
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% €0,00392
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TOS25_01.B03.001.010 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO3 - ACCIAIO.
Per cemento armato e carpenteria metallica.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti,
001 - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO E
CARPENTERIA METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti.
010 - Per opere di fondazioni quali platee, travi rovesce, plinti di qualsiaisi
forma e dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata,
compreso ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in
cantiere.
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00010 €4,16213 €0,00042
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,00042
PR
TOS25_PR.P06.004.002 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato 1,00000 €0,75250 €0,75250
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - kg -8,57%
sagomato
Totale PR € 0,75250
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00010 €30,47000 € 0,00305
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01500 €30,47000 € 0,45705
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01500 € 28,30000 € 0,42450
ora 0%
Totale RU € 0,88460
Sommano euro (A) € 1,63752
Scostamento % su anno 2024 -4,13%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,26200
all'impresa per euro 0,00524 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,18995
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 2,08947
Scostamento % su anno 2024 -4,13%
Incidenza Manodopera sul totale 42,34% € 0,88460
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,00524
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TOS25_01.B03.001.015 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO3 - ACCIAIO.
Per cemento armato e carpenteria metallica.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti,
001 - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO E
CARPENTERIA METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti.
015 - Per opere in elevazione quali pilastri e travi di qualsiaisi forma e
dimensione,con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso ogni
onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00020 €4,16213 € 0,00083
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,00083
PR
TOS25_PR.P06.004.002 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato 1,00000 €0,75250 €0,75250
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - kg -8,57%
sagomato
Totale PR € 0,75250
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00020 € 30,47000 € 0,00609
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,47000 € 0,60940
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,02000 € 28,30000 € 0,56600
ora 0%
Totale RU €1,18149
Sommano euro (A) € 1,93482
Scostamento % su anno 2024 -3,52%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,30957
all'impresa per euro 0,00619 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,22444
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 2,46883
Scostamento % su anno 2024 -3,52%
Incidenza Manodopera sul totale 47,86% €1,18149
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,00619
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TOS25_01.B03.001.020 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO3 - ACCIAIO.
Per cemento armato e carpenteria metallica.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti,
001 - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO E
CARPENTERIA METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti.
020 - Per opere in elevazione quali setti e solettedi qualsiaisi forma e
dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso ogni
onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00020 €4,16213 € 0,00083
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,00083
PR
TOS25_PR.P06.004.002 - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato 1,00000 €0,75250 €0,75250
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - kg -8,57%
sagomato
Totale PR € 0,75250
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00020 €30,47000 € 0,00609
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01800 €30,47000 € 0,54846
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,01800 € 28,30000 € 0,50940
ora 0%
Totale RU € 1,06395
Sommano euro (A) €1,81728
Scostamento % su anno 2024 -3,73%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,29076
all'impresa per euro 0,00582 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,21080
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 2,31884
Scostamento % su anno 2024 -3,73%
Incidenza Manodopera sul totale 45,88% €1,06395
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,00582
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TOS25_01.B03.004.101 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO3 - ACCIAIO.
Per cemento armato e carpenteria metallica.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti,
004 - Fornitura e posa in opera di PROFILATI IN ACCIAIO di qualsiasi tipo.
Compreso: pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine,
muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in
cantiere.
Escluso: realizzazione delle sedi di alloggiamento
101 - travi di altezza fino a 240 mm,
carpenteria montata con l'ausilio di GRU a torre braccio 41 m
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00100 €4,16213 €0,00416
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,00416
PR
TOS25_PR.P13.001.001 - TRAVI A "I" ED "H" (IPE - HE) ED AD ALI 1,05000 € 1,14500 €1,20225
INCLINATE AD "I" (IPN). kg +27,22%
AD USO STRUTTURALE.
Conformi alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240
mm in qualita di acciaio S235 e 5275
TOS25_PR.P26.114.001 - PITTURA DI FONDO 0,01000 € 8,05200 € 0,08052
PER FERRO - CON RESINE SINTETICHE E | 0%
PIGMENTI A BASE DI OSSIDO DI FERRO.
Densita: 1,60 g/cm?
Totale PR € 1,28277
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00100 €30,47000 € 0,03047
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02250 €30,47000 € 0,68558
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,02250 € 28,30000 € 0,63675
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,02250 € 25,42000 €0,57195
ora 0%
Totale RU € 1,92475
Sommano euro (A) € 3,21168
Scostamento % su anno 2024 +8,71%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €0,51387
all'impresa per euro 0,00514 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,37256
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 4,09811
Scostamento % su anno 2024 +8,71%
Incidenza Manodopera sul totale 46,97 % €1,92475
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,00514
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TOS25_01.B03.004.102 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO3 - ACCIAIO.
Per cemento armato e carpenteria metallica.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti,
004 - Fornitura e posa in opera di PROFILATI IN ACCIAIO di qualsiasi tipo.
Compreso: pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine,
muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in
cantiere.
Escluso: realizzazione delle sedi di alloggiamento
102 - travi di altezza oltre i 240 mm
carpenteria montata con l'ausilio di gru a torre braccio 41 m
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,00100 €4,16213 €0,00416
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,00416
PR
TOS25_PR.P13.001.002 - TRAVI A "I" ED "H" (IPE - HE) ED AD ALI 1,05000 € 1,14500 €1,20225
INCLINATE AD "I" (IPN). kg +27,22%
AD USO STRUTTURALE.
Conformi alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - profili di altezza da oltre 240
a 600 mm in qualita di acciaio S235 e S275
TOS25_PR.P26.114.001 - PITTURA DI FONDO 0,01000 € 8,05200 € 0,08052
PER FERRO - CON RESINE SINTETICHE E | 0%
PIGMENTI A BASE DI OSSIDO DI FERRO.
Densita: 1,60 g/cm3
Totale PR € 1,28277
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00100 €30,47000 € 0,03047
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02700 €30,47000 €0,82269
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,02700 € 28,30000 €0,76410
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,02700 € 25,42000 € 0,68634
ora 0%
Totale RU € 2,30360
Sommano euro (A) € 3,59053
Scostamento % su anno 2024 +7,72%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €0,57448
all'impresa per euro 0,00574 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41650
TOTALE (A + B + C) euro / kg € 4,58151
Scostamento % su anno 2024 +7,72%
Incidenza Manodopera sul totale 50,28% € 2,30360
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,00574
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B03.004.110 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

BO3 - ACCIAIO.

Per cemento armato e carpenteria metallica.

Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti,

004 - Fornitura e posa in opera di PROFILATI IN ACCIAIO di qualsiasi tipo.
Compreso: pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine,
muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in
cantiere.

Escluso: realizzazione delle sedi di alloggiamento

110 - travi di altezza fino a 240 mm, carpenteria montata con l'ausilio di
autocarro con gru, profilati posati con collegamenti bullonati da quantificare a
parte ed escluse le saldature in opera.

AT
TOS25_AT.N06.018.006

Autocarro con gru ruotante con braccio 0,02000 € 29,96730 € 0,59935
articolato (MTT= massa totale a terra) - ora +0,9%
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

TOS25_AT.N06.100.900 - Consumo carburanti, oli e altri materiali - 0,02000 €17,50985 € 0,35020
oneri carburante per macchine elevatrici - ora -0,3%
diesel fino a 126 CV

Totale AT € 0,94955

PR

TOS25_PR.P13.001.001 - TRAVI A "I" ED "H" (IPE - HE) ED AD ALI 1,05000 € 1,14500 €1,20225
INCLINATE AD "I" (IPN). kg +27,22%
AD USO STRUTTURALE.
Conformi alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240
mm in qualita di acciaio S235 e S275

PITTURA DI FONDO 0,01000 € 8,05200 €0,08052
PER FERRO - CON RESINE SINTETICHE E | 0%
PIGMENTI A BASE DI OSSIDO DI FERRO.
Densita: 1,60 g/cm3

TOS25_PR.P26.114.001

Totale PR € 1,28277

RU

TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,47000 € 0,60940
ora 0%

TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,02000 € 25,42000 € 0,50840
ora 0%

TOS25_RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - 57 0,02000 € 25,71000 €0,51420
categoria - C3 ora 0%

TOS25_RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3° 0,02000 € 23,03000 € 0,46060
categoria - D2 ora 0%

Totale RU € 2,09260

Sommano euro (A) € 4,32492

Scostamento % su anno 2024 +6,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,69199

all'impresa per euro 0,02768 = 4% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,50169

TOTALE (A + B + C) euro / kg €5,51860

Scostamento % su anno 2024 +6,44%

Incidenza Manodopera sul totale 37,92% € 2,09260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,02768
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B03.004.115 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

BO3 - ACCIAIO.

Per cemento armato e carpenteria metallica.

Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti,

004 - Fornitura e posa in opera di PROFILATI IN ACCIAIO di qualsiasi tipo.
Compreso: pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine,
muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in
cantiere.

Escluso: realizzazione delle sedi di alloggiamento

115 - travi di altezza oltre a 240 mm, carpenteria montata con l'ausilio di
autocarro con gru, profilati posati con collegamenti bullonati da quantificare a
parte ed escluse le saldature in opera.

AT
TOS25_AT.N06.018.010

Autocarro con gru ruotante con braccio 0,02000 € 49,58000 € 0,99160
articolato (MTT= massa totale a terra) - ora 0%
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

TOS25_AT.N06.100.900 - Consumo carburanti, oli e altri materiali - 0,02000 €17,50985 € 0,35020
oneri carburante per macchine elevatrici - ora -0,3%
diesel fino a 126 CV

Totale AT € 1,34180

PR

TOS25_PR.P13.001.001 - TRAVI A "I" ED "H" (IPE - HE) ED AD ALI 1,05000 € 1,14500 €1,20225
INCLINATE AD "I" (IPN). kg +27,22%
AD USO STRUTTURALE.
Conformi alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240
mm in qualita di acciaio S235 e S275

PITTURA DI FONDO 0,01000 € 8,05200 €0,08052
PER FERRO - CON RESINE SINTETICHE E | 0%
PIGMENTI A BASE DI OSSIDO DI FERRO.
Densita: 1,60 g/cm3

TOS25_PR.P26.114.001

Totale PR € 1,28277

RU

TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,47000 € 0,60940
ora 0%

TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,02000 € 25,42000 € 0,50840
ora 0%

TOS25_RU.M11.001.002 - Installatore/Operaio metalmeccanico - 57 0,02000 € 25,71000 €0,51420
categoria - C3 ora 0%

TOS25_RU.M11.001.004 - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3° 0,02000 € 23,03000 € 0,46060
categoria - D2 ora 0%

Totale RU € 2,09260

Sommano euro (A) €4,71717

Scostamento % su anno 2024 +5,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €0,75475

all'impresa per euro 0,03019 = 4% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,54719

TOTALE (A + B + C) euro / kg €6,01911

Scostamento % su anno 2024 +5,74%

Incidenza Manodopera sul totale 34,77 % € 2,09260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% €0,03019
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.003.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
003 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER OPERE NON STRUTTURALI
001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.005.003 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 €116,25000 € 116,25000
- classe di resistenza caratteristica minima m3 +7,14%
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3
Totale PR € 116,25000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 126,97844
Scostamento % su anno 2024 +6,46%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 20,31655
all'impresa per euro 0,20317 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,72950
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 162,02449
Scostamento % su anno 2024 +6,46%
Incidenza Manodopera sul totale 6,53% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,20317
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.003.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
003 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER OPERE NON STRUTTURALI
002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.005.004 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 €116,75000 € 116,75000
- classe di resistenza caratteristica minima m3 +6,86%
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4
Totale PR € 116,75000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 127,47844
Scostamento % su anno 2024 +6,21%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 20,39655
all'impresa per euro 0,20397 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,78750
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 162,66249
Scostamento % su anno 2024 +6,21%
Incidenza Manodopera sul totale 6,5% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,20397
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.003.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
003 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER OPERE NON STRUTTURALI
003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.005.005 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 120,75000 € 120,75000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +6,39%
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S5
Totale PR € 120,75000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 131,47844
Scostamento % su anno 2024 +5,8%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 21,03655
all'impresa per euro 0,21037 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,25150
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 167,76649
Scostamento % su anno 2024 +5,8%
Incidenza Manodopera sul totale 6,31% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,21037
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.003.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
003 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER OPERE NON STRUTTURALI
005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.006.003 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 €121,50000 €121,50000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +6,58%
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3
Totale PR € 121,50000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 132,22844
Scostamento % su anno 2024 +5,98%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 21,15655
all'impresa per euro 0,21157 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,33850
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 168,72349
Scostamento % su anno 2024 +5,98%
Incidenza Manodopera sul totale 6,27% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,21157
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.003.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
003 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER OPERE NON STRUTTURALI
006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.006.004 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 122,50000 € 122,50000
- classe di resistenza caratteristica minima m3 +6,29%
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4
Totale PR € 122,50000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 133,22844
Scostamento % su anno 2024 +5,72%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 21,31655
all'impresa per euro 0,21317 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,45450
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 169,99949
Scostamento % su anno 2024 +5,72%
Incidenza Manodopera sul totale 6,22% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,21317
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.003.007 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
003 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER OPERE NON STRUTTURALI
007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.006.005 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 126,00000 € 126,00000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +5,88%
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S5
Totale PR € 126,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 136,72844
Scostamento % su anno 2024 +5,36%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 21,87655
all'impresa per euro 0,21877 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,86050
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 174,46549
Scostamento % su anno 2024 +5,36%
Incidenza Manodopera sul totale 6,06% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,21877
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.003.009 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
003 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER OPERE NON STRUTTURALI
009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.007.003 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 125,25000 € 125,25000
- classe di resistenza caratteristica minima m3 +4,81%
a compressione: C20/25.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3
Totale PR € 125,25000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 135,97844
Scostamento % su anno 2024 +4,38%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 21,75655
all'impresa per euro 0,21757 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,77350
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 173,50849
Scostamento % su anno 2024 +4,38%
Incidenza Manodopera sul totale 6,1% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,21757
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.003.010 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
003 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER OPERE NON STRUTTURALI
010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.007.004 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 126,25000 € 126,25000
- classe di resistenza caratteristica minima m3 +4,55%
a compressione: C20/25.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4
Totale PR € 126,25000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 136,97844
Scostamento % su anno 2024 +4,15%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 21,91655
all'impresa per euro 0,21917 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,88950
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 174,78449
Scostamento % su anno 2024 +4,15%
Incidenza Manodopera sul totale 6,05% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,21917
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.003.011 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
003 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER OPERE NON STRUTTURALI
011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.007.005 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 129,75000 € 129,75000
- classe di resistenza caratteristica minima m3 +4,22%
a compressione: C20/25.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S5
Totale PR € 129,75000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 140,47844
Scostamento % su anno 2024 +3,85%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 22,47655
all'impresa per euro 0,22477 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,29550
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 179,25049
Scostamento % su anno 2024 +3,85%
Incidenza Manodopera sul totale 5,9% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,22477
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.003.020 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
003 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER OPERE NON STRUTTURALI
020 - MALTA CEMENTIZIA AERATA
A base pozzolanica, omogenea, per sigillature, riempimenti di cavita e
ripristini localizzati di sottofondi stradali, composta di inerti esenti da
materiali eterogenei opportunamente selezionati e lavati, provvisti di
marcatura CE in conformita alle norme UNI EN 12620 e UNI 8520-2, e
cemento con un contenuto di microbolle d’aria compreso tra il 25 - 30 % per
m?3 di impasto.
Massa volumica Kg/m* 1700-1800, resistenza a compressione a 28 gg.
N/mmgq 1,0-2,0, conforme alle normative vigenti UNI EN 197-1 e UNI EN 197-2
con additivi per riempimenti fluidi, malte e calcestruzzi leggeri e con additivi
conformi alla UNI EN 934-2.
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P09.025.001 - MALTA AERATA - A BASE DI CEMENTO E 1,00000 € 80,00000 € 80,00000
POZZOLANA m3
- PER SIGILLATURE, RIEMPIMMENTI DI
CAVITA, RIPRISTINI  LOCALIZZATI DI
SOTTOFONDI STRADALI
Composta da:
- inerti esenti materiali eterogenei,
selezionati e lavati, con marchio CE in
conformita alle UNI EN 12620 e UNI 8520-;
- cemento con contenuto di microbolle
d’aria compreso tra il 25 - 30 % per m?
d'impasto.
Massa volumica: 1700-1800 Kg/m?
Diametro aggregato < 6,00 mm
Resistenza a compressione a 28 gg:
1,0-2,0 N/mm?
Conforme alle UNI EN 197-1 e UNI EN
197-2
Additivi per riempimenti fluidi, malte e
calcestruzzi leggeri e con additivi conformi
alla UNI EN 934-2.
Totale PR € 80,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 90,72844
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 14,51655
all'impresa per euro 0,14517 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €10,52450
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 115,76949
Incidenza Manodopera sul totale 9,14% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,14517
Pagina 85 di 7.602 Legenda: & articolo CAM



Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.004.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
004 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC1
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.008.113 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 129,50000 € 129,50000
- classe di resistenza caratteristica minima m? +4,02%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S3
Totale PR € 129,50000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 140,22844
Scostamento % su anno 2024 +3,66%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 22,43655
all'impresa per euro 0,22437 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,26650
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 178,93149
Scostamento % su anno 2024 +3,66%
Incidenza Manodopera sul totale 5,91% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,22437
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.004.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
004 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC1
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.008.114 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 130,50000 € 130,50000
- classe di resistenza caratteristica minima m? +3,78%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
Totale PR € 130,50000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 141,22844
Scostamento % su anno 2024 +3,45%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 22,59655
all'impresa per euro 0,22597 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,38250
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 180,20749
Scostamento % su anno 2024 +3,45%
Incidenza Manodopera sul totale 5,87% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,22597
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.004.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
004 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC1
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.008.115 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 134,50000 € 134,50000
- classe di resistenza caratteristica minima m? +3,46%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S5
Totale PR € 134,50000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 145,22844
Scostamento % su anno 2024 +3,17%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 23,23655
all'impresa per euro 0,23237 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,84650
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 185,31149
Scostamento % su anno 2024 +3,17%
Incidenza Manodopera sul totale 5,71% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,23237
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Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.004.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
004 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC1
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.009.113 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 €138,42921 €138,42921
- classe di resistenza caratteristica minima m?
a compressione: C28/35.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S3
Totale PR € 138,42921
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 149,15765
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 23,86522
all'impresa per euro 0,23865 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,30229
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 190,32516
Incidenza Manodopera sul totale 5,56% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,23865
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.004.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
004 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC1
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.009.114 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 139,09588 € 139,09588
- classe di resistenza caratteristica minima m?
a compressione: C28/35.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
Totale PR € 139,09588
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 149,82432
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 23,97189
all'impresa per euro 0,23972 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,37962
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 191,17583
Incidenza Manodopera sul totale 5,53% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,23972
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.004.007 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
004 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC1
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.009.115 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 144,00000 € 144,00000
- classe di resistenza caratteristica minima m?
a compressione: C28/35.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S5
Totale PR € 144,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 154,72844
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,75655
all'impresa per euro 0,24757 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,94850
TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 197,43349
Incidenza Manodopera sul totale 5,36% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,24757
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.005.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
005 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC2
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente bagnato, raramente asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.008.123 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 129,50000 € 129,50000
- classe di resistenza caratteristica minima m? +4,23%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S3
Totale PR € 129,50000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 140,22844
Scostamento % su anno 2024 +3,86%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 22,43655
all'impresa per euro 0,22437 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,26650
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 178,93149
Scostamento % su anno 2024 +3,86%
Incidenza Manodopera sul totale 5,91% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,22437
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.005.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
005 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC2
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente bagnato, raramente asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.008.124 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 130,50000 € 130,50000
- classe di resistenza caratteristica minima m? +3,98%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
Totale PR € 130,50000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 141,22844
Scostamento % su anno 2024 +3,64%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 22,59655
all'impresa per euro 0,22597 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,38250
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 180,20749
Scostamento % su anno 2024 +3,64%
Incidenza Manodopera sul totale 5,87% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,22597
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.005.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
005 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC2
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente bagnato, raramente asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.008.125 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 134,50000 € 134,50000
- classe di resistenza caratteristica minima m? +3,66%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S5
Totale PR € 134,50000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 145,22844
Scostamento % su anno 2024 +3,35%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 23,23655
all'impresa per euro 0,23237 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,84650
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 185,31149
Scostamento % su anno 2024 +3,35%
Incidenza Manodopera sul totale 5,71% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,23237
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.005.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
005 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC2
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente bagnato, raramente asciutto
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.009.123 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 €127,50941 €127,50941
- classe di resistenza caratteristica minima m?
a compressione: C28/35.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S3
Totale PR € 127,50941
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 138,23785
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 22,11806
all'impresa per euro 0,22118 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,03559
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 176,39150
Incidenza Manodopera sul totale 6% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,22118
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.005.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
005 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC2
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente bagnato, raramente asciutto
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.009.124 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 €128,82191 €128,82191
- classe di resistenza caratteristica minima m?
a compressione: C28/35.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
Totale PR € 128,82191
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 139,55035
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 22,32806
all'impresa per euro 0,22328 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €16,18784
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 178,06625
Incidenza Manodopera sul totale 5,94% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,22328
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.006.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
006 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC3
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente con umidita moderata
005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.010.133 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 148,00000 € 148,00000
- classe di resistenza caratteristica minima m? +4,59%
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC3
- rapporto a/c < 0,55
- classe di consistenza S3
Totale PR € 148,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 158,72844
Scostamento % su anno 2024 +4,24%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,39655
all'impresa per euro 0,25397 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €18,41250
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 202,53749
Scostamento % su anno 2024 +4,24%
Incidenza Manodopera sul totale 5,22% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,25397
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.006.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
006 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC3
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente con umidita moderata
006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.010.134 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 149,75000 € 149,75000
- classe di resistenza caratteristica minima m? +4,36%
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC3
- rapporto a/c < 0,55
- classe di consistenza S4
Totale PR € 149,75000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 160,47844
Scostamento % su anno 2024 +4,02%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,67655
all'impresa per euro 0,25677 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,61550
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 204,77049
Scostamento % su anno 2024 +4,02%
Incidenza Manodopera sul totale 5,17% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,25677
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.006.007 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
006 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC3
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente con umidita moderata
007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.010.135 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 154,00000 € 154,00000
- classe di resistenza caratteristica minima m? +4,05%
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC3
- rapporto a/c < 0,55
- classe di consistenza S5
Totale PR € 154,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 164,72844
Scostamento % su anno 2024 +3,75%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,35655
all'impresa per euro 0,26357 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,10850
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 210,19349
Scostamento % su anno 2024 +3,75%
Incidenza Manodopera sul totale 5,03% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26357
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.007.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
007 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC4
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.010.143 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 155,13450 € 155,13450
- classe di resistenza caratteristica minima m? +5,77%
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC4
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S3
Totale PR € 155,13450
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 165,86294
Scostamento % su anno 2024 +5,35%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,53807
all'impresa per euro 0,26538 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,24010
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 211,64111
Scostamento % su anno 2024 +5,35%
Incidenza Manodopera sul totale 5% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26538
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.007.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
007 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC4
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.010.144 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 155,80117 € 155,80117
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +5,51%
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC4
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S4
Totale PR € 155,80117
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 166,52961
Scostamento % su anno 2024 +5,11%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,64474
all'impresa per euro 0,26645 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,31744
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 212,49179
Scostamento % su anno 2024 +5,11%
Incidenza Manodopera sul totale 4,98% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26645
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.007.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
007 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC4
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.010.145 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 160,00000 € 160,00000
- classe di resistenza caratteristica minima m? +5,03%
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC4
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S5
Totale PR € 160,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 170,72844
Scostamento % su anno 2024 +4,67%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 27,31655
all'impresa per euro 0,27317 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,80450
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 217,84949
Scostamento % su anno 2024 +4,67%
Incidenza Manodopera sul totale 4,86% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,27317
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.007.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
007 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC4
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.011.143 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 156,37500 € 156,37500
- classe di resistenza caratteristica minima m? +1,65%
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC4
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S3
Totale PR € 156,37500
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 167,10344
Scostamento % su anno 2024 +1,52%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,73655
all'impresa per euro 0,26737 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,38400
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 213,22399
Scostamento % su anno 2024 +1,52%
Incidenza Manodopera sul totale 4,96% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26737
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.007.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
007 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC4
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.011.144 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 157,25000 € 157,25000
- classe di resistenza caratteristica minima m? +1,89%
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC4
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S4
Totale PR € 157,25000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 167,97844
Scostamento % su anno 2024 +1,74%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,87655
all'impresa per euro 0,26877 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,48550
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 214,34049
Scostamento % su anno 2024 +1,74%
Incidenza Manodopera sul totale 4,94% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26877
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.007.007 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
007 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC4
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.011.145 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 €161,12500 €161,12500
- classe di resistenza caratteristica minima m? +1,44%
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC4
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S5
Totale PR € 161,12500
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) €171,85344
Scostamento % su anno 2024 +1,33%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 27,49655
all'impresa per euro 0,27497 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,93500
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 219,28499
Scostamento % su anno 2024 +1,33%
Incidenza Manodopera sul totale 4,82% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,27497
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.009.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
009 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XA2
- esposto ad attacco chimico
- per ambiente moderatamente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.010.523 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 €157,33333 € 157,33333
- classe di resistenza caratteristica minima m? +1,18%
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S3
Totale PR € 157,33333
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 168,06177
Scostamento % su anno 2024 +1,08%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,88988
all'impresa per euro 0,26890 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,49517
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 214,44682
Scostamento % su anno 2024 +1,08%
Incidenza Manodopera sul totale 4,93% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26890
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.009.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
009 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XA2
- esposto ad attacco chimico
- per ambiente moderatamente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.010.524 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 €161,00000 €161,00000
- classe di resistenza caratteristica minima m? +3,54%
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S4
Totale PR € 161,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) €171,72844
Scostamento % su anno 2024 +3,28%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 27,47655
all'impresa per euro 0,27477 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,92050
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 219,12549
Scostamento % su anno 2024 +3,28%
Incidenza Manodopera sul totale 4,83% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,27477
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.009.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
009 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XA2
- esposto ad attacco chimico
- per ambiente moderatamente aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40-consistenza S5
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.010.525 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 €162,33333 €162,33333
- classe di resistenza caratteristica minima m? +0,83%
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S5
Totale PR € 162,33333
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) €173,06177
Scostamento % su anno 2024 +0,75%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 27,68988
all'impresa per euro 0,27690 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,07517
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 220,82682
Scostamento % su anno 2024 +0,75%
Incidenza Manodopera sul totale 4,79% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,27690
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.009.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
009 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XA2
- esposto ad attacco chimico
- per ambiente moderatamente aggressivo
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.011.523 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 155,50000 € 155,50000
- classe di resistenza caratteristica minima m? -4,31%
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S3
Totale PR € 155,50000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 166,22844
Scostamento % su anno 2024 -4,07%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,59655
all'impresa per euro 0,26597 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,28250
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 212,10749
Scostamento % su anno 2024 -4,07%
Incidenza Manodopera sul totale 4,99% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26597
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.009.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
009 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XA2
- esposto ad attacco chimico
- per ambiente moderatamente aggressivo
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.011.524 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 €150,12215 €150,12215
- classe di resistenza caratteristica minima m? +4,37%
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S4
Totale PR € 150,12215
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 160,85059
Scostamento % su anno 2024 +4,04%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,73609
all'impresa per euro 0,25736 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,65867
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 205,24535
Scostamento % su anno 2024 +4,04%
Incidenza Manodopera sul totale 5,15% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,25736
Pagina 110 di 7.602 Legenda: & articolo CAM



Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.009.007 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
009 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XA2
- esposto ad attacco chimico
- per ambiente moderatamente aggressivo
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45-consistenza S5
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.011.525 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 154,94867 € 154,94867
- classe di resistenza caratteristica minima m? +3,29%
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S5
Totale PR € 154,94867
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 165,67711
Scostamento % su anno 2024 +3,04%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,50834
all'impresa per euro 0,26508 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,21855
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 211,40400
Scostamento % su anno 2024 +3,04%
Incidenza Manodopera sul totale 5% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26508
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.010.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
010 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XA3
- esposto ad attacco chimico
- per ambiente fortemente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.011.533 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 €166,50000 € 166,50000
- classe di resistenza caratteristica minima m? -0,6%
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S3
Totale PR € 166,50000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 177,22844
Scostamento % su anno 2024 -0,59%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,35655
all'impresa per euro 0,28357 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,55850
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 226,14349
Scostamento % su anno 2024 -0,59%
Incidenza Manodopera sul totale 4,68% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28357
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.010.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
010 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XA3
- esposto ad attacco chimico
- per ambiente fortemente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.011.534 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 143,68323 € 143,68323
- classe di resistenza caratteristica minima m? -1,81%
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S4
Totale PR € 143,68323
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 154,41167
Scostamento % su anno 2024 -1,72%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,70587
all'impresa per euro 0,24706 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,91175
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 197,02929
Scostamento % su anno 2024 -1,72%
Incidenza Manodopera sul totale 5,37% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,24706
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.010.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
010 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XA3
- esposto ad attacco chimico
- per ambiente fortemente aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45- consistenza S5
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.011.535 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 147,92301 € 147,92301
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 -3,01%
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S5
Totale PR € 147,92301
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 158,65145
Scostamento % su anno 2024 -2,84%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,38423
all'impresa per euro 0,25384 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,40357
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 202,43925
Scostamento % su anno 2024 -2,84%
Incidenza Manodopera sul totale 5,23% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,25384
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.011.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
011 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XF1
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti
disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.010.413 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 €151,25000 € 151,25000
- classe di resistenza caratteristica minima m3 +2,2%
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XF1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S3
Totale PR € 151,25000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 161,97844
Scostamento % su anno 2024 +2,02%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,91655
all'impresa per euro 0,25917 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,78950
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 206,68449
Scostamento % su anno 2024 +2,02%
Incidenza Manodopera sul totale 5,12% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,25917
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.011.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
011 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XF1
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti
disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.010.414 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 152,25000 € 152,25000
- classe di resistenza caratteristica minima m3 +2,41%
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XF1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S4
Totale PR € 152,25000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 162,97844
Scostamento % su anno 2024 +2,22%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,07655
all'impresa per euro 0,26077 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,90550
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 207,96049
Scostamento % su anno 2024 +2,22%
Incidenza Manodopera sul totale 5,09% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26077
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.011.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
011 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XF1
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti
disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40- consistenza S5
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.010.415 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 156,25000 € 156,25000
- classe di resistenza caratteristica minima m3 +1,9%
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XF1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S5
Totale PR € 156,25000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 166,97844
Scostamento % su anno 2024 +1,75%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,71655
all'impresa per euro 0,26717 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,36950
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 213,06449
Scostamento % su anno 2024 +1,75%
Incidenza Manodopera sul totale 4,96% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26717
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.011.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
011 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XF1
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti
disgelanti
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.011.413 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 155,25000 € 155,25000
- classe di resistenza caratteristica minima m3 +2,36%
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XF1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S3
Totale PR € 155,25000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 165,97844
Scostamento % su anno 2024 +2,18%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,55655
all'impresa per euro 0,26557 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,25350
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 211,78849
Scostamento % su anno 2024 +2,18%
Incidenza Manodopera sul totale 4,99% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26557
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.011.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
011 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XF1
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti
disgelanti
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.011.414 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 156,25000 € 156,25000
- classe di resistenza caratteristica minima m3 +2,57%
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XF1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S4
Totale PR € 156,25000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 166,97844
Scostamento % su anno 2024 +2,37%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,71655
all'impresa per euro 0,26717 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,36950
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 213,06449
Scostamento % su anno 2024 +2,37%
Incidenza Manodopera sul totale 4,96% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26717
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.011.007 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
011 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XF1
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti
disgelanti
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45- consistenza S5
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.011.415 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 160,25000 € 160,25000
- classe di resistenza caratteristica minima m3 +2,07%
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XF1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S5
Totale PR € 160,25000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 170,97844
Scostamento % su anno 2024 +1,91%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 27,35655
all'impresa per euro 0,27357 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,83350
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 218,16849
Scostamento % su anno 2024 +1,91%
Incidenza Manodopera sul totale 4,85% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,27357
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.012.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
012 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XF2
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti
disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.008.423 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 141,75000 € 141,75000
- classe di resistenza caratteristica minima m3 +2,9%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm -
AERATO
- classe di esposizione ambientale XF2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S3
Totale PR € 141,75000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 152,47844
Scostamento % su anno 2024 +2,66%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,39655
all'impresa per euro 0,24397 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,68750
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 194,56249
Scostamento % su anno 2024 +2,66%
Incidenza Manodopera sul totale 5,44% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,24397
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.012.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
012 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XF2
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti
disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.008.424 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 142,25000 € 142,25000
- classe di resistenza caratteristica minima m3 +2,89%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm -
AERATO
- classe di esposizione ambientale XF2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S4
Totale PR € 142,25000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 152,97844
Scostamento % su anno 2024 +2,65%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,47655
all'impresa per euro 0,24477 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,74550
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 195,20049
Scostamento % su anno 2024 +2,65%
Incidenza Manodopera sul totale 5,42% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,24477
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.012.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
012 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XF2
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti
disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.008.425 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 146,25000 € 146,25000
- classe di resistenza caratteristica minima m3 +2,63%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm -
AERATO
- classe di esposizione ambientale XF2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S5
Totale PR € 146,25000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 156,97844
Scostamento % su anno 2024 +2,42%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,11655
all'impresa per euro 0,25117 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,20950
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 200,30449
Scostamento % su anno 2024 +2,42%
Incidenza Manodopera sul totale 5,28% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,25117
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.013.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
013 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XF3
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti
disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.009.433 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 149,50000 € 149,50000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3
a compressione: C28/35.
- diametro massimo aggregato: 32 mm -
AERATO
- classe di esposizione ambientale: XF3
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S3
Totale PR € 149,50000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 160,22844
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,63655
all'impresa per euro 0,25637 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,58650
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 204,45149
Incidenza Manodopera sul totale 5,17% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,25637
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.013.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
013 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XF3
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti
disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.009.434 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 150,50000 € 150,50000
- classe di resistenza caratteristica minima m3
a compressione: C28/35.
- diametro massimo aggregato: 32 mm -
AERATO
- classe di esposizione ambientale: XF3
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S4
Totale PR € 150,50000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 161,22844
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,79655
all'impresa per euro 0,25797 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €18,70250
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 205,72749
Incidenza Manodopera sul totale 5,14% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,25797
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.013.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
013 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XF3
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti
disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.009.435 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 154,00000 € 154,00000
- classe di resistenza caratteristica minima m3
a compressione: C28/35.
- diametro massimo aggregato: 32 mm -
AERATO
- classe di esposizione ambientale: XF3
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S5
Totale PR € 154,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 164,72844
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,35655
all'impresa per euro 0,26357 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,10850
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 210,19349
Incidenza Manodopera sul totale 5,03% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26357
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.014.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
014 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XF4
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con elevata saturazione di acqua
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.011.443 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 165,50000 € 165,50000
- classe di resistenza caratteristica minima m? -5,43%
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm -
AERATO
- classe di esposizione ambientale: XF4
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S3
Totale PR € 165,50000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 176,22844
Scostamento % su anno 2024 -5,14%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,19655
all'impresa per euro 0,28197 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,44250
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 224,86749
Scostamento % su anno 2024 -5,14%
Incidenza Manodopera sul totale 4,7% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,28197
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.014.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
014 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XF4
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con elevata saturazione di acqua
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.011.444 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 €166,50000 € 166,50000
- classe di resistenza caratteristica minima m? -4,86%
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm -
AERATO
- classe di esposizione ambientale: XF4
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S4
Totale PR € 166,50000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 177,22844
Scostamento % su anno 2024 -4,6%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,35655
all'impresa per euro 0,28357 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,55850
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 226,14349
Scostamento % su anno 2024 -4,6%
Incidenza Manodopera sul totale 4,68% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,28357
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.014.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
014 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XF4
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con elevata saturazione di acqua
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45- consistenza S5
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.011.445 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 €170,00000 €170,00000
- classe di resistenza caratteristica minima m? -5,56%
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm -
AERATO
- classe di esposizione ambientale: XF4
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S5
Totale PR € 170,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 180,72844
Scostamento % su anno 2024 -5,26%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,91655
all'impresa per euro 0,28917 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,96450
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 230,60949
Scostamento % su anno 2024 -5,26%
Incidenza Manodopera sul totale 4,59% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,28917
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.016.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
016 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XD2
- esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare)
- per ambiente bagnato, raramente asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.010.223 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 153,00000 € 153,00000
- classe di resistenza caratteristica minima m? +1,55%
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XD2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S3
Totale PR € 153,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 163,72844
Scostamento % su anno 2024 +1,42%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,19655
all'impresa per euro 0,26197 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,99250
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 208,91749
Scostamento % su anno 2024 +1,42%
Incidenza Manodopera sul totale 5,06% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26197
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.016.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
016 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XD2
- esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare)
- per ambiente bagnato, raramente asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.010.224 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 €151,25000 € 151,25000
- classe di resistenza caratteristica minima m? +2,43%
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XD2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S4
Totale PR € 151,25000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) €161,97844
Scostamento % su anno 2024 +2,23%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,91655
all'impresa per euro 0,25917 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,78950
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 206,68449
Scostamento % su anno 2024 +2,23%
Incidenza Manodopera sul totale 5,12% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,25917
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.016.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
016 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XD2
- esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare)
- per ambiente bagnato, raramente asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.010.225 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 155,25000 € 155,25000
- classe di resistenza caratteristica minima m? +1,91%
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XD2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S5
Totale PR € 155,25000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 165,97844
Scostamento % su anno 2024 +1,76%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,55655
all'impresa per euro 0,26557 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,25350
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 211,78849
Scostamento % su anno 2024 +1,76%
Incidenza Manodopera sul totale 4,99% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26557
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.017.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
017 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XD3
- esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare)
- per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.011.233 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 159,00000 € 159,00000
- classe di resistenza caratteristica minima m? +1,27%
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XD3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S3
Totale PR € 159,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 169,72844
Scostamento % su anno 2024 +1,17%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 27,15655
all'impresa per euro 0,27157 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,68850
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 216,57349
Scostamento % su anno 2024 +1,17%
Incidenza Manodopera sul totale 4,88% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,27157
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.017.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
017 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XD3
- esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare)
- per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.011.234 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 €161,50000 €161,50000
- classe di resistenza caratteristica minima m? +3,3%
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XD3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S4
Totale PR € 161,50000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 172,22844
Scostamento % su anno 2024 +3,07%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 27,55655
all'impresa per euro 0,27557 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,97850
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 219,76349
Scostamento % su anno 2024 +3,07%
Incidenza Manodopera sul totale 4,81% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,27557
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.017.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
017 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XD3
- esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare)
- per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 €2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.011.235 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 165,00000 € 165,00000
- classe di resistenza caratteristica minima m? +2,91%
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XD3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S5
Totale PR € 165,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 175,72844
Scostamento % su anno 2024 +2,7%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,11655
all'impresa per euro 0,28117 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,38450
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 224,22949
Scostamento % su anno 2024 +2,7%
Incidenza Manodopera sul totale 4,72% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,28117
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.018.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
018 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XS1
- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare
- per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con
I'acqua di mare
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.010.313 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 €151,25000 € 151,25000
- classe di resistenza caratteristica minima m3 +1,97%
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S3
Totale PR € 151,25000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 161,97844
Scostamento % su anno 2024 +1,81%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,91655
all'impresa per euro 0,25917 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,78950
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 206,68449
Scostamento % su anno 2024 +1,81%
Incidenza Manodopera sul totale 5,12% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,25917
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.018.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
018 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XS1
- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare
- per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con
I'acqua di mare
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.010.314 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 152,00000 € 152,00000
- classe di resistenza caratteristica minima m3 +2,24%
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S4
Totale PR € 152,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 162,72844
Scostamento % su anno 2024 +2,06%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,03655
all'impresa per euro 0,26037 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,87650
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 207,64149
Scostamento % su anno 2024 +2,06%
Incidenza Manodopera sul totale 5,09% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26037
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.018.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
018 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XS1
- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare
- per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con
I'acqua di mare
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.010.315 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 155,50000 € 155,50000
- classe di resistenza caratteristica minima m3 +1,86%
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S5
Totale PR € 155,50000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 166,22844
Scostamento % su anno 2024 +1,71%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,59655
all'impresa per euro 0,26597 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,28250
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 212,10749
Scostamento % su anno 2024 +1,71%
Incidenza Manodopera sul totale 4,99% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26597
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.019.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
019 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XS2
- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare
- per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.011.323 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 159,00000 € 159,00000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +1,27%
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS2
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S3
Totale PR € 159,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 169,72844
Scostamento % su anno 2024 +1,17%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 27,15655
all'impresa per euro 0,27157 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,68850
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 216,57349
Scostamento % su anno 2024 +1,17%
Incidenza Manodopera sul totale 4,88% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,27157
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.019.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
019 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XS2
- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare
- per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.011.324 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 159,75000 € 159,75000
- classe di resistenza caratteristica minima m3 +1,54%
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS2
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S4
Totale PR € 159,75000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) €170,47844
Scostamento % su anno 2024 +1,41%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 27,27655
all'impresa per euro 0,27277 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,77550
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 217,53049
Scostamento % su anno 2024 +1,41%
Incidenza Manodopera sul totale 4,86% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,27277
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.019.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
019 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XS2
- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare
- per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.011.325 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 €162,50000 € 162,50000
- classe di resistenza caratteristica minima m3 +0,72%
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS2
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S5
Totale PR € 162,50000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 173,22844
Scostamento % su anno 2024 +0,65%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 27,71655
all'impresa per euro 0,27717 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,09450
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 221,03949
Scostamento % su anno 2024 +0,65%
Incidenza Manodopera sul totale 4,79% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,27717
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.020.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
020 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XS3
- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare
- per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.011.333 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 €166,33333 €166,33333
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +0,2%
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S3
Totale PR € 166,33333
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) €177,06177
Scostamento % su anno 2024 +0,16%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,32988
all'impresa per euro 0,28330 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €20,53917
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 225,93082
Scostamento % su anno 2024 +0,16%
Incidenza Manodopera sul totale 4,68% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,28330
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.020.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
020 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XS3
- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare
- per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.011.334 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 € 165,66667 € 165,66667
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 -0,2%
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S4
Totale PR € 165,66667
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 176,39511
Scostamento % su anno 2024 -0,21%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,22322
all'impresa per euro 0,28223 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €20,46183
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 225,08016
Scostamento % su anno 2024 -0,21%
Incidenza Manodopera sul totale 4,7% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,28223
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.020.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
020 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XS3
- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare
- per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.011.335 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 1,00000 €170,66667 €170,66667
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 -0,49%
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S5
Totale PR € 170,66667
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 181,39511
Scostamento % su anno 2024 -0,48%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €29,02322
all'impresa per euro 0,29023 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €21,04183
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 231,46016
Scostamento % su anno 2024 -0,48%
Incidenza Manodopera sul totale 4,57% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,29023
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.104.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZO.

Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:

- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;

- UNI EN 11104:2016;

- UNI EN 12390:2021;

- UNI EN 206:2021;

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.

Compreso scarico, getto e vibratura.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

104 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE

- classe di esposizione ambientale XC1

- esposto a corrosione da carbonatazione

- per ambiente secco o permanentemente bagnato

001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

PR
TOS25_PR.P10.108.111 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 € 159,33333 € 159,33333
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +6,58%
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF1
Totale PR € 159,33333
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 168,14883
Scostamento % su anno 2024 +6,21%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,90381
all'impresa per euro 0,26904 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,50526
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 214,55790
Scostamento % su anno 2024 +6,21%
Incidenza Manodopera sul totale 4,11% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26904
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.104.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZO.

Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:

- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;

- UNI EN 11104:2016;

- UNI EN 12390:2021;

- UNI EN 206:2021;

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.

Compreso scarico, getto e vibratura.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

104 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE

- classe di esposizione ambientale XC1

- esposto a corrosione da carbonatazione

- per ambiente secco o permanentemente bagnato

002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

PR
TOS25_PR.P10.108.112 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 €166,33333 €166,33333
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +5,61%
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF2
Totale PR € 166,33333
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 175,14883
Scostamento % su anno 2024 +5,31%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,02381
all'impresa per euro 0,28024 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,31726
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 223,48990
Scostamento % su anno 2024 +5,31%
Incidenza Manodopera sul totale 3,94% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,28024
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.104.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZO.

Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:

- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;

- UNI EN 11104:2016;

- UNI EN 12390:2021;

- UNI EN 206:2021;

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.

Compreso scarico, getto e vibratura.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

104 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE

- classe di esposizione ambientale XC1

- esposto a corrosione da carbonatazione

- per ambiente secco o permanentemente bagnato

003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

PR
TOS25_PR.P10.108.113 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 €171,00000 €171,00000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 -0,43%
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF3
Totale PR € 171,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 179,81550
Scostamento % su anno 2024 -0,41%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,77048
all'impresa per euro 0,28770 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,85860
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 229,44458
Scostamento % su anno 2024 -0,41%
Incidenza Manodopera sul totale 3,84% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,28770
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.105.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
105 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XC2
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1
PR
TOS25_PR.P10.109.121 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 €161,47220 €161,47220
- classe di resistenza caratteristica minima m?
a compressione C28/35.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF1
Totale PR € 161,47220
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 €30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 170,28770
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 27,24603
all'impresa per euro 0,27246 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,75337
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 217,28710
Incidenza Manodopera sul totale 4,06% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,27246
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.105.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
105 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XC2
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2
PR
TOS25_PR.P10.109.122 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 €166,95603 € 166,95603
- classe di resistenza caratteristica minima m?
a compressione C28/35.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF2
Totale PR € 166,95603
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 €30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 175,77153
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,12344
all'impresa per euro 0,28123 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,38950
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 224,28447
Incidenza Manodopera sul totale 3,93% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,28123
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.105.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
105 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XC2
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3
PR
TOS25_PR.P10.109.123 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 €172,45010 €172,45010
- classe di resistenza caratteristica minima m?
a compressione C28/35.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF3
Totale PR € 172,45010
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 €30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 181,26560
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 29,00250
all'impresa per euro 0,29003 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €21,02681
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 231,29491
Incidenza Manodopera sul totale 3,81% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,29003
Pagina 150 di 7.602 Legenda: & articolo CAM



Regione Toscana provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.106.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZO.

Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:

- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;

- UNI EN 11104:2016;

- UNI EN 12390:2021;

- UNI EN 206:2021;

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.

Compreso scarico, getto e vibratura.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

106 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE

- classe di esposizione ambientale XC3

- esposto a corrosione da carbonatazione

- per ambiente con umidita moderata

004 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

PR
TOS25_PR.P10.110.131 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 €174,33333 €174,33333
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +3,46%
a compressione C32/40
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC3
- rapporto a/c < 0,55
- classe di consistenza SF1
Totale PR € 174,33333
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 183,14883
Scostamento % su anno 2024 +3,29%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 29,30381
all'impresa per euro 0,29304 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,24526
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 233,69790
Scostamento % su anno 2024 +3,29%
Incidenza Manodopera sul totale 3,77% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,29304
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.106.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZO.

Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:

- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;

- UNI EN 11104:2016;

- UNI EN 12390:2021;

- UNI EN 206:2021;

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.

Compreso scarico, getto e vibratura.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

106 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE

- classe di esposizione ambientale XC3

- esposto a corrosione da carbonatazione

- per ambiente con umidita moderata

005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

PR
TOS25_PR.P10.110.132 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 €181,33333 €181,33333
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +2,74%
a compressione C32/40
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC3
- rapporto a/c < 0,55
- classe di consistenza SF2
Totale PR € 181,33333
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 190,14883
Scostamento % su anno 2024 +2,61%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 30,42381
all'impresa per euro 0,30424 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,05726
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 242,62990
Scostamento % su anno 2024 +2,61%
Incidenza Manodopera sul totale 3,63% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30424
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.106.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZO.

Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:

- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;

- UNI EN 11104:2016;

- UNI EN 12390:2021;

- UNI EN 206:2021;

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.

Compreso scarico, getto e vibratura.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

106 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE

- classe di esposizione ambientale XC3

- esposto a corrosione da carbonatazione

- per ambiente con umidita moderata

006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

PR
TOS25_PR.P10.110.133 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 € 183,00000 € 183,00000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 -2,42%
a compressione C32/40
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC3
- rapporto a/c < 0,55
- classe di consistenza SF3
Totale PR € 183,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 191,81550
Scostamento % su anno 2024 -2,31%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 30,69048
all'impresa per euro 0,30690 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,25060
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 244,75658
Scostamento % su anno 2024 -2,31%
Incidenza Manodopera sul totale 3,6% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30690
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.107.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZO.

Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:

- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;

- UNI EN 11104:2016;

- UNI EN 12390:2021;

- UNI EN 206:2021;

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.

Compreso scarico, getto e vibratura.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

107 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE

- classe di esposizione ambientale XC4

- esposto a corrosione da carbonatazione

- per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

PR
TOS25_PR.P10.111.141 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 €179,00000 € 179,00000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +0,85%
a compressione C35/45.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC4
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza SF1
Totale PR € 179,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 187,81550
Scostamento % su anno 2024 +0,81%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 30,05048
all'impresa per euro 0,30050 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,78660
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 239,65258
Scostamento % su anno 2024 +0,81%
Incidenza Manodopera sul totale 3,68% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30050
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.107.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZO.

Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:

- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;

- UNI EN 11104:2016;

- UNI EN 12390:2021;

- UNI EN 206:2021;

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.

Compreso scarico, getto e vibratura.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

107 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE

- classe di esposizione ambientale XC4

- esposto a corrosione da carbonatazione

- per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

PR
TOS25_PR.P10.111.142 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 € 186,00000 € 186,00000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +0,27%
a compressione C35/45.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC4
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza SF2
Totale PR € 186,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 194,81550
Scostamento % su anno 2024 +0,26%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 31,17048
all'impresa per euro 0,31170 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,59860
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 248,58458
Scostamento % su anno 2024 +0,26%
Incidenza Manodopera sul totale 3,55% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,31170
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.107.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZO.

Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:

- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;

- UNI EN 11104:2016;

- UNI EN 12390:2021;

- UNI EN 206:2021;

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.

Compreso scarico, getto e vibratura.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

107 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE

- classe di esposizione ambientale XC4

- esposto a corrosione da carbonatazione

- per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

PR
TOS25_PR.P10.111.143 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 € 186,00000 € 186,00000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 -6,07%
a compressione C35/45.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC4
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza SF3
Totale PR € 186,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 194,81550
Scostamento % su anno 2024 -5,81%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 31,17048
all'impresa per euro 0,31170 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,59860
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 248,58458
Scostamento % su anno 2024 -5,81%
Incidenza Manodopera sul totale 3,55% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,31170
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.109.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZO.

Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:

- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;

- UNI EN 11104:2016;

- UNI EN 12390:2021;

- UNI EN 206:2021;

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.

Compreso scarico, getto e vibratura.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

109 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE

- classe di esposizione ambientale XA2

- esposto ad attacco chimico

- per ambiente moderatamente aggressivo

001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

PR
TOS25_PR.P10.110.521 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 €171,50000 €171,50000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 -0,58%
a compressione C32/40
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza SF1
Totale PR € 171,50000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 180,31550
Scostamento % su anno 2024 -0,55%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,85048
all'impresa per euro 0,28850 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,91660
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 230,08258
Scostamento % su anno 2024 -0,55%
Incidenza Manodopera sul totale 3,83% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28850

Pagina 157 di 7.602 Legenda: & articolo CAM



Regione Toscana provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.109.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZO.

Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:

- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;

- UNI EN 11104:2016;

- UNI EN 12390:2021;

- UNI EN 206:2021;

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.

Compreso scarico, getto e vibratura.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

109 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE

- classe di esposizione ambientale XA2

- esposto ad attacco chimico

- per ambiente moderatamente aggressivo

002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

PR
TOS25_PR.P10.110.522 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 €176,00000 € 176,00000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 -2,49%
a compressione C32/40
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza SF2
Totale PR € 176,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 184,81550
Scostamento % su anno 2024 -2,38%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 29,57048
all'impresa per euro 0,29570 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,43860
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 235,82458
Scostamento % su anno 2024 -2,38%
Incidenza Manodopera sul totale 3,74% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29570
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.109.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZO.

Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:

- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;

- UNI EN 11104:2016;

- UNI EN 12390:2021;

- UNI EN 206:2021;

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.

Compreso scarico, getto e vibratura.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

109 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE

- classe di esposizione ambientale XA2

- esposto ad attacco chimico

- per ambiente moderatamente aggressivo

003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

PR
TOS25_PR.P10.110.523 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 € 185,00000 € 185,00000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +5,71%
a compressione C32/40
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza SF3
Totale PR € 185,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 193,81550
Scostamento % su anno 2024 +5,44%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 31,01048
all'impresa per euro 0,31010 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,48260
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 247,30858
Scostamento % su anno 2024 +5,44%
Incidenza Manodopera sul totale 3,56% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31010
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.110.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZO.

Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:

- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;

- UNI EN 11104:2016;

- UNI EN 12390:2021;

- UNI EN 206:2021;

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.

Compreso scarico, getto e vibratura.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

110 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE

- classe di esposizione ambientale XA3

- esposto ad attacco chimico

- per ambiente fortemente aggressivo

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

PR
TOS25_PR.P10.111.531 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 € 183,00000 € 183,00000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 -0,81%
a compressione C35/45.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza SF1
Totale PR € 183,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 191,81550
Scostamento % su anno 2024 -0,78%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 30,69048
all'impresa per euro 0,30690 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,25060
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 244,75658
Scostamento % su anno 2024 -0,78%
Incidenza Manodopera sul totale 3,6% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30690
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.110.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZO.

Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:

- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;

- UNI EN 11104:2016;

- UNI EN 12390:2021;

- UNI EN 206:2021;

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.

Compreso scarico, getto e vibratura.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

110 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE

- classe di esposizione ambientale XA3

- esposto ad attacco chimico

- per ambiente fortemente aggressivo

002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

PR
TOS25_PR.P10.111.532 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 € 180,50000 € 180,50000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 -6,23%
a compressione C35/45.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza SF2
Totale PR € 180,50000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 189,31550
Scostamento % su anno 2024 -5,96%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 30,29048
all'impresa per euro 0,30290 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,96060
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 241,56658
Scostamento % su anno 2024 -5,96%
Incidenza Manodopera sul totale 3,65% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30290
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.110.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZO.

Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:

- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;

- UNI EN 11104:2016;

- UNI EN 12390:2021;

- UNI EN 206:2021;

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.

Compreso scarico, getto e vibratura.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

110 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE

- classe di esposizione ambientale XA3

- esposto ad attacco chimico

- per ambiente fortemente aggressivo

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

PR
TOS25_PR.P10.111.533 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 € 189,50000 € 189,50000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +1,34%
a compressione C35/45.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza SF3
Totale PR € 189,50000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 198,31550
Scostamento % su anno 2024 +1,28%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 31,73048
all'impresa per euro 0,31730 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,00460
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 253,05058
Scostamento % su anno 2024 +1,28%
Incidenza Manodopera sul totale 3,48% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,31730

Pagina 162 di 7.602 Legenda: & articolo CAM



provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.111.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
111 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XF1
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti
disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1
PR
TOS25_PR.P10.110.411 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 €171,00000 €171,00000
- classe di resistenza caratteristica minima m3 +0,29%
a compressione C32/40
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XF1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza SF1
Totale PR € 171,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 €30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 179,81550
Scostamento % su anno 2024 +0,28%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,77048
all'impresa per euro 0,28770 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,85860
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 229,44458
Scostamento % su anno 2024 +0,28%
Incidenza Manodopera sul totale 3,84% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,28770
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.111.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
111 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XF1
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti
disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2
PR
TOS25_PR.P10.110.412 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 €176,00000 € 176,00000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 -1,4%
a compressione C32/40
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XF1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza SF2
Totale PR € 176,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 €30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 184,81550
Scostamento % su anno 2024 -1,33%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €29,57048
all'impresa per euro 0,29570 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,43860
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 235,82458
Scostamento % su anno 2024 -1,33%
Incidenza Manodopera sul totale 3,74% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,29570
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.111.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
111 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XF1
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti
disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3
PR
TOS25_PR.P10.110.413 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 € 184,50000 € 184,50000
- classe di resistenza caratteristica minima m3 +5,43%
a compressione C32/40
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XF1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza SF3
Totale PR € 184,50000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 €30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 193,31550
Scostamento % su anno 2024 +5,17%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €30,93048
all'impresa per euro 0,30930 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,42460
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 246,67058
Scostamento % su anno 2024 +5,17%
Incidenza Manodopera sul totale 3,57% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,30930
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.116.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZO.

Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:

- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;

- UNI EN 11104:2016;

- UNI EN 12390:2021;

- UNI EN 206:2021;

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.

Compreso scarico, getto e vibratura.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

116 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE

- classe di esposizione ambientale XD2

- esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare)

- per ambiente bagnato, raramente asciutto

001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

PR
TOS25_PR.P10.110.221 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 €171,00000 €171,00000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +0,29%
a compressione C32/40
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XD2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza SF1
Totale PR € 171,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 179,81550
Scostamento % su anno 2024 +0,28%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,77048
all'impresa per euro 0,28770 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,85860
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 229,44458
Scostamento % su anno 2024 +0,28%
Incidenza Manodopera sul totale 3,84% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,28770
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.116.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZO.

Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:

- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;

- UNI EN 11104:2016;

- UNI EN 12390:2021;

- UNI EN 206:2021;

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.

Compreso scarico, getto e vibratura.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

116 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE

- classe di esposizione ambientale XD2

- esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare)

- per ambiente bagnato, raramente asciutto

002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

PR
TOS25_PR.P10.110.222 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 €176,00000 € 176,00000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 -1,4%
a compressione C32/40
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XD2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza SF2
Totale PR € 176,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 184,81550
Scostamento % su anno 2024 -1,33%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 29,57048
all'impresa per euro 0,29570 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,43860
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 235,82458
Scostamento % su anno 2024 -1,33%
Incidenza Manodopera sul totale 3,74% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29570
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.116.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZO.

Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:

- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;

- UNI EN 11104:2016;

- UNI EN 12390:2021;

- UNI EN 206:2021;

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.

Compreso scarico, getto e vibratura.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

116 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE

- classe di esposizione ambientale XD2

- esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare)

- per ambiente bagnato, raramente asciutto

003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

PR
TOS25_PR.P10.110.223 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 € 185,00000 € 185,00000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +5,71%
a compressione C32/40
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XD2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza SF3
Totale PR € 185,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 193,81550
Scostamento % su anno 2024 +5,44%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 31,01048
all'impresa per euro 0,31010 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,48260
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 247,30858
Scostamento % su anno 2024 +5,44%
Incidenza Manodopera sul totale 3,56% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31010
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.117.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZO.

Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:

- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;

- UNI EN 11104:2016;

- UNI EN 12390:2021;

- UNI EN 206:2021;

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.

Compreso scarico, getto e vibratura.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

117 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE

- classe di esposizione ambientale XD3

- esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare)

- per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

PR
TOS25_PR.P10.111.231 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 €178,00000 € 178,00000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 -1,39%
a compressione C35/45.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XD3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza SF1
Totale PR € 178,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 186,81550
Scostamento % su anno 2024 -1,32%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 29,89048
all'impresa per euro 0,29890 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €21,67060
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 238,37658
Scostamento % su anno 2024 -1,32%
Incidenza Manodopera sul totale 3,7% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29890

Pagina 169 di 7.602 Legenda: & articolo CAM



Regione Toscana provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.117.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZO.

Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:

- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;

- UNI EN 11104:2016;

- UNI EN 12390:2021;

- UNI EN 206:2021;

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.

Compreso scarico, getto e vibratura.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

117 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE

- classe di esposizione ambientale XD3

- esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare)

- per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

PR
TOS25_PR.P10.111.232 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 € 183,00000 € 183,00000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 -2,92%
a compressione C35/45.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XD3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza SF2
Totale PR € 183,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 191,81550
Scostamento % su anno 2024 -2,79%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 30,69048
all'impresa per euro 0,30690 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,25060
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 244,75658
Scostamento % su anno 2024 -2,79%
Incidenza Manodopera sul totale 3,6% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30690
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.117.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZO.

Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:

- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;

- UNI EN 11104:2016;

- UNI EN 12390:2021;

- UNI EN 206:2021;

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.

Compreso scarico, getto e vibratura.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

117 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE

- classe di esposizione ambientale XD3

- esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare)

- per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato

003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

PR
TOS25_PR.P10.111.233 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 € 192,00000 € 192,00000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +2,67%
a compressione C35/45.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XD3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza SF3
Totale PR € 192,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 200,81550
Scostamento % su anno 2024 +2,55%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 32,13048
all'impresa per euro 0,32130 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,29460
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 256,24058
Scostamento % su anno 2024 +2,55%
Incidenza Manodopera sul totale 3,44% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,32130
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.118.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZO.

Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:

- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;

- UNI EN 11104:2016;

- UNI EN 12390:2021;

- UNI EN 206:2021;

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.

Compreso scarico, getto e vibratura.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

118 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE

- classe di esposizione ambientale XS1

- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare

- per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con
I'acqua di mare

001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

PR
TOS25_PR.P10.110.311 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 €173,50000 € 173,50000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +0,29%
a compressione C32/40
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza SF1
Totale PR € 173,50000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 €30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 182,31550
Scostamento % su anno 2024 +0,28%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €29,17048
all'impresa per euro 0,29170 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €21,14860
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 232,63458
Scostamento % su anno 2024 +0,28%
Incidenza Manodopera sul totale 3,79% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,29170
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.118.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZO.

Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:

- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;

- UNI EN 11104:2016;

- UNI EN 12390:2021;

- UNI EN 206:2021;

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.

Compreso scarico, getto e vibratura.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

118 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE

- classe di esposizione ambientale XS1

- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare

- per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con
I'acqua di mare

002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

PR
TOS25_PR.P10.110.312 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 €178,50000 €178,50000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 -1,38%
a compressione C32/40
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza SF2
Totale PR € 178,50000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 €30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 187,31550
Scostamento % su anno 2024 -1,32%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 29,97048
all'impresa per euro 0,29970 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €21,72860
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 239,01458
Scostamento % su anno 2024 -1,32%
Incidenza Manodopera sul totale 3,69% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,29970
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.118.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZO.

Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:

- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;

- UNI EN 11104:2016;

- UNI EN 12390:2021;

- UNI EN 206:2021;

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.

Compreso scarico, getto e vibratura.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

118 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE

- classe di esposizione ambientale XS1

- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare

- per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con
I'acqua di mare

003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

PR
TOS25_PR.P10.110.313 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 € 187,00000 € 187,00000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +3,89%
a compressione C32/40
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza SF3
Totale PR € 187,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 €30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 195,81550
Scostamento % su anno 2024 +3,71%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 31,33048
all'impresa per euro 0,31330 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,71460
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 249,86058
Scostamento % su anno 2024 +3,71%
Incidenza Manodopera sul totale 3,53% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,31330
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.119.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
119 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XS2
- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare
- per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1
PR
TOS25_PR.P10.111.321 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 € 180,50000 € 180,50000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 -1,37%
a compressione C35/45.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS2
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza SF1
Totale PR € 180,50000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 €30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 189,31550
Scostamento % su anno 2024 -1,3%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 30,29048
all'impresa per euro 0,30290 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,96060
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 241,56658
Scostamento % su anno 2024 -1,3%
Incidenza Manodopera sul totale 3,65% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,30290
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.119.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
119 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XS2
- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare
- per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2
PR
TOS25_PR.P10.111.322 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 € 185,50000 € 185,50000
- classe di resistenza caratteristica minima m3 -2,88%
a compressione C35/45.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS2
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza SF2
Totale PR € 185,50000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 €30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 194,31550
Scostamento % su anno 2024 -2,75%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 31,09048
all'impresa per euro 0,31090 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,54060
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 247,94658
Scostamento % su anno 2024 -2,75%
Incidenza Manodopera sul totale 3,56% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,31090
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.119.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
119 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XS2
- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare
- per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3
PR
TOS25_PR.P10.111.323 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 € 194,50000 € 194,50000
- classe di resistenza caratteristica minima m3 +1,3%
a compressione C35/45.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS2
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza SF3
Totale PR € 194,50000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 €30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 203,31550
Scostamento % su anno 2024 +1,24%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 32,53048
all'impresa per euro 0,32530 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,58460
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 259,43058
Scostamento % su anno 2024 +1,24%
Incidenza Manodopera sul totale 3,4% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,32530
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.120.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
120 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XS3
- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare
- per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1
PR
TOS25_PR.P10.111.331 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 € 180,50000 € 180,50000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 -1,37%
a compressione C35/45.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza SF1
Totale PR € 180,50000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 €30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 189,31550
Scostamento % su anno 2024 -1,3%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 30,29048
all'impresa per euro 0,30290 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,96060
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 241,56658
Scostamento % su anno 2024 -1,3%
Incidenza Manodopera sul totale 3,65% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,30290
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.120.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
120 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XS3
- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare
- per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2
PR
TOS25_PR.P10.111.332 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 € 185,50000 € 185,50000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 -2,88%
a compressione C35/45.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza SF2
Totale PR € 185,50000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 €30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 194,31550
Scostamento % su anno 2024 -2,75%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 31,09048
all'impresa per euro 0,31090 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,54060
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 247,94658
Scostamento % su anno 2024 -2,75%
Incidenza Manodopera sul totale 3,56% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,31090
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.120.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
120 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XS3
- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare
- per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3
PR
TOS25_PR.P10.111.333 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE. 1,00000 € 194,50000 € 194,50000
- classe di resistenza caratteristica minima m3 +1,3%
a compressione C35/45.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza SF3
Totale PR € 194,50000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 €30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
Totale RU € 8,81550
Sommano euro (A) € 203,31550
Scostamento % su anno 2024 +1,24%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 32,53048
all'impresa per euro 0,32530 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,58460
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 259,43058
Scostamento % su anno 2024 +1,24%
Incidenza Manodopera sul totale 3,4% € 8,81550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,32530
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.204.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
204 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE ALLEGGERITO
STRUTTURALE
- classe di esposizione ambientale XC1
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 - consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.205.114 - PRECONFEZIONATO ALLEGGERITO CON 1,00000 €231,33333 €231,33333
ARGILLA ESPANSA m3 +11,43%
STRUTTURALE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione LC25/28.
- massa volumica da 1600 a 1800 kg/m?
- diametro massimo aggregato: 15 mm - -
classe di esposizione ambientale: X0
- classe di consistenza S4
Totale PR € 231,33333
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 €5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 242,06177
Scostamento % su anno 2024 +10,84%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 38,72988
all'impresa per euro 0,38730 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,07917
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 308,87082
Scostamento % su anno 2024 +10,84%
Incidenza Manodopera sul totale 3,42% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,38730
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TOTALE
TOS25_01.B04.205.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
205 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE ALLEGGERITO
STRUTTURALE
- classe di esposizione ambientale XC2
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 - consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.207.124 - PRECONFEZIONATO ALLEGGERITO CON 1,00000 € 231,46307 € 231,46307
ARGILLA ESPANSA m3 +6,7%
STRUTTURALE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione LC30/33.
- massa volumica da 1800 a 2000 kg/m?
- diametro massimo aggregato: 15 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- classe di consistenza S4
Totale PR € 231,46307
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 €5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 242,19151
Scostamento % su anno 2024 +6,36%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 38,75064
all'impresa per euro 0,38751 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,09422
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 309,03637
Scostamento % su anno 2024 +6,36%
Incidenza Manodopera sul totale 3,42% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,38751
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.231.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZO.

Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:

- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;

- UNI EN 11104:2016;

- UNI EN 12390:2021;

- UNI EN 206:2021;

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.

Compreso scarico, getto e vibratura.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

231 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE ALLEGGERITO

CON POLISTIROLO ESPANSO.

NON STRUTTURALE

002 - con massa volumica da 400 a 600 kg/mc - consistenza S4

AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.221.043 - PRECONFEZIONATO ALLEGGERITO CON 1,00000 €161,66667 € 161,66667
POLISTIROLO ESPANSO. m3 +4,64%
NON STRUTTURALE
- diametro massimo aggregato: 15 mm. - -
classe di consistenza S4
- massa volumica da 400 a 600 kg/m?
Totale PR € 161,66667
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 172,39511
Scostamento % su anno 2024 +4,31%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 27,58322
all'impresa per euro 0,27583 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,99783
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 219,97616
Scostamento % su anno 2024 +4,31%
Incidenza Manodopera sul totale 4,81% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,27583
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TOTALE

TOS25_01.B04.231.008 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZO.

Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:

- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;

- UNI EN 11104:2016;

- UNI EN 12390:2021;

- UNI EN 206:2021;

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.

Compreso scarico, getto e vibratura.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

231 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE ALLEGGERITO

CON POLISTIROLO ESPANSO.

NON STRUTTURALE

008 - con massa volumica da 800 a 1000 kg/mc - consistenza S4

AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.221.045 - PRECONFEZIONATO ALLEGGERITO CON 1,00000 € 156,66667 € 156,66667
POLISTIROLO ESPANSO. m3 +5,15%
NON STRUTTURALE
- diametro massimo aggregato: 15 mm. - -
classe di consistenza S4
- massa volumica da 800 a 1000 kg/m?3
Totale PR € 156,66667
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 167,39511
Scostamento % su anno 2024 +4,77%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,78322
all'impresa per euro 0,26783 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,41783
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 213,59616
Scostamento % su anno 2024 +4,77%
Incidenza Manodopera sul totale 4,95% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26783
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TOTALE
TOS25_01.B04.231.014 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
231 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE ALLEGGERITO
CON POLISTIROLO ESPANSO.
NON STRUTTURALE
014 - con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc - consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.221.047 - PRECONFEZIONATO ALLEGGERITO CON 1,00000 € 160,00000 € 160,00000
POLISTIROLO ESPANSO. m?3 +1,91%
NON STRUTTURALE
- diametro massimo aggregato: 15 mm. - -
classe di consistenza S4
- massa volumica da 1200 a 1400 kg/m3
Totale PR € 160,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 170,72844
Scostamento % su anno 2024 +1,76%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 27,31655
all'impresa per euro 0,27317 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,80450
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 217,84949
Scostamento % su anno 2024 +1,76%
Incidenza Manodopera sul totale 4,86% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,27317
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TOTALE
TOS25_01.B04.232.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
232 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE ALLEGGERITO
CON ARGILLA ESPANSA
005 - NON STRUTTURALE
con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc - consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.222.046 - PRECONFEZIONATO ALLEGGERITO CON 1,00000 € 178,50000 € 178,50000
ARGILLA ESPANSA m3 -12,5%
NON STRUTTURALE
- diametro massimo aggregato: 15 mm.
- - classe di consistenza S4
- massa volumica da 1000 a 1200 kg/m3
Totale PR € 178,50000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 189,22844
Scostamento % su anno 2024 -11,89%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 30,27655
all'impresa per euro 0,30277 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,95050
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 241,45549
Scostamento % su anno 2024 -11,89%
Incidenza Manodopera sul totale 4,38% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,30277
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TOTALE
TOS25_01.B04.304.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
304 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
a finitura superficiale programmata.
- classe di esposizione ambientale XC1
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C25/30 -
consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.305.114 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI 1,00000 € 145,33333 € 145,33333
INDUSTRIALI m?3 +10,94%
a finitura superficiale programmata.
Per getto in periodo estivo.
Resistenza caratteristica C25/30.
Aggregato diametro < 32 mm - - classe di
esposizione ambientale XC1
- consistenza S4
- rapporto a/c max 0,60
Totale PR € 145,33333
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 156,06177
Scostamento % su anno 2024 +10,08%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,96988
all'impresa per euro 0,24970 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €18,10317
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 199,13482
Scostamento % su anno 2024 +10,08%
Incidenza Manodopera sul totale 5,31% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24970
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TOTALE
TOS25_01.B04.304.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
304 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
a finitura superficiale programmata.
- classe di esposizione ambientale XC1
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
005 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 -
consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.305.114 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI 1,00000 € 145,33333 € 145,33333
INDUSTRIALI m?3 +10,94%
a finitura superficiale programmata.
Per getto in periodo estivo.
Resistenza caratteristica C25/30.
Aggregato diametro < 32 mm - - classe di
esposizione ambientale XC1
- consistenza S4
- rapporto a/c max 0,60
Totale PR € 145,33333
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 156,06177
Scostamento % su anno 2024 +10,08%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,96988
all'impresa per euro 0,24970 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €18,10317
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 199,13482
Scostamento % su anno 2024 +10,08%
Incidenza Manodopera sul totale 5,31% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24970
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.305.008 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
305 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
a finitura superficiale programmata.
- classe di esposizione ambientale XC2
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
008 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C25/30 -
consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.315.124 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI 1,00000 € 145,33333 € 145,33333
INDUSTRIALI m?3 +4,56%
a finitura superficiale programmata.
Per getto in periodo invernale.
Resistenza caratteristica C25/30.
Aggregato diametro < 32 mm - - classe di
esposizione ambientale XC2
- consistenza S4
- rapporto a/c max 0,60
Totale PR € 145,33333
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 156,06177
Scostamento % su anno 2024 +4,2%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,96988
all'impresa per euro 0,24970 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €18,10317
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 199,13482
Scostamento % su anno 2024 +4,2%
Incidenza Manodopera sul totale 5,31% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24970
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.305.011 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
305 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
a finitura superficiale programmata.
- classe di esposizione ambientale XC2
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
011 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 -
consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.316.124 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI 1,00000 € 150,33333 € 150,33333
INDUSTRIALI m?3 +2,97%
a finitura superficiale programmata.
Per getto in periodo invernale.
Resistenza caratteristica C28/35.
Aggregato diametro < 32 mm - - classe di
esposizione ambientale XC2;
- consistenza S4
- rapporto a/c < 0,60
Totale PR € 150,33333
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 161,06177
Scostamento % su anno 2024 +2,74%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,76988
all'impresa per euro 0,25770 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,68317
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 205,51482
Scostamento % su anno 2024 +2,74%
Incidenza Manodopera sul totale 5,15% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,25770
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.306.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
306 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
a finitura superficiale programmata.
- classe di esposizione ambientale XC3
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente con umidita moderata
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 -
consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.306.134 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI 1,00000 € 147,00000 € 147,00000
INDUSTRIALI m?3 +7,3%
a finitura superficiale programmata.
Per getto in periodo estivo.
Resistenza caratteristica C28/35.
Aggregato diametro < 32 mm - - classe di
esposizione ambientale XC3
- consistenza S4
- rapporto a/c max 0,55
Totale PR € 147,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 157,72844
Scostamento % su anno 2024 +6,74%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,23655
all'impresa per euro 0,25237 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,29650
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 201,26149
Scostamento % su anno 2024 +6,74%
Incidenza Manodopera sul totale 5,26% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,25237
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.308.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
308 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
a finitura superficiale programmata.
- classe di esposizione ambientale XAl
- esposto ad attacco chimico
- per ambiente debolmente aggressivo
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 -
consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.306.514 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI 1,00000 € 147,00000 € 147,00000
INDUSTRIALI m?3 -4,58%
a finitura superficiale programmata.
Per getto in periodo estivo.
Resistenza caratteristica C28/35.
Aggregato diametro < 32 mm - - classe di
esposizione ambientale XAl
- consistenza S4
- rapporto a/c max 0,55
Totale PR € 147,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 157,72844
Scostamento % su anno 2024 -4,3%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 25,23655
all'impresa per euro 0,25237 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,29650
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 201,26149
Scostamento % su anno 2024 -4,3%
Incidenza Manodopera sul totale 5,26% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,25237
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.324.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
324 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
a stagionatura controllata.
classe di esposizione ambientale XC1l, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.325.113 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI 1,00000 €154,31734 €154,31734
INDUSTRIALI m3 -1,33%
A STAGIONATURA CONTROLLATA.
Resistenza caratteristica C25/30.
Aggregato diametro < 32 mm
Additivo: 4 litri/m?* - classe di esposizione
ambientale XC1
Consistenza S3
Rapporto a/c max 0,60
Totale PR € 154,31734
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 165,04578
Scostamento % su anno 2024 -1,27%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,40732
all'impresa per euro 0,26407 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,14531
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 210,59841
Scostamento % su anno 2024 -1,27%
Incidenza Manodopera sul totale 5,02% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26407
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.324.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
324 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
a stagionatura controllata.
classe di esposizione ambientale XC1l, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.326.114 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI 1,00000 €160,13450 €160,13450
INDUSTRIALI m3 -1,79%
A STAGIONATURA CONTROLLATA.
Resistenza caratteristica C28/35.
Aggregato diametro < 32 mm
Additivo: 4 litri/m?* - classe di esposizione
ambientale XC1
Consistenza S4
Rapporto a/c max 0,60
Totale PR € 160,13450
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 170,86294
Scostamento % su anno 2024 -1,7%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 27,33807
all'impresa per euro 0,27338 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,82010
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 218,02111
Scostamento % su anno 2024 -1,7%
Incidenza Manodopera sul totale 4,85% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,27338
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.325.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
325 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
a stagionatura controllata.
- classe di esposizione ambientale XC2
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.325.124 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI 1,00000 € 155,31734 € 155,31734
INDUSTRIALI m3 -0,69%
A STAGIONATURA CONTROLLATA.
Resistenza caratteristica C25/30.
Aggregato diametro < 32 mm
Additivo: 4 litri/m? - classe di esposizione
ambientale XC2
Consistenza S4
Rapporto a/c max 0,60
Totale PR € 155,31734
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 €5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 166,04578
Scostamento % su anno 2024 -0,67%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,56732
all'impresa per euro 0,26567 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,26131
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 211,87441
Scostamento % su anno 2024 -0,67%
Incidenza Manodopera sul totale 4,99% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26567
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.325.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
325 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
a stagionatura controllata.
- classe di esposizione ambientale XC2
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.326.124 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI 1,00000 €159,80117 € 159,80117
INDUSTRIALI m3 -1,99%
A STAGIONATURA CONTROLLATA.
Resistenza caratteristica C28/35.
Aggregato diametro < 32 mm
Additivo: 4 litri/m? - classe di esposizione
ambientale XC2
Consistenza S4
Rapporto a/c max 0,60
Totale PR € 159,80117
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 €5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 170,52961
Scostamento % su anno 2024 -1,89%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 27,28474
all'impresa per euro 0,27285 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,78144
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 217,59579
Scostamento % su anno 2024 -1,89%
Incidenza Manodopera sul totale 4,86% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,27285
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.344.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
344 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
CON FIBRE DI ACCIAIO
- classe di esposizione ambientale XC1
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - concentrazione fibre 10 kg/m3, classe di resistenza caratteristica C25/30
- consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.335.114 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI 1,00000 € 152,00000 € 152,00000
INDUSTRIALI m?3 -5,3%
CON FIBRE DI ACCIAIO (10 kg/m3).
Resistenza caratteristica C25/30.
Aggregato diametro < 32 mm - - classe di
esposizione ambientale XC1
- consistenza S4
- rapporto a/c < 0,60
Totale PR € 152,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 €5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 162,72844
Scostamento % su anno 2024 -4,99%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,03655
all'impresa per euro 0,26037 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,87650
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 207,64149
Scostamento % su anno 2024 -4,99%
Incidenza Manodopera sul totale 5,09% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26037
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.344.011 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
344 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
CON FIBRE DI ACCIAIO
- classe di esposizione ambientale XC1
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
011 - concentrazione fibre 10 kg/m3, classe di resistenza caratteristica C28/35
- consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.336.114 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI 1,00000 € 156,00000 € 156,00000
INDUSTRIALI m?3 -6,87%
CON FIBRE DI ACCIAIO (10 kg/m?).
Resistenza caratteristica C28/35.
Aggregato diametro < 32 mm - - classe di
esposizione ambientale XC
- consistenza S4
- rapporto a/c max 0,60
Totale PR € 156,00000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 €5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 166,72844
Scostamento % su anno 2024 -6,48%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 26,67655
all'impresa per euro 0,26677 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,34050
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 212,74549
Scostamento % su anno 2024 -6,48%
Incidenza Manodopera sul totale 4,97 % €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,26677
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.345.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
345 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
CON FIBRE DI ACCIAIO
- classe di esposizione ambientale XC2
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
005 - concentrazione fibre 15 kg/m3, classe di resistenza caratteristica C25/30
- consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.345.124 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI 1,00000 € 161,92140 € 161,92140
INDUSTRIALI m?3 -1,4%
CON FIBRE DI ACCIAIO (15 kg/m?).
Resistenza caratteristica C25/30.
Aggregato diametro < 32 mm - - classe di
esposizione ambientale XC2
- consistenza S4
- rapporto a/c < 0,60
Totale PR € 161,92140
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 €5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 172,64984
Scostamento % su anno 2024 -1,34%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 27,62397
all'impresa per euro 0,27624 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €20,02738
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 220,30119
Scostamento % su anno 2024 -1,34%
Incidenza Manodopera sul totale 4,8% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,27624
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.345.014 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
345 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
CON FIBRE DI ACCIAIO
- classe di esposizione ambientale XC2
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
014 - concentrazione fibre 15 kg/m3, classe di resistenza caratteristica C28/35
- consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.346.124 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI 1,00000 € 166,41459 € 166,41459
INDUSTRIALI m?3 -2,34%
CON FIBRE DI ACCIAIO (15 kg/m?).
Resistenza caratteristica C28/35.
Aggregato diametro < 32 mm - - classe di
esposizione ambientale XC2
- consistenza S4
- rapporto a/c < 0,60
Totale PR € 166,41459
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 €5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 177,14303
Scostamento % su anno 2024 -2,22%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,34288
all'impresa per euro 0,28343 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,54859
TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 226,03450
Scostamento % su anno 2024 -2,22%
Incidenza Manodopera sul totale 4,68% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,28343
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.364.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
364 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
CON FIBRE SINTETICHE
- classe di esposizione ambientale XC1
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - concentrazione fibre 0,6 kg/m3, classe di resistenza caratteristica
C25/30 - consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.365.114 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI 1,00000 € 159,80000 € 159,80000
INDUSTRIALI m?3 +9,68%
CON FIBRE SINTETICHE (0,6 kg/m?3).
Resistenza caratteristica C25/30.
Aggregato diametro < 32 mm - - classe di
esposizione ambientale XC1
- consistenza S4
- rapporto a/c < 0,60
Totale PR € 159,80000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 €5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 170,52844
Scostamento % su anno 2024 +8,98%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 27,28455
all'impresa per euro 0,27285 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €19,78130
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 217,59429
Scostamento % su anno 2024 +8,98%
Incidenza Manodopera sul totale 4,86% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,27285
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.364.008 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
364 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
CON FIBRE SINTETICHE
- classe di esposizione ambientale XC1
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
008 - concentrazione fibre 0,6 kg/m3, classe di resistenza caratteristica
C28/35 - consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.366.114 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI 1,00000 € 164,46667 € 164,46667
INDUSTRIALI m?3 +7,71%
CON FIBRE SINTETICHE (0,6 kg/m?3).
Resistenza caratteristica C28/35.
Aggregato diametro < 32 mm - - classe di
esposizione ambientale XC1
- consistenza S4
- rapporto a/c max 0,60
Totale PR € 164,46667
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 €5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 175,19511
Scostamento % su anno 2024 +7,17%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 28,03122
all'impresa per euro 0,28031 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,32263
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 223,54896
Scostamento % su anno 2024 +7,17%
Incidenza Manodopera sul totale 4,73% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,28031
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.365.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
365 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
CON FIBRE SINTETICHE
- classe di esposizione ambientale XC2,
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
005 - concentrazione fibre 1 kg/m3, classe di resistenza caratteristica C25/30
- consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.375.124 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI 1,00000 € 139,78789 € 139,78789
INDUSTRIALI m?3 +3,83%
CON FIBRE SINTETICHE (1 kg/m?3).
Resistenza caratteristica C25/30;
Aggregato diametro < 32 mm - - classe di
esposizione ambientale XC2
- consistenza S4
- rapporto a/c max 0,60
Totale PR € 139,78789
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 €5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 150,51633
Scostamento % su anno 2024 +3,52%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,08261
all'impresa per euro 0,24083 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,45989
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 192,05883
Scostamento % su anno 2024 +3,52%
Incidenza Manodopera sul totale 5,51% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,24083
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B04.365.011 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
365 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
CON FIBRE SINTETICHE
- classe di esposizione ambientale XC2,
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
011 - concentrazione fibre 1 kg/m?, classe di resistenza caratteristica C28/35
- consistenza S4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,07000 € 2,14063 €0,14984
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,14984
PR
TOS25_PR.P10.376.124 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI 1,00000 € 127,53288 € 127,53288
INDUSTRIALI m?3 +2,31%
CON FIBRE SINTETICHE (1 kg/m?3).
Resistenza caratteristica C28/35;
Aggregato diametro < 32 mm - - classe di
esposizione ambientale XC2
- consistenza S4
- rapporto a/c max 0,60
Totale PR € 127,53288
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 €5,09400
ora 0%
Totale RU € 10,57860
Sommano euro (A) € 138,26132
Scostamento % su anno 2024 +2,1%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €22,12181
all'impresa per euro 0,22122 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €16,03831
TOTALE (A + B + C) euro / m3 €176,42144
Scostamento % su anno 2024 +2,1%
Incidenza Manodopera sul totale 6% €10,57860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,22122
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.900.008 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

B04 - CALCESTRUZZO.

Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:

- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;

- UNI EN 11104:2016;

- UNI EN 12390:2021;

- UNI EN 206:2021;

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.

Compreso scarico, getto e vibratura.

Il calcestruzzo preconfezionato & prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.

900 - Sovrapprezzo al calcestruzzo

008 - per sosta scarico oltre 5 minuti/m3,

per ogni minuto in piu

PR
TOS25_PR.P10.900.008 - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo 0,05000 €1,57500 € 0,07875
servizi di pompaggio, soste e carichi minuti +10,53%
ridotti. - SOSTE
per scarico > 5 minuti/m3, per ogni minuto
in piu
Totale PR € 0,07875
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,11700 € 30,47000 € 3,56499
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,11700 € 28,30000 € 3,31110
ora 0%
Totale RU € 6,87609
Sommano euro (A) € 6,95484
Scostamento % su anno 2024 +0,11%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,11277
all'impresa per euro 0,01113 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,80676
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 8,87437
Scostamento % su anno 2024 +0,11%
Incidenza Manodopera sul totale 77,48% € 6,87609
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,01113
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B07.001.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO7 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilita secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
001 - IN ELEVAZIONE - IN PIETRA
PER MURI A RETTA
Eseguita ad 'opus incertum'.
Senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento.
Spessore in testa > 40 cm
002 - Con malta bastarda
AT
TOS25_AT.N01.001.028 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 €9,16042 €0,91604
- Minipale a ruote gommate potenza ora -15,45%
motore da 25 a 40 CV - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 €16,97972 €1,69797
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,20000 €1,99875 €0,39975
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
Totale AT € 3,01376
PR
TOS25_PR.P01.005.001 - PIETRAME DI CAVA. - GREZZO. 2,60000 € 26,51429 € 68,93715
PER MURATURA. t -2,89%
Certificato CE secondo la UNI EN
771-6:2015
TOS25_PR.P09.014.002 - MALTA PER MURATURA. 400,00000 €0,08172 € 32,68800
PREMISCELATA. kg +3,26%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos
Totale PR € 101,62515
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 €30,47000 € 3,04700
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 5,00000 € 30,47000 € 152,35000
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,20000 € 30,47000 € 6,09400
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 5,00000 € 25,42000 € 127,10000
ora 0%
Totale RU € 288,59100
Sommano euro (A) € 393,22991
Scostamento % su anno 2024 -0,32%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €62,91679
all'impresa per euro 1,25834 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,61467
TOTALE (A + B + C) euro / m3 €501,76137
Scostamento % su anno 2024 -0,32%
Incidenza Manodopera sul totale 57,52% € 288,59100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €1,25834
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B07.001.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO7 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilita secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
001 - IN ELEVAZIONE - IN PIETRA
PER MURI A RETTA
Eseguita ad 'opus incertum'.
Senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento.
Spessore in testa > 40 cm
003 - Con malta di cemento
AT
TOS25_AT.N01.001.028 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 €9,16042 €0,91604
- Minipale a ruote gommate potenza ora -15,45%
motore da 25 a 40 CV - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 €16,97972 €1,69797
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,20000 €1,99875 €0,39975
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
Totale AT € 3,01376
PR
TOS25_PR.P01.005.001 - PIETRAME DI CAVA. - GREZZO. 2,60000 € 26,51429 € 68,93715
PER MURATURA. t -2,89%
Certificato CE secondo la UNI EN
771-6:2015
TOS25_PR.P09.014.003 - MALTA PER MURATURA. 400,00000 € 0,09161 € 36,64400
PREMISCELATA. kg +5%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos
Totale PR € 105,58115
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,20000 €30,47000 € 6,09400
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 €30,47000 € 3,04700
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 5,00000 €30,47000 € 152,35000
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 5,00000 € 25,42000 € 127,10000
ora 0%
Totale RU € 288,59100
Sommano euro (A) € 397,18591
Scostamento % su anno 2024 -0,14%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 63,54975
all'impresa per euro 1,27100 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,07357
TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 506,80923
Scostamento % su anno 2024 -0,14%
Incidenza Manodopera sul totale 56,94% € 288,59100
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €1,27100
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B07.002.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO7 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilita secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
002 - IN ELEVAZIONE - IN PIETRA
PER MURI A RETTA, RECINZIONI o OPERE SIMILARI.
Alternato a doppia fila di mattoni ogni metro di altezza.
Spessore in testa = 40 cm
002 - Con malta bastarda
AT
TOS25_AT.N01.001.028 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 €9,16042 €0,91604
- Minipale a ruote gommate potenza ora -15,45%
motore da 25 a 40 CV - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 €16,97972 €1,69797
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,20000 € 1,99875 € 0,39975
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
Totale AT € 3,01376
PR
TOS25_PR.P01.005.001 - PIETRAME DI CAVA. - GREZZO. 2,06000 €26,51429 €54,61944
PER MURATURA. t -2,89%
Certificato CE secondo la UNI EN
771-6:2015
TOS25_PR.P04.001.002 - MATTONE - IN LATERIZIO. 52,00000 € 0,59467 € 30,92284
UNI PIENO. cad +9,56%
Misure: 25x12x5,5 cm
TOS25_PR.P09.014.002 - MALTA PER MURATURA. 390,00000 €0,08172 € 31,87080
PREMISCELATA. kg +3,26%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos
Totale PR €117,41308
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,20000 € 30,47000 € 6,09400
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,47000 € 3,04700
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 6,50000 € 30,47000 € 198,05500
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 6,50000 € 25,42000 € 165,23000
ora 0%
Totale RU € 372,42600
Sommano euro (A) € 492,85284
Scostamento % su anno 2024 +0,37%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 78,85645
all'impresa per euro 1,57713 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €57,17093
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 628,88022
Scostamento % su anno 2024 +0,37%
Incidenza Manodopera sul totale 59,22% € 372,42600
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €1,57713
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B07.002.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO7 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilita secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
002 - IN ELEVAZIONE - IN PIETRA
PER MURI A RETTA, RECINZIONI o OPERE SIMILARI.
Alternato a doppia fila di mattoni ogni metro di altezza.
Spessore in testa = 40 cm
003 - Con malta di cemento
AT
TOS25_AT.N01.001.028 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 €9,16042 € 0,91604
- Minipale a ruote gommate potenza ora -15,45%
motore da 25 a 40 CV - 1 mese
TOS25_AT.N01.001.901 - Macchine per movimento terra e accessori 0,10000 €16,97972 €1,69797
- oneri consumo carburanti, oli e altri ora -0,27%
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,20000 € 1,99875 € 0,39975
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,20000 € 1,99875 € 0,39975
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
Totale AT € 3,41351
PR
TOS25_PR.P01.005.001 - PIETRAME DI CAVA. - GREZZO. 2,06000 € 26,51429 € 54,61944
PER MURATURA. t -2,89%
Certificato CE secondo la UNI EN
771-6:2015
TOS25_PR.P04.001.002 - MATTONE - IN LATERIZIO. 52,00000 € 0,59467 €30,92284
UNI PIENO. cad +9,56%
Misure: 25x12x5,5 cm
TOS25_PR.P09.014.003 - MALTA PER MURATURA. 390,00000 €0,09161 € 35,72790
PREMISCELATA. kg +5%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos
Totale PR € 121,27018
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,47000 € 3,04700
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 6,50000 € 30,47000 € 198,05500
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 6,50000 € 25,42000 € 165,23000
ora 0%
Totale RU € 366,33200
Sommano euro (A) € 491,01569
Scostamento % su anno 2024 +0,5%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 78,56251
all'impresa per euro 1,57125 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €56,95782
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 626,53602
Scostamento % su anno 2024 +0,5%
Incidenza Manodopera sul totale 58,47 % € 366,33200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €1,57125
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B07.003.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO7 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilita secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
003 - COMPENSO
per esecuzione di FACCIAVISTA di MURATURA IN PIETRA.
Con malta bastarda e/o di cemento
001 - su un solo paramento
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 1,00000 €30,47000 € 30,47000
ora 0%
Totale RU € 30,47000
Sommano euro (A) € 30,47000
Scostamento % su anno 2024 0%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,87520
all'impresa per euro 0,09750 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,53452
TOTALE (A + B + C) euro/ m? € 38,87972
Scostamento % su anno 2024 0%
Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 30,47000
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,09750
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TOTALE
TOS25_01.B07.004.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO7 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilita secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
004 - IN ELEVAZIONE - MATTONI UNI PIENI 25x12x5.50
A due teste.
Spessore = 25 cm
002 - Con malta bastarda
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,18000 € 1,99875 € 0,35978
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,25000 €4,16213 € 1,04053
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 1,40031
PR
TOS25_PR.P04.001.002 - MATTONE - IN LATERIZIO. 465,00000 € 0,59467 € 276,52155
UNI PIENO. cad +9,56%
Misure: 25x12x5,5 cm
TOS25_PR.P09.014.002 - MALTA PER MURATURA. 350,00000 €0,08172 € 28,60200
PREMISCELATA. kg +3,26%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos
Totale PR € 305,12355
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,25000 € 30,47000 €7,61750
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 4,50000 € 30,47000 € 137,11500
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 3,00000 € 25,42000 € 76,26000
ora 0%
Totale RU € 226,47710
Sommano euro (A) € 533,00096
Scostamento % su anno 2024 +4,92%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 85,28015
all'impresa per euro 1,70560 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €61,82811
TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 680,10922
Scostamento % su anno 2024 +4,92%
Incidenza Manodopera sul totale 33,3% € 226,47710
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,70560
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B07.004.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO7 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilita secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
004 - IN ELEVAZIONE - MATTONI UNI PIENI 25x12x5.50
A due teste.
Spessore = 25 cm
003 - Con malta di cemento
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,18000 € 1,99875 € 0,35978
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,25000 €4,16213 € 1,04053
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 1,40031
PR
TOS25_PR.P04.001.002 - MATTONE - IN LATERIZIO. 465,00000 € 0,59467 € 276,52155
UNI PIENO. cad +9,56%
Misure: 25x12x5,5 cm
TOS25_PR.P09.014.003 - MALTA PER MURATURA. 350,00000 €0,09161 € 32,06350
PREMISCELATA. kg +5%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos
Totale PR € 308,58505
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,25000 € 30,47000 €7,61750
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 4,50000 € 30,47000 €137,11500
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 3,00000 € 25,42000 € 76,26000
ora 0%
Totale RU € 226,47710
Sommano euro (A) € 536,46246
Scostamento % su anno 2024 +5,01%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 85,83399
all'impresa per euro 1,71668 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 62,22965
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 684,52610
Scostamento % su anno 2024 +5,01%
Incidenza Manodopera sul totale 33,09% € 226,47710
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €1,71668
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B07.005.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO7 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilita secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
005 - IN ELEVAZIONE - MATTONI UNI PIENI 25x12x5.5.
Per pilastri, mazzette ed archi.
Escluso centina.
Spessore = 25 cm
002 - Con malta bastarda
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,18000 € 1,99875 € 0,35978
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,25000 €4,16213 €1,04053
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 1,40031
PR
TOS25_PR.P04.001.002 - MATTONE - IN LATERIZIO. 465,00000 € 0,59467 € 276,52155
UNI PIENO. cad +9,56%
Misure: 25x12x5,5 cm
TOS25_PR.P09.014.002 - MALTA PER MURATURA. 360,00000 €0,08172 € 29,41920
PREMISCELATA. kg +3,26%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos
Totale PR € 305,94075
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,25000 €30,47000 €7,61750
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 4,50000 €30,47000 € 137,11500
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 3,00000 € 25,42000 € 76,26000
ora 0%
Totale RU € 226,47710
Sommano euro (A) € 533,81816
Scostamento % su anno 2024 +4,92%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 85,41091
all'impresa per euro 1,70822 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €61,92291
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 681,15198
Scostamento % su anno 2024 +4,92%
Incidenza Manodopera sul totale 33,25% € 226,47710
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €1,70822
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B07.005.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO7 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilita secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
005 - IN ELEVAZIONE - MATTONI UNI PIENI 25x12x5.5.
Per pilastri, mazzette ed archi.
Escluso centina.
Spessore = 25 cm
003 - Con malta di cemento
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,18000 € 1,99875 € 0,35978
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,25000 €4,16213 €1,04053
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 1,40031
PR
TOS25_PR.P04.001.002 - MATTONE - IN LATERIZIO. 465,00000 € 0,59467 € 276,52155
UNI PIENO. cad +9,56%
Misure: 25x12x5,5 cm
TOS25_PR.P09.014.003 - MALTA PER MURATURA. 360,00000 €0,09161 € 32,97960
PREMISCELATA. kg +5%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos
Totale PR € 309,50115
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,25000 € 30,47000 €7,61750
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 4,50000 € 30,47000 € 137,11500
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 3,00000 € 25,42000 € 76,26000
ora 0%
Totale RU € 226,47710
Sommano euro (A) € 537,37856
Scostamento % su anno 2024 +5,01%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 85,98057
all'impresa per euro 1,71961 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €62,33591
TOTALE (A + B + C) euro/ m3 € 685,69504
Scostamento % su anno 2024 +5,01%
Incidenza Manodopera sul totale 33,03% € 226,47710
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €1,71961
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B07.015.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO7 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilita secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
015 - IN ELEVAZIONE - MATTONI DOPPIOUNI SEMIPIENI 25x12x12
A due teste.
Spessore: 25 cm
001 - Con malta di cemento
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,02000 € 1,99875 € 0,03998
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,06000 €4,16213 €0,24973
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,28971
PR
TOS25_PR.P04.001.001 - MATTONE - IN LATERIZIO. 65,00000 € 0,80057 €52,03705
DOPPIO UNI SEMIPIENO. cad +8,2%
Misure: 25x12x12 cm
TOS25_PR.P09.014.003 - MALTA PER MURATURA. 44,00000 €0,09161 € 4,03084
PREMISCELATA. kg +5%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos
Totale PR € 56,06789
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,47000 € 0,60940
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 30,47000 €1,82820
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,90000 € 28,30000 € 25,47000
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,60000 € 25,42000 € 15,25200
ora 0%
Totale RU € 43,15960
Sommano euro (A) € 99,51720
Scostamento % su anno 2024 +4,33%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 15,92275
all'impresa per euro 0,31846 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,54400
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 126,98395
Scostamento % su anno 2024 +4,33%
Incidenza Manodopera sul totale 33,99% € 43,15960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,31846
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B07.015.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO7 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilita secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
015 - IN ELEVAZIONE - MATTONI DOPPIOUNI SEMIPIENI 25x12x12
A due teste.
Spessore: 25 cm
002 - Con malta bastarda
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,02000 € 1,99875 € 0,03998
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,06000 €4,16213 €0,24973
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,28971
PR
TOS25_PR.P04.001.001 - MATTONE - IN LATERIZIO. 65,00000 € 0,80057 €52,03705
DOPPIO UNI SEMIPIENO. cad +8,2%
Misure: 25x12x12 cm
TOS25_PR.P09.014.002 - MALTA PER MURATURA. 44,00000 €0,08172 € 3,59568
PREMISCELATA. kg +3,26%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos
Totale PR € 55,63273
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,47000 € 0,60940
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 €30,47000 €1,82820
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,90000 € 28,30000 € 25,47000
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,60000 € 25,42000 € 15,25200
ora 0%
Totale RU € 43,15960
Sommano euro (A) € 99,08204
Scostamento % su anno 2024 +4,27%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €15,85313
all'impresa per euro 0,31706 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €11,49352
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 126,42869
Scostamento % su anno 2024 +4,27%
Incidenza Manodopera sul totale 34,14% € 43,15960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,31706
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B07.033.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO7 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilita secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
033 - IN BLOCCO DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO DA INTONACARE
IN ZONA SISMICA 1-2-3
Con malta di cemento
001 - Spessore: 25 cm
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01000 €1,99875 €0,01999
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,06000 €4,16213 € 0,24973
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,26972
PR
TOS25_PR.P04.020.010 - BLOCCO. 0,27500 € 135,10000 € 37,15250
IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO. m3 0%
DA INTONACARE.
PER MURATURA PORTANTE (zona sismica
1-2-3).
% foratura < 45 - spessore 25 cm
TOS25_PR.P09.014.003 - MALTA PER MURATURA. 20,00000 €0,09161 €1,83220
PREMISCELATA. kg +5%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos
Totale PR € 38,98470
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01000 € 30,47000 €0,30470
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 €30,47000 €1,82820
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,41000 € 28,30000 € 11,60300
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,41000 € 25,42000 €10,42220
ora 0%
Totale RU € 24,15810
Sommano euro (A) € 63,41252
Scostamento % su anno 2024 +0,14%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €10,14600
all'impresa per euro 0,20292 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,35585
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 80,91437
Scostamento % su anno 2024 +0,14%
Incidenza Manodopera sul totale 29,86% € 24,15810
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,20292
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B07.033.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO7 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilita secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
033 - IN BLOCCO DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO DA INTONACARE
IN ZONA SISMICA 1-2-3
Con malta di cemento
004 - Spessore: 30 cm
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01000 €1,99875 €0,01999
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,06000 €4,16213 € 0,24973
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,26972
PR
TOS25_PR.P04.020.011 - BLOCCO. 0,33000 €129,73333 €42,81200
IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO. m3 0%
DA INTONACARE.
PER MURATURA PORTANTE (zona sismica
1-2-3).
% foratura < 45 - spessore 30 cm
TOS25_PR.P09.014.003 - MALTA PER MURATURA. 20,00000 €0,09161 €1,83220
PREMISCELATA. kg +5%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos
Totale PR € 44,64420
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01000 € 30,47000 €0,30470
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 €30,47000 €1,82820
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,41000 € 28,30000 € 11,60300
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,41000 € 25,42000 €10,42220
ora 0%
Totale RU € 24,15810
Sommano euro (A) € 69,07202
Scostamento % su anno 2024 +0,12%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €11,05152
all'impresa per euro 0,22103 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €8,01235
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 88,13589
Scostamento % su anno 2024 +0,12%
Incidenza Manodopera sul totale 27,41% € 24,15810
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,22103
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B07.042.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO7 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilita secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
042 - IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA
IN ZONA SISMICA 4.
Con malta di cemento
001 - Spessore: 25 cm
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,02000 € 1,99875 €0,03998
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,07500 €4,16213 €0,31216
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,35214
PR
TOS25_PR.P04.002.020 - BLOCCO. 0,28220 € 162,34795 € 45,81459
IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA. m3 -0,64%
PER MURATURA PORTANTE (zona sismica
4) E DI TAMPONAMENTO (zona sismica
1-2-3).
45 < % foratura < 55 - spessore 25 cm
TOS25_PR.P09.014.003 - MALTA PER MURATURA. 40,00000 €0,09161 € 3,66440
PREMISCELATA. kg +5%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos
Totale PR € 49,47899
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,47000 € 0,60940
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,72000 €30,47000 € 21,93840
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,07500 € 30,47000 € 2,28525
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,47000 € 25,42000 €11,94740
ora 0%
Totale RU € 36,78045
Sommano euro (A) € 86,61158
Scostamento % su anno 2024 -0,14%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €13,85785
all'impresa per euro 0,27716 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,04694
TOTALE (A + B + C) euro / m? €110,51637
Scostamento % su anno 2024 -0,14%
Incidenza Manodopera sul totale 33,28% € 36,78045
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,27716
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B07.042.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO7 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilita secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
042 - IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA
IN ZONA SISMICA 4.
Con malta di cemento
002 - Spessore: 30 cm
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,02000 €1,99875 €0,03998
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,07500 €4,16213 €0,31216
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,35214
PR
TOS25_PR.P04.002.021 - BLOCCO. 0,33000 € 153,01461 € 50,49482
IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA. m3 -3,74%
PER MURATURA PORTANTE (zona sismica
4) E DI TAMPONAMENTO (zona sismica
1-2-3).
45 < % foratura < 55 - spessore 30 cm
TOS25_PR.P09.014.003 - MALTA PER MURATURA. 40,00000 €0,09161 € 3,66440
PREMISCELATA. kg +5%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos
Totale PR € 54,15922
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,47000 € 0,60940
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,07500 €30,47000 € 2,28525
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,72000 € 30,47000 € 21,93840
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,47000 € 25,42000 €11,94740
ora 0%
Totale RU € 36,78045
Sommano euro (A) € 91,29181
Scostamento % su anno 2024 -1,93%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 14,60669
all'impresa per euro 0,29213 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,58985
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 116,48835
Scostamento % su anno 2024 -1,93%
Incidenza Manodopera sul totale 31,57% € 36,78045
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,29213
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B07.043.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO7 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilita secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
043 - IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA
IN ZONA SISMICA 1-2-3.
Con malta di cemento
001 - Spessore: 30 cm
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,02000 € 1,99875 €0,03998
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,07500 €4,16213 €0,31216
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,35214
PR
TOS25_PR.P04.003.002 - BLOCCO. 0,33000 € 166,50532 € 54,94676
IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA. m3 -4,08%
PER MURATURA PORTANTE (zona sismica
1-2-3).
% foratura < 45 - spessore 30 cm
TOS25_PR.P09.014.003 - MALTA PER MURATURA. 40,00000 €0,09161 € 3,66440
PREMISCELATA. kg +5%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos
Totale PR € 58,61116
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,47000 € 0,60940
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,72000 €30,47000 €21,93840
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,07500 €30,47000 € 2,28525
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,47000 € 25,42000 €11,94740
ora 0%
Totale RU € 36,78045
Sommano euro (A) € 95,74375
Scostamento % su anno 2024 -2,21%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 15,31900
all'impresa per euro 0,30638 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €11,10628
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 122,16903
Scostamento % su anno 2024 -2,21%
Incidenza Manodopera sul totale 30,11% € 36,78045
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,30638
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B07.043.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO7 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilita secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
043 - IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA
IN ZONA SISMICA 1-2-3.
Con malta di cemento
002 - Spessore: 45 cm
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,03000 €1,99875 € 0,05996
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,07500 €4,16213 €0,31216
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,37212
PR
TOS25_PR.P04.003.005 - BLOCCO. 0,49434 € 160,00046 € 79,09463
IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA. m3 +2,63%
PER MURATURA PORTANTE (zona sismica
1-2-3).
% foratura < 45 - spessore 45 cm
TOS25_PR.P09.014.003 - MALTA PER MURATURA. 60,00000 €0,09161 € 5,49660
PREMISCELATA. kg +5%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos
Totale PR € 84,59123
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,47000 €0,91410
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,90000 €30,47000 € 27,42300
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,07500 €30,47000 € 2,28525
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,55000 € 25,42000 € 13,98100
ora 0%
Totale RU € 44,60335
Sommano euro (A) € 129,56670
Scostamento % su anno 2024 +1,79%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 20,73067
all'impresa per euro 0,41461 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,02974
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 165,32711
Scostamento % su anno 2024 +1,79%
Incidenza Manodopera sul totale 26,98% € 44,60335
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,41461
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B07.044.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO7 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilita secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
044 - IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA - ARMATA
IN ZONA SISMICA 1-2-3.
Con malta di cemento, compreso acciaio.
001 - Spessore: 30 cm
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,02000 € 1,99875 €0,03998
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,07500 €4,16213 €0,31216
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,35214
PR
TOS25_PR.P04.003.002 - BLOCCO. 0,33000 € 166,50532 € 54,94676
IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA. m3 -4,08%
PER MURATURA PORTANTE (zona sismica
1-2-3).
% foratura < 45 - spessore 30 cm
TOS25_PR.P06.001.003 - BARRA AD ADERENZA MIGLIORATA. 4,00000 € 0,95000 € 3,80000
PER CEMENTO ARMATO. kg -1,96%
Non sagomata.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
- Diametro: 10 mm
TOS25_PR.P09.014.003 - MALTA PER MURATURA. 40,00000 €0,09161 € 3,66440
PREMISCELATA. kg +5%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos
Totale PR € 62,41116
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,47000 € 0,60940
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,07500 € 30,47000 € 2,28525
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 1,10000 € 30,47000 € 33,51700
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 1,10000 € 25,42000 € 27,96200
ora 0%
Totale RU € 64,37365
Sommano euro (A) € 127,13695
Scostamento % su anno 2024 -1,73%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €20,34191
all'impresa per euro 0,40684 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,74789
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 162,22675
Scostamento % su anno 2024 -1,73%
Incidenza Manodopera sul totale 39,68% € 64,37365
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,40684
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B07.044.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
BO7 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilita secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
044 - IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA - ARMATA
IN ZONA SISMICA 1-2-3.
Con malta di cemento, compreso acciaio.
002 - Spessore: 25 cm
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,02000 € 1,99875 €0,03998
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,07500 €4,16213 €0,31216
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,35214
PR
TOS25_PR.P04.003.001 - BLOCCO. 0,27500 €163,07532 € 44,84571
IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA. m3 -2,02%
PER MURATURA PORTANTE (zona sismica
1-2-3).
% foratura < 45 - spessore 25 cm
TOS25_PR.P06.001.003 - BARRA AD ADERENZA MIGLIORATA. 4,00000 € 0,95000 € 3,80000
PER CEMENTO ARMATO. kg -1,96%
Non sagomata.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
- Diametro: 10 mm
TOS25_PR.P09.014.003 - MALTA PER MURATURA. 40,00000 €0,09161 € 3,66440
PREMISCELATA. kg +5%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos
Totale PR € 52,31011
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,47000 € 0,60940
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 1,00000 € 30,47000 € 30,47000
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,07500 € 30,47000 €2,28525
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 1,00000 € 25,42000 € 25,42000
ora 0%
Totale RU € 58,78465
Sommano euro (A) € 111,44690
Scostamento % su anno 2024 -0,74%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €17,83150
all'impresa per euro 0,35663 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €12,92784
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 142,20624
Scostamento % su anno 2024 -0,74%
Incidenza Manodopera sul totale 41,34% € 58,78465
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,35663
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.001.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
001 - GETTATO IN OPERA - STRUTTURA MISTA LATEROCEMENTO
Con nervature in calcestruzzo armato e blocchi in laterizio.
002 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 €4,16213 € 0,12486
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
TOS25_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 2,25000 € 2,31852 € 5,21667
croce h max m 4,00 cad +16,88%
Totale AT € 5,34153
PR
TOS25_PR.P04.012.020 - BLOCCO. 9,00000 €2,63250 € 23,69250
IN LATERIZIO PER SOLAI - PIGNATTA. cad +0,43%
Certificato CE secondo la UNI EN
15037-3:2011 - CON ALETTE SPORGENTI.
PER SOLAlI GETTATI IN OPERA O A
PANNELLI.
Altezza: 16 cm
TOS25_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,70000 € 2,86052 €2,00236
20/100 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.001 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00300 € 351,00000 € 1,05300
ABETE MASSICCIO. m?3 -3,84%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZ| MORALI
Lunghezza: da3a6é6m
TOS25_PR.P08.020.002 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,02500 € 282,00000 € 7,05000
ABETE MASSICCIO. m3 -6%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm
TOS25_PR.P10.008.114 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,07200 € 130,50000 € 9,39600
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +3,78%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
Totale PR € 43,19386
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,34000 € 30,47000 €10,35980
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,47000 €0,91410
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,42000 € 28,30000 €11,88600
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,42000 € 25,42000 €10,67640
ora 0%
Totale RU
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39538 = 3% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)

TOTALE (A + B + C) euro / m?
Scostamento % su anno 2024

Incidenza Manodopera sul totale 32,19%

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38%

provincia di Arezzo 2025

€ 33,83630

€ 82,37169
+0,89%

€13,17947

€9,55512

€ 105,10628
+0,89%

€ 33,83630
€0,39538
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.001.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
001 - GETTATO IN OPERA - STRUTTURA MISTA LATEROCEMENTO
Con nervature in calcestruzzo armato e blocchi in laterizio.
005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 €4,16213 € 0,12486
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
TOS25_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 2,25000 € 2,31852 € 5,21667
croce h max m 4,00 cad +16,88%
Totale AT € 5,34153
PR
TOS25_PR.P04.012.021 - BLOCCO. 9,00000 €2,31625 € 20,84625
IN LATERIZIO PER SOLAI - PIGNATTA. cad -0,34%
Certificato CE secondo la UNI EN
15037-3:2011 - CON ALETTE SPORGENTI.
PER SOLAlI GETTATI IN OPERA O A
PANNELLI.
Altezza: 20 cm
TOS25_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,70000 € 2,86052 €2,00236
20/100 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.001 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00300 € 351,00000 € 1,05300
ABETE MASSICCIO. m?3 -3,84%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZ| MORALI
Lunghezza: da3a6é6m
TOS25_PR.P08.020.002 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,02500 € 282,00000 € 7,05000
ABETE MASSICCIO. m3 -6%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm
TOS25_PR.P10.008.114 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,08400 € 130,50000 € 10,96200
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +3,78%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
Totale PR €41,91361
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,34000 € 30,47000 €10,35980
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,47000 €0,91410
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,42000 € 28,30000 €11,88600
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,42000 € 25,42000 €10,67640
ora 0%
Totale RU
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti

all'impresa per euro 0,38924 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)

TOTALE (A + B + C) euro / m?
Scostamento % su anno 2024

Incidenza Manodopera sul totale 32,7%

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38%

provincia di Arezzo 2025

€ 33,83630

€ 81,09144
+0,75%

€12,97463

€9,40661

€103,47268
+0,75%

€ 33,83630
€ 0,38924
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Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.011.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
011 - CON TRAVETTI A TRALICCIO - TIPO BAUSTA - STRUTTURA MISTA
LATEROCEMENTO
Con travetti prefabbricati in calcestruzzo armato irrigiditi da traliccio
elettrosaldato, con fondello e blocchi in laterizio.
Luci<4m
001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 €4,16213 €0,12486
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
TOS25_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 € 2,31852 € 3,08363
croce h max m 4,00 cad +16,88%
Totale AT € 3,20849
PR
TOS25_PR.P04.012.002 - BLOCCO. 9,00000 €2,46517 € 22,18653
IN LATERIZIO PER SOLAI - PIGNATTA. cad -3,77%
Certificato CE secondo la UNI EN
15037-3:2011 - PER SOLAIO A TRAVETTI.
Altezza: 16 cm
TOS25_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,86052 € 0,85816
20/100 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.001 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00600 € 351,00000 € 2,10600
ABETE MASSICCIO. m?3 -3,84%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZ| MORALI
Lunghezza:da3a6m
TOS25_PR.P08.020.002 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00200 € 282,00000 € 0,56400
ABETE MASSICCIO. m?3 -6%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm
TOS25_PR.P10.008.114 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,06600 € 130,50000 € 8,61300
- classe di resistenza caratteristica minima m? +3,78%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
TOS25_PR.P11.102.001 - TRAVETTO PREFABBRICATO IN 2,00000 € 4,34600 € 8,69200
CALCESTRUZZO ARMATO IRRIGIDITO DA m -0,27%
TRALICCIO ELETTROSALDATO con fondello
in laterizio per solai.
Certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - Lunghezza < 4,00 m
Totale PR €43,01969
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 €30,47000 € 3,04700
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 €30,47000 €0,91410
ora 0%
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TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,27000 € 28,30000 € 7,64100
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,34000 € 25,42000 € 8,64280
ora 0%
Totale RU € 20,24490
Sommano euro (A) € 66,47308
Scostamento % su anno 2024 -0,37%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 10,63569
all'impresa per euro 0,31907 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €7,71088
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 84,81965
Scostamento % su anno 2024 -0,37%
Incidenza Manodopera sul totale 23,87 % € 20,24490
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,31907
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Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.011.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
011 - CON TRAVETTI A TRALICCIO - TIPO BAUSTA - STRUTTURA MISTA
LATEROCEMENTO
Con travetti prefabbricati in calcestruzzo armato irrigiditi da traliccio
elettrosaldato, con fondello e blocchi in laterizio.
Luci<4m
002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 €4,16213 €0,12486
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
TOS25_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 € 2,31852 € 3,08363
croce h max m 4,00 cad +16,88%
Totale AT € 3,20849
PR
TOS25_PR.P04.012.004 - BLOCCO. 9,00000 €2,45767 €22,11903
IN LATERIZIO PER SOLAI - PIGNATTA. cad -4,31%
Certificato CE secondo la UNI EN
15037-3:2011 - PER SOLAIO A TRAVETTI.
Altezza: 20 cm
TOS25_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,86052 € 0,85816
20/100 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.001 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00600 € 351,00000 € 2,10600
ABETE MASSICCIO. m?3 -3,84%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZ| MORALI
Lunghezza:da3a6m
TOS25_PR.P08.020.002 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00200 € 282,00000 € 0,56400
ABETE MASSICCIO. m?3 -6%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm
TOS25_PR.P10.008.114 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,07400 € 130,50000 € 9,65700
- classe di resistenza caratteristica minima m3 +3,78%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
TOS25_PR.P11.102.001 - TRAVETTO PREFABBRICATO IN 2,00000 € 4,34600 € 8,69200
CALCESTRUZZO ARMATO IRRIGIDITO DA m -0,27%
TRALICCIO ELETTROSALDATO con fondello
in laterizio per solai.
Certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - Lunghezza < 4,00 m
Totale PR €43,99619
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 €30,47000 € 3,04700
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 €30,47000 €0,91410
ora 0%
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TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,30000 € 28,30000 € 8,49000

ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,34000 € 25,42000 € 8,64280

ora 0%
Totale RU € 21,09390
Sommano euro (A) € 68,29858
Scostamento % su anno 2024 -0,49%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €10,92777

all'impresa per euro 0,32783 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €7,92264
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 87,14899
Scostamento % su anno 2024 -0,49%
Incidenza Manodopera sul totale 24,2% € 21,09390
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,32783
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Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.012.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
012 - CON TRAVETTI A TRALICCIO - TIPO BAUSTA - STRUTTURA MISTA
LATEROCEMENTO
Con travetti prefabbricati in calcestruzzo armato irrigiditi da traliccio
elettrosaldato, con fondello e blocchi in laterizio.
4dm<luci<5m
001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 €4,16213 €0,12486
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
TOS25_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 € 2,31852 € 3,08363
croce h max m 4,00 cad +16,88%
Totale AT € 3,20849
PR
TOS25_PR.P04.012.004 - BLOCCO. 9,00000 €2,45767 €22,11903
IN LATERIZIO PER SOLAI - PIGNATTA. cad -4,31%
Certificato CE secondo la UNI EN
15037-3:2011 - PER SOLAIO A TRAVETTI.
Altezza: 20 cm
TOS25_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,86052 € 0,85816
20/100 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.001 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00600 € 351,00000 € 2,10600
ABETE MASSICCIO. m?3 -3,84%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZ| MORALI
Lunghezza:da3a6m
TOS25_PR.P08.020.002 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00200 € 282,00000 € 0,56400
ABETE MASSICCIO. m?3 -6%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm
TOS25_PR.P10.008.114 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,07400 € 130,50000 € 9,65700
- classe di resistenza caratteristica minima m3 +3,78%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
TOS25_PR.P11.102.002 - TRAVETTO PREFABBRICATO IN 2,00000 € 4,53680 €9,07360
CALCESTRUZZO ARMATO IRRIGIDITO DA m -8,47%
TRALICCIO ELETTROSALDATO con fondello
in laterizio per solai.
Certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - 4,01 m < lunghezza <
5,00 m
Totale PR € 44,37779
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,47000 € 3,04700
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,47000 €0,91410
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ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,24000 € 28,30000 €6,79200
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,42000 € 6,86340
ora 0%
Totale RU €17,61650
Sommano euro (A) € 65,20278
Scostamento % su anno 2024 -1,73%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €10,43244
all'impresa per euro 0,31297 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,56352
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 83,19874
Scostamento % su anno 2024 -1,73%
Incidenza Manodopera sul totale 21,17% €17,61650
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,31297
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.012.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
012 - CON TRAVETTI A TRALICCIO - TIPO BAUSTA - STRUTTURA MISTA
LATEROCEMENTO
Con travetti prefabbricati in calcestruzzo armato irrigiditi da traliccio
elettrosaldato, con fondello e blocchi in laterizio.
4dm<luci<5m
002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 €4,16213 €0,12486
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
TOS25_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 € 2,31852 € 3,08363
croce h max m 4,00 cad +16,88%
Totale AT € 3,20849
PR
TOS25_PR.P04.012.010 - BLOCCO. 9,00000 € 2,96000 € 26,64000
IN LATERIZIO PER SOLAI - PIGNATTA. cad +77,79%
Certificato CE secondo la UNI EN
15037-3:2011 - PER SOLAIO A TRAVETTI.
Altezza: 25 cm
TOS25_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,86052 € 0,85816
20/100 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.001 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00600 € 351,00000 € 2,10600
ABETE MASSICCIO. m?3 -3,84%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZ| MORALI
Lunghezza:da3a6m
TOS25_PR.P08.020.002 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00200 € 282,00000 € 0,56400
ABETE MASSICCIO. m?3 -6%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm
TOS25_PR.P10.008.114 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,08400 € 130,50000 €10,96200
- classe di resistenza caratteristica minima m3 +3,78%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
TOS25_PR.P11.102.002 - TRAVETTO PREFABBRICATO IN 2,00000 € 4,53680 €9,07360
CALCESTRUZZO ARMATO IRRIGIDITO DA m -8,47%
TRALICCIO ELETTROSALDATO con fondello
in laterizio per solai.
Certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - 4,01 m < lunghezza <
5,00 m
Totale PR € 50,20376
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,47000 € 3,04700
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,47000 €0,91410
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ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,27000 € 28,30000 € 7,64100
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,42000 € 6,86340
ora 0%
Totale RU € 18,46550
Sommano euro (A) €71,87775
Scostamento % su anno 2024 +19,14%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 11,50044
all'impresa per euro 0,34501 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,33782
TOTALE (A + B + C) euro / m? €91,71601
Scostamento % su anno 2024 +19,14%
Incidenza Manodopera sul totale 20,13% € 18,46550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,34501
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.013.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
013 - CON TRAVETTI A TRALICCIO - TIPO BAUSTA - STRUTTURA MISTA
LATEROCEMENTO
Con travetti prefabbricati in calcestruzzo armato irrigiditi da traliccio
elettrosaldato, con fondello e blocchi in laterizio.
5m<luci<ém
001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 €4,16213 €0,12486
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
TOS25_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 € 2,31852 € 3,08363
croce h max m 4,00 cad +16,88%
Totale AT € 3,20849
PR
TOS25_PR.P04.012.010 - BLOCCO. 9,00000 € 2,96000 € 26,64000
IN LATERIZIO PER SOLAI - PIGNATTA. cad +77,79%
Certificato CE secondo la UNI EN
15037-3:2011 - PER SOLAIO A TRAVETTI.
Altezza: 25 cm
TOS25_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,86052 € 0,85816
20/100 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.001 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00600 € 351,00000 € 2,10600
ABETE MASSICCIO. m?3 -3,84%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZ| MORALI
Lunghezza:da3a6m
TOS25_PR.P08.020.002 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00200 € 282,00000 € 0,56400
ABETE MASSICCIO. m?3 -6%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm
TOS25_PR.P10.008.114 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,08400 € 130,50000 €10,96200
- classe di resistenza caratteristica minima m3 +3,78%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
TOS25_PR.P11.102.003 - TRAVETTO PREFABBRICATO IN 2,00000 €5,05267 €10,10534
CALCESTRUZZO ARMATO IRRIGIDITO DA m -10,5%
TRALICCIO ELETTROSALDATO con fondello
in laterizio per solai.
Certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - 5,01 m < lunghezza <
6,00 m
Totale PR € 51,23550
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,47000 € 3,04700
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,47000 €0,91410
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ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,27000 € 28,30000 € 7,64100
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,42000 € 6,86340
ora 0%
Totale RU € 18,46550
Sommano euro (A) € 72,90949
Scostamento % su anno 2024 +18,16%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 11,66552
all'impresa per euro 0,34997 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,45750
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 93,03251
Scostamento % su anno 2024 +18,16%
Incidenza Manodopera sul totale 19,85% € 18,46550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,34997

Pagina 238 di 7.602 Legenda: & articolo CAM



Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.013.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
013 - CON TRAVETTI A TRALICCIO - TIPO BAUSTA - STRUTTURA MISTA
LATEROCEMENTO
Con travetti prefabbricati in calcestruzzo armato irrigiditi da traliccio
elettrosaldato, con fondello e blocchi in laterizio.
5m<luci<ém
002 - altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta)
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 €4,16213 €0,12486
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
TOS25_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 € 2,31852 € 3,08363
croce h max m 4,00 cad +16,88%
Totale AT € 3,20849
PR
TOS25_PR.P04.012.011 - BLOCCO. 9,00000 €2,73450 € 24,61050
IN LATERIZIO PER SOLAI - PIGNATTA. cad -3,8%
Certificato CE secondo la UNI EN
15037-3:2011 - PER SOLAIO A TRAVETTI.
Altezza: 30 cm
TOS25_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,86052 € 0,85816
20/100 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.001 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00600 € 351,00000 € 2,10600
ABETE MASSICCIO. m?3 -3,84%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZ| MORALI
Lunghezza:da3a6m
TOS25_PR.P08.020.002 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00200 € 282,00000 € 0,56400
ABETE MASSICCIO. m?3 -6%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm
TOS25_PR.P10.008.114 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,08400 € 130,50000 €10,96200
- classe di resistenza caratteristica minima m3 +3,78%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
TOS25_PR.P11.102.003 - TRAVETTO PREFABBRICATO IN 2,00000 €5,05267 €10,10534
CALCESTRUZZO ARMATO IRRIGIDITO DA m -10,5%
TRALICCIO ELETTROSALDATO con fondello
in laterizio per solai.
Certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - 5,01 m < lunghezza <
6,00 m
Totale PR € 49,20600
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,47000 €0,91410
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,47000 € 3,04700
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ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,27000 € 28,30000 € 7,64100
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,42000 € 6,86340
ora 0%
Totale RU € 18,46550
Sommano euro (A) € 70,87999
Scostamento % su anno 2024 -1,97%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 11,34080
all'impresa per euro 0,34022 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,22208
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 90,44287
Scostamento % su anno 2024 -1,97%
Incidenza Manodopera sul totale 20,42% € 18,46550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,34022
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.014.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
014 - CON TRAVETTI IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO - CAP -
STRUTTURA MISTA LATEROCEMENTO
Con travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi in laterizio.
Luci<4m
001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 €4,16213 €0,12486
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
TOS25_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 € 2,31852 € 3,08363
croce h max m 4,00 cad +16,88%
Totale AT € 3,20849
PR
TOS25_PR.P04.012.002 - BLOCCO. 9,00000 €2,46517 € 22,18653
IN LATERIZIO PER SOLAI - PIGNATTA. cad -3,77%
Certificato CE secondo la UNI EN
15037-3:2011 - PER SOLAIO A TRAVETTI.
Altezza: 16 cm
TOS25_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,86052 € 0,85816
20/100 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.001 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00600 € 351,00000 € 2,10600
ABETE MASSICCIO. m?3 -3,84%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZ| MORALI
Lunghezza: da3a6é6m
TOS25_PR.P08.020.002 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00200 € 282,00000 € 0,56400
ABETE MASSICCIO. m3 -6%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm
TOS25_PR.P10.008.114 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,06600 € 130,50000 € 8,61300
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +3,78%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
TOS25_PR.P11.101.001 - TRAVETTO PREFABBRICATO IN 2,00000 €4,61517 €9,23034
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO. m +0,9%
Dimensioni: 9 x 12 cm.
Certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - Lunghezza < 4,00 m
Totale PR € 43,55803
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,47000 € 3,04700
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,47000 €0,91410
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,22000 € 28,30000 € 6,22600
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ora 0%

TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,42000 € 6,86340
ora 0%

Totale RU € 17,05050

Sommano euro (A) € 63,81702

Scostamento % su anno 2024 -0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €10,21072

all'impresa per euro 0,30632 = 3% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €7,40277

TOTALE (A + B + C) euro / m? € 81,43051

Scostamento % su anno 2024 -0,22%

Incidenza Manodopera sul totale 20,94 % € 17,05050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,30632
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.014.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
014 - CON TRAVETTI IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO - CAP -
STRUTTURA MISTA LATEROCEMENTO
Con travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi in laterizio.
Luci<4m
002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 €4,16213 €0,12486
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
TOS25_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 € 2,31852 € 3,08363
croce h max m 4,00 cad +16,88%
Totale AT € 3,20849
PR
TOS25_PR.P04.012.004 - BLOCCO. 9,00000 €2,45767 €22,11903
IN LATERIZIO PER SOLAI - PIGNATTA. cad -4,31%
Certificato CE secondo la UNI EN
15037-3:2011 - PER SOLAIO A TRAVETTI.
Altezza: 20 cm
TOS25_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,86052 € 0,85816
20/100 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.001 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00600 € 351,00000 € 2,10600
ABETE MASSICCIO. m?3 -3,84%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZ| MORALI
Lunghezza: da3a6é6m
TOS25_PR.P08.020.002 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00200 € 282,00000 € 0,56400
ABETE MASSICCIO. m3 -6%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm
TOS25_PR.P10.008.114 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,06600 € 130,50000 € 8,61300
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +3,78%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
TOS25_PR.P11.101.001 - TRAVETTO PREFABBRICATO IN 2,00000 €4,61517 €9,23034
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO. m +0,9%
Dimensioni: 9 x 12 cm.
Certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - Lunghezza < 4,00 m
Totale PR € 43,49053
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,47000 € 3,04700
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,47000 €0,91410
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,22000 € 28,30000 € 6,22600
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ora 0%

TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,42000 € 6,86340
ora 0%

Totale RU € 17,05050

Sommano euro (A) € 63,74952

Scostamento % su anno 2024 -0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 10,19992

all'impresa per euro 0,30600 = 3% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,39494

TOTALE (A + B + C) euro / m? € 81,34438

Scostamento % su anno 2024 -0,42%

Incidenza Manodopera sul totale 20,96% € 17,05050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,30600

Legenda: & articolo CAM



Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.015.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
015 - CON TRAVETTI IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO - CAP -
STRUTTURA MISTA LATEROCEMENTO
Con travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi in laterizio
4m<luci<5m
001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 €4,16213 €0,12486
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
TOS25_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 € 2,31852 € 3,08363
croce h max m 4,00 cad +16,88%
Totale AT € 3,20849
PR
TOS25_PR.P04.012.004 - BLOCCO. 9,00000 €2,45767 €22,11903
IN LATERIZIO PER SOLAI - PIGNATTA. cad -4,31%
Certificato CE secondo la UNI EN
15037-3:2011 - PER SOLAIO A TRAVETTI.
Altezza: 20 cm
TOS25_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,86052 € 0,85816
20/100 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.001 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00600 € 351,00000 € 2,10600
ABETE MASSICCIO. m?3 -3,84%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZ| MORALI
Lunghezza: da3a6é6m
TOS25_PR.P08.020.002 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00200 € 282,00000 € 0,56400
ABETE MASSICCIO. m3 -6%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm
TOS25_PR.P10.008.114 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,06600 € 130,50000 € 8,61300
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +3,78%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
TOS25_PR.P11.101.002 - TRAVETTO PREFABBRICATO IN 2,00000 € 5,53500 €11,07000
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO. m +5,01%
Dimensioni: 9 x 12 cm.
Certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - 4,01 m < lunghezza <
5,00 m
Totale PR € 45,33019
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 €30,47000 € 3,04700
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 €30,47000 €0,91410
ora 0%
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TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,24000 € 28,30000 € 6,79200
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,42000 € 6,86340
ora 0%
Totale RU €17,61650
Sommano euro (A) € 66,15518
Scostamento % su anno 2024 +0,27%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €10,58483
all'impresa per euro 0,31754 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,67400
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 84,41401
Scostamento % su anno 2024 +0,27%
Incidenza Manodopera sul totale 20,87 % €17,61650
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,31754
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.015.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
015 - CON TRAVETTI IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO - CAP -
STRUTTURA MISTA LATEROCEMENTO
Con travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi in laterizio
4m<luci<5m
002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 €4,16213 €0,12486
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
TOS25_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 € 2,31852 € 3,08363
croce h max m 4,00 cad +16,88%
Totale AT € 3,20849
PR
TOS25_PR.P04.012.010 - BLOCCO. 9,00000 € 2,96000 € 26,64000
IN LATERIZIO PER SOLAI - PIGNATTA. cad +77,79%
Certificato CE secondo la UNI EN
15037-3:2011 - PER SOLAIO A TRAVETTI.
Altezza: 25 cm
TOS25_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,86052 € 0,85816
20/100 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.001 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00600 € 351,00000 € 2,10600
ABETE MASSICCIO. m?3 -3,84%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZ| MORALI
Lunghezza: da3a6é6m
TOS25_PR.P08.020.002 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00200 € 282,00000 € 0,56400
ABETE MASSICCIO. m3 -6%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm
TOS25_PR.P10.008.114 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,08000 € 130,50000 € 10,44000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +3,78%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
TOS25_PR.P11.101.002 - TRAVETTO PREFABBRICATO IN 2,00000 € 5,53500 €11,07000
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO. m +5,01%
Dimensioni: 9 x 12 cm.
Certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - 4,01 m < lunghezza <
5,00 m
Totale PR € 51,67816
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 €30,47000 € 3,04700
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 €30,47000 €0,91410
ora 0%
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TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,27000 € 28,30000 € 7,64100

ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,42000 € 6,86340

ora 0%
Totale RU € 18,46550
Sommano euro (A) € 73,35215
Scostamento % su anno 2024 +21,34%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €11,73634

all'impresa per euro 0,35209 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,50885
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 93,59734
Scostamento % su anno 2024 +21,34%
Incidenza Manodopera sul totale 19,73% € 18,46550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,35209
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.016.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
016 - CON TRAVETTI CAP - STRUTTURA MISTA LATEROCEMENTO
Con travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi in laterizio.
5m<luci<6m
001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 €4,16213 €0,12486
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
TOS25_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 € 2,31852 € 3,08363
croce h max m 4,00 cad +16,88%
Totale AT € 3,20849
PR
TOS25_PR.P04.012.010 - BLOCCO. 9,00000 € 2,96000 € 26,64000
IN LATERIZIO PER SOLAI - PIGNATTA. cad +77,79%
Certificato CE secondo la UNI EN
15037-3:2011 - PER SOLAIO A TRAVETTI.
Altezza: 25 cm
TOS25_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,86052 €0,85816
20/100 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.001 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00600 € 351,00000 € 2,10600
ABETE MASSICCIO. m3 -3,84%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZ| MORALI
Lunghezza:da3a6m
TOS25_PR.P08.020.002 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00200 € 282,00000 € 0,56400
ABETE MASSICCIO. m?3 -6%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm
TOS25_PR.P10.008.114 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,08000 € 130,50000 € 10,44000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +3,78%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
TOS25_PR.P11.101.003 - TRAVETTO PREFABBRICATO IN 2,00000 € 5,97000 € 11,94000
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO. m +4,99%
Dimensioni: 9 x 12 cm.
Certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - 5,01 m < lunghezza <
6,00 m
Totale PR € 52,54816
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,47000 € 3,04700
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,47000 €0,91410
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,27000 € 28,30000 €7,64100
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ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,42000 € 6,86340

ora 0%
Totale RU € 18,46550
Sommano euro (A) € 74,22215
Scostamento % su anno 2024 +21,11%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €11,87554

all'impresa per euro 0,35627 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,60977
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 94,70746
Scostamento % su anno 2024 +21,11%
Incidenza Manodopera sul totale 19,5% € 18,46550
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,35627
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.016.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
016 - CON TRAVETTI CAP - STRUTTURA MISTA LATEROCEMENTO
Con travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi in laterizio.
5m<luci<6m
002 - altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta)
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 €4,16213 €0,12486
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
TOS25_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 € 2,31852 € 3,08363
croce h max m 4,00 cad +16,88%
Totale AT € 3,20849
PR
TOS25_PR.P04.012.011 - BLOCCO. 9,00000 € 2,73450 € 24,61050
IN LATERIZIO PER SOLAI - PIGNATTA. cad -3,8%
Certificato CE secondo la UNI EN
15037-3:2011 - PER SOLAIO A TRAVETTI.
Altezza: 30 cm
TOS25_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,86052 €0,85816
20/100 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.001 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00600 € 351,00000 € 2,10600
ABETE MASSICCIO. m3 -3,84%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZ| MORALI
Lunghezza:da3a6m
TOS25_PR.P08.020.002 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00200 € 282,00000 € 0,56400
ABETE MASSICCIO. m?3 -6%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm
TOS25_PR.P10.008.114 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,08000 € 130,50000 € 10,44000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +3,78%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
TOS25_PR.P11.101.003 - TRAVETTO PREFABBRICATO IN 2,00000 € 5,97000 € 11,94000
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO. m +4,99%
Dimensioni: 9 x 12 cm.
Certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - 5,01 m < lunghezza <
6,00 m
Totale PR € 50,51866
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,47000 €0,91410
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,47000 € 3,04700
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,27000 € 28,30000 €7,64100
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ora 0%

TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,42000 € 6,86340
ora 0%

Totale RU € 18,46550

Sommano euro (A) € 72,19265

Scostamento % su anno 2024 +0,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 11,55082

all'impresa per euro 0,34652 = 3% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,37435

TOTALE (A + B + C) euro / m? €92,11782

Scostamento % su anno 2024 +0,43%

Incidenza Manodopera sul totale 20,05% € 18,46550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,34652
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.017.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
017 - A PANNELLI PREFABBRICATI IN LATEROCEMENTO
Composto da:
- elementi in laterizio accostati, a formare pannelli prefabbricati monolitici di
larghezza 80-120 cm;
- armatura di confezione di acciaio B450C;
- nervature con getto di calcestruzzo di classe di resistenza a compressione =
C30/35.
001 - altezza totale 16 cm (12 pannello + 4 soletta)
Luci<4m
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 €4,16213 €0,16649
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
TOS25_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 € 2,31852 € 3,08363
croce h max m 4,00 cad +16,88%
Totale AT € 3,25012
PR
TOS25_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,86052 € 0,85816
20/100 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.001 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00600 € 351,00000 € 2,10600
ABETE MASSICCIO. m?3 -3,84%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZ| MORALI
Lunghezza: da3a 6 m
TOS25_PR.P08.020.002 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00200 € 282,00000 € 0,56400
ABETE MASSICCIO. m3 -6%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm
TOS25_PR.P10.008.114 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,05600 € 130,50000 € 7,30800
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +3,78%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
TOS25_PR.P11.115.001 - PANNELLI PRECONFEZIONATI PER SOLAI IN 1,00000 € 32,79250 € 32,79250
LATERIZIO ARMATO. m? +0,9%
80 cm < interasse < 120 cm.
Certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011. - Lunghezza < 4,00 m
h.12 cm
Totale PR €43,62866
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 €30,47000 € 3,04700
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 €30,47000 €1,21880
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,22000 € 28,30000 € 6,22600
ora 0%
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TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,42000 € 6,86340
ora 0%
Totale RU €17,35520
Sommano euro (A) € 64,23398
Scostamento % su anno 2024 +1,41%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €10,27744
all'impresa per euro 0,30832 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €7,45114
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 81,96256
Scostamento % su anno 2024 +1,41%
Incidenza Manodopera sul totale 21,17% € 17,35520
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,30832
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.017.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
017 - A PANNELLI PREFABBRICATI IN LATEROCEMENTO
Composto da:
- elementi in laterizio accostati, a formare pannelli prefabbricati monolitici di
larghezza 80-120 cm;
- armatura di confezione di acciaio B450C;
- nervature con getto di calcestruzzo di classe di resistenza a compressione =
C30/35.
002 - altezza totale 20 cm (16 pannello + 4 soletta)
4dm<luci<5m
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 €4,16213 €0,16649
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
TOS25_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 € 2,31852 € 3,08363
croce h max m 4,00 cad +16,88%
Totale AT € 3,25012
PR
TOS25_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,86052 € 0,85816
20/100 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.001 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00600 € 351,00000 € 2,10600
ABETE MASSICCIO. m?3 -3,84%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZ| MORALI
Lunghezza: da3a 6 m
TOS25_PR.P08.020.002 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00200 € 282,00000 € 0,56400
ABETE MASSICCIO. m3 -6%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm
TOS25_PR.P10.008.114 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,05600 € 130,50000 € 7,30800
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +3,78%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
TOS25_PR.P11.115.002 - PANNELLI PRECONFEZIONATI PER SOLAI IN 1,00000 € 32,33845 € 32,33845
LATERIZIO ARMATO. m? +0,9%
80 cm < interasse < 120 cm.
Certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011. - 4,01 m < lunghezza <
5,00 m
h. 16 cm
Totale PR €43,17461
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 €30,47000 € 3,04700
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,47000 €1,21880
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,24000 € 28,30000 €6,79200
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ora 0%

TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,42000 € 6,86340
ora 0%

Totale RU €17,92120

Sommano euro (A) € 64,34593

Scostamento % su anno 2024 +1,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 10,29535

all'impresa per euro 0,30886 = 3% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,46413

TOTALE (A + B + C) euro / m? € 82,10541

Scostamento % su anno 2024 +1,4%

Incidenza Manodopera sul totale 21,83% €17,92120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,30886

Legenda: & articolo CAM



Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.017.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
017 - A PANNELLI PREFABBRICATI IN LATEROCEMENTO
Composto da:
- elementi in laterizio accostati, a formare pannelli prefabbricati monolitici di
larghezza 80-120 cm;
- armatura di confezione di acciaio B450C;
- nervature con getto di calcestruzzo di classe di resistenza a compressione =
C30/35.
003 - altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta)
5m<luci<ém
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 €4,16213 €0,16649
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
TOS25_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 € 2,31852 € 3,08363
croce h max m 4,00 cad +16,88%
Totale AT € 3,25012
PR
TOS25_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,86052 € 0,85816
20/100 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.001 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00600 € 351,00000 € 2,10600
ABETE MASSICCIO. m?3 -3,84%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZ| MORALI
Lunghezza: da3a 6 m
TOS25_PR.P08.020.002 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00200 € 282,00000 € 0,56400
ABETE MASSICCIO. m3 -6%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm
TOS25_PR.P10.008.114 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,06000 € 130,50000 € 7,83000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +3,78%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
TOS25_PR.P11.115.003 - PANNELLI PRECONFEZIONATI PER SOLAI IN 1,00000 € 33,90240 € 33,90240
LATERIZIO ARMATO. m? +0,9%
80 cm < interasse < 120 cm.
Certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011. - 5,01 m < lunghezza <
6,00 m
h.20 cm
Totale PR € 45,26056
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 €30,47000 € 3,04700
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,47000 €1,21880
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,24000 € 28,30000 €6,79200
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ora 0%

TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,42000 € 6,86340
ora 0%

Totale RU €17,92120

Sommano euro (A) € 66,43188

Scostamento % su anno 2024 +1,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €10,62910

all'impresa per euro 0,31887 = 3% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €7,70610

TOTALE (A + B + C) euro / m? € 84,76708

Scostamento % su anno 2024 +1,41%

Incidenza Manodopera sul totale 21,14% €17,92120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,31887

Legenda: & articolo CAM



Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.017.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
017 - A PANNELLI PREFABBRICATI IN LATEROCEMENTO
Composto da:
- elementi in laterizio accostati, a formare pannelli prefabbricati monolitici di
larghezza 80-120 cm;
- armatura di confezione di acciaio B450C;
- nervature con getto di calcestruzzo di classe di resistenza a compressione =
C30/35.
004 - altezza totale 28 cm (24 pannello + 4 soletta)
6m<luci<7m
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 €4,16213 €0,16649
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
TOS25_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 € 2,31852 € 3,08363
croce h max m 4,00 cad +16,88%
Totale AT € 3,25012
PR
TOS25_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,86052 € 0,85816
20/100 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.001 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00600 € 351,00000 € 2,10600
ABETE MASSICCIO. m?3 -3,84%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZ| MORALI
Lunghezza: da3a 6 m
TOS25_PR.P08.020.002 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00200 € 282,00000 € 0,56400
ABETE MASSICCIO. m3 -6%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm
TOS25_PR.P10.008.114 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,06400 € 130,50000 € 8,35200
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +3,78%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
TOS25_PR.P11.115.004 - PANNELLI PRECONFEZIONATI PER SOLAI IN 1,00000 € 37,03030 € 37,03030
LATERIZIO ARMATO. m? +0,9%
80 cm < interasse < 120 cm.
Certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011. - 6,01 m < lunghezza <
7,00 m
h. 24 cm
Totale PR € 48,91046
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 €30,47000 € 3,04700
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,47000 €1,21880
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,27000 € 28,30000 € 7,64100
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ora 0%

TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,42000 € 6,86340
ora 0%

Totale RU € 18,77020

Sommano euro (A) € 70,93078

Scostamento % su anno 2024 +1,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €11,34892

all'impresa per euro 0,34047 = 3% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,22797

TOTALE (A + B + C) euro / m? € 90,50767

Scostamento % su anno 2024 +1,38%

Incidenza Manodopera sul totale 20,74% €18,77020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,34047

Legenda: & articolo CAM



Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.021.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
021 - A LASTRE - tipo PREDALLE
Con lastre in cemento armato vibrato con soletta inferiore di spessore > 4 cm
e larghezza di 120 cm.
Irrigidite con tralicci in ferro.
Alleggerito con elementi in polistirolo espanso.
001 - altezza totale 20 cm (4+12+4)
Luci<4m
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 €4,16213 € 0,16649
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
TOS25_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 € 2,31852 € 3,08363
croce h max m 4,00 cad +16,88%
Totale AT € 3,25012
PR
TOS25_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,86052 € 0,85816
20/100 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.001 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00600 € 351,00000 € 2,10600
ABETE MASSICCIO. m3 -3,84%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza:da3 a6 m
TOS25_PR.P08.020.002 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00200 € 282,00000 € 0,56400
ABETE MASSICCIO. m?3 -6%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm
TOS25_PR.P10.008.114 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,06400 € 130,50000 € 8,35200
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +3,78%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
TOS25_PR.P11.111.001 - LASTRA ALLEGGERITA IN CALCESTRUZZO 1,00000 € 22,70250 € 22,70250
ARMATO VIBRATO. m?2 +0,9%
Larghezza: 120 cm
Spessore > 4 cm.
Con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm
ed interposti pannelli di polistirolo
espanso.
Certificata CE secondo la norma UNI EN
13747:2010 - Luci < 4,00 m
Altezza . 4+12 cm
Totale PR € 34,58266
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,47000 € 3,04700
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,47000 €1,21880
ora 0%
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TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,27000 € 28,30000 € 7,64100

ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,34000 € 25,42000 € 8,64280

ora 0%
Totale RU € 20,54960
Sommano euro (A) € 58,38238
Scostamento % su anno 2024 +1,46%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €9,34118

all'impresa per euro 0,28024 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €6,77236
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 74,49592
Scostamento % su anno 2024 +1,46%
Incidenza Manodopera sul totale 27,58% € 20,54960
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,28024
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.021.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
021 - A LASTRE - tipo PREDALLE
Con lastre in cemento armato vibrato con soletta inferiore di spessore > 4 cm
e larghezza di 120 cm.
Irrigidite con tralicci in ferro.
Alleggerito con elementi in polistirolo espanso.
002 - altezza totale 24 cm (4+16+4)
4m<luci<5m
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 €4,16213 € 0,16649
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
TOS25_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 € 2,31852 € 3,08363
croce h max m 4,00 cad +16,88%
Totale AT € 3,25012
PR
TOS25_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,86052 € 0,85816
20/100 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.001 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00600 € 351,00000 € 2,10600
ABETE MASSICCIO. m3 -3,84%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza:da3 a6 m
TOS25_PR.P08.020.002 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00200 € 282,00000 € 0,56400
ABETE MASSICCIO. m?3 -6%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm
TOS25_PR.P10.008.114 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,07200 € 130,50000 € 9,39600
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +3,78%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
TOS25_PR.P11.111.002 - LASTRA ALLEGGERITA IN CALCESTRUZZO 1,00000 € 24,51870 € 24,51870
ARMATO VIBRATO. m?2 +0,9%
Larghezza: 120 cm
Spessore > 4 cm.
Con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm
ed interposti pannelli di polistirolo
espanso.
Certificata CE secondo la norma UNI EN
13747:2010 - 4,01 m < luci < 5,00 m
h. 4416 cm
Totale PR € 37,44286
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,47000 € 3,04700
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,47000 €1,21880
ora 0%
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TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,30000 € 28,30000 € 8,49000

ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,34000 € 25,42000 € 8,64280

ora 0%
Totale RU € 21,39860
Sommano euro (A) € 62,09158
Scostamento % su anno 2024 +1,46%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 9,93465

all'impresa per euro 0,29804 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €7,20262
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 79,22885
Scostamento % su anno 2024 +1,46%
Incidenza Manodopera sul totale 27,01% € 21,39860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,29804
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.021.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
021 - A LASTRE - tipo PREDALLE
Con lastre in cemento armato vibrato con soletta inferiore di spessore > 4 cm
e larghezza di 120 cm.
Irrigidite con tralicci in ferro.
Alleggerito con elementi in polistirolo espanso.
003 - altezza totale 30 cm (5+20+5)
5m<luci<6m
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 €4,16213 € 0,16649
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
TOS25_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 € 2,31852 € 3,08363
croce h max m 4,00 cad +16,88%
Totale AT € 3,25012
PR
TOS25_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,86052 € 0,85816
20/100 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.001 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00600 € 351,00000 € 2,10600
ABETE MASSICCIO. m3 -3,84%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza:da3 a6 m
TOS25_PR.P08.020.002 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00200 € 282,00000 € 0,56400
ABETE MASSICCIO. m?3 -6%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm
TOS25_PR.P10.008.114 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,09000 € 130,50000 € 11,74500
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +3,78%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
TOS25_PR.P11.111.003 - LASTRA ALLEGGERITA IN CALCESTRUZZO 1,00000 € 26,18355 € 26,18355
ARMATO VIBRATO. m?2 +0,9%
Larghezza: 120 cm
Spessore > 4 cm.
Con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm
ed interposti pannelli di polistirolo
espanso.
Certificata CE secondo la norma UNI EN
13747:2010 - 5,01 m < luci < 6,00 m
h.5+20 cm
Totale PR €41,45671
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,47000 € 3,04700
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,47000 €1,21880
ora 0%
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TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,34000 € 28,30000 €9,62200

ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,34000 € 25,42000 € 8,64280

ora 0%
Totale RU € 22,53060
Sommano euro (A) € 67,23743
Scostamento % su anno 2024 +1,5%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €10,75799

all'impresa per euro 0,32274 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €7,79954
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 85,79496
Scostamento % su anno 2024 +1,5%
Incidenza Manodopera sul totale 26,26% € 22,53060
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,32274
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.021.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
021 - A LASTRE - tipo PREDALLE
Con lastre in cemento armato vibrato con soletta inferiore di spessore > 4 cm
e larghezza di 120 cm.
Irrigidite con tralicci in ferro.
Alleggerito con elementi in polistirolo espanso.
004 - altezza totale 36 cm (5+26+5)
6m<luci<7m
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 €4,16213 € 0,16649
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
TOS25_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 € 2,31852 € 3,08363
croce h max m 4,00 cad +16,88%
Totale AT € 3,25012
PR
TOS25_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,86052 € 0,85816
20/100 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.001 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00600 € 351,00000 € 2,10600
ABETE MASSICCIO. m3 -3,84%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza:da3 a6 m
TOS25_PR.P08.020.002 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00200 € 282,00000 € 0,56400
ABETE MASSICCIO. m?3 -6%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm
TOS25_PR.P10.008.114 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,10000 € 130,50000 € 13,05000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +3,78%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
TOS25_PR.P11.111.004 - LASTRA ALLEGGERITA IN CALCESTRUZZO 1,00000 € 29,00875 € 29,00875
ARMATO VIBRATO. m?2 +0,9%
Larghezza: 120 cm
Spessore > 4 cm.
Con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm
ed interposti pannelli di polistirolo
espanso.
Certificata CE secondo la norma UNI EN
13747:2010- 6,01 m < luci < 7,00 m
h.5+26 cm
Totale PR € 45,58691
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,47000 € 3,04700
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,47000 €1,21880
ora 0%
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TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,37000 € 28,30000 €10,47100
ora 0%

TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,34000 € 25,42000 € 8,64280
ora 0%

Totale RU € 23,37960

Sommano euro (A) €72,21663

Scostamento % su anno 2024 +1,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 11,55466

all'impresa per euro 0,34664 = 3% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €8,37713

TOTALE (A + B + C) euro / m? €92,14842

Scostamento % su anno 2024 +1,5%

Incidenza Manodopera sul totale 25,37% € 23,37960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,34664
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.021.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
021 - A LASTRE - tipo PREDALLE
Con lastre in cemento armato vibrato con soletta inferiore di spessore > 4 cm
e larghezza di 120 cm.
Irrigidite con tralicci in ferro.
Alleggerito con elementi in polistirolo espanso.
005 - altezza totale 42 cm (6+30+6)
7m<luci<8m
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 €4,16213 € 0,16649
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
TOS25_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 € 2,31852 € 3,08363
croce h max m 4,00 cad +16,88%
Totale AT € 3,25012
PR
TOS25_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,86052 € 0,85816
20/100 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.001 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00600 € 351,00000 € 2,10600
ABETE MASSICCIO. m3 -3,84%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza:da3 a6 m
TOS25_PR.P08.020.002 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00200 € 282,00000 € 0,56400
ABETE MASSICCIO. m?3 -6%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm
TOS25_PR.P10.008.114 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,12000 € 130,50000 € 15,66000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +3,78%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
TOS25_PR.P11.111.005 - LASTRA ALLEGGERITA IN CALCESTRUZZO 1,00000 € 31,27900 € 31,27900
ARMATO VIBRATO. m?2 +0,9%
Larghezza: 120 cm
Spessore > 4 cm.
Con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm
ed interposti pannelli di polistirolo
espanso.
Certificata CE secondo la norma UNI EN
13747:2010- 7,01 m < luci < 8,00 m
h. 6+30 cm
Totale PR € 50,46716
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,47000 € 3,04700
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,47000 €1,21880
ora 0%
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TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,40000 € 28,30000 € 11,32000

ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,34000 € 25,42000 € 8,64280

ora 0%
Totale RU € 24,22860
Sommano euro (A) € 77,94588
Scostamento % su anno 2024 +1,54%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €12,47134

all'impresa per euro 0,37414 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €9,04172
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 99,45894
Scostamento % su anno 2024 +1,54%
Incidenza Manodopera sul totale 24,36% € 24,22860
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,37414
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.031.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
031 - IN ACCIAIO E LATERIZIO
Con profilati in acciaio
Luci < 5m.
Esclusa fornitura acciaio
001 - con tavellonato semplice
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 €4,16213 €0,16649
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
TOS25_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 € 2,31852 € 3,08363
croce h max m 4,00 cad +16,88%
Totale AT € 3,25012
PR
TOS25_PR.P04.010.010 - TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE. 5,00000 €2,07463 €10,37315
IN LATERIZIO. - TAVELLONE. cad -14,18%
Spessore: 6 cm
Lunghezza: da 70 a 100 cm
TOS25_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,86052 €0,85816
20/100 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.001 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00600 € 351,00000 € 2,10600
ABETE MASSICCIO. m3 -3,84%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZ| MORALI
Lunghezza:da3a6m
TOS25_PR.P08.020.002 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00200 € 282,00000 € 0,56400
ABETE MASSICCIO. m?3 -6%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm
TOS25_PR.P10.008.114 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,04000 € 130,50000 €5,22000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +3,78%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
Totale PR €19,12131
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,30000 € 30,47000 €9,14100
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,47000 €1,21880
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,12000 € 28,30000 € 3,39600
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,40000 € 25,42000 €10,16800
ora 0%
Totale RU € 23,92380
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22222 = 3% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)

TOTALE (A + B + C) euro / m?
Scostamento % su anno 2024

Incidenza Manodopera sul totale 40,5%

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38%

provincia di Arezzo 2025

€ 46,29523
-2,5%

€7,40724

€5,37025

€ 59,07272
-2,5%

€ 23,92380
€0,22222

Pagina 272 di 7.602

Legenda:

& articolo CAM



provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.031.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
031 - IN ACCIAIO E LATERIZIO
Con profilati in acciaio
Luci < 5m.
Esclusa fornitura acciaio
002 - con doppio tavellonato
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 €4,16213 €0,16649
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
TOS25_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 € 2,31852 € 3,08363
croce h max m 4,00 cad +16,88%
Totale AT € 3,25012
PR
TOS25_PR.P04.010.010 - TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE. 10,00000 €2,07463 € 20,74630
IN LATERIZIO. - TAVELLONE. cad -14,18%
Spessore: 6 cm
Lunghezza: da 70 a 100 cm
TOS25_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,86052 €0,85816
20/100 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.001 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00600 € 351,00000 € 2,10600
ABETE MASSICCIO. m3 -3,84%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZ| MORALI
Lunghezza:da3a6m
TOS25_PR.P08.020.002 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00200 € 282,00000 € 0,56400
ABETE MASSICCIO. m?3 -6%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm
TOS25_PR.P10.008.114 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,04000 € 130,50000 €5,22000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +3,78%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
Totale PR € 29,49446
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,35000 € 30,47000 € 10,66450
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,47000 €1,21880
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,12000 € 28,30000 € 3,39600
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,42000 € 25,42000 €10,67640
ora 0%
Totale RU € 25,95570
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28176 = 3% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)

TOTALE (A + B + C) euro / m?
Scostamento % su anno 2024

Incidenza Manodopera sul totale 34,65%

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38%

provincia di Arezzo 2025

€ 58,70028
-4,71%

€9,39204

€6,80923

€ 74,90155
-4,71%

€ 25,95570
€0,28176
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.032.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
032 - IN ACCIAIO E LATERIZIO
Con profilati in acciaio
Luci > 5 m.
Esclusa fornitura acciaio
001 - con tavellonato semplice
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 €4,16213 €0,16649
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
TOS25_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 € 2,31852 € 3,08363
croce h max m 4,00 cad +16,88%
Totale AT € 3,25012
PR
TOS25_PR.P04.010.010 - TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE. 5,00000 €2,07463 €10,37315
IN LATERIZIO. - TAVELLONE. cad -14,18%
Spessore: 6 cm
Lunghezza: da 70 a 100 cm
TOS25_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,86052 €0,85816
20/100 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.001 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00600 € 351,00000 € 2,10600
ABETE MASSICCIO. m3 -3,84%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZ| MORALI
Lunghezza:da3a6m
TOS25_PR.P08.020.002 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00200 € 282,00000 € 0,56400
ABETE MASSICCIO. m?3 -6%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm
TOS25_PR.P10.008.114 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,04000 € 130,50000 €5,22000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +3,78%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
Totale PR €19,12131
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,34000 € 30,47000 € 10,35980
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,47000 €1,21880
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,12000 € 28,30000 € 3,39600
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,42000 € 25,42000 €10,67640
ora 0%
Totale RU € 25,65100
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23051 = 3% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)

TOTALE (A + B + C) euro / m?
Scostamento % su anno 2024

Incidenza Manodopera sul totale 41,86%

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38%

provincia di Arezzo 2025

€ 48,02243
-2,42%

€ 7,68359

€5,57060

€ 61,27662
-2,42%

€ 25,65100
€0,23051
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.032.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
032 - IN ACCIAIO E LATERIZIO
Con profilati in acciaio
Luci > 5 m.
Esclusa fornitura acciaio
002 - con doppio tavellonato
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 €4,16213 €0,16649
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
TOS25_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 € 2,31852 € 3,08363
croce h max m 4,00 cad +16,88%
Totale AT € 3,25012
PR
TOS25_PR.P04.010.010 - TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE. 10,00000 €2,07463 € 20,74630
IN LATERIZIO. - TAVELLONE. cad -14,18%
Spessore: 6 cm
Lunghezza: da 70 a 100 cm
TOS25_PR.P07.021.001 - Complementi metallici - chiodi fino a 0,30000 € 2,86052 €0,85816
20/100 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.001 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00600 € 351,00000 € 2,10600
ABETE MASSICCIO. m3 -3,84%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZ| MORALI
Lunghezza:da3a6m
TOS25_PR.P08.020.002 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00200 € 282,00000 € 0,56400
ABETE MASSICCIO. m?3 -6%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm
TOS25_PR.P10.008.114 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,04000 € 130,50000 €5,22000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +3,78%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
Totale PR € 29,49446
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,38000 € 30,47000 €11,57860
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,47000 €1,21880
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,12000 € 28,30000 € 3,39600
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,44000 € 25,42000 €11,18480
ora 0%
Totale RU € 27,37820
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti

all'impresa per euro 0,28859 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)

TOTALE (A + B + C) euro / m?
Scostamento % su anno 2024

Incidenza Manodopera sul totale 35,69%

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38%

provincia di Arezzo 2025

€ 60,12278
-4,61%

€9,61964

€6,97424

€76,71666
-4,61%

€ 27,37820
€0,28859
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.037.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
037 - IN ACCIAO E CALCESTRUZZO
Con profilati in acciaio e lamiera grecata.
Compreso fissaggio della lamiera ai profilati
Spessore soletta > 5 cm.
Esclusa fornitura acciaio
001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 €4,16213 €0,16649
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
TOS25_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 € 2,31852 € 3,08363
croce h max m 4,00 cad +16,88%
Totale AT € 3,25012
PR
TOS25_PR.P07.004.001 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai 12,50000 € 2,66695 € 33,33688
spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra kg +0,9%
= mm 570, altezza greche = mm 75,
interasse nervature = mm 190 - kg/mq da
8,26 a 16,53
TOS25_PR.P07.022.001 - Accessori e minuteria metallica - viti 10,00000 €0,03280 €0,32800
autoperforanti cad +0,89%
TOS25_PR.P08.020.001 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00600 € 351,00000 € 2,10600
ABETE MASSICCIO. m?3 -3,84%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZ| MORALI
Lunghezza:da3a6m
TOS25_PR.P08.020.002 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00200 € 282,00000 € 0,56400
ABETE MASSICCIO. m?3 -6%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm
TOS25_PR.P10.008.114 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,07000 € 130,50000 €9,13500
- classe di resistenza caratteristica minima m? +3,78%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
Totale PR € 45,46988
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 €30,47000 €1,21880
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,25000 € 28,30000 € 7,07500
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,35000 € 25,42000 € 8,89700
ora 0%
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provincia di Arezzo 2025

Totale RU € 22,67540
Sommano euro (A) € 71,39540
Scostamento % su anno 2024 +1,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €11,42326

all'impresa per euro 0,34270 = 3% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,28187

TOTALE (A + B + C) euro / m? € 91,10053

Scostamento % su anno 2024 +1,36%

Incidenza Manodopera sul totale 24,89% € 22,67540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,34270
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.037.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
037 - IN ACCIAO E CALCESTRUZZO
Con profilati in acciaio e lamiera grecata.
Compreso fissaggio della lamiera ai profilati
Spessore soletta > 5 cm.
Esclusa fornitura acciaio
004 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 €4,16213 €0,16649
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
TOS25_AT.N10.025.001 - Puntelli, noleggio mensile - metallici a 1,33000 € 2,31852 € 3,08363
croce h max m 4,00 cad +16,88%
Totale AT € 3,25012
PR
TOS25_PR.P07.004.003 - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai 9,25000 €1,05536 €9,76208
spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra kg +0,9%
= mm 784, altezza greche = mm 55,
interasse nervature = mm 392 - kg/mq da
6,01 a 12,02
TOS25_PR.P07.022.001 - Accessori e minuteria metallica - viti 10,00000 €0,03280 €0,32800
autoperforanti cad +0,89%
TOS25_PR.P08.020.001 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00600 € 351,00000 € 2,10600
ABETE MASSICCIO. m?3 -3,84%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZ| MORALI
Lunghezza:da3a6m
TOS25_PR.P08.020.002 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,00200 € 282,00000 € 0,56400
ABETE MASSICCIO. m?3 -6%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm
TOS25_PR.P10.008.114 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,07000 € 130,50000 €9,13500
- classe di resistenza caratteristica minima m? +3,78%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
Totale PR € 21,89508
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 €30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 €30,47000 €1,21880
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,25000 € 28,30000 € 7,07500
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,35000 € 25,42000 € 8,89700
ora 0%
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Totale RU € 22,67540
Sommano euro (A) € 47,82060
Scostamento % su anno 2024 +1,59%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €7,65130
all'impresa per euro 0,22954 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €5,54719
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 61,01909
Scostamento % su anno 2024 +1,59%
Incidenza Manodopera sul totale 37,16% € 22,67540
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,22954
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.051.101 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
051 - IN LEGNO
Con orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria
con correnti in abete 8x8.
Compreso: ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre
e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura.
Esclusi trattamenti conservativi
101 - con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm.
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,18000 €4,16213 € 0,74918
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,74918
PR
TOS25_PR.P07.021.002 - Complementi metallici - chiodi 0,26600 €2,54268 €0,67635
21-24/100-150 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.007 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,03000 € 625,50000 € 18,76500
ABETE MASSICCIO. m?3 -2,27%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE - assortimento
1~
Spessore: da 2 a6 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 16 cm in avanti
TOS25_PR.P08.020.010 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,03000 € 496,00000 € 14,88000
ABETE MASSICCIO. m3 -1,78%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TRAVI A SPIGOLO VIVO
Sezione: fino a 25 cm
Lunghezza: finoa 6 m
TOS25_PR.P08.020.040 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,02000 € 350,66667 €7,01333
ABETE MASSICCIO. m3 -3,93%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti sez. da 6x6 a
8x8 lunghezzada4a5m
TOS25_PR.P13.006.002 - BARRE DI ACCIAIO QUADRE LAMINATE A 0,15000 € 1,50000 € 0,22500
CALDO. kg +5,8%
AD USO STRUTTURALE.
In conformita alla UNI EN 10025-1. - profili
in qualita di acciaio S355
Totale PR €41,55968
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,85000 € 30,47000 € 25,89950
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,85000 € 28,30000 € 24,05500
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,26000 € 25,42000 € 6,60920
ora 0%
Totale RU
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€ 62,04830
Sommano euro (A) € 104,35716
Scostamento % su anno 2024 -0,92%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 16,69715
all'impresa per euro 0,16697 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €12,10543

TOTALE (A + B + C) euro/ m?

€ 133,15974
Scostamento % su anno 2024

-0,92%
Incidenza Manodopera sul totale 46,6% € 62,04830
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,16697
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Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.051.102 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
051 - IN LEGNO
Con orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria
con correnti in abete 8x8.
Compreso: ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre
e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura.
Esclusi trattamenti conservativi
102 - con tavolato doppio in abete maschiettato 3+2 incrociato a 45°
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,28000 €4,16213 € 1,16540
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 1,16540
PR
TOS25_PR.P07.021.002 - Complementi metallici - chiodi 0,41600 € 2,54268 €1,05775
21-24/100-150 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.007 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,05000 € 625,50000 € 31,27500
ABETE MASSICCIO. m?3 -2,27%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE - assortimento
1~
Spessore: da 2 a6 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 16 cm in avanti
TOS25_PR.P08.020.010 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,03000 € 496,00000 € 14,88000
ABETE MASSICCIO. m3 -1,78%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TRAVI A SPIGOLO VIVO
Sezione: fino a 25 cm
Lunghezza: finoa 6 m
TOS25_PR.P08.020.040 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,02000 € 350,66667 €7,01333
ABETE MASSICCIO. m3 -3,93%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti sez. da 6x6 a
8x8 lunghezzada4a5m
TOS25_PR.P13.006.002 - BARRE DI ACCIAIO QUADRE LAMINATE A 0,15000 € 1,50000 € 0,22500
CALDO. kg +5,8%
AD USO STRUTTURALE.
In conformita alla UNI EN 10025-1. - profili
in qualita di acciaio S355
Totale PR € 54,45108
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 1,15000 € 30,47000 € 35,04050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,28000 € 30,47000 € 8,53160
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 1,15000 € 28,30000 € 32,54500
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,34000 € 25,42000 € 8,64280
ora 0%
Totale RU
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€ 84,75990
Sommano euro (A) € 140,37638
Scostamento % su anno 2024 -0,88%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 22,46022
all'impresa per euro 0,22460 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,28366

TOTALE (A + B + C) euro/ m?

€ 179,12026
Scostamento % su anno 2024

-0,88%
Incidenza Manodopera sul totale 47,32% € 84,75990
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,22460
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.051.110 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

B08 - SOLAIO.

Posa su piani orizzontali o inclinati.

Compreso:

- puntellamento provvisorio;

- casseforme continue;

- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio

- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);

- getto e vibratura

Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:

- con classe di resistenza a compressione = C20/25

Conforme alle:

- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;

- UNI EN 12390:2021;

- UNI EN 206:2021;

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018

Escluso: armature.

051 - IN LEGNO

Con orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria
con correnti in abete 8x8.

Compreso: ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre
e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura.

Esclusi trattamenti conservativi

110 - con scempiato in pianelle di cotto murate a calce bastarda e
sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore
minimo cm 4

AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,02000 € 2,14063 €0,04281
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,11000 €4,16213 €0,45783
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,50064
PR
TOS25_PR.P04.010.004 - TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE. 18,00000 €0,63274 €11,38932
IN LATERIZIO. - PIANELLA - CAMPIGIANA. cad +2,19%
Dimensioni: 15x30 cm
TOS25_PR.P07.021.002 - Complementi metallici - chiodi 0,01600 € 2,54268 € 0,04068
21-24/100-150 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.010 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,03000 € 496,00000 € 14,88000
ABETE MASSICCIO. m3 -1,78%

Certificato CE secondo la:

- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;

- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TRAVI A SPIGOLO VIVO
Sezione: fino a 25 cm

Lunghezza: finoa 6 m

LEGNAME PER EDILIZIA. 0,02000 € 350,66667 €7,01333
ABETE MASSICCIO. m3 -3,93%
Certificato CE secondo la:

- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;

- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti sez. da 6x6 a
8x8 lunghezzada4a5m

TOS25_PR.P08.020.040

TOS25_PR.P09.004.001 - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO - 0,00200 €127,95917 €0,25592
BASTARDA m3 +0,45%
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.

Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m3 di sabbia

PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,04000 € 130,50000 € 5,22000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +3,78%
a compressione: C25/30.

- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1

- rapporto a/c < 0,60

- classe di consistenza S4

TOS25_PR.P13.006.002 - BARRE DI ACCIAIO QUADRE LAMINATE A 0,15000 € 1,50000 € 0,22500
CALDO. kg +5,8%
AD USO STRUTTURALE.
In conformita alla UNI EN 10025-1. - profili
in qualita di acciaio S355

TOS25_PR.P10.008.114

Totale PR € 39,02425
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RU

TOS25_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato 0,11000 € 30,47000 € 3,35170
ora 0%

TOS25_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato 0,84000 € 30,47000 € 25,59480
ora 0%

TOS25_RU.M10.001.003 Operaio edile - Qualificato 0,45000 € 28,30000 €12,73500
ora 0%

TOS25_RU.M10.001.004 Operaio edile - Comune 0,55000 € 25,42000 € 13,98100
ora 0%

Totale RU € 55,66250

Sommano euro (A) € 95,18739

Scostamento % su anno 2024 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 15,22998

all'impresa per euro 0,15230 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €11,04174

TOTALE (A + B + C) euro / m? € 121,45911

Scostamento % su anno 2024 -0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 45,89% € 55,74075

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,15230
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.051.111 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

B08 - SOLAIO.

Posa su piani orizzontali o inclinati.

Compreso:

- puntellamento provvisorio;

- casseforme continue;

- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio

- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);

- getto e vibratura

Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:

- con classe di resistenza a compressione = C20/25

Conforme alle:

- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;

- UNI EN 12390:2021;

- UNI EN 206:2021;

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018

Escluso: armature.

051 - IN LEGNO

Con orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria
con correnti in abete 8x8.

Compreso: ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre
e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura.

Esclusi trattamenti conservativi

111 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante
getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo

cm 4

AT

TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,02000 € 2,14063 €0,04281
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese

TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,11000 €4,16213 €0,45783
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%

Totale AT € 0,50064

PR

TOS25_PR.P04.010.004 - TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE. 18,00000 €0,63274 €11,38932
IN LATERIZIO. - PIANELLA - CAMPIGIANA. cad +2,19%
Dimensioni: 15x30 cm

TOS25_PR.P07.021.002 - Complementi metallici - chiodi 0,01600 € 2,54268 € 0,04068
21-24/100-150 kg +0,9%

TOS25_PR.P08.020.010 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,03000 € 496,00000 € 14,88000
ABETE MASSICCIO. m3 -1,78%

Certificato CE secondo la:

- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;

- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TRAVI A SPIGOLO VIVO
Sezione: fino a 25 cm

Lunghezza: finoa 6 m

LEGNAME PER EDILIZIA. 0,02000 € 350,66667 €7,01333
ABETE MASSICCIO. m3 -3,93%
Certificato CE secondo la:

- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;

- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti sez. da 6x6 a
8x8 lunghezzada4a5m

TOS25_PR.P08.020.040

TOS25_PR.P09.004.001 - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO - 0,00200 €127,95917 €0,25592
BASTARDA m3 +0,45%
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.

Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m3 di sabbia

PRECONFEZIONATO ALLEGGERITO CON 0,04000 €178,50000 € 7,14000
ARGILLA ESPANSA m3 -12,5%
NON STRUTTURALE

- diametro massimo aggregato: 15 mm.
- - classe di consistenza S4

- massa volumica da 1000 a 1200 kg/m?

BARRE DI ACCIAIO QUADRE LAMINATE A 0,15000 €1,50000 €0,22500
CALDO. kg +5,8%
AD USO STRUTTURALE.

In conformita alla UNI EN 10025-1. - profili
in qualita di acciaio S355

TOS25_PR.P10.222.046

TOS25_PR.P13.006.002

Totale PR € 40,94425

RU
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TOS25_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato 0,84000 € 30,47000 € 25,59480
ora 0%

TOS25_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato 0,11000 € 30,47000 € 3,35170
ora 0%

TOS25_RU.M10.001.003 Operaio edile - Qualificato 0,45000 € 28,30000 €12,73500
ora 0%

TOS25_RU.M10.001.004 Operaio edile - Comune 0,55000 € 25,42000 € 13,98100
ora 0%

Totale RU € 55,66250

Sommano euro (A) € 97,10739

Scostamento % su anno 2024 -1,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €15,53718

all'impresa per euro 0,15537 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €11,26446

TOTALE (A + B + C) euro / m? € 123,90903

Scostamento % su anno 2024 -1,35%

Incidenza Manodopera sul totale 44,99% € 55,74075

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,15537
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.052.101 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
052 - IN LEGNO
Con orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con
correnti in castagno sezione 10x10.
Compreso: ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre
e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura.
Esclusi trattamenti conservativi
101 - con piano in tavolato semplice castagno sp. da 2 a 6 cm.
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,18000 €4,16213 € 0,74918
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,74918
PR
TOS25_PR.P07.021.002 - Complementi metallici - chiodi 0,21600 €2,54268 € 0,54922
21-24/100-150 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.021.021 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,03000 € 580,00000 € 17,40000
CASTAGNO MASSICCIO. m?3 -10,77%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TRAVI USO TRIESTE
19x19 cm < sezione < 25x25 cm
Lunghezza <7 m
TOS25_PR.P08.021.040 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,02000 € 563,37500 €11,26750
CASTAGNO MASSICCIO. m?3 +21,16%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - CORRENTI USO FIUME
8x8 cm < sezione < 10x10 cm
Lunghezza <3 m
TOS25_PR.P08.021.042 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,03000 € 716,25000 € 21,48750
CASTAGNO MASSICCIO. m?3 -2,55%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE
2 cm < Spessore < 6 cm
assortimento 17
Lunghezza: 4 m
Larghezza > 16 cm
TOS25_PR.P13.006.001 - BARRE DI ACCIAIO QUADRE LAMINATE A 0,15000 € 1,40000 € 0,21000
CALDO. kg -14,34%
AD USO STRUTTURALE.
In conformita alla UNI EN 10025-1. - profili
in qualita di acciaio S235 e S275
Totale PR € 50,91422
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,95000 € 30,47000 € 28,94650
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,95000 € 28,30000 € 26,88500
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,26000 € 25,42000 € 6,60920
ora 0%
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Totale RU € 67,92530

Sommano euro (A)

€ 119,58870
Scostamento % su anno 2024

-0,6%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €19,13419
all'impresa per euro 0,19134 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €13,87229

TOTALE (A + B + C) euro/ m?

€ 152,59518
Scostamento % su anno 2024

-0,6%
Incidenza Manodopera sul totale 44,51% €67,92530
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,19134

Pagina 292 di 7.602

Legenda: & articolo CAM



provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.052.102 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
052 - IN LEGNO
Con orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con
correnti in castagno sezione 10x10.
Compreso: ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre
e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura.
Esclusi trattamenti conservativi
102 - Con tavolato doppio in castagno maschiettato 3+2 incrociato a 45°.
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,28000 €4,16213 € 1,16540
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 1,16540
PR
TOS25_PR.P07.021.002 - Complementi metallici - chiodi 0,41600 € 2,54268 €1,05775
21-24/100-150 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.021.021 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,03000 € 580,00000 € 17,40000
CASTAGNO MASSICCIO. m?3 -10,77%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TRAVI USO TRIESTE
19x19 cm < sezione < 25x25 cm
Lunghezza <7 m
TOS25_PR.P08.021.040 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,02000 € 563,37500 €11,26750
CASTAGNO MASSICCIO. m?3 +21,16%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - CORRENTI USO FIUME
8x8 cm < sezione < 10x10 cm
Lunghezza <3 m
TOS25_PR.P08.021.042 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,05000 € 716,25000 € 35,81250
CASTAGNO MASSICCIO. m?3 -2,55%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE
2 cm < Spessore < 6 cm
assortimento 17
Lunghezza: 4 m
Larghezza > 16 cm
TOS25_PR.P13.006.002 - BARRE DI ACCIAIO QUADRE LAMINATE A 0,15000 € 1,50000 € 0,22500
CALDO. kg +5,8%
AD USO STRUTTURALE.
In conformita alla UNI EN 10025-1. - profili
in qualita di acciaio S355
Totale PR € 65,76275
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 1,15000 € 30,47000 € 35,04050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,28000 € 30,47000 € 8,53160
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 1,15000 € 28,30000 € 32,54500
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,34000 € 25,42000 € 8,64280
ora 0%
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Totale RU € 84,75990
Sommano euro (A) € 151,68805
Scostamento % su anno 2024 -0,68%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 24,27009
all'impresa per euro 0,24270 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €17,59581
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 193,55395
Scostamento % su anno 2024 -0,68%
Incidenza Manodopera sul totale 43,79% € 84,75990
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,24270
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.052.110 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
052 - IN LEGNO
Con orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con
correnti in castagno sezione 10x10.
Compreso: ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre
e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura.
Esclusi trattamenti conservativi
110 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante
getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,02000 € 2,14063 €0,04281
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,11000 €4,16213 €0,45783
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,50064
PR
TOS25_PR.P04.010.004 - TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE. 18,00000 €0,63274 €11,38932
IN LATERIZIO. - PIANELLA - CAMPIGIANA. cad +2,19%
Dimensioni: 15x30 cm
TOS25_PR.P07.021.002 - Complementi metallici - chiodi 0,01600 €2,54268 € 0,04068
21-24/100-150 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.021.021 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,03000 € 580,00000 € 17,40000
CASTAGNO MASSICCIO. m?3 -10,77%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TRAVI USO TRIESTE
19x19 cm < sezione < 25x25 cm
Lunghezza <7 m
TOS25_PR.P08.021.040 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,02000 € 563,37500 €11,26750
CASTAGNO MASSICCIO. m?3 +21,16%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - CORRENTI USO FIUME
8x8 cm < sezione < 10x10 cm
Lunghezza <3 m
TOS25_PR.P09.004.001 - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO - 0,00200 € 127,95917 € 0,25592
BASTARDA m3 +0,45%
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m3 di sabbia
TOS25_PR.P10.008.114 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,04000 € 130,50000 € 5,22000
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +3,78%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
TOS25_PR.P13.006.001 - BARRE DI ACCIAIO QUADRE LAMINATE A 0,15000 € 1,40000 € 0,21000
CALDO. kg -14,34%
AD USO STRUTTURALE.
In conformita alla UNI EN 10025-1. - profili
in qualita di acciaio S235 e S275
Totale PR € 45,78342

Pagina 295 di 7.602

Legenda: ¥ articolo CAM



provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
RU

TOS25_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato 0,84000 € 30,47000 € 25,59480
ora 0%

TOS25_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato 0,11000 € 30,47000 € 3,35170
ora 0%

TOS25_RU.M10.001.003 Operaio edile - Qualificato 0,45000 € 28,30000 €12,73500
ora 0%

TOS25_RU.M10.001.004 Operaio edile - Comune 0,55000 € 25,42000 € 13,98100
ora 0%

Totale RU € 55,66250

Sommano euro (A) € 101,94656

Scostamento % su anno 2024 +0,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €16,31145

all'impresa per euro 0,16311 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €11,82580

TOTALE (A + B + C) euro / m? € 130,08381

Scostamento % su anno 2024 +0,26%

Incidenza Manodopera sul totale 42,85% € 55,74075

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,16311
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.052.111 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
052 - IN LEGNO
Con orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con
correnti in castagno sezione 10x10.
Compreso: ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre
e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura.
Esclusi trattamenti conservativi
111 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante
getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo
cm 4
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,02000 € 2,14063 €0,04281
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,11000 €4,16213 €0,45783
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,50064
PR
TOS25_PR.P04.010.004 - TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE. 18,00000 €0,63274 €11,38932
IN LATERIZIO. - PIANELLA - CAMPIGIANA. cad +2,19%
Dimensioni: 15x30 cm
TOS25_PR.P07.021.002 - Complementi metallici - chiodi 0,01600 € 2,54268 € 0,04068
21-24/100-150 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.021.021 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,03000 € 580,00000 € 17,40000
CASTAGNO MASSICCIO. m3 -10,77%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TRAVI USO TRIESTE
19x19 cm < sezione < 25x25 cm
Lunghezza <7 m
TOS25_PR.P08.021.040 - LEGNAME PER EDILIZIA. 0,02000 € 563,37500 €11,26750
CASTAGNO MASSICCIO. m3 +21,16%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - CORRENTI USO FIUME
8x8 cm < sezione < 10x10 cm
Lunghezza <3 m
TOS25_PR.P09.004.001 - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO - 0,00200 €127,95917 € 0,25592
BASTARDA m3 +0,45%
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m? di sabbia
TOS25_PR.P10.222.046 - PRECONFEZIONATO ALLEGGERITO CON 0,04000 € 178,50000 € 7,14000
ARGILLA ESPANSA m?3 -12,5%
NON STRUTTURALE
- diametro massimo aggregato: 15 mm.
- - classe di consistenza S4
- massa volumica da 1000 a 1200 kg/m?
TOS25_PR.P13.006.002 - BARRE DI ACCIAIO QUADRE LAMINATE A 0,15000 € 1,50000 € 0,22500
CALDO. kg +5,8%
AD USO STRUTTURALE.
In conformita alla UNI EN 10025-1. - profili
in qualita di acciaio S355
Totale PR €47,71842
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TOS25_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato 0,11000 € 30,47000 € 3,35170
ora 0%

TOS25_RU.M10.001.002 Operaio edile - Specializzato 0,84000 € 30,47000 € 25,59480
ora 0%

TOS25_RU.M10.001.003 Operaio edile - Qualificato 0,45000 € 28,30000 €12,73500
ora 0%

TOS25_RU.M10.001.004 Operaio edile - Comune 0,55000 € 25,42000 € 13,98100
ora 0%

Totale RU € 55,66250

Sommano euro (A) € 103,88156

Scostamento % su anno 2024 -0,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 16,62105

all'impresa per euro 0,16621 = 1% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €12,05026

TOTALE (A + B + C) euro / m? € 132,55287

Scostamento % su anno 2024 -0,86%

Incidenza Manodopera sul totale 42,05% € 55,74075

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,16621
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.100.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

B08 - SOLAIO.

Posa su piani orizzontali o inclinati.

Compreso:

- puntellamento provvisorio;

- casseforme continue;

- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio

- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);

- getto e vibratura

Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:

- con classe di resistenza a compressione = C20/25

Conforme alle:

- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;

- UNI EN 12390:2021;

- UNI EN 206:2021;

- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018

Escluso: armature.

100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo

001 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in piu

AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,00500 € 2,14063 €0,01070
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,01070
PR
TOS25_PR.P10.008.114 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO. 0,01000 € 130,50000 € 1,30500
- classe di resistenza caratteristica minima m?3 +3,78%
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4
Totale PR € 1,30500
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01400 € 30,47000 €0,42658
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,01400 € 25,42000 € 0,35588
ora 0%
Totale RU € 0,78246
Sommano euro (A) € 2,09816
Scostamento % su anno 2024 +2,16%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,33571
all'impresa per euro 0,00336 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,24339
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 2,67726
Scostamento % su anno 2024 +2,16%
Incidenza Manodopera sul totale 29,23% €0,78246
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,00336
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.B08.100.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione = C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo
002 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo alleggerito in piu
AT
TOS25_AT.N01.060.001 - Utensili e accessori per macchine 0,00500 € 2,14063 €0,01070
movimento terra - Vibratore per ora -22,74%
calcestruzzo - 1 mese
Totale AT € 0,01070
PR
TOS25_PR.P10.222.046 - PRECONFEZIONATO ALLEGGERITO CON 0,01000 €178,50000 € 1,78500
ARGILLA ESPANSA m3 -12,5%
NON STRUTTURALE
- diametro massimo aggregato: 15 mm.
- - classe di consistenza S4
- massa volumica da 1000 a 1200 kg/m3
Totale PR € 1,78500
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01400 € 30,47000 € 0,42658
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,01400 € 25,42000 €0,35588
ora 0%
Totale RU € 0,78246
Sommano euro (A) € 2,57816
Scostamento % su anno 2024 -9,1%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €0,41251
all'impresa per euro 0,00413 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,29907
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 3,28974
Scostamento % su anno 2024 -9,1%
Incidenza Manodopera sul totale 23,78% €0,78246
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,00413
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TOTALE
TOS25_01.C01.002.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
002 - MURATURA IN ELEVAZIONE - AD UNA TESTA
IN MATTONI UNI PIENI (25x12x5.5)
Spessore: 12 cm
001 - eseguita con malta bastarda
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,02000 € 1,99875 €0,03998
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 €4,16213 €0,12486
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT €0,16484
PR
TOS25_PR.P04.001.002 - MATTONE - IN LATERIZIO. 64,00000 € 0,59467 € 38,05888
UNI PIENO. cad +9,56%
Misure: 25x12x5,5 cm
TOS25_PR.P09.014.002 - MALTA PER MURATURA. 42,00000 €0,08172 € 3,43224
PREMISCELATA. kg +3,26%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos
Totale PR €41,49112
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,47000 € 0,60940
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,47000 €0,91410
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,80000 € 30,47000 € 24,37600
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,55000 € 25,42000 € 13,98100
ora 0%
Totale RU € 39,88050
Sommano euro (A) € 81,53646
Scostamento % su anno 2024 +4,38%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 13,04583
all'impresa per euro 0,26092 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €9,45823
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 104,04052
Scostamento % su anno 2024 +4,38%
Incidenza Manodopera sul totale 38,33% € 39,88050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,26092
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C01.002.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
002 - MURATURA IN ELEVAZIONE - AD UNA TESTA
IN MATTONI UNI PIENI (25x12x5.5)
Spessore: 12 cm
002 - eseguita con malta di cemento
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,02000 € 1,99875 €0,03998
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 €4,16213 €0,12486
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT €0,16484
PR
TOS25_PR.P04.001.002 - MATTONE - IN LATERIZIO. 64,00000 € 0,59467 € 38,05888
UNI PIENO. cad +9,56%
Misure: 25x12x5,5 cm
TOS25_PR.P09.014.003 - MALTA PER MURATURA. 42,00000 €0,09161 € 3,84762
PREMISCELATA. kg +5%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos
Totale PR € 41,90650
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 €30,47000 € 0,60940
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,47000 €0,91410
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,80000 € 30,47000 € 24,37600
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,55000 € 25,42000 € 13,98100
ora 0%
Totale RU € 39,88050
Sommano euro (A) € 81,95184
Scostamento % su anno 2024 +4,46%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €13,11229
all'impresa per euro 0,26225 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €9,50641
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 104,57054
Scostamento % su anno 2024 +4,46%
Incidenza Manodopera sul totale 38,14% € 39,88050
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,26225
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C01.003.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
003 - MURATURA FACCIAVISTA SU UN SOLO PARAMENTO - AD UNA TESTA
IN MATTONI PIENI COMUNI
Spessore: 12 cm
Compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti
001 - eseguita con malta bastarda
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,02000 € 1,99875 €0,03998
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 €4,16213 €0,12486
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT €0,16484
PR
TOS25_PR.P04.001.002 - MATTONE - IN LATERIZIO. 64,00000 € 0,59467 € 38,05888
UNI PIENO. cad +9,56%
Misure: 25x12x5,5 cm
TOS25_PR.P09.014.002 - MALTA PER MURATURA. 42,00000 €0,08172 € 3,43224
PREMISCELATA. kg +3,26%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos
Totale PR € 41,49112
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,47000 € 0,60940
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 1,15000 €30,47000 € 35,04050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 €30,47000 €0,91410
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,90000 € 25,42000 € 22,87800
ora 0%
Totale RU € 59,44200
Sommano euro (A) € 101,09796
Scostamento % su anno 2024 +3,51%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €16,17567
all'impresa per euro 0,32351 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €11,72736
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 129,00099
Scostamento % su anno 2024 +3,51%
Incidenza Manodopera sul totale 46,08% € 59,44200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,32351
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C01.003.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
003 - MURATURA FACCIAVISTA SU UN SOLO PARAMENTO - AD UNA TESTA
IN MATTONI PIENI COMUNI
Spessore: 12 cm
Compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti
002 - eseguita con malta di cemento
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,02000 € 1,99875 € 0,03998
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 €4,16213 €0,12486
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT €0,16484
PR
TOS25_PR.P04.001.002 - MATTONE - IN LATERIZIO. 64,00000 € 0,59467 € 38,05888
UNI PIENO. cad +9,56%
Misure: 25x12x5,5 cm
TOS25_PR.P09.014.003 - MALTA PER MURATURA. 42,00000 €0,09161 € 3,84762
PREMISCELATA. kg +5%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos
Totale PR € 41,90650
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,47000 € 0,60940
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,47000 €0,91410
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 1,15000 € 30,47000 € 35,04050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,90000 € 25,42000 € 22,87800
ora 0%
Totale RU € 59,44200
Sommano euro (A) €101,51334
Scostamento % su anno 2024 +3,57%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €16,24213
all'impresa per euro 0,32484 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €11,77555
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 129,53102
Scostamento % su anno 2024 +3,57%
Incidenza Manodopera sul totale 45,89% € 59,44200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,32484
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C01.009.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
009 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI PARETI
IN LATERIZIO NORMALE
Spessore: 25 cm
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,02000 € 1,99875 €0,03998
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,06000 €4,16213 € 0,24973
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,28971
PR
TOS25_PR.P04.009.006 - BLOCCO. 0,27500 € 124,66613 € 34,28319
IN LATERIZIO NORMALE. m3 +10,89%
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - spessore 25 cm
TOS25_PR.P09.014.001 - MALTA PER MURATURA. 40,00000 € 0,06908 €2,76320
PREMISCELATA. kg +0,91%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M2,5
Sfusa per silos
Totale PR € 37,04639
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,47000 € 0,60940
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 €30,47000 €1,82820
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,60000 € 28,30000 € 16,98000
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,40000 € 25,42000 €10,16800
ora 0%
Totale RU € 29,58560
Sommano euro (A) € 66,92170
Scostamento % su anno 2024 +5,33%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €10,70747
all'impresa per euro 0,21415 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €7,76292
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 85,39209
Scostamento % su anno 2024 +5,33%
Incidenza Manodopera sul totale 34,65% € 29,58560
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,21415
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C01.009.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
009 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI PARETI
IN LATERIZIO NORMALE
Spessore: 25 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,02000 € 1,99875 €0,03998
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,06000 €4,16213 € 0,24973
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,28971
PR
TOS25_PR.P04.009.006 - BLOCCO. 0,27500 € 124,66613 € 34,28319
IN LATERIZIO NORMALE. m3 +10,89%
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - spessore 25 cm
TOS25_PR.P09.014.002 - MALTA PER MURATURA. 40,00000 €0,08172 € 3,26880
PREMISCELATA. kg +3,26%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos
Totale PR € 37,55199
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,47000 € 0,60940
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 €30,47000 €1,82820
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,60000 € 28,30000 € 16,98000
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,40000 € 25,42000 €10,16800
ora 0%
Totale RU € 29,58560
Sommano euro (A) € 67,42730
Scostamento % su anno 2024 +5,42%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €10,78837
all'impresa per euro 0,21577 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €7,82157
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 86,03724
Scostamento % su anno 2024 +5,42%
Incidenza Manodopera sul totale 34,39% € 29,58560
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,21577
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C01.011.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
011 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI TRAMEZZI
IN LATERIZIO - FORATONE
Spessore: 12 cm
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01000 € 1,99875 €0,01999
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 €4,16213 €0,12486
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,14485
PR
TOS25_PR.P04.009.003 - BLOCCO. 0,13200 € 124,06894 €16,37710
IN LATERIZIO NORMALE. m3 +10,06%
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - TRAMEZZA - FORATONE.
Spessore 12 cm
TOS25_PR.P09.014.001 - MALTA PER MURATURA. 20,00000 € 0,06908 €1,38160
PREMISCELATA. kg +0,91%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M2,5
Sfusa per silos
Totale PR €17,75870
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01000 €30,47000 €0,30470
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,47000 €0,91410
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,40000 € 28,30000 € 11,32000
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,42000 € 6,86340
ora 0%
Totale RU € 19,40220
Sommano euro (A) € 37,30575
Scostamento % su anno 2024 +4,21%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 5,96892
all'impresa per euro 0,11938 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,32747
TOTALE (A + B + C) euro / m? €47,60214
Scostamento % su anno 2024 +4,21%
Incidenza Manodopera sul totale 40,76% € 19,40220
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,11938
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C01.011.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
011 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI TRAMEZZI
IN LATERIZIO - FORATONE
Spessore: 12 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01000 € 1,99875 €0,01999
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 €4,16213 €0,12486
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,14485
PR
TOS25_PR.P04.009.003 - BLOCCO. 0,13200 € 124,06894 €16,37710
IN LATERIZIO NORMALE. m3 +10,06%
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - TRAMEZZA - FORATONE.
Spessore 12 cm
TOS25_PR.P09.014.002 - MALTA PER MURATURA. 20,00000 €0,08172 € 1,63440
PREMISCELATA. kg +3,26%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos
Totale PR € 18,01150
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01000 €30,47000 €0,30470
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,47000 €0,91410
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,40000 € 28,30000 € 11,32000
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,42000 € 6,86340
ora 0%
Totale RU € 19,40220
Sommano euro (A) € 37,55855
Scostamento % su anno 2024 +4,29%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 6,00937
all'impresa per euro 0,12019 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,35679
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 47,92471
Scostamento % su anno 2024 +4,29%
Incidenza Manodopera sul totale 40,48% € 19,40220
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,12019
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C01.013.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
013 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI TRAMEZZI
IN LATERIZIO - FORATELLE
Spessore: 8 cm
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01000 €1,99875 €0,01999
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,02000 €4,16213 €0,08324
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT €0,10323
PR
TOS25_PR.P04.009.001 - BLOCCO. 0,08800 € 125,02500 €11,00220
IN LATERIZIO NORMALE. m3 +5,01%
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - FORATELLA.
Spessore 8 cm
TOS25_PR.P09.014.001 - MALTA PER MURATURA. 15,00000 € 0,06908 €1,03620
PREMISCELATA. kg +0,91%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M2,5
Sfusa per silos
Totale PR € 12,03840
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01000 €30,47000 €0,30470
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,47000 € 0,60940
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,40000 € 28,30000 € 11,32000
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,42000 € 6,86340
ora 0%
Totale RU € 19,09750
Sommano euro (A) € 31,23913
Scostamento % su anno 2024 +1,73%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,99826
all'impresa per euro 0,09997 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,62374
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 39,86113
Scostamento % su anno 2024 +1,73%
Incidenza Manodopera sul totale 47,91% € 19,09750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,09997
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Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C01.013.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
013 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI TRAMEZZI
IN LATERIZIO - FORATELLE
Spessore: 8 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01000 € 1,99875 €0,01999
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,02000 €4,16213 €0,08324
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT €0,10323
PR
TOS25_PR.P04.009.001 - BLOCCO. 0,08800 € 125,02500 €11,00220
IN LATERIZIO NORMALE. m3 +5,01%
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - FORATELLA.
Spessore 8 cm
TOS25_PR.P09.014.002 - MALTA PER MURATURA. 15,00000 €0,08172 €1,22580
PREMISCELATA. kg +3,26%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos
Totale PR € 12,22800
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01000 €30,47000 €0,30470
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,47000 € 0,60940
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,40000 € 28,30000 € 11,32000
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,27000 € 25,42000 € 6,86340
ora 0%
Totale RU € 19,09750
Sommano euro (A) € 31,42873
Scostamento % su anno 2024 +1,82%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 5,02860
all'impresa per euro 0,10057 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,64573
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 40,10306
Scostamento % su anno 2024 +1,82%
Incidenza Manodopera sul totale 47,62% € 19,09750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,10057
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provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C01.014.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
014 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI TRAMEZZI
IN LATERIZIO NORMALE - FORATINI
Spessore: 8 cm
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01500 €1,99875 €0,02998
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,02000 €4,16213 €0,08324
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT €0,11322
PR
TOS25_PR.P04.009.002 - BLOCCO. 0,08800 €176,74861 € 15,55388
IN LATERIZIO NORMALE. m3 -19,26%
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - FORATINO.
6 fori.
Spessore 8 cm
TOS25_PR.P09.014.001 - MALTA PER MURATURA. 30,00000 € 0,06908 €2,07240
PREMISCELATA. kg +0,91%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M2,5
Sfusa per silos
Totale PR € 17,62628
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01500 € 30,47000 € 0,45705
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 €30,47000 € 0,60940
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,54000 € 28,30000 € 15,28200
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,36000 € 25,42000 €9,15120
ora 0%
Totale RU € 25,49965
Sommano euro (A) € 43,23915
Scostamento % su anno 2024 -7,88%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €6,91826
all'impresa per euro 0,13837 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €5,01574
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 55,17315
Scostamento % su anno 2024 -7,88%
Incidenza Manodopera sul totale 46,22% € 25,49965
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,13837
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Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C01.014.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
014 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI TRAMEZZI
IN LATERIZIO NORMALE - FORATINI
Spessore: 8 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01500 €1,99875 €0,02998
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,02000 €4,16213 €0,08324
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT €0,11322
PR
TOS25_PR.P04.009.002 - BLOCCO. 0,08800 €176,74861 € 15,55388
IN LATERIZIO NORMALE. m3 -19,26%
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - FORATINO.
6 fori.
Spessore 8 cm
TOS25_PR.P09.014.002 - MALTA PER MURATURA. 30,00000 €0,08172 € 2,45160
PREMISCELATA. kg +3,26%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos
Totale PR € 18,00548
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01500 € 30,47000 € 0,45705
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 €30,47000 € 0,60940
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,54000 € 28,30000 € 15,28200
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,36000 € 25,42000 €9,15120
ora 0%
Totale RU € 25,49965
Sommano euro (A) € 43,61835
Scostamento % su anno 2024 -7.7%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €6,97894
all'impresa per euro 0,13958 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €5,05973
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 55,65702
Scostamento % su anno 2024 -7.7%
Incidenza Manodopera sul totale 45,82% € 25,49965
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,13958
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C01.016.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
016 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI PARETI
IN MATTONI DOPPIO UNI SEMIPIENI (25x12x12)
Spessore: 12 cm
001 - eseguita con malta di cemento (M12)
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01200 €1,99875 €0,02399
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 €4,16213 €0,12486
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,14885
PR
TOS25_PR.P04.001.001 - MATTONE - IN LATERIZIO. 34,00000 € 0,80057 € 27,21938
DOPPIO UNI SEMIPIENO. cad +8,2%
Misure: 25x12x12 cm
TOS25_PR.P09.014.003 - MALTA PER MURATURA. 25,00000 €0,09161 € 2,29025
PREMISCELATA. kg +5%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos
Totale PR € 29,50963
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01200 €30,47000 € 0,36564
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,47000 €0,91410
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,54000 € 28,30000 € 15,28200
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,36000 € 25,42000 €9,15120
ora 0%
Totale RU € 25,71294
Sommano euro (A) € 55,37142
Scostamento % su anno 2024 +4,08%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 8,85943
all'impresa per euro 0,17719 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,42309
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 70,65394
Scostamento % su anno 2024 +4,08%
Incidenza Manodopera sul totale 36,39% € 25,71294
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,17719
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Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C01.016.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
016 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI PARETI
IN MATTONI DOPPIO UNI SEMIPIENI (25x12x12)
Spessore: 12 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01200 €1,99875 €0,02399
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 €4,16213 €0,12486
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,14885
PR
TOS25_PR.P04.001.001 - MATTONE - IN LATERIZIO. 34,00000 € 0,80057 € 27,21938
DOPPIO UNI SEMIPIENO. cad +8,2%
Misure: 25x12x12 cm
TOS25_PR.P09.014.002 - MALTA PER MURATURA. 25,00000 €0,08172 € 2,04300
PREMISCELATA. kg +3,26%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos
Totale PR € 29,26238
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01200 € 30,47000 € 0,36564
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,47000 €0,91410
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,54000 € 28,30000 € 15,28200
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,36000 € 25,42000 €9,15120
ora 0%
Totale RU € 25,71294
Sommano euro (A) € 55,12417
Scostamento % su anno 2024 +4,01%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 8,81987
all'impresa per euro 0,17640 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,39440
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 70,33844
Scostamento % su anno 2024 +4,01%
Incidenza Manodopera sul totale 36,56% € 25,71294
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,17640
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C01.021.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
021 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI PARETE A CASSETTA (doppio tavolato):
IN MATTONI PIENI - Spessore: 12 cm - IN PARETE ESTERNA
IN FORATELLE -. Spessore: 8 cm IN PARETE INTERNA
Compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,03000 €1,99875 € 0,05996
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,05000 €4,16213 €0,20811
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,26807
PR
TOS25_PR.P04.001.002 - MATTONE - IN LATERIZIO. 64,00000 € 0,59467 € 38,05888
UNI PIENO. cad +9,56%
Misure: 25x12x5,5 cm
TOS25_PR.P04.009.001 - BLOCCO. 0,08800 € 125,02500 €11,00220
IN LATERIZIO NORMALE. m3 +5,01%
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - FORATELLA.
Spessore 8 cm
TOS25_PR.P09.014.001 - MALTA PER MURATURA. 85,00000 € 0,06908 € 5,87180
PREMISCELATA. kg +0,91%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M2,5
Sfusa per silos
Totale PR € 54,93288
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,05000 €30,47000 €1,52350
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,81000 € 30,47000 € 24,68070
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,47000 €0,91410
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,54000 € 28,30000 € 15,28200
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,54000 € 25,42000 € 13,72680
ora 0%
Totale RU €56,12710
Sommano euro (A) € 111,32805
Scostamento % su anno 2024 +3,62%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €17,81249
all'impresa per euro 0,35625 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,91405
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 142,05459
Scostamento % su anno 2024 +3,62%
Incidenza Manodopera sul totale 39,51% €56,12710
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,35625
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C01.021.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
021 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI PARETE A CASSETTA (doppio tavolato):
IN MATTONI PIENI - Spessore: 12 cm - IN PARETE ESTERNA
IN FORATELLE -. Spessore: 8 cm IN PARETE INTERNA
Compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10
002 - eseguito con malta bastarda (M5)
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,03000 €1,99875 € 0,05996
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,05000 €4,16213 €0,20811
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,26807
PR
TOS25_PR.P04.001.002 - MATTONE - IN LATERIZIO. 64,00000 € 0,59467 € 38,05888
UNI PIENO. cad +9,56%
Misure: 25x12x5,5 cm
TOS25_PR.P04.009.001 - BLOCCO. 0,08800 € 125,02500 €11,00220
IN LATERIZIO NORMALE. m3 +5,01%
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - FORATELLA.
Spessore 8 cm
TOS25_PR.P09.014.002 - MALTA PER MURATURA. 60,00000 €0,08172 € 4,90320
PREMISCELATA. kg +3,26%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos
Totale PR €53,96428
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 €30,47000 €0,91410
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,05000 € 30,47000 €1,52350
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,81000 € 30,47000 € 24,68070
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,54000 € 28,30000 € 15,28200
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,54000 € 25,42000 € 13,72680
ora 0%
Totale RU €56,12710
Sommano euro (A) € 110,35945
Scostamento % su anno 2024 +3,75%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €17,65751
all'impresa per euro 0,35315 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €12,80170
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 140,81866
Scostamento % su anno 2024 +3,75%
Incidenza Manodopera sul totale 39,86% €56,12710
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,35315
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Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C01.022.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
022 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI PARETE A CASSETTA (doppio tavolato):
IN FORATONI - Spessore 12 cm - IN PARETE ESTERNA
IN FORATELLE - Spessore 8 cm - IN PARETE INTERNA
Compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01800 €1,99875 €0,03598
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,05000 €4,16213 €0,20811
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,24409
PR
TOS25_PR.P04.009.001 - BLOCCO. 0,08800 € 125,02500 €11,00220
IN LATERIZIO NORMALE. m?3 +5,01%
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - FORATELLA.
Spessore 8 cm
TOS25_PR.P04.009.003 - BLOCCO. 0,13200 € 124,06894 €16,37710
IN LATERIZIO NORMALE. m3 +10,06%
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - TRAMEZZA - FORATONE.
Spessore 12 cm
TOS25_PR.P09.014.001 - MALTA PER MURATURA. 35,00000 € 0,06908 €2,41780
PREMISCELATA. kg +0,91%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M2,5
Sfusa per silos
Totale PR € 29,79710
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01800 € 30,47000 € 0,54846
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,05000 €30,47000 €1,52350
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,67500 € 28,30000 €19,10250
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,45000 € 25,42000 € 11,43900
ora 0%
Totale RU € 32,61346
Sommano euro (A) € 62,65465
Scostamento % su anno 2024 +3,36%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €10,02474
all'impresa per euro 0,20049 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €7,26794
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 79,94733
Scostamento % su anno 2024 +3,36%
Incidenza Manodopera sul totale 40,79% € 32,61346
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,20049
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C01.022.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
022 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI PARETE A CASSETTA (doppio tavolato):
IN FORATONI - Spessore 12 cm - IN PARETE ESTERNA
IN FORATELLE - Spessore 8 cm - IN PARETE INTERNA
Compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10
002 - eseguito con malta bastarda (M5)
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01800 €1,99875 €0,03598
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,05000 €4,16213 €0,20811
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,24409
PR
TOS25_PR.P04.009.001 - BLOCCO. 0,08800 € 125,02500 €11,00220
IN LATERIZIO NORMALE. m?3 +5,01%
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - FORATELLA.
Spessore 8 cm
TOS25_PR.P04.009.003 - BLOCCO. 0,13200 € 124,06894 €16,37710
IN LATERIZIO NORMALE. m3 +10,06%
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - TRAMEZZA - FORATONE.
Spessore 12 cm
TOS25_PR.P09.014.002 - MALTA PER MURATURA. 35,00000 €0,08172 € 2,86020
PREMISCELATA. kg +3,26%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos
Totale PR € 30,23950
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01800 € 30,47000 € 0,54846
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,05000 €30,47000 €1,52350
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,67500 € 28,30000 €19,10250
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,45000 € 25,42000 € 11,43900
ora 0%
Totale RU € 32,61346
Sommano euro (A) € 63,09705
Scostamento % su anno 2024 +3,46%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 10,09553
all'impresa per euro 0,20191 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €7,31926
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 80,51184
Scostamento % su anno 2024 +3,46%
Incidenza Manodopera sul totale 40,51% € 32,61346
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,20191
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C01.023.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
023 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI PARETE A CASSETTA (doppio tavolato):
IN FORATELLE - Spessore 8 cm - IN PARETE ESTERNA ED INTERNA
Compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01500 € 1,99875 € 0,02998
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 €4,16213 €0,16649
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,19647
PR
TOS25_PR.P04.009.001 - BLOCCO. 0,17600 € 125,02500 € 22,00440
IN LATERIZIO NORMALE. m?3 +5,01%
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - FORATELLA.
Spessore 8 cm
TOS25_PR.P09.014.001 - MALTA PER MURATURA. 30,00000 € 0,06908 €2,07240
PREMISCELATA. kg +0,91%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M2,5
Sfusa per silos
Totale PR € 24,07680
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01500 € 30,47000 € 0,45705
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,47000 €1,21880
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,54000 € 28,30000 € 15,28200
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,36000 € 25,42000 €9,15120
ora 0%
Totale RU € 26,10905
Sommano euro (A) € 50,38232
Scostamento % su anno 2024 +2,16%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €8,06117
all'impresa per euro 0,16122 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €5,84435
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 64,28784
Scostamento % su anno 2024 +2,16%
Incidenza Manodopera sul totale 40,61% € 26,10905
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,16122
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C01.023.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
023 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI PARETE A CASSETTA (doppio tavolato):
IN FORATELLE - Spessore 8 cm - IN PARETE ESTERNA ED INTERNA
Compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10
002 - eseguito con malta bastarda (M5)
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01500 € 1,99875 €0,02998
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,04000 €4,16213 €0,16649
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,19647
PR
TOS25_PR.P04.009.001 - BLOCCO. 0,17600 € 125,02500 € 22,00440
IN LATERIZIO NORMALE. m?3 +5,01%
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - FORATELLA.
Spessore 8 cm
TOS25_PR.P09.014.002 - MALTA PER MURATURA. 30,00000 €0,08172 € 2,45160
PREMISCELATA. kg +3,26%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos
Totale PR € 24,45600
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01500 € 30,47000 € 0,45705
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,04000 € 30,47000 €1,21880
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,54000 € 28,30000 € 15,28200
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,36000 € 25,42000 €9,15120
ora 0%
Totale RU € 26,10905
Sommano euro (A) € 50,76152
Scostamento % su anno 2024 +2,26%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €8,12184
all'impresa per euro 0,16244 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €5,88834
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 64,77170
Scostamento % su anno 2024 +2,26%
Incidenza Manodopera sul totale 40,31% € 26,10905
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,16244
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C01.024.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
024 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI PARETE A CASSETTA (doppio tavolato):
IN LATERIZIO NORMALE - IN PARETE ESTERNA - Spessore: 25 cm
IN FORATELLE - IN PARETE INTERNA - Spessore: 8 cm
Compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,02800 €1,99875 €0,05597
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,08000 €4,16213 € 0,33297
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,38894
PR
TOS25_PR.P04.009.001 - BLOCCO. 0,08800 € 125,02500 €11,00220
IN LATERIZIO NORMALE. m?3 +5,01%
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - FORATELLA.
Spessore 8 cm
TOS25_PR.P04.009.006 - BLOCCO. 0,27500 € 124,66613 € 34,28319
IN LATERIZIO NORMALE. m3 +10,89%
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - spessore 25 cm
TOS25_PR.P09.014.001 - MALTA PER MURATURA. 55,00000 € 0,06908 € 3,79940
PREMISCELATA. kg +0,91%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M2,5
Sfusa per silos
Totale PR € 49,08479
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02800 € 30,47000 €0,85316
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,08000 € 30,47000 € 2,43760
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,60000 € 28,30000 € 16,98000
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,40000 € 25,42000 €10,16800
ora 0%
Totale RU € 30,43876
Sommano euro (A) € 79,91249
Scostamento % su anno 2024 +5,16%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 12,78600
all'impresa per euro 0,25572 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €9,26985
TOTALE (A + B + C) euro / m? €101,96834
Scostamento % su anno 2024 +5,16%
Incidenza Manodopera sul totale 29,85% € 30,43876
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,25572
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C01.024.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
024 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI PARETE A CASSETTA (doppio tavolato):
IN LATERIZIO NORMALE - IN PARETE ESTERNA - Spessore: 25 cm
IN FORATELLE - IN PARETE INTERNA - Spessore: 8 cm
Compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10
002 - eseguito con malta bastarda (M5)
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,02800 €1,99875 €0,05597
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,08000 €4,16213 € 0,33297
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,38894
PR
TOS25_PR.P04.009.001 - BLOCCO. 0,08800 € 125,02500 €11,00220
IN LATERIZIO NORMALE. m?3 +5,01%
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - FORATELLA.
Spessore 8 cm
TOS25_PR.P04.009.006 - BLOCCO. 0,27500 € 124,66613 € 34,28319
IN LATERIZIO NORMALE. m3 +10,89%
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - spessore 25 cm
TOS25_PR.P09.014.002 - MALTA PER MURATURA. 55,00000 €0,08172 € 4,49460
PREMISCELATA. kg +3,26%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos
Totale PR € 49,77999
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02800 € 30,47000 €0,85316
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,08000 € 30,47000 € 2,43760
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,60000 € 28,30000 € 16,98000
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,40000 € 25,42000 €10,16800
ora 0%
Totale RU € 30,43876
Sommano euro (A) € 80,60769
Scostamento % su anno 2024 +5,26%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €12,89723
all'impresa per euro 0,25794 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,35049
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 102,85541
Scostamento % su anno 2024 +5,26%
Incidenza Manodopera sul totale 29,59% € 30,43876
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,25794
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C01.025.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
025 - MURATURA PER TAMPONAMENTI
IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA
Eseguita con malta di cemento
001 - spessore cm 12
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01000 € 1,99875 €0,01999
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,07500 €4,16213 €0,31216
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,33215
PR
TOS25_PR.P04.004.010 - BLOCCO IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN 0,13200 €151,28353 € 19,96943
PASTA. m3 -14,17%
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - TRAMEZZA
spessore 12 cm
TOS25_PR.P09.014.003 - MALTA PER MURATURA. 20,00000 €0,09161 €1,83220
PREMISCELATA. kg +5%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos
Totale PR € 21,80163
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,60000 € 30,47000 € 18,28200
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,07500 €30,47000 € 2,28525
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01000 € 30,47000 €0,30470
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,35000 € 25,42000 € 8,89700
ora 0%
Totale RU € 29,76895
Sommano euro (A) € 51,90273
Scostamento % su anno 2024 -5,83%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 8,30444
all'impresa per euro 0,16609 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,02072
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 66,22789
Scostamento % su anno 2024 -5,83%
Incidenza Manodopera sul totale 44,95% € 29,76895
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,16609
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C01.025.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
025 - MURATURA PER TAMPONAMENTI
IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA
Eseguita con malta di cemento
002 - spessore cm 25
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,02000 €1,99875 €0,03998
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,07500 €4,16213 €0,31216
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,35214
PR
TOS25_PR.P04.004.012 - BLOCCO IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN 0,27500 € 136,55461 € 37,55252
PASTA. m3 +2,34%
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - spessore 25 cm
TOS25_PR.P09.014.003 - MALTA PER MURATURA. 40,00000 €0,09161 € 3,66440
PREMISCELATA. kg +5%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos
Totale PR € 41,21692
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,70000 € 30,47000 € 21,32900
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,07500 €30,47000 €2,28525
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 €30,47000 € 0,60940
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,45000 € 25,42000 €11,43900
ora 0%
Totale RU € 35,66265
Sommano euro (A) € 77,23171
Scostamento % su anno 2024 +1,35%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 12,35707
all'impresa per euro 0,24714 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,95888
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 98,54766
Scostamento % su anno 2024 +1,35%
Incidenza Manodopera sul totale 36,19% € 35,66265
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,24714
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C01.031.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
031 - MURATURA
IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSI
DA INTONACARE
Eseguita con malta di cemento
002 - spessore cm 20
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01000 € 1,99875 €0,01999
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,05000 €4,16213 €0,20811
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,22810
PR
TOS25_PR.P04.030.003 - BLOCCO. 0,22000 € 92,55000 € 20,36100
IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO. m?3 -10,8%
DA INTONACARE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55
Altezza: 20 cm
Lunghezza: 50 cm - Spessore: 20 cm
TOS25_PR.P09.014.003 - MALTA PER MURATURA. 16,00000 €0,09161 € 1,46576
PREMISCELATA. kg +5%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos
Totale PR € 21,82676
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01000 € 30,47000 €0,30470
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,05000 €30,47000 €1,52350
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,40000 € 28,30000 €11,32000
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,40000 € 25,42000 €10,16800
ora 0%
Totale RU € 23,31620
Sommano euro (A) € 45,37106
Scostamento % su anno 2024 -5,02%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 7,25937
all'impresa per euro 0,14519 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €5,26304
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 57,89347
Scostamento % su anno 2024 -5,02%
Incidenza Manodopera sul totale 40,27 % € 23,31620
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,14519
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C01.031.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
031 - MURATURA
IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSI
DA INTONACARE
Eseguita con malta di cemento
003 - spessore cm 12
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,00500 € 1,99875 € 0,00999
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 €4,16213 €0,12486
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,13485
PR
TOS25_PR.P04.030.002 - BLOCCO. 0,13200 € 124,01321 € 16,36974
IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO. m?3 -4,44%
DA INTONACARE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55
Altezza: 20 cm
Lunghezza: 50 cm - Spessore: 12 cm
TOS25_PR.P09.014.003 - MALTA PER MURATURA. 10,00000 €0,09161 €0,91610
PREMISCELATA. kg +5%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos
Totale PR € 17,28584
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00500 € 30,47000 €0,15235
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 €30,47000 €0,91410
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,36000 € 28,30000 €10,18800
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,36000 € 25,42000 €9,15120
ora 0%
Totale RU € 20,40565
Sommano euro (A) € 37,82634
Scostamento % su anno 2024 -1,86%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €6,05221
all'impresa per euro 0,12104 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,38786
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 48,26641
Scostamento % su anno 2024 -1,86%
Incidenza Manodopera sul totale 42,28% € 20,40565
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,12104
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C01.032.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
032 - MURATURA DI PARETI IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO ED ARGILLA
ESPANSA VIBROCOMPRESSI NON PORTANTE
Eseguita con malta di cemento
001 - spessore cm 8
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,00500 €1,99875 € 0,00999
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,02000 €4,16213 €0,08324
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,09323
PR
TOS25_PR.P04.032.001 - BLOCCO. 0,08800 €117,15625 €10,30975
IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO (argilla m3 -34,26%
espansa, perlite, ecc) VIBROCOMPRESSO.
DA INTONACARE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - spessore 8 cm
TOS25_PR.P09.014.003 - MALTA PER MURATURA. 10,00000 €0,09161 €0,91610
PREMISCELATA. kg +5%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos
Totale PR € 11,22585
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00500 €30,47000 €0,15235
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,47000 € 0,60940
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,36000 € 28,30000 €10,18800
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,24000 € 25,42000 € 6,10080
ora 0%
Totale RU € 17,05055
Sommano euro (A) € 28,36963
Scostamento % su anno 2024 -15,82%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,53914
all'impresa per euro 0,09078 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,29088
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 36,19965
Scostamento % su anno 2024 -15,82%
Incidenza Manodopera sul totale 47,1% € 17,05055
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,09078
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C01.032.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
032 - MURATURA DI PARETI IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO ED ARGILLA
ESPANSA VIBROCOMPRESSI NON PORTANTE
Eseguita con malta di cemento
002 - spessore cm 12
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,00500 €1,99875 € 0,00999
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 €4,16213 €0,12486
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT €0,13485
PR
TOS25_PR.P04.032.002 - BLOCCO. 0,13200 € 103,66667 € 13,68400
IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO (argilla m3 -30,91%
espansa, perlite, ecc) VIBROCOMPRESSO.
DA INTONACARE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - spessore 12 cm
TOS25_PR.P09.014.003 - MALTA PER MURATURA. 10,00000 €0,09161 €0,91610
PREMISCELATA. kg +5%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos
Totale PR € 14,60010
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,00500 €30,47000 €0,15235
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,47000 €0,91410
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,36000 € 28,30000 €10,18800
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,24000 € 25,42000 € 6,10080
ora 0%
Totale RU €17,35525
Sommano euro (A) € 32,09020
Scostamento % su anno 2024 -15,93%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €5,13443
all'impresa per euro 0,10269 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,72246
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 40,94709
Scostamento % su anno 2024 -15,93%
Incidenza Manodopera sul totale 42,38% € 17,35525
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,10269
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C01.032.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
032 - MURATURA DI PARETI IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO ED ARGILLA
ESPANSA VIBROCOMPRESSI NON PORTANTE
Eseguita con malta di cemento
003 - spessore cm 20
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01000 € 1,99875 €0,01999
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,05000 €4,16213 €0,20811
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,22810
PR
TOS25_PR.P04.032.003 - BLOCCO. 0,22000 €100,48750 €22,10725
IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO (argilla m3 -35,53%
espansa, perlite, ecc) VIBROCOMPRESSO.
DA INTONACARE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - spessore 20 cm
TOS25_PR.P09.014.003 - MALTA PER MURATURA. 20,00000 €0,09161 €1,83220
PREMISCELATA. kg +5%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos
Totale PR € 23,93945
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01000 €30,47000 €0,30470
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,05000 € 30,47000 €1,52350
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,36000 € 28,30000 €10,18800
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,36000 € 25,42000 €9,15120
ora 0%
Totale RU € 21,16740
Sommano euro (A) € 45,33495
Scostamento % su anno 2024 -21,06%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 7,25359
all'impresa per euro 0,14507 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,25885
TOTALE (A + B + C) euro / m? €57,84739
Scostamento % su anno 2024 -21,06%
Incidenza Manodopera sul totale 36,59% € 21,16740
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,14507
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C01.032.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
032 - MURATURA DI PARETI IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO ED ARGILLA
ESPANSA VIBROCOMPRESSI NON PORTANTE
Eseguita con malta di cemento
004 - spessore cm 25
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01000 €1,99875 €0,01999
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,06000 €4,16213 € 0,24973
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,26972
PR
TOS25_PR.P04.032.004 - BLOCCO. 0,27500 € 97,30000 € 26,75750
IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO (argilla m3 -31,93%
espansa, perlite, ecc) VIBROCOMPRESSO.
DA INTONACARE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - spessore 25 cm
TOS25_PR.P09.014.003 - MALTA PER MURATURA. 20,00000 €0,09161 €1,83220
PREMISCELATA. kg +5%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos
Totale PR € 28,58970
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01000 €30,47000 €0,30470
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 30,47000 €1,82820
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,38000 € 28,30000 € 10,75400
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,38000 € 25,42000 € 9,65960
ora 0%
Totale RU € 22,54650
Sommano euro (A) € 51,40592
Scostamento % su anno 2024 -19,52%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 8,22495
all'impresa per euro 0,16450 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €5,96309
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 65,59396
Scostamento % su anno 2024 -19,52%
Incidenza Manodopera sul totale 34,37% € 22,54650
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,16450
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provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C01.032.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
I'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
032 - MURATURA DI PARETI IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO ED ARGILLA
ESPANSA VIBROCOMPRESSI NON PORTANTE
Eseguita con malta di cemento
005 - spessore cm 30
AT
TOS25_AT.N01.072.001 - Betoniere - Betoniera a bicchiere a 0,01500 €1,99875 €0,02998
ribaltamento da 350 |, motore elettrico - 1 ora -15,08%
mese
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,07000 €4,16213 €0,29135
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,32133
PR
TOS25_PR.P04.032.005 - BLOCCO. 0,33000 € 80,50000 € 26,56500
IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO (argilla m3 -48,62%
espansa, perlite, ecc) VIBROCOMPRESSO.
DA INTONACARE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - spessore 30 cm
TOS25_PR.P09.014.003 - MALTA PER MURATURA. 30,00000 €0,09161 € 2,74830
PREMISCELATA. kg +5%
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos
Totale PR € 29,31330
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,01500 €30,47000 € 0,45705
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,07000 € 30,47000 €2,13290
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,40000 € 28,30000 € 11,32000
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,40000 € 25,42000 €10,16800
ora 0%
Totale RU € 24,07795
Sommano euro (A) €53,71258
Scostamento % su anno 2024 -31,77%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 8,59401
all'impresa per euro 0,17188 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,23066
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 68,53725
Scostamento % su anno 2024 -31,77%
Incidenza Manodopera sul totale 35,13% € 24,07795
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,17188
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C02.001.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Posa di pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, a secco o con idonea
colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Compreso:
- elementi per il fissaggio e la finitura;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
001 - PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO
Spessore: 12,5 mm
Fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm, con montanti ad interasse di 600 mm e
guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture.
Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la
stuccatura dei giunti e la sigillatura.
L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti.
001 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete montanti
profili 100 mm, guide profili a U 100 mm. e spessore totale 125 mm.- (
descrizione e analisi aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
PR
TOS25_PR.P09.022.001 - STUCCO - A BASE DI CEMENTO 0,50000 € 6,30000 € 3,15000
PER ESTERNO ED INTERNO kg +500%
IN PASTA
TOS25_PR.P23.001.002 - LASTRA IN CARTONGESSO. 2,00000 € 4,28448 € 8,56896
UNI EN 520:2009 - standard (tipo A). m? +4,12%
Spessori: 12,5 mm
TOS25_PR.P23.010.025 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 0,70000 € 2,24815 €1,57371
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m -7,81%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6
TOS25_PR.P23.010.035 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 2,00000 €2,94719 €5,89438
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m +6,48%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Profilo montante a C
99-100x50x0,6
TOS25_PR.P23.011.010 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,60000 €0,17167 €0,27467
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: cad -4,92%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello metallico a battente
TOS25_PR.P23.011.021 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 29,00000 €0,01392 € 0,40368
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: cad +13,63%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x35mm
TOS25_PR.P23.012.001 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,50000 €0,06427 € 0,09641
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: m +2,19%
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato
TOS25_PR.P23.012.014 - ACCESSORI PER IL  FISSAGGIO DI 1,70000 €0,49333 € 0,83866
CONTROSOFFITTI E CONTROPARET!I: m +17,21%
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
in polietilene espanso biadesivo sp. 3
larghezza 30 mm
Totale PR € 20,80047
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,50000 € 30,47000 € 15,23500
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,50000 € 28,30000 € 14,15000
ora 0%
Totale RU € 29,38500
Sommano euro (A) € 50,18547
Scostamento % su anno 2024 +7,15%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 8,02968
all'impresa per euro 0,24089 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €5,82152
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 64,03667
Scostamento % su anno 2024 +7,15%
Incidenza Manodopera sul totale 45,89% € 29,38500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,24089
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C02.001.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Posa di pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, a secco o con idonea
colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Compreso:
- elementi per il fissaggio e la finitura;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
001 - PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO
Spessore: 12,5 mm
Fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm, con montanti ad interasse di 600 mm e
guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture.
Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la
stuccatura dei giunti e la sigillatura.
L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti.
002 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete , montanti
profili 100 mm, guide profili a U 100 mm. e spessore totale 125 mm. (
descrizione e analisi aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
PR
TOS25_PR.P09.022.001 - STUCCO - A BASE DI CEMENTO 0,80000 € 6,30000 € 5,04000
PER ESTERNO ED INTERNO kg +500%
IN PASTA
TOS25_PR.P23.001.002 - LASTRA IN CARTONGESSO. 4,00000 € 4,28448 €17,13792
UNI EN 520:2009 - standard (tipo A). m? +4,12%
Spessori: 12,5 mm
TOS25_PR.P23.010.025 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 0,70000 € 2,24815 €1,57371
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m -7,81%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6
TOS25_PR.P23.010.035 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 2,00000 €2,94719 €5,89438
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m +6,48%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Profilo montante a C
99-100x50x0,6
TOS25_PR.P23.011.010 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,60000 €0,17167 €0,27467
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: cad -4,92%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello metallico a battente
TOS25_PR.P23.011.020 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 13,00000 €0,01102 €0,14326
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: cad +15,76%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x25mm.
TOS25_PR.P23.011.021 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 29,00000 €0,01392 € 0,40368
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: cad +13,63%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x35mm
TOS25_PR.P23.012.001 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,50000 €0,06427 €0,09641
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: m +2,19%
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato
TOS25_PR.P23.012.014 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,70000 € 0,49333 € 0,83866
CONTROSOFFITTI E CONTROPARET!I: m +17,21%
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
in polietilene espanso biadesivo sp. 3
larghezza 30 mm
Totale PR € 31,40269
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,70000 € 30,47000 € 21,32900
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,70000 € 28,30000 €19,81000
ora 0%
Totale RU
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€ 41,13900
Sommano euro (A) € 72,54169
Scostamento % su anno 2024 +7,85%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 11,60667
all'impresa per euro 0,34820 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,41484
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 92,56320
Scostamento % su anno 2024 +7,85%
Incidenza Manodopera sul totale 44,44% €41,13900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,34820
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C02.001.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Posa di pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, a secco o con idonea
colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Compreso:
- elementi per il fissaggio e la finitura;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
001 - PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO
Spessore: 12,5 mm
Fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm, con montanti ad interasse di 600 mm e
guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture.
Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la
stuccatura dei giunti e la sigillatura.
L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti.
003 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete per
renderla RElI 120, montanti profili 100 mm, guide profili a U 100 mm e
spessore totale 125 mm e fino ad altezza massima della parete m 3,00
(descrizione e analisi aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
PR
TOS25_PR.P09.022.001 - STUCCO - A BASE DI CEMENTO 0,80000 € 6,30000 € 5,04000
PER ESTERNO ED INTERNO kg +500%
IN PASTA
TOS25_PR.P23.001.012 - LASTRA IN CARTONGESSO. 4,00000 € 14,62706 € 58,50824
UNI EN 520:2009 - IGNIFUGA. m? -9,96%
Spessori:12,5 mm
Euroclasse Al secondo la UNI EN
13501-1:2009
TOS25_PR.P23.010.025 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 0,70000 € 2,24815 €1,57371
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m -7,81%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6
TOS25_PR.P23.010.035 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 2,00000 €2,94719 €5,89438
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m +6,48%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Profilo montante a C
99-100x50x0,6
TOS25_PR.P23.011.010 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,60000 €0,17167 €0,27467
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: cad -4,92%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:20009 - tassello metallico a battente
TOS25_PR.P23.011.020 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 13,00000 €0,01102 €0,14326
CONTROSOFFITTI E CONTROPARET!I: cad +15,76%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x25mm.
TOS25_PR.P23.011.021 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 29,00000 €0,01392 € 0,40368
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: cad +13,63%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x35mm
TOS25_PR.P23.012.001 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,50000 €0,06427 €0,09641
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: m +2,19%
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato
TOS25_PR.P23.012.014 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,70000 €0,49333 € 0,83866
CONTROSOFFITTI E CONTROPARET!I: m +17,21%
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
in polietilene espanso biadesivo sp. 3
larghezza 30 mm
Totale PR €72,77301
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,70000 € 30,47000 € 21,32900
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,70000 € 28,30000 € 19,81000
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ora 0%
Totale RU € 41,13900
Sommano euro (A) € 113,91201
Scostamento % su anno 2024 -1,61%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 18,22592
all'impresa per euro 0,54678 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €13,21379
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 145,35172
Scostamento % su anno 2024 -1,61%
Incidenza Manodopera sul totale 28,3% € 41,13900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,54678
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C02.001.011 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Posa di pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, a secco o con idonea
colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Compreso:
- elementi per il fissaggio e la finitura;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
001 - PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO
Spessore: 12,5 mm
Fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm, con montanti ad interasse di 600 mm e
guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture.
Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la
stuccatura dei giunti e la sigillatura.
L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti.
011 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete, con
montanti profili a 150mm., guide profili a U 150 mm. e dello spessore totale
della parete di 125 mm.
PR
TOS25_PR.P09.022.001 - STUCCO - A BASE DI CEMENTO 0,50000 € 6,30000 € 3,15000
PER ESTERNO ED INTERNO kg +500%
IN PASTA
TOS25_PR.P23.001.002 - LASTRA IN CARTONGESSO. 2,00000 € 4,28448 € 8,56896
UNI EN 520:2009 - standard (tipo A). m? +4,12%
Spessori: 12,5 mm
TOS25_PR.P23.010.026 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 0,70000 € 3,31988 €2,32392
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m -3,09%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo guida U 150x40x0,6
TOS25_PR.P23.010.036 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 2,00000 € 3,67466 € 7,34932
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m +4,95%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Profilo montante a C
149-150x50x0,6
TOS25_PR.P23.011.010 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,60000 €0,17167 €0,27467
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: cad -4,92%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello metallico a battente
TOS25_PR.P23.011.021 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 29,00000 €0,01392 € 0,40368
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: cad +13,63%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x35mm
TOS25_PR.P23.012.001 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,50000 €0,06427 € 0,09641
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: m +2,19%
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato
TOS25_PR.P23.012.014 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,70000 €0,49333 € 0,83866
CONTROSOFFITTI E CONTROPARET!I: m +17,21%
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
in polietilene espanso biadesivo sp. 3
larghezza 30 mm
Totale PR € 23,00562
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,50000 € 30,47000 € 15,23500
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,50000 € 28,30000 € 14,15000
ora 0%
Totale RU € 29,38500
Sommano euro (A) € 52,39062
Scostamento % su anno 2024 +6,93%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 8,38250
all'impresa per euro 0,08383 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €6,07731
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 66,85043
Scostamento % su anno 2024 +6,93%
Incidenza Manodopera sul totale 43,96% € 29,38500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,08383

Pagina 339 di 7.602

Legenda: & articolo CAM



Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C02.001.012 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Posa di pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, a secco o con idonea
colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Compreso:
- elementi per il fissaggio e la finitura;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
001 - PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO
Spessore: 12,5 mm
Fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm, con montanti ad interasse di 600 mm e
guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture.
Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la
stuccatura dei giunti e la sigillatura.
L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti.
012 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete, con
montanti profilo 150mm., guide profili a U 150 mm. e dello spessore totale
della parete di 150 mm
PR
TOS25_PR.P09.022.001 - STUCCO - A BASE DI CEMENTO 0,80000 € 6,30000 € 5,04000
PER ESTERNO ED INTERNO kg +500%
IN PASTA
TOS25_PR.P23.001.002 - LASTRA IN CARTONGESSO. 4,00000 € 4,28448 €17,13792
UNI EN 520:2009 - standard (tipo A). m? +4,12%
Spessori: 12,5 mm
TOS25_PR.P23.010.026 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 0,70000 € 3,31988 €2,32392
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m -3,09%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo guida U 150x40x0,6
TOS25_PR.P23.010.036 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 2,00000 € 3,67466 € 7,34932
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m +4,95%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Profilo montante a C
149-150x50x0,6
TOS25_PR.P23.011.010 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,60000 €0,17167 €0,27467
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: cad -4,92%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello metallico a battente
TOS25_PR.P23.011.020 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 13,00000 €0,01102 €0,14326
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: cad +15,76%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x25mm.
TOS25_PR.P23.011.021 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 29,00000 €0,01392 € 0,40368
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: cad +13,63%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x35mm
TOS25_PR.P23.012.001 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,50000 €0,06427 €0,09641
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: m +2,19%
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato
TOS25_PR.P23.012.014 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,70000 € 0,49333 € 0,83866
CONTROSOFFITTI E CONTROPARET!I: m +17,21%
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
in polietilene espanso biadesivo sp. 3
larghezza 30 mm
Totale PR € 33,60784
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,70000 € 30,47000 € 21,32900
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,70000 € 28,30000 €19,81000
ora 0%
Totale RU
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€ 41,13900
Sommano euro (A) € 74,74684
Scostamento % su anno 2024 +7,68%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 11,95949
all'impresa per euro 0,11959 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €8,67063
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 95,37696
Scostamento % su anno 2024 +7,68%
Incidenza Manodopera sul totale 43,13% € 41,13900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,11959
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C02.001.013 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Posa di pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, a secco o con idonea
colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Compreso:
- elementi per il fissaggio e la finitura;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
001 - PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO
Spessore: 12,5 mm
Fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm, con montanti ad interasse di 600 mm e
guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture.
Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la
stuccatura dei giunti e la sigillatura.
L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti.
013 - Con due lastre di cartongesso ignifughe su entrambi i lati della parete
per renderla REI 120 (fino ad altezza massima m 3,00) con montanti profilo
150 mm, guide profilia U 150 mm e dello spessore totale della parete di 150
mm
PR
TOS25_PR.P09.022.001 - STUCCO - A BASE DI CEMENTO 0,80000 € 6,30000 € 5,04000
PER ESTERNO ED INTERNO kg +500%
IN PASTA
TOS25_PR.P23.001.012 - LASTRA IN CARTONGESSO. 4,00000 € 14,62706 € 58,50824
UNI EN 520:2009 - IGNIFUGA. m? -9,96%
Spessori:12,5 mm
Euroclasse Al secondo la UNI EN
13501-1:2009
TOS25_PR.P23.010.026 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 0,70000 € 3,31988 €2,32392
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m -3,09%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo guida U 150x40x0,6
TOS25_PR.P23.010.036 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 2,00000 € 3,67466 € 7,34932
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m +4,95%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Profilo montante a C
149-150x50x0,6
TOS25_PR.P23.011.010 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,60000 €0,17167 €0,27467
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: cad -4,92%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:20009 - tassello metallico a battente
TOS25_PR.P23.011.020 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 13,00000 €0,01102 €0,14326
CONTROSOFFITTI E CONTROPARET!I: cad +15,76%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x25mm.
TOS25_PR.P23.011.021 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 29,00000 €0,01392 € 0,40368
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: cad +13,63%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x35mm
TOS25_PR.P23.012.001 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,50000 €0,06427 €0,09641
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: m +2,19%
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato
TOS25_PR.P23.012.014 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,70000 €0,49333 € 0,83866
CONTROSOFFITTI E CONTROPARET!I: m +17,21%
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
in polietilene espanso biadesivo sp. 3
larghezza 30 mm
Totale PR € 74,97816
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,70000 € 30,47000 € 21,32900
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,70000 € 28,30000 € 19,81000
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ora 0%
Totale RU € 41,13900
Sommano euro (A) € 116,11716
Scostamento % su anno 2024 -1,54%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 18,57875
all'impresa per euro 0,18579 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,46959
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 148,16550
Scostamento % su anno 2024 -1,54%
Incidenza Manodopera sul totale 27,77 % € 41,13900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,18579
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C02.001.021 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.

Posa di pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, a secco o con idonea
colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.

Compreso:

- elementi per il fissaggio e la finitura;

- calo e sollevamento in alto dei materiali;

- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.

001 - PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO

Spessore: 12,5 mm

Fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm, con montanti ad interasse di 600 mm e
guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture.

Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la
stuccatura dei giunti e la sigillatura.

L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti.

021 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete, con
montanti profilo 50 mm. e guide profilo a U 50 mm., spessore totale della
parete 125 mm.

PR

TOS25_PR.P09.022.001 - STUCCO - A BASE DI CEMENTO 0,50000 € 6,30000 € 3,15000
PER ESTERNO ED INTERNO kg +500%
IN PASTA

TOS25_PR.P23.001.002 - LASTRA IN CARTONGESSO. 2,00000 € 4,28448 € 8,56896
UNI EN 520:2009 - standard (tipo A). m? +4,12%
Spessori: 12,5 mm

TOS25_PR.P23.010.024 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 0,70000 € 1,43908 €1,00736
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m -4,04%

ACCIAIO ZINCATO.

Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.

Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo guida U 50x40x0,6

TOS25_PR.P23.010.033 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 2,00000 € 2,04506 € 4,09012
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m -0,93%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Profilo montante a C
49-50x50x0,6

ACCESSORI  PER IL  FISSAGGIO DI 1,60000 €0,17167 €0,27467
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: cad -4,92%
VITI E TASSELLI

Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello metallico a battente

TOS25_PR.P23.011.021 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 29,00000 €0,01392 €0,40368
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: cad +13,63%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN

TOS25_PR.P23.011.010

14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x35mm

TOS25_PR.P23.012.001 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,50000 €0,06427 € 0,09641
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: m +2,19%
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

TOS25_PR.P23.012.014 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,70000 €0,49333 € 0,83866
CONTROSOFFITTI E CONTROPARET!I: m +17,21%

NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
in polietilene espanso biadesivo sp. 3
larghezza 30 mm

Totale PR € 18,42986

RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,50000 € 30,47000 € 15,23500
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,50000 € 28,30000 € 14,15000
ora 0%
Totale RU € 29,38500
Sommano euro (A) € 47,81486
Scostamento % su anno 2024 +6,8%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 7,65038
all'impresa per euro 0,07650 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,54652
TOTALE (A + B + C) euro / m? €61,01176
Scostamento % su anno 2024 +6,8%
Incidenza Manodopera sul totale 48,16% € 29,38500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07650
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C02.001.022 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Posa di pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, a secco o con idonea
colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Compreso:
- elementi per il fissaggio e la finitura;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
001 - PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO
Spessore: 12,5 mm
Fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm, con montanti ad interasse di 600 mm e
guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture.
Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la
stuccatura dei giunti e la sigillatura.
L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti.
022 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete, con
montanti profilo 50 mm. e guide profilo a U 50 mm., spessore totale parete
150 mm
PR
TOS25_PR.P09.022.001 - STUCCO - A BASE DI CEMENTO 0,80000 € 6,30000 € 5,04000
PER ESTERNO ED INTERNO kg +500%
IN PASTA
TOS25_PR.P23.001.002 - LASTRA IN CARTONGESSO. 4,00000 € 4,28448 €17,13792
UNI EN 520:2009 - standard (tipo A). m? +4,12%
Spessori: 12,5 mm
TOS25_PR.P23.010.024 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 0,70000 € 1,43908 €1,00736
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m -4,04%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo guida U 50x40x0,6
TOS25_PR.P23.010.033 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 2,00000 € 2,04506 € 4,09012
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m -0,93%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Profilo montante a C
49-50x50x0,6
TOS25_PR.P23.011.010 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,60000 €0,17167 €0,27467
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: cad -4,92%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello metallico a battente
TOS25_PR.P23.011.020 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 13,00000 €0,01102 €0,14326
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: cad +15,76%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x25mm.
TOS25_PR.P23.011.021 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 29,00000 €0,01392 € 0,40368
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: cad +13,63%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x35mm
TOS25_PR.P23.012.001 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,50000 €0,06427 €0,09641
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: m +2,19%
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato
TOS25_PR.P23.012.014 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,70000 € 0,49333 € 0,83866
CONTROSOFFITTI E CONTROPARET!I: m +17,21%
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
in polietilene espanso biadesivo sp. 3
larghezza 30 mm
Totale PR € 29,03208
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,70000 € 30,47000 € 21,32900
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,70000 € 28,30000 €19,81000
ora 0%
Totale RU
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€41,13900
Sommano euro (A) €70,17108
Scostamento % su anno 2024 +7,63%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 11,22737
all'impresa per euro 0,11227 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,13985
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 89,53830
Scostamento % su anno 2024 +7,63%
Incidenza Manodopera sul totale 45,95% € 41,13900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,11227
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C02.001.023 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Posa di pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, a secco o con idonea
colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Compreso:
- elementi per il fissaggio e la finitura;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
001 - PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO
Spessore: 12,5 mm
Fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm, con montanti ad interasse di 600 mm e
guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture.
Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la
stuccatura dei giunti e la sigillatura.
L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti.
023 - Con due lastre di cartongesso ignifughe su entrambi i lati della parete
per renderla REI 120 (fino ad altezza massima m 3,00) con montanti profilo
50 mm e guide profilo a U 50 mm, spessore totale parete 150 mm.
PR
TOS25_PR.P09.022.001 - STUCCO - A BASE DI CEMENTO 0,80000 € 6,30000 € 5,04000
PER ESTERNO ED INTERNO kg +500%
IN PASTA
TOS25_PR.P23.001.012 - LASTRA IN CARTONGESSO. 4,00000 € 14,62706 € 58,50824
UNI EN 520:2009 - IGNIFUGA. m? -9,96%
Spessori:12,5 mm
Euroclasse Al secondo la UNI EN
13501-1:2009
TOS25_PR.P23.010.024 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 0,70000 €1,43908 €1,00736
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m -4,04%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo guida U 50x40x0,6
TOS25_PR.P23.010.033 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 2,00000 € 2,04506 € 4,09012
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m -0,93%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Profilo montante a C
49-50x50x0,6
TOS25_PR.P23.011.010 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,60000 €0,17167 €0,27467
CONTROSOFFITTI E CONTROPARET!I: cad -4,92%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello metallico a battente
TOS25_PR.P23.011.020 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 13,00000 €0,01102 €0,14326
CONTROSOFFITTI E CONTROPARET!I: cad +15,76%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x25mm.
TOS25_PR.P23.011.021 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 29,00000 €0,01392 € 0,40368
CONTROSOFFITTI E CONTROPARET!I: cad +13,63%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x35mm
TOS25_PR.P23.012.001 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,50000 €0,06427 €0,09641
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: m +2,19%
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato
TOS25_PR.P23.012.014 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,70000 € 0,49333 € 0,83866
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: m +17,21%
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
in polietilene espanso biadesivo sp. 3
larghezza 30 mm
Totale PR € 70,40240
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,70000 €30,47000 € 21,32900
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,70000 € 28,30000 € 19,81000
ora 0%
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Totale RU € 41,13900

Sommano euro (A)

€ 111,54140
Scostamento % su anno 2024

-1,91%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €17,84662
all'impresa per euro 0,17847 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,93880

TOTALE (A + B + C) euro / m?

€ 142,32682
Scostamento % su anno 2024

-1,91%
Incidenza Manodopera sul totale 28,9% € 41,13900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,17847
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C02.002.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Posa di pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, a secco o con idonea
colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Compreso:
- elementi per il fissaggio e la finitura;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
002 - PLACCATURA DI PARETE
Con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato da 0,6 mm, con montanti ad interasse di 600 mm e guide al
pavimento e soffitto fissate alle strutture.
Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la
stuccatura dei giunti e la sigillatura.
L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti.
001 - Con singola lastra di cartongesso
PR
TOS25_PR.P09.022.001 - STUCCO - A BASE DI CEMENTO 0,30000 € 6,30000 € 1,89000
PER ESTERNO ED INTERNO kg +500%
IN PASTA
TOS25_PR.P23.001.002 - LASTRA IN CARTONGESSO. 1,00000 € 4,28448 € 4,28448
UNI EN 520:2009 - standard (tipo A). m? +4,12%
Spessori: 12,5 mm
TOS25_PR.P23.010.001 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 2,00000 €1,48880 €2,97760
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m +15,2%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6
TOS25_PR.P23.010.002 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 0,70000 €1,14157 € 0,79910
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m -0,54%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6
TOS25_PR.P23.011.010 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,60000 €0,17167 €0,27467
CONTROSOFFITTI E CONTROPARET!I: cad -4,92%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello metallico a battente
TOS25_PR.P23.011.020 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 15,00000 €0,01102 €0,16530
CONTROSOFFITTI E CONTROPARET!I: cad +15,76%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x25mm.
TOS25_PR.P23.012.001 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,50000 € 0,06427 € 0,09641
CONTROSOFFITTI E CONTROPARET!I: m +2,19%
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato
Totale PR € 10,48756
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,44000 €30,47000 € 13,40680
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,44000 € 28,30000 € 12,45200
ora 0%
Totale RU € 25,85880
Sommano euro (A) € 36,34636
Scostamento % su anno 2024 +6,27%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €5,81542
all'impresa per euro 0,17446 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €4,21618
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 46,37796
Scostamento % su anno 2024 +6,27%
Incidenza Manodopera sul totale 55,76% € 25,85880
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38%

| €0,17446
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C02.002.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Posa di pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, a secco o con idonea
colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Compreso:
- elementi per il fissaggio e la finitura;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
002 - PLACCATURA DI PARETE
Con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato da 0,6 mm, con montanti ad interasse di 600 mm e guide al
pavimento e soffitto fissate alle strutture.
Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la
stuccatura dei giunti e la sigillatura.
L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti.
002 - Con doppia lastra di cartongesso
PR
TOS25_PR.P09.022.001 - STUCCO - A BASE DI CEMENTO 0,50000 € 6,30000 € 3,15000
PER ESTERNO ED INTERNO kg +500%
IN PASTA
TOS25_PR.P23.001.002 - LASTRA IN CARTONGESSO. 2,00000 € 4,28448 € 8,56896
UNI EN 520:2009 - standard (tipo A). m? +4,12%
Spessori: 12,5 mm
TOS25_PR.P23.010.001 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 2,00000 €1,48880 €2,97760
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m +15,2%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6
TOS25_PR.P23.010.002 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 0,70000 €1,14157 € 0,79910
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m -0,54%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6
TOS25_PR.P23.011.010 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,60000 €0,17167 €0,27467
CONTROSOFFITTI E CONTROPARET!I: cad -4,92%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello metallico a battente
TOS25_PR.P23.011.020 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 7,00000 €0,01102 €0,07714
CONTROSOFFITTI E CONTROPARET!I: cad +15,76%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x25mm.
TOS25_PR.P23.011.021 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 15,00000 €0,01392 €0,20880
CONTROSOFFITTI E CONTROPARET!I: cad +13,63%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x35mm
TOS25_PR.P23.012.001 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,50000 €0,06427 €0,09641
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: m +2,19%
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato
Totale PR € 16,15268
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,49000 € 30,47000 € 14,93030
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,49000 € 28,30000 € 13,86700
ora 0%
Totale RU € 28,79730
Sommano euro (A) € 44,94998
Scostamento % su anno 2024 +8,12%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €7,19200
all'impresa per euro 0,21576 = 3% * B)
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €5,21420
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 57,35618
Scostamento % su anno 2024 +8,12%

Incidenza Manodopera sul totale 50,21% € 28,79730
€0,21576

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38%

Legenda: & articolo CAM
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C02.010.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Posa di pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, a secco o con idonea
colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Compreso:
- elementi per il fissaggio e la finitura;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
010 - CONTROSOFFITTO
IN LASTRE DI CARTONGESSO
Fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm
ad interasse di 600 mm.
Compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.
001 - spessore lastra in cartongesso mm. 12,5
PR
TOS25_PR.P09.022.001 - STUCCO - A BASE DI CEMENTO 0,40000 € 6,30000 € 2,52000
PER ESTERNO ED INTERNO kg +500%
IN PASTA
TOS25_PR.P23.001.002 - LASTRA IN CARTONGESSO. 1,05000 € 4,28448 € 4,49870
UNI EN 520:2009 - standard (tipo A). m? +4,12%
Spessori: 12,5 mm
TOS25_PR.P23.010.001 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 2,10000 €1,48880 € 3,12648
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m +15,2%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6
TOS25_PR.P23.010.002 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 0,40000 €1,14157 € 0,45663
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m -0,54%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6
TOS25_PR.P23.010.005 - ACCESSORI PER IL  FISSAGGIO DI 1,80000 €0,15970 €0,28746
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN cad -3,9%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Sistema pendinature grandi
luci - parte superiore
TOS25_PR.P23.011.002 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,80000 € 0,04531 € 0,08156
CONTROSOFFITTI E CONTROPARET!I: cad +0,89%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:20009 - tassello universale @.8x49
TOS25_PR.P23.011.027 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 15,00000 €0,01017 €0,15255
CONTROSOFFITTI E CONTROPARET!I: cad -1,07%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x35 punta a
chiodo
TOS25_PR.P23.011.050 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,80000 €0,14872 €0,26770
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: cad -4,92%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti di congiunzione
6x90/110
TOS25_PR.P23.012.005 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,20000 € 0,05494 € 0,06593
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: m -12,29%
NASTRI E RETI - nastro in fibra di vetro
Totale PR € 11,45701
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,40000 € 30,47000 €12,18800
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,40000 € 28,30000 €11,32000
ora 0%
Totale RU € 23,50800
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Sommano euro (A) € 34,96501
Scostamento % su anno 2024 +8,21%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 5,59440
all'impresa per euro 0,16783 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,05594
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 44,61535
Scostamento % su anno 2024 +8,21%
Incidenza Manodopera sul totale 52,69% € 23,50800
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,16783
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C02.010.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Posa di pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, a secco o con idonea
colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Compreso:
- elementi per il fissaggio e la finitura;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
010 - CONTROSOFFITTO
IN LASTRE DI CARTONGESSO
Fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm
ad interasse di 600 mm.
Compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.
002 - spessore lastra in cartongesso REI 120 mm. 20 con struttura metallica
doppia non sovrapposta
PR
TOS25_PR.P09.022.001 - STUCCO - A BASE DI CEMENTO 0,40000 € 6,30000 € 2,52000
PER ESTERNO ED INTERNO kg +500%
IN PASTA
TOS25_PR.P23.010.045 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 0,20000 €0,21312 €0,04262
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m +5,14%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Giunto lineare per profilo C
48-50x27
Totale PR € 2,56262
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,44000 € 30,47000 € 13,40680
ora 0%
Totale RU € 13,40680
PR
TOS25_PR.P23.012.010 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 0,40000 € 0,49500 € 0,19800
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: m +72,63%
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm
TOS25_PR.P23.012.005 - ACCESSORI PER IL  FISSAGGIO DI 1,20000 € 0,05494 € 0,06593
CONTROSOFFITTI E CONTROPARET!I: m -12,29%
NASTRI E RETI - nastro in fibra di vetro
TOS25_PR.P23.011.060 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 0,81000 € 0,04863 € 0,03939
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: cad +0,89%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:20009 - viti TSP 6x60
TOS25_PR.P23.011.027 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 16,00000 €0,01017 €0,16272
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: cad -1,07%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x35 punta a
chiodo
TOS25_PR.P23.011.002 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 0,81000 € 0,04531 € 0,03670
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: cad +0,89%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale @.8x49
TOS25_PR.P23.011.001 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,00000 € 0,04984 € 0,04984
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: cad +0,89%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale @.6x28
TOS25_PR.P23.010.040 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,80000 €1,18477 €2,13259
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m +0,9%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Giunto ortogonale per D 13
a raso
TOS25_PR.P09.022.001 - STUCCO - A BASE DI CEMENTO 0,30000 € 6,30000 € 1,89000
PER ESTERNO ED INTERNO kg +500%
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IN PASTA
TOS25_PR.P23.010.008 - ACCESSORI PER IL  FISSAGGIO DI 0,81000 € 0,25063 €0,20301
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN cad +0,9%

ACCIAIO ZINCATO.

Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.

Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Gancio dritto per profilo U a

scatto
TOS25_PR.P23.010.007 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 0,20000 €0,18964 €0,03793
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN cad -29,74%

ACCIAIO ZINCATO.

Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.

Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Gancio dritto per profilia C
50x15-50x27

ACCESSORI  PER IL  FISSAGGIO DI 0,81000 €0,15970 €0,12936
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN cad -3,9%
ACCIAIO ZINCATO.

Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.

Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Sistema pendinature grandi
luci - parte superiore

TOS25_PR.P23.010.004 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 0,81000 € 0,75508 €0,61161
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN cad +15,78%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - pendino, lunghezza minima
790 mm, lunghezza massima 1540 mm.

ACCESSORI  PER IL  FISSAGGIO DI 0,81000 €0,35185 € 0,28500
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN cad -11,2%
ACCIAIO ZINCATO.

Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.

Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - gancio con molla

TOS25_PR.P23.010.002 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 0,40000 €1,14157 € 0,45663
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m -0,54%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima

TOS25_PR.P23.010.005

TOS25_PR.P23.010.003

parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6
TOS25_PR.P23.010.001 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 3,10000 €1,48880 €4,61528
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m +15,2%

ACCIAIO ZINCATO.

Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.

Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6

TOS25_PR.P23.001.014 - LASTRA IN CARTONGESSO. 1,05000 € 15,54042 €16,31744
UNI EN 520:2009 - IGNIFUGA prot. passiva m? -21,72%
Spessori: 20 mm
Euroclasse Al secondo la UNI EN
13501-1:2009

Totale PR € 27,23143

RU
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,44000 € 28,30000 € 12,45200
ora 0%
Totale RU € 12,45200
Sommano euro (A) € 55,65285
Scostamento % su anno 2024 -0,22%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 8,90446

all'impresa per euro 0,26713 = 3% * B)
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,45573
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 71,01304
Scostamento % su anno 2024 -0,22%

Incidenza Manodopera sul totale 36,41% € 25,85880
€0,26713

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38%

Legenda: & articolo CAM
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C02.010.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Posa di pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, a secco o con idonea
colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Compreso:
- elementi per il fissaggio e la finitura;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
010 - CONTROSOFFITTO
IN LASTRE DI CARTONGESSO
Fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm
ad interasse di 600 mm.
Compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.
003 - spessore 2 lastre in cartongesso REI 120 mm. 20 con orditura
autoportante
PR
TOS25_PR.P09.022.001 - STUCCO - A BASE DI CEMENTO 0,70000 € 6,30000 € 4,41000
PER ESTERNO ED INTERNO kg +500%
IN PASTA
TOS25_PR.P23.001.014 - LASTRA IN CARTONGESSO. 2,10000 € 15,54042 € 32,63488
UNI EN 520:2009 - IGNIFUGA prot. passiva m?2 -21,72%
Spessori: 20 mm
Euroclasse Al secondo la UNI EN
13501-1:2009
TOS25_PR.P23.010.025 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 0,60000 € 2,24815 €1,34889
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m -7,81%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6
TOS25_PR.P23.010.030 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 2,90000 € 4,30181 €12,47525
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m +23,62%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Profilo a C 100x50x0,6
TOS25_PR.P23.011.029 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 30,00000 €0,01392 €0,41760
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: cad -20,18%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x55 punta a
chiodo
TOS25_PR.P23.012.001 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,05000 €0,06427 €0,06748
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: m +2,19%
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato
TOS25_PR.P23.012.010 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 0,40000 € 0,49500 € 0,19800
CONTROSOFFITTI E CONTROPARET!I: m +72,63%
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm
Totale PR € 51,55210
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,44000 € 30,47000 € 13,40680
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,44000 € 28,30000 €12,45200
ora 0%
Totale RU € 25,85880
Sommano euro (A) € 77,41090
Scostamento % su anno 2024 -3,89%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €12,38574
all'impresa per euro 0,37157 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,97966
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 98,77630
Scostamento % su anno 2024 -3,89%
Incidenza Manodopera sul totale 26,18% € 25,85880
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,37157
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C02.011.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Posa di pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, a secco o con idonea
colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Compreso:
- elementi per il fissaggio e la finitura;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
011 - CONTROSOFFITTO
Con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura
antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato
Composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura
muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
001 - Con pannelli di fibre minerali 600x600
PR
TOS25_PR.P23.003.002 - PANNELLI MODULARI PER 1,00000 € 23,19584 € 23,19584
CONTROSOFFITTO. - in fibra minerale m?2 +0,62%
(AMF) colore bianco spessore 19 mm
dimensioni 60x60 cm
TOS25_PR.P23.010.005 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 0,70000 € 0,15970 €0,11179
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN cad -3,9%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Sistema pendinature grandi
luci - parte superiore
TOS25_PR.P23.010.009 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 5,60000 €1,27320 €7,12992
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN cad +26,62%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - clip antisollevamento
pannelli  (descrizione aggiornata per
prezzario 2024)
TOS25_PR.P23.010.015 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 0,85000 €2,66012 €2,26110
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m +5,41%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo portante a T lungh.
3600 mm
TOS25_PR.P23.010.016 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,70000 €1,50732 €2,56244
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m -4,72%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo trasversale T lung.
1200
TOS25_PR.P23.010.017 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 0,85000 €1,50732 €1,28122
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m -4,72%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo trasversale T lung.
600
TOS25_PR.P23.010.020 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 0,70000 € 5,52947 € 3,87063
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m +87,67%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo perimetrale L31/31
TOS25_PR.P23.011.002 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,80000 € 0,04531 € 0,08156
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: cad +0,89%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale @.8x49
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Totale PR € 40,49450
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,29000 €30,47000 € 8,83630
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,29000 € 28,30000 € 8,20700
ora 0%
Totale RU € 17,04330
Sommano euro (A) €57,53780
Scostamento % su anno 2024 +6,23%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 9,20605
all'impresa per euro 0,27618 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €6,67439
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 73,41824
Scostamento % su anno 2024 +6,23%
Incidenza Manodopera sul totale 23,21% €17,04330
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,27618
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C02.011.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Posa di pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, a secco o con idonea
colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Compreso:
- elementi per il fissaggio e la finitura;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
011 - CONTROSOFFITTO
Con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura
antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato
Composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura
muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
002 - Con pannelli con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed
antibatterico 600x600
PR
TOS25_PR.P23.003.010 - PANNELLI MODULARI PER 1,00000 € 19,87500 € 19,87500
CONTROSOFFITTO. - con rivestimento m? 0%
vinilico a trattamento antimicotico ed
antibatterico 60x60 cm
TOS25_PR.P23.010.005 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 0,70000 €0,15970 €0,11179
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN cad -3,9%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Sistema pendinature grandi
luci - parte superiore
TOS25_PR.P23.010.009 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 5,60000 €1,27320 €7,12992
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN cad +26,62%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - clip antisollevamento
pannelli  (descrizione aggiornata per
prezzario 2024)
TOS25_PR.P23.010.015 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 0,85000 €2,66012 €2,26110
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m +5,41%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo portante a T lungh.
3600 mm
TOS25_PR.P23.010.016 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,70000 €1,50732 €2,56244
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m -4,72%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo trasversale T lung.
1200
TOS25_PR.P23.010.017 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 0,85000 €1,50732 €1,28122
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m -4,72%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo trasversale T lung.
600
TOS25_PR.P23.010.020 - ACCESSORI PER IL  FISSAGGIO DI 0,70000 € 5,52947 € 3,87063
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN m +87,67%
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 - UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo perimetrale L31/31
TOS25_PR.P23.011.002 - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI 1,80000 € 0,04531 € 0,08156
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI: cad +0,89%
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN

Pagina 363 di 7.602 Legenda: & articolo CAM



provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
14566:20009 - tassello universale @.8x49
Totale PR € 37,17366
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,29000 € 30,47000 € 8,83630
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,29000 € 28,30000 € 8,20700
ora 0%
Totale RU € 17,04330
Sommano euro (A) € 54,21696
Scostamento % su anno 2024 +6,33%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €8,67471
all'impresa per euro 0,26024 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €6,28917
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 69,18084
Scostamento % su anno 2024 +6,33%
Incidenza Manodopera sul totale 24,64% € 17,04330
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,26024
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C03.011.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde).
Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da
UNI 8178.
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
011 - CAPRIATE IN LEGNO
Costituite da travi squadrate.
Fornitura e posa.
Compreso: ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa
in opera
005 - legno di abete, per luci fino a m 10
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 1,50000 €4,16213 €6,24320
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 6,24320
PR
TOS25_PR.P04.001.002 - MATTONE - IN LATERIZIO. 5,00000 € 0,59467 €2,97335
UNI PIENO. cad +9,56%
Misure: 25x12x5,5 cm
TOS25_PR.P08.020.011 - LEGNAME PER EDILIZIA. 1,10000 € 565,00000 € 621,50000
ABETE MASSICCIO. m?3 -1,74%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TRAVI A SPIGOLO VIVO
Sezione: qualsiasi
Lunghezza: oltre 6 m
TOS25_PR.P09.004.001 - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO - 0,05000 €127,95917 € 6,39796
BASTARDA m3 +0,45%
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m?* di sabbia
TOS25_PR.P13.006.002 - BARRE DI ACCIAIO QUADRE LAMINATE A 25,00000 € 1,50000 € 37,50000
CALDO. kg +5,8%
AD USO STRUTTURALE.
In conformita alla UNI EN 10025-1. - profili
in qualita di acciaio S355
Totale PR € 668,37131
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 1,50000 €30,47000 € 45,70500
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 13,50000 € 30,47000 € 411,34500
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 13,50000 € 28,30000 € 382,05000
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 11,80000 € 25,42000 € 299,95600
ora 0%
Totale RU € 1.139,05600
Sommano euro (A) € 1.813,67051
Scostamento % su anno 2024 -0,47%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 290,18728
all'impresa per euro 2,90187 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €210,38578
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 2.314,24357
Scostamento % su anno 2024 -0,47%
Incidenza Manodopera sul totale 49,3% €1.141,01215
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €2,90187
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C03.015.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde).
Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da
UNI 8178.
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
015 - CORRENTI SAGOMATI - PER MENSOLA E SOTTOMENSAOLA IN LEGNO
in aggetto di gronda
Fornitura e posa.
001 - in abete sez. 8x8
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,50000 €4,16213 €2,08107
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 2,08107
PR
TOS25_PR.P07.021.002 - Complementi metallici - chiodi 0,10000 €2,54268 €0,25427
21-24/100-150 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.040 - LEGNAME PER EDILIZIA. 1,10000 € 350,66667 € 385,73334
ABETE MASSICCIO. m?3 -3,93%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti sez. da 6x6 a
8x8 lunghezzada4a5m
Totale PR € 385,98761
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 11,00000 € 30,47000 € 335,17000
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,50000 € 30,47000 € 15,23500
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 10,50000 € 28,30000 € 297,15000
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 5,50000 € 25,42000 € 139,81000
ora 0%
Totale RU € 787,36500
Sommano euro (A) € 1.175,43368
Scostamento % su anno 2024 -1,32%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 188,06939
all'impresa per euro 5,64208 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 136,35031
TOTALE (A + B + C) euro / m3 € 1.499,85338
Scostamento % su anno 2024 -1,32%
Incidenza Manodopera sul totale 52,5% € 787,36500
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 5,64208
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C03.016.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde).
Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da
UNI 8178.
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
016 - SEGGIOLA PER GRONDA IN LEGNO
Fornitura e posa.
Compreso taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria al fissaggio
001 - in abete dim. 14x2 con regolino di cm 4
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,03000 €4,16213 €0,12486
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,12486
PR
TOS25_PR.P07.021.002 - Complementi metallici - chiodi 0,01500 €2,54268 €0,03814
21-24/100-150 kg +0,9%
TOS25_PR.P08.020.055 - LEGNAME PER EDILIZIA. 1,05000 €2,74250 € 2,87963
ABETE MASSICCIO. m -3,09%
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - seggiole per gronde da
cm 12 a 18 x2 con regolino
Totale PR € 2,91777
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,47000 €0,91410
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,05000 € 25,42000 €1,27100
ora 0%
Totale RU € 11,00060
Sommano euro (A) € 14,04323
Scostamento % su anno 2024 -0,64%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,24692
all'impresa per euro 0,06741 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,62902
TOTALE (A + B + C) euro/ m €17,91917
Scostamento % su anno 2024 -0,64%
Incidenza Manodopera sul totale 61,39% €11,00060
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,06741
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TOTALE

TOS25_01.C03.021.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

C03 - COPERTURE.

Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde).

Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da
UNI 8178.

Compreso:

- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;

- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- sistemazione delle converse;

- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.

Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).

021 - MANTO DI COPERTURA IN LATERIZIO

posto su idoneo supporto.

Compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo.

Fornitura e posa.

001 - con embrici e coppi

AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,06000 €4,16213 € 0,24973
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,24973
PR
TOS25_PR.P09.004.001 - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO - 0,00200 € 127,95917 € 0,25592
BASTARDA m3 +0,45%
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m3 di sabbia
TOS25_PR.P20.001.007 - Coppi, tegole ed elementi speciali in 3,00000 € 1,96000 € 5,88000
laterizio. cad 0%
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Gronda per tegola toscana.
3 pezzial m
TOS25_PR.P20.001.008 - Coppi, tegole ed elementi speciali in 5,00000 €2,12550 €10,62750
laterizio. cad +5,77%
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola piana - embrice.
8 pezzi a m?
TOS25_PR.P20.001.009 - Coppi, tegole ed elementi speciali in 8,00000 € 0,77000 € 6,16000
laterizio. cad 0%
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo.
8 pezzi al m?
TOS25_PR.P20.001.010 - Coppi, tegole ed elementi speciali in 0,25000 € 5,95000 € 1,48750

laterizio. cad 0%
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo ad una via.

3 pezzialm
TOS25_PR.P20.001.012 - Coppi, tegole ed elementi speciali in 0,12000 € 56,72100 € 6,80652
laterizio. cad +1,79%

Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo d'aerazione

Totale PR € 31,21744

RU

TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,16000 € 30,47000 €4,87520
ora 0%

TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 €30,47000 €1,82820
ora 0%

TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,16000 € 28,30000 € 4,52800
ora 0%

TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,16000 € 25,42000 € 4,06720
ora 0%

Totale RU € 15,29860

Sommano euro (A) € 46,76577

Scostamento % su anno 2024 +1,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €7,48252

all'impresa per euro 0,22448 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €5,42483

TOTALE (A + B + C) euro / m?
Scostamento % su anno 2024
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€ 59,67312

+1,53%

Incidenza Manodopera sul totale 25,77 % € 15,37685
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,22448
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C03.021.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde).
Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da
UNI 8178.
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
021 - MANTO DI COPERTURA IN LATERIZIO
posto su idoneo supporto.
Compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo.
Fornitura e posa.
002 - con coppi e controcoppi
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,06000 €4,16213 € 0,24973
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,24973
PR
TOS25_PR.P09.004.001 - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO - 0,00350 € 127,95917 € 0,44786
BASTARDA m3 +0,45%
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m? di sabbia
TOS25_PR.P20.001.009 - Coppi, tegole ed elementi speciali in 28,00000 €0,77000 € 21,56000
laterizio. cad 0%
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo.
8 pezzi al m?
TOS25_PR.P20.001.010 - Coppi, tegole ed elementi speciali in 0,25000 €5,95000 €1,48750
laterizio. cad 0%
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo ad una via.
3 pezzialm
TOS25_PR.P20.001.012 - Coppi, tegole ed elementi speciali in 0,12000 €56,72100 € 6,80652
laterizio. cad +1,79%
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo d'aerazione
Totale PR € 30,30188
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,20000 €30,47000 € 6,09400
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 30,47000 €1,82820
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,20000 € 28,30000 € 5,66000
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,20000 € 25,42000 € 5,08400
ora 0%
Totale RU € 18,66620
Sommano euro (A) € 49,21781
Scostamento % su anno 2024 +0,25%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 7,87485
all'impresa per euro 0,23625 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €5,70927
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 62,80193
Scostamento % su anno 2024 +0,25%
Incidenza Manodopera sul totale 29,94 % € 18,80313
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,23625
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C03.021.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde).
Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da
UNI 8178.
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
021 - MANTO DI COPERTURA IN LATERIZIO
posto su idoneo supporto.
Compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo.
Fornitura e posa.
003 - con tegole marsigliesi
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,06000 €4,16213 €0,24973
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,24973
PR
TOS25_PR.P09.004.001 - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO - 0,00200 € 127,95917 € 0,25592
BASTARDA m3 +0,45%
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m3 di sabbia
TOS25_PR.P20.001.001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in 15,00000 € 0,66675 €10,00125
laterizio. cad +0,9%
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola marsigliese.
15 pezzi al m?
TOS25_PR.P20.001.002 - Coppi, tegole ed elementi speciali in 0,25000 €2,96400 €0,74100
laterizio. cad +56,25%
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo tegola marsigliese.
3 pezzialm
TOS25_PR.P20.001.003 - Coppi, tegole ed elementi speciali in 0,12000 €19,71000 € 2,36520
laterizio. cad +4,74%
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Aeratore Marsigliese
Totale PR € 13,36337
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 €30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 30,47000 €1,82820
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,15000 € 25,42000 € 3,81300
ora 0%
Totale RU € 14,45670
Sommano euro (A) € 28,06980
Scostamento % su anno 2024 +1,69%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,49117
all'impresa per euro 0,13474 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,25610
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 35,81707
Scostamento % su anno 2024 +1,69%
Incidenza Manodopera sul totale 40,58% € 14,53495
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,13474
Pagina 371 di 7.602 Legenda: & articolo CAM



Regione Toscana provincia di Arezzo 2025
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C03.021.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde).
Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da
UNI 8178.
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
021 - MANTO DI COPERTURA IN LATERIZIO
posto su idoneo supporto.
Compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo.
Fornitura e posa.
004 - con tegole portoghesi
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,06000 €4,16213 € 0,24973
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,24973
PR
TOS25_PR.P09.004.001 - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO - 0,00200 € 127,95917 € 0,25592
BASTARDA m3 +0,45%
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m3 di sabbia
TOS25_PR.P20.001.004 - Coppi, tegole ed elementi speciali in 14,00000 €0,72664 €10,17296
laterizio. cad +0,9%
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola portoghese.
14 pezzi al m?
TOS25_PR.P20.001.005 - Coppi, tegole ed elementi speciali in 0,25000 €2,26800 €0,56700
laterizio. cad +17,51%
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo tegola portoghese.
3 pezzi al m?
TOS25_PR.P20.001.006 - Coppi, tegole ed elementi speciali in 0,12000 € 19,28700 €2,31444
laterizio. cad +10,64%
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Aeratore Portoghese
Totale PR € 13,31032
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 €30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 30,47000 €1,82820
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,15000 € 25,42000 € 3,81300
ora 0%
Totale RU € 14,45670
Sommano euro (A) € 28,01675
Scostamento % su anno 2024 +1,45%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 4,48268
all'impresa per euro 0,13448 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,24994
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 35,74937
Scostamento % su anno 2024 +1,45%
Incidenza Manodopera sul totale 40,66% € 14,53495
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,13448
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C03.022.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde).
Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da
UNI 8178.
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
022 - MANTO DI COPERTURA IN CALCESTRUZZO
posto su idoneo supporto
Compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo.
Fornitura e posa.
003 - con tegola liscia
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,06000 €4,16213 €0,24973
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,24973
PR
TOS25_PR.P09.004.001 - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO - 0,00200 € 127,95917 € 0,25592
BASTARDA m3 +0,45%
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m? di sabbia
TOS25_PR.P20.002.001 - Coppi, tegole ed elementi speciali in 10,00000 € 2,05000 € 20,50000
calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI cad +18,98%
EN UNI EN 490:2017. - Tegola liscia.
10 pezzi al m?
TOS25_PR.P20.002.002 - Coppi, tegole ed elementi speciali in 0,25000 € 3,02514 €0,75629
calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI cad +0,9%
EN UNI EN 490:2017. - Colmo.
2,5 pezzialm
TOS25_PR.P20.002.003 - Coppi, tegole ed elementi speciali in 0,12000 €10,02533 €1,20304
calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI cad +0,9%
EN UNI EN 490:2017. - Tegola d'areazione
Totale PR € 22,71525
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,18000 € 30,47000 € 5,48460
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 30,47000 €1,82820
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,18000 € 28,30000 € 5,09400
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,18000 € 25,42000 € 4,57560
ora 0%
Totale RU € 16,98240
Sommano euro (A) € 39,94738
Scostamento % su anno 2024 +8,98%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €6,39158
all'impresa per euro 0,19175 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,63390
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 50,97286
Scostamento % su anno 2024 +8,98%
Incidenza Manodopera sul totale 33,47 % € 17,06065
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,19175
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C03.029.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde).
Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da
UNI 8178.
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
029 - COMPENSO ADDIZIONALE
per la muratura di tutte le tegole
002 - con malta bastarda
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,06000 €4,16213 €0,24973
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,24973
PR
TOS25_PR.P09.004.001 - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO - 0,03200 €127,95917 € 4,09469
BASTARDA m3 +0,45%
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m? di sabbia
Totale PR € 4,09469
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,16000 €30,47000 €4,87520
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,06000 € 30,47000 €1,82820
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,16000 € 28,30000 € 4,52800
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,16000 € 25,42000 €4,06720
ora 0%
Totale RU € 15,29860
Sommano euro (A) € 19,64302
Scostamento % su anno 2024 +0,1%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,14288
all'impresa per euro 0,03143 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €2,27859
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 25,06449
Scostamento % su anno 2024 +0,1%
Incidenza Manodopera sul totale 66,03% € 16,55054
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,03143
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C03.031.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde).
Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da
UNI 8178.
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
031 - MANTO DI COPERTURA IN MATERIALI METALLICI
Posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio.
Fornitura e posa.
004 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in
alluminio
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,05000 €4,16213 € 0,20811
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,20811
PR
TOS25_PR.P20.012.004 - LASTRA GRECATO O ONDULATA. 1,00000 € 30,84000 € 30,84000
IN  LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO m?2 +5,94%
MULTISTRATO.
Con rivestimento anticorrosivo e
termoplastico insonorizzante.
Massa areica: 8 kg/m? - rivestimento
esterno in alluminio preverniciato -
rivestimento interno in alluminio naturale
TOS25_PR.P20.015.002 - Elementi di raccordo per copertura in 0,25000 € 20,41000 €5,10250
lastre di lamiera (colmi, raccordi, m +21,2%
bordature e scossaline) - in alluminio
prevernicato sviluppo < 50 cm
TOS25_PR.P20.016.001 - Accessori per posa coperture in lastre di 0,50000 € 12,05000 € 6,02500
acciaio - sostegno in acciaio zincato cad +80,31%
17 cm < Altezza < 21 cm
TOS25_PR.P20.016.011 - Accessori per posa coperture in lastre di 1,00000 €6,79057 €6,79057
acciaio - arcarecci ad omega m +0,9%
Dimensione: 20x60x40 cm
TOS25_PR.P20.016.021 - Accessori per posa coperture in lastre di 0,01000 € 0,52559 € 0,00526
acciaio - viti autofilettanti kg +0,9%
TOS25_PR.P20.016.022 - Accessori per posa coperture in lastre di 0,01000 € 0,36903 € 0,00369
acciaio - rondelle kg +0,9%
Totale PR € 48,76702
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,05000 €30,47000 €1,52350
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,15000 € 25,42000 € 3,81300
ora 0%
Totale RU € 14,15200
Sommano euro (A) € 63,12713
Scostamento % su anno 2024 +9,29%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €10,10034
all'impresa per euro 0,30301 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €7,32275
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 80,55022
Scostamento % su anno 2024 +9,29%
Incidenza Manodopera sul totale 17,57% € 14,15200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,30301
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C03.031.007 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde).
Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da
UNI 8178.
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
031 - MANTO DI COPERTURA IN MATERIALI METALLICI
Posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio.
Fornitura e posa.
007 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in rame
e alluminio
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,05000 €4,16213 € 0,20811
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,20811
PR
TOS25_PR.P20.013.007 - LASTRA GRECATO O ONDULATA. 1,10000 € 65,21000 € 71,73100
IN  LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO m?2 +5,72%
MULTISTRATO.
Con rivestimento anticorrosivo e
termoplastico insonorizzante.
Massa areica: 10 kg/m? - rivestimento
esterno in rame - rivestimento interno in
alluminio naturale
TOS25_PR.P20.015.003 - Elementi di raccordo per copertura in 0,25000 € 83,26000 € 20,81500
lastre di lamiera (colmi, raccordi, m +172,26%
bordature e scossaline) - in rame sviluppo
<50cm
TOS25_PR.P20.016.001 - Accessori per posa coperture in lastre di 0,50000 € 12,05000 € 6,02500
acciaio - sostegno in acciaio zincato cad +80,31%
17 cm < Altezza < 21 cm
TOS25_PR.P20.016.011 - Accessori per posa coperture in lastre di 1,00000 €6,79057 €6,79057
acciaio - arcarecci ad omega m +0,9%
Dimensione: 20x60x40 cm
TOS25_PR.P20.016.021 - Accessori per posa coperture in lastre di 0,01000 € 0,52559 € 0,00526
acciaio - viti autofilettanti kg +0,9%
TOS25_PR.P20.016.022 - Accessori per posa coperture in lastre di 0,01000 € 0,36903 €0,00369
acciaio - rondelle kg +0,9%
Totale PR € 105,37052
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,15000 € 30,47000 € 4,57050
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,05000 €30,47000 €1,52350
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,15000 € 28,30000 € 4,24500
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,15000 € 25,42000 € 3,81300
ora 0%
Totale RU € 14,15200
Sommano euro (A) € 119,73063
Scostamento % su anno 2024 +19,81%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 19,15690
all'impresa per euro 0,57471 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €13,88875
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 152,77628
Scostamento % su anno 2024 +19,81%
Incidenza Manodopera sul totale 9,26% € 14,15200
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,57471
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C03.032.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde).
Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da
UNI 8178.
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
032 - MANTO DI COPERTURA IN MATERIALI PLASTICI
Posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio.
Fornitura e posa.
001 - lastre traslucide ondulate in resina poliestere
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,02000 €4,16213 €0,08324
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,08324
PR
TOS25_PR.P20.021.002 - LASTRA IN VETRORESINA. - ondulata piana 1,10000 € 10,80000 € 11,88000
colore neutro (o anche detta translucida). m? +10,69%
Certificata CE secondo la UNI EN
1013:2015
TOS25_PR.P20.021.007 - LASTRA IN VETRORESINA. - colmo colore 0,05000 € 4,83274 €0,24164
neutro (o anche detto translucido) m +0,9%
TOS25_PR.P20.022.001 - ACCESSORI. 0,10000 € 0,52559 € 0,05256
PER COPERTURE IN VETRORESINA - viti kg +0,9%
autofilettanti
Totale PR € 12,17420
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 €30,47000 € 3,04700
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02000 € 30,47000 € 0,60940
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.003 - Operaio edile - Qualificato 0,10000 € 28,30000 € 2,83000
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,10000 € 25,42000 € 2,54200
ora 0%
Totale RU € 9,02840
Sommano euro (A) € 21,28584
Scostamento % su anno 2024 +5,71%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,40573
all'impresa per euro 0,10217 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,46916
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 27,16073
Scostamento % su anno 2024 +5,71%
Incidenza Manodopera sul totale 33,24% € 9,02840
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% €0,10217
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Codice

Descrizione estesa / analisi

Quantita

Importo unitario

Importo
TOTALE

TOS25_01.C05.001.001
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TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

CO05 - ISTALLAZIONE DI SISTEMI E DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO O
"LINEE VITA" per lavori o interventi su coperture e tetti o lavori in quota.
Conformi alla norma UNI 11578 e EN 795:2012, oltre alle prescrizioni
riportate nell'elaborato della copertura.

Sistemi completi di tutti gli accessori, dei fissaggi con materiali certificati,
della targa o marcatura ben visibile con logo del produttore, del tipo del
dispsitivo, del numero di utilizzatori e della norma di riferimento. Sono
sempre esclusi eventuali apprestamenti per la sicurezza necessari al
montaggio.

001 - PALO ESTREMITA

Fornitura e posa in opera di ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito da
palo in acciaio zincato a caldo con piastra di appoggio inclinata o a colmo,
compresi gli elementi di fissaggio al supporto, dissipatore di energia e
tenditore per linea di ancoraggio in acciaio inox e placchetta segnaletica per
linea di ancoraggio.

001 - supporto in c.a., con ancoraggi chimici, altezza del palo compresa fra 31
cm e 60 cm

PR

TOS25_PR.P08.080.001 ACCESSORI PER ASSEMBLAGGIO LEGNAME
PER INGEGNERIA NATURALISTICA - Barra
filettata diametro 10 mm

Compresa di dadi rondelle e piastrina in

acciaio sagomata di ripartizione carico

TOS25_PR.P09.010.001 - MALTA PER SOTTOMURAZIONI,
RIEMPIMENTI CAVITA E ANCORAGGI.
A BASE DI CEMENTO ED ADDITIVI
ESPANSIVI.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - Legante:
500 kg di cemento additivato;
Inerte: 0,1 m3 di sabbia

TOS25_PR.P75.003.004 Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’'orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
PALO DI ANCORAGGIO STRUTTURALE IN
ACCIAIO ZINCATO A CALDO - PERMANENTE
E RIGIDO - costituito da piastra di appoggio
piana con almeno 4 fori perimetrali per il
fissaggio alla struttura di supporto, palo in
acciaio zincato a caldo saldato al centro
con anello terminale per il passaggio del
cordino di accaio inox, esclusi gli elementi
di fissaggio al supporto. ALTEZZA DEL
PALO DA 31 CM A 60 CM PER APPOGGIO
INCLINATO O SUL COLMO. (descrizione
aggiornata per anno 2023)

TOS25_PR.P75.003.020 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’'orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
GOLFARE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
completo di barra filettata da avvitare sulla
testa del palo di ancoraggio o su una
piastra di estremita, incluso bulloneria di
fissaggio o coppiglie - FISSO (descrizione
aggiornata per anno 2023)

TOS25_PR.P75.003.035 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall'orizzontale di  non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
DISSIPATORE O ASSORBITORE DI ENERGIA
inserito in un sistema di arresto caduta
formato da linea di ancoraggio in acciaio
inox (descrizione aggiornata per anno
2023)

TOS25_PR.P75.003.050 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
ELEMENTO TENDITORE IN ACCIAIO INOX
formato da due golfare o due forcelle fisse
saldate a barre filettate ed una cannula
con le estremita filettata per la regolazione
della tensione del cavo in acciaio della
linea di ancoraggio (descrizione aggiornata
per anno 2023)

TOS25_PR.P75.003.070 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’'orizzontale di non piu di 15°

1,00000
m

0,07000
m3

1,00000
cad

1,00000
cad

1,00000
cad

1,00000
cad

1,00000
cad

€ 4,12800
0%

€579,13891
+9,52%

€212,00000
0%

€ 16,00000
0%

€76,53500
-3,5%

€ 108,27500
+7,8%

€5,48188
+0,9%

Legenda:

€ 4,12800

€ 40,53972

€ 212,00000

€ 16,00000

€76,53500

€ 108,27500

€5,48188
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(descrizione aggiornata per anno 2023) -
Placchetta segnaletica per punto di
ancoraggio in accaio inox completa di fori
e viti per il fissaggio (descrizione
aggiornata per anno 2023)

€ 462,95960

Totale PR
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,80000 € 30,47000 € 24,37600
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,80000 € 25,42000 € 20,33600
ora 0%
Totale RU € 44,71200

Sommano euro (A) € 507,67160

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 81,22746
all'impresa per euro 2,43682 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 58,88991

TOTALE (A + B + C) euro / cad € 647,78897

€47,13008
€ 2,43682

Incidenza Manodopera sul totale 7,28%

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38%
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Codice

Descrizione estesa / analisi

Quantita

Importo unitario

Importo
TOTALE

TOS25_01.C05.001.002
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TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

CO05 - ISTALLAZIONE DI SISTEMI E DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO O
"LINEE VITA" per lavori o interventi su coperture e tetti o lavori in quota.
Conformi alla norma UNI 11578 e EN 795:2012, oltre alle prescrizioni
riportate nell'elaborato della copertura.

Sistemi completi di tutti gli accessori, dei fissaggi con materiali certificati,
della targa o marcatura ben visibile con logo del produttore, del tipo del
dispsitivo, del numero di utilizzatori e della norma di riferimento. Sono
sempre esclusi eventuali apprestamenti per la sicurezza necessari al
montaggio.

001 - PALO ESTREMITA

Fornitura e posa in opera di ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito da
palo in acciaio zincato a caldo con piastra di appoggio inclinata o a colmo,
compresi gli elementi di fissaggio al supporto, dissipatore di energia e
tenditore per linea di ancoraggio in acciaio inox e placchetta segnaletica per
linea di ancoraggio.

002 - supporto in legno e legno lamellare, con ancoraggi a vite, altezza del
palo compresa fra 31 cm e 60 cm

PR

TOS25_PR.P08.080.026 - ACCESSORI PER ASSEMBLAGGIO LEGNAME
PER INGEGNERIA NATURALISTICA - Viti in
acciaio con testa torx 8x16 cm

TOS25_PR.P75.003.004 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’'orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
PALO DI ANCORAGGIO STRUTTURALE IN
ACCIAIO ZINCATO A CALDO - PERMANENTE
E RIGIDO - costituito da piastra di appoggio
piana con almeno 4 fori perimetrali per il
fissaggio alla struttura di supporto, palo in
acciaio zincato a caldo saldato al centro
con anello terminale per il passaggio del
cordino di accaio inox, esclusi gli elementi
di fissaggio al supporto. ALTEZZA DEL
PALO DA 31 CM A 60 CM PER APPOGGIO
INCLINATO O SUL COLMO. (descrizione
aggiornata per anno 2023)

TOS25_PR.P75.003.020 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’'orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
GOLFARE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
completo di barra filettata da avvitare sulla
testa del palo di ancoraggio o su una
piastra di estremita, incluso bulloneria di
fissaggio o coppiglie - FISSO (descrizione
aggiornata per anno 2023)

TOS25_PR.P75.003.035 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall'orizzontale di  non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
DISSIPATORE O ASSORBITORE DI ENERGIA
inserito in un sistema di arresto caduta
formato da linea di ancoraggio in acciaio
inox (descrizione aggiornata per anno
2023)

TOS25_PR.P75.003.050 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
ELEMENTO TENDITORE IN ACCIAIO INOX
formato da due golfare o due forcelle fisse
saldate a barre filettate ed una cannula
con le estremita filettata per la regolazione
della tensione del cavo in acciaio della
linea di ancoraggio (descrizione aggiornata
per anno 2023)

TOS25_PR.P75.003.070 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’'orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
Placchetta segnaletica per punto di
ancoraggio in accaio inox completa di fori
e viti per il fissaggio (descrizione
aggiornata per anno 2023)

Totale PR

RU

4,00000
cad

1,00000
cad

1,00000
cad

1,00000
cad

1,00000
cad

1,00000
cad

€1,53600
0%

€212,00000
0%

€ 16,00000
0%

€76,53500
-3,5%

€ 108,27500
+7,8%

€5,48188
+0,9%

Legenda:

€ 6,14400

€212,00000

€ 16,00000

€76,53500

€ 108,27500

€5,48188

€ 424,43588
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TOS25_RU.M10.001.002

TOS25_RU.M10.001.004

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti

Operaio edile - Specializzato
Operaio edile - Comune

Totale RU

Sommano euro (A)

all'impresa per euro 2,25191 = 3% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)

TOTALE (A + B + C) euro / cad

Incidenza Manodopera sul totale 7,47%

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38%

0,80000
ora

0,80000
ora

provincia

€ 30,47000
0%

€ 25,42000
0%

di Arezzo 2025

€ 24,37600

€ 20,33600
€ 44,71200

€ 469,14788
€ 75,06366

€ 54,42115

€ 598,63269

€44,71200
€2,25191
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C05.001.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
CO05 - ISTALLAZIONE DI SISTEMI E DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO O
"LINEE VITA" per lavori o interventi su coperture e tetti o lavori in quota.
Conformi alla norma UNI 11578 e EN 795:2012, oltre alle prescrizioni
riportate nell'elaborato della copertura.
Sistemi completi di tutti gli accessori, dei fissaggi con materiali certificati,
della targa o marcatura ben visibile con logo del produttore, del tipo del
dispsitivo, del numero di utilizzatori e della norma di riferimento. Sono
sempre esclusi eventuali apprestamenti per la sicurezza necessari al
montaggio.
001 - PALO ESTREMITA
Fornitura e posa in opera di ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito da
palo in acciaio zincato a caldo con piastra di appoggio inclinata o a colmo,
compresi gli elementi di fissaggio al supporto, dissipatore di energia e
tenditore per linea di ancoraggio in acciaio inox e placchetta segnaletica per
linea di ancoraggio.
003 - supporto in lamiera grecata, con ancoraggi a rivetto, altezza del palo
compresa fra 36 cm e 60 cm
PR
TOS25_PR.P75.003.020 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma 1,00000 € 16,00000 € 16,00000
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una cad 0%
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall'orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
GOLFARE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
completo di barra filettata da avvitare sulla
testa del palo di ancoraggio o su una
piastra di estremita, incluso bulloneria di
fissaggio o coppiglie - FISSO (descrizione
aggiornata per anno 2023)
TOS25_PR.P75.003.035 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma 1,00000 € 76,53500 € 76,53500
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una cad -3,5%
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’'orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
DISSIPATORE O ASSORBITORE DI ENERGIA
inserito in un sistema di arresto caduta
formato da linea di ancoraggio in acciaio
inox (descrizione aggiornata per anno
2023)
TOS25_PR.P75.003.050 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma 1,00000 € 108,27500 € 108,27500
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una cad +7,8%
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall'orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
ELEMENTO TENDITORE IN ACCIAIO INOX
formato da due golfare o due forcelle fisse
saldate a barre filettate ed una cannula
con le estremita filettata per la regolazione
della tensione del cavo in acciaio della
linea di ancoraggio (descrizione aggiornata
per anno 2023)
TOS25_PR.P75.003.070 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma 1,00000 €5,48188 €5,48188
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una cad +0,9%
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’'orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
Placchetta segnaletica per punto di
ancoraggio in accaio inox completa di fori
e viti per il fissaggio (descrizione
aggiornata per anno 2023)
TOS25_PR.P75.003.173 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma 1,00000 € 184,30000 € 184,30000
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una cad -4%
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’'orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
SUPPORTO INTERMEDIO PALO IN ACCIAIO
INOX saldato su piastra piana o ad onda
preforata con almeno 4 fori con funzione
distanziale per evitare che il cavo tocchi la
piastra di ancoraggio su copertura in
lamiera, inclusi i rivetti di fissaggio. CON
TERMINALE A GOLFARE O ANELLO
APRIBILE ALTEZZA DEL SUPPORTO DA CM.
36 FINO A CM.60
Totale PR € 390,59188
RU
TOS25_RU.M10.001.001 - Operaio edile - IV livello 0,80000 € 32,20000 € 25,76000
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,80000 € 30,47000 € 24,37600
ora 0%
Totale RU
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Sommano euro (A)

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,11549 = 3% * B)

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)

TOTALE (A + B + C) euro / cad

Incidenza Manodopera sul totale 8,92%

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38%

provincia di Arezzo 2025

€ 50,13600

€ 440,72788
€70,51646

€51,12443

€ 562,36877

€ 50,13600
€2,11549
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provincia di Arezzo 2025

Codice

Descrizione estesa / analisi

Quantita

Importo unitario

Importo
TOTALE

TOS25_01.C05.005.001
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TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.

Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.

Per lavori con normali difficolta di esecuzione.

CO05 - ISTALLAZIONE DI SISTEMI E DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO O
"LINEE VITA" per lavori o interventi su coperture e tetti o lavori in quota.
Conformi alla norma UNI 11578 e EN 795:2012, oltre alle prescrizioni
riportate nell'elaborato della copertura.

Sistemi completi di tutti gli accessori, dei fissaggi con materiali certificati,
della targa o marcatura ben visibile con logo del produttore, del tipo del
dispsitivo, del numero di utilizzatori e della norma di riferimento. Sono
sempre esclusi eventuali apprestamenti per la sicurezza necessari al
montaggio.

005 - PALO INTERMEDIO

Fornitura e posa in opera di ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito da
palo in acciaio zincato a caldo con piastra di appoggio inclinata o a colmo,
compresi gli elementi di fissaggio al supporto, elemento intermedio
passacavo per linea di ancoraggio in acciaio inox e placchetta segnaletica per
linea di ancoraggio.

001 - supporto in c.a,, con ancoraggi chimici, altezza del palo compresa fra 31
cm e 60 cm

PR

TOS25_PR.P08.080.001 ACCESSORI PER ASSEMBLAGGIO LEGNAME
PER INGEGNERIA NATURALISTICA - Barra
filettata diametro 10 mm

Compresa di dadi rondelle e piastrina in

acciaio sagomata di ripartizione carico

TOS25_PR.P09.010.001 - MALTA PER SOTTOMURAZIONI,
RIEMPIMENTI CAVITA E ANCORAGGI.
A BASE DI CEMENTO ED ADDITIVI
ESPANSIVI.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - Legante:
500 kg di cemento additivato;
Inerte: 0,1 m3 di sabbia

TOS25_PR.P75.003.004 Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’'orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
PALO DI ANCORAGGIO STRUTTURALE IN
ACCIAIO ZINCATO A CALDO - PERMANENTE
E RIGIDO - costituito da piastra di appoggio
piana con almeno 4 fori perimetrali per il
fissaggio alla struttura di supporto, palo in
acciaio zincato a caldo saldato al centro
con anello terminale per il passaggio del
cordino di accaio inox, esclusi gli elementi
di fissaggio al supporto. ALTEZZA DEL
PALO DA 31 CM A 60 CM PER APPOGGIO
INCLINATO O SUL COLMO. (descrizione
aggiornata per anno 2023)

TOS25_PR.P75.003.021 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’'orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
GOLFARE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
completo di barra filettata da avvitare sulla
testa del palo di ancoraggio o su una
piastra interemedia, incluso bulloneria di
fissaggio o coppiglie - GIREVOLE
(descrizione aggiornata per anno 2023)

TOS25_PR.P75.003.025 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall'orizzontale di  non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
ELEMENTO INTERMEDIO PASSACAVO
APRIBILE O ORIENTABILE DEL CAVO DI
SCORRIMENTO IN alluminio per il
passaggio con la tecnica di aggancia e
sgancia con un doppio cordino, incluso
bulloneria di fissaggio su palo o piastra da
computare a parte. (descrizione aggiornata
per anno 2023)

TOS25_PR.P75.003.070 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’'orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
Placchetta segnaletica per punto di
ancoraggio in accaio inox completa di fori
e viti per il fissaggio (descrizione
aggiornata per anno 2023)

Totale PR

RU

1,00000
m

0,07000
m3

1,00000
cad

1,00000
cad

1,00000
cad

1,00000
cad

€ 4,12800
0%

€579,13891
+9,52%

€212,00000
0%

€ 16,00000
0%

€17,50667
+0,9%

€5,48188
+0,9%

Legenda:

€ 4,12800

€ 40,53972

€ 212,00000

€ 16,00000

€17,50667

€5,48188

€ 295,65627

& articolo CAM



Regione Toscana

TOS25_RU.M10.001.002

TOS25_RU.M10.001.004

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti

Operaio edile - Specializzato
Operaio edile - Comune

Totale RU

Sommano euro (A)

all'impresa per euro 0,54012 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B)

TOTALE (A + B + C) euro / cad

Incidenza Manodopera sul totale 10,29%

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%

0,75000
ora

0,75000
ora

provincia

€ 30,47000
0%

€ 25,42000
0%

di Arezzo 2025

€ 22,85250

€ 19,06500
€ 41,91750

€ 337,57377
€ 54,01180

€ 39,15856

€ 430,74413

€ 44,33558
€0,54012
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C05.005.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
CO05 - ISTALLAZIONE DI SISTEMI E DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO O
"LINEE VITA" per lavori o interventi su coperture e tetti o lavori in quota.
Conformi alla norma UNI 11578 e EN 795:2012, oltre alle prescrizioni
riportate nell'elaborato della copertura.
Sistemi completi di tutti gli accessori, dei fissaggi con materiali certificati,
della targa o marcatura ben visibile con logo del produttore, del tipo del
dispsitivo, del numero di utilizzatori e della norma di riferimento. Sono
sempre esclusi eventuali apprestamenti per la sicurezza necessari al
montaggio.
005 - PALO INTERMEDIO
Fornitura e posa in opera di ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito da
palo in acciaio zincato a caldo con piastra di appoggio inclinata o a colmo,
compresi gli elementi di fissaggio al supporto, elemento intermedio
passacavo per linea di ancoraggio in acciaio inox e placchetta segnaletica per
linea di ancoraggio.
002 - supporto in legno e legno lamellare, con ancoraggi a vite, altezza del
palo compresa fra 31 cm e 60 cm
PR
TOS25_PR.P08.080.026 - ACCESSORI PER ASSEMBLAGGIO LEGNAME 4,00000 € 1,53600 € 6,14400
PER INGEGNERIA NATURALISTICA - Viti in cad 0%
acciaio con testa torx 8x16 cm
TOS25_PR.P75.003.004 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma 1,00000 € 212,00000 € 212,00000
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una cad 0%
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’'orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
PALO DI ANCORAGGIO STRUTTURALE IN
ACCIAIO ZINCATO A CALDO - PERMANENTE
E RIGIDO - costituito da piastra di appoggio
piana con almeno 4 fori perimetrali per il
fissaggio alla struttura di supporto, palo in
acciaio zincato a caldo saldato al centro
con anello terminale per il passaggio del
cordino di accaio inox, esclusi gli elementi
di fissaggio al supporto. ALTEZZA DEL
PALO DA 31 CM A 60 CM PER APPOGGIO
INCLINATO O SUL COLMO. (descrizione
aggiornata per anno 2023)
TOS25_PR.P75.003.021 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma 1,00000 € 16,00000 € 16,00000
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una cad 0%
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’'orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
GOLFARE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
completo di barra filettata da avvitare sulla
testa del palo di ancoraggio o su una
piastra interemedia, incluso bulloneria di
fissaggio o coppiglie - GIREVOLE
(descrizione aggiornata per anno 2023)
TOS25_PR.P75.003.025 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma 1,00000 €17,50667 € 17,50667
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una cad +0,9%
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
ELEMENTO INTERMEDIO PASSACAVO
APRIBILE O ORIENTABILE DEL CAVO DI
SCORRIMENTO IN  alluminio per il
passaggio con la tecnica di aggancia e
sgancia con un doppio cordino, incluso
bulloneria di fissaggio su palo o piastra da
computare a parte. (descrizione aggiornata
per anno 2023)
TOS25_PR.P75.003.070 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma 1,00000 €5,48188 €5,48188
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una cad +0,9%
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall'orizzontale di  non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
Placchetta segnaletica per punto di
ancoraggio in accaio inox completa di fori
e viti per il fissaggio (descrizione
aggiornata per anno 2023)
Totale PR € 257,13255
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,75000 € 30,47000 € 22,85250
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,75000 € 25,42000 € 19,06500
ora 0%
Totale RU € 41,91750
Sommano euro (A)
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€ 299,05005

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 47,84801
all'impresa per euro 0,47848 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,68981

TOTALE (A + B + C) euro / cad € 381,58787

€41,91750
€0,47848

Incidenza Manodopera sul totale 10,99%

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13%
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C05.005.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
CO05 - ISTALLAZIONE DI SISTEMI E DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO O
"LINEE VITA" per lavori o interventi su coperture e tetti o lavori in quota.
Conformi alla norma UNI 11578 e EN 795:2012, oltre alle prescrizioni
riportate nell'elaborato della copertura.
Sistemi completi di tutti gli accessori, dei fissaggi con materiali certificati,
della targa o marcatura ben visibile con logo del produttore, del tipo del
dispsitivo, del numero di utilizzatori e della norma di riferimento. Sono
sempre esclusi eventuali apprestamenti per la sicurezza necessari al
montaggio.
005 - PALO INTERMEDIO
Fornitura e posa in opera di ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito da
palo in acciaio zincato a caldo con piastra di appoggio inclinata o a colmo,
compresi gli elementi di fissaggio al supporto, elemento intermedio
passacavo per linea di ancoraggio in acciaio inox e placchetta segnaletica per
linea di ancoraggio.
003 - supporto in lamiera,, con ancoraggi a rivetto, altezza del palo compresa
fra 36 cm e 60 cm
PR
TOS25_PR.P75.003.021 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma 1,00000 € 16,00000 € 16,00000
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una cad 0%
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall'orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
GOLFARE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
completo di barra filettata da avvitare sulla
testa del palo di ancoraggio o su una
piastra interemedia, incluso bulloneria di
fissaggio o coppiglie - GIREVOLE
(descrizione aggiornata per anno 2023)
TOS25_PR.P75.003.025 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma 1,00000 €17,50667 €17,50667
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una cad +0,9%
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’'orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
ELEMENTO  INTERMEDIO  PASSACAVO
APRIBILE O ORIENTABILE DEL CAVO DI
SCORRIMENTO IN alluminio per il
passaggio con la tecnica di aggancia e
sgancia con un doppio cordino, incluso
bulloneria di fissaggio su palo o piastra da
computare a parte. (descrizione aggiornata
per anno 2023)
TOS25_PR.P75.003.070 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma 1,00000 €5,48188 €5,48188
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una cad +0,9%
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’'orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
Placchetta segnaletica per punto di
ancoraggio in accaio inox completa di fori
e viti per il fissaggio (descrizione
aggiornata per anno 2023)
TOS25_PR.P75.003.173 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma 1,00000 € 184,30000 € 184,30000
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una cad -4%
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’'orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
SUPPORTO INTERMEDIO PALO IN ACCIAIO
INOX saldato su piastra piana o ad onda
preforata con almeno 4 fori con funzione
distanziale per evitare che il cavo tocchi la
piastra di ancoraggio su copertura in
lamiera, inclusi i rivetti di fissaggio. CON
TERMINALE A GOLFARE O ANELLO
APRIBILE ALTEZZA DEL SUPPORTO DA CM.
36 FINO A CM.60
Totale PR € 223,28855
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,75000 € 30,47000 € 22,85250
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,75000 € 25,42000 € 19,06500
ora 0%
Totale RU €41,91750
Sommano euro (A) € 265,20605
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 42,43297
all'impresa per euro 0,42433 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,76390
TOTALE (A + B + C) euro / cad
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€ 338,40292

Incidenza Manodopera sul totale 12,39% €41,91750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,42433
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C05.010.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
CO05 - ISTALLAZIONE DI SISTEMI E DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO O
"LINEE VITA" per lavori o interventi su coperture e tetti o lavori in quota.
Conformi alla norma UNI 11578 e EN 795:2012, oltre alle prescrizioni
riportate nell'elaborato della copertura.
Sistemi completi di tutti gli accessori, dei fissaggi con materiali certificati,
della targa o marcatura ben visibile con logo del produttore, del tipo del
dispsitivo, del numero di utilizzatori e della norma di riferimento. Sono
sempre esclusi eventuali apprestamenti per la sicurezza necessari al
montaggio.
010 - PALO DI ANCORAGGIO
Fornitura e posa in opera di ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito da
palo in acciaio zincato a caldo con piastra di appoggio inclinata o a colmo,
compresi gli elementi di fissaggio al supporto, dispositivo di aggancio per
testa palo e placchetta segnaletica per linea di ancoraggio.
001 - supporto in c.a, con ancoraggi chimici, altezza del palo compresa fra 31
cme 60 cm
PR
TOS25_PR.P08.080.001 - ACCESSORI PER ASSEMBLAGGIO LEGNAME 1,00000 € 4,12800 € 4,12800
PER INGEGNERIA NATURALISTICA - Barra m 0%
filettata diametro 10 mm
Compresa di dadi rondelle e piastrina in
acciaio sagomata di ripartizione carico
TOS25_PR.P09.010.001 - MALTA PER SOTTOMURAZIONI, 0,07000 €579,13891 € 40,53972
RIEMPIMENTI CAVITA E ANCORAGGI. m?3 +9,52%
A BASE DI CEMENTO ED ADDITIVI
ESPANSIVI.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - Legante:
500 kg di cemento additivato;
Inerte: 0,1 m? di sabbia
TOS25_PR.P75.003.004 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma 1,00000 € 212,00000 € 212,00000
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una cad 0%
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’'orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
PALO DI ANCORAGGIO STRUTTURALE IN
ACCIAIO ZINCATO A CALDO - PERMANENTE
E RIGIDO - costituito da piastra di appoggio
piana con almeno 4 fori perimetrali per il
fissaggio alla struttura di supporto, palo in
acciaio zincato a caldo saldato al centro
con anello terminale per il passaggio del
cordino di accaio inox, esclusi gli elementi
di fissaggio al supporto. ALTEZZA DEL
PALO DA 31 CM A 60 CM PER APPOGGIO
INCLINATO O SUL COLMO. (descrizione
aggiornata per anno 2023)
TOS25_PR.P75.003.020 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma 1,00000 € 16,00000 € 16,00000
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una cad 0%
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall'orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
GOLFARE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
completo di barra filettata da avvitare sulla
testa del palo di ancoraggio o su una
piastra di estremita, incluso bulloneria di
fissaggio o coppiglie - FISSO (descrizione
aggiornata per anno 2023)
TOS25_PR.P75.003.070 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma 1,00000 €5,48188 €5,48188
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una cad +0,9%
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’'orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
Placchetta segnaletica per punto di
ancoraggio in accaio inox completa di fori
e viti per il fissaggio (descrizione
aggiornata per anno 2023)
Totale PR € 278,14960
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,75000 € 30,47000 € 22,85250
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,75000 € 25,42000 € 19,06500
ora 0%
Totale RU €41,91750
Sommano euro (A) € 320,06710
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €51,21074
all'impresa per euro 0,51211 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €37,12778
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TOTALE (A + B + C) euro / cad € 408,40562

Incidenza Manodopera sul totale 10,86% € 44,33558
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,51211
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C05.010.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
CO05 - ISTALLAZIONE DI SISTEMI E DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO O
"LINEE VITA" per lavori o interventi su coperture e tetti o lavori in quota.
Conformi alla norma UNI 11578 e EN 795:2012, oltre alle prescrizioni
riportate nell'elaborato della copertura.
Sistemi completi di tutti gli accessori, dei fissaggi con materiali certificati,
della targa o marcatura ben visibile con logo del produttore, del tipo del
dispsitivo, del numero di utilizzatori e della norma di riferimento. Sono
sempre esclusi eventuali apprestamenti per la sicurezza necessari al
montaggio.
010 - PALO DI ANCORAGGIO
Fornitura e posa in opera di ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito da
palo in acciaio zincato a caldo con piastra di appoggio inclinata o a colmo,
compresi gli elementi di fissaggio al supporto, dispositivo di aggancio per
testa palo e placchetta segnaletica per linea di ancoraggio.
002 - supporto in legno e legno lamellare, con ancoraggi a vite, altezza del
palo compresa fra 31 cm e 60 cm
PR
TOS25_PR.P08.080.026 - ACCESSORI PER ASSEMBLAGGIO LEGNAME 4,00000 € 1,53600 € 6,14400
PER INGEGNERIA NATURALISTICA - Viti in cad 0%
acciaio con testa torx 8x16 cm
TOS25_PR.P75.003.004 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma 1,00000 € 212,00000 € 212,00000
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una cad 0%
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’'orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
PALO DI ANCORAGGIO STRUTTURALE IN
ACCIAIO ZINCATO A CALDO - PERMANENTE
E RIGIDO - costituito da piastra di appoggio
piana con almeno 4 fori perimetrali per il
fissaggio alla struttura di supporto, palo in
acciaio zincato a caldo saldato al centro
con anello terminale per il passaggio del
cordino di accaio inox, esclusi gli elementi
di fissaggio al supporto. ALTEZZA DEL
PALO DA 31 CM A 60 CM PER APPOGGIO
INCLINATO O SUL COLMO. (descrizione
aggiornata per anno 2023)
TOS25_PR.P75.003.020 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma 1,00000 € 16,00000 € 16,00000
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una cad 0%
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’'orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
GOLFARE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
completo di barra filettata da avvitare sulla
testa del palo di ancoraggio o su una
piastra di estremita, incluso bulloneria di
fissaggio o coppiglie - FISSO (descrizione
aggiornata per anno 2023)
TOS25_PR.P75.003.070 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma 1,00000 €5,48188 €5,48188
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una cad +0,9%
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’'orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
Placchetta segnaletica per punto di
ancoraggio in accaio inox completa di fori
e viti per il fissaggio (descrizione
aggiornata per anno 2023)
Totale PR € 239,62588
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,75000 € 30,47000 € 22,85250
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,75000 € 25,42000 € 19,06500
ora 0%
Totale RU €41,91750
Sommano euro (A) € 281,54338
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 45,04694
all'impresa per euro 0,45047 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,65903
TOTALE (A + B + C) euro / cad € 359,24935
Incidenza Manodopera sul totale 11,67% €41,91750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,45047
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C05.010.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
CO05 - ISTALLAZIONE DI SISTEMI E DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO O
"LINEE VITA" per lavori o interventi su coperture e tetti o lavori in quota.
Conformi alla norma UNI 11578 e EN 795:2012, oltre alle prescrizioni
riportate nell'elaborato della copertura.
Sistemi completi di tutti gli accessori, dei fissaggi con materiali certificati,
della targa o marcatura ben visibile con logo del produttore, del tipo del
dispsitivo, del numero di utilizzatori e della norma di riferimento. Sono
sempre esclusi eventuali apprestamenti per la sicurezza necessari al
montaggio.
010 - PALO DI ANCORAGGIO
Fornitura e posa in opera di ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito da
palo in acciaio zincato a caldo con piastra di appoggio inclinata o a colmo,
compresi gli elementi di fissaggio al supporto, dispositivo di aggancio per
testa palo e placchetta segnaletica per linea di ancoraggio.
003 - supporto in lamiera, con ancoraggi a rivetto, altezza del palo compresa
fra 36 cm e 60 cm
PR
TOS25_PR.P75.003.020 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma 1,00000 € 16,00000 € 16,00000
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una cad 0%
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
GOLFARE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
completo di barra filettata da avvitare sulla
testa del palo di ancoraggio o su una
piastra di estremita, incluso bulloneria di
fissaggio o coppiglie - FISSO (descrizione
aggiornata per anno 2023)
TOS25_PR.P75.003.070 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma 1,00000 €5,48188 €5,48188
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una cad +0,9%
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’'orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
Placchetta segnaletica per punto di
ancoraggio in accaio inox completa di fori
e viti per il fissaggio (descrizione
aggiornata per anno 2023)
TOS25_PR.P75.003.173 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma 1,00000 € 184,30000 € 184,30000
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una cad -4%
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’'orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
SUPPORTO INTERMEDIO PALO IN ACCIAIO
INOX saldato su piastra piana o ad onda
preforata con almeno 4 fori con funzione
distanziale per evitare che il cavo tocchi la
piastra di ancoraggio su copertura in
lamiera, inclusi i rivetti di fissaggio. CON
TERMINALE A GOLFARE O ANELLO
APRIBILE ALTEZZA DEL SUPPORTO DA CM.
36 FINO A CM.60
Totale PR € 205,78188
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,75000 € 30,47000 € 22,85250
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,75000 € 25,42000 € 19,06500
ora 0%
Totale RU €41,91750
Sommano euro (A) € 247,69938
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €39,63190
all'impresa per euro 0,39632 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,73313
TOTALE (A + B + C) euro / cad € 316,06441
Incidenza Manodopera sul totale 13,26% €41,91750
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,39632
Pagina 393 di 7.602 Legenda: & articolo CAM



provincia di Arezzo 2025

Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C05.015.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
CO05 - ISTALLAZIONE DI SISTEMI E DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO O
"LINEE VITA" per lavori o interventi su coperture e tetti o lavori in quota.
Conformi alla norma UNI 11578 e EN 795:2012, oltre alle prescrizioni
riportate nell'elaborato della copertura.
Sistemi completi di tutti gli accessori, dei fissaggi con materiali certificati,
della targa o marcatura ben visibile con logo del produttore, del tipo del
dispsitivo, del numero di utilizzatori e della norma di riferimento. Sono
sempre esclusi eventuali apprestamenti per la sicurezza necessari al
montaggio.
015 - ANCORAGGIO SOTTOTEGOLA
Fornitura e posa in opera di dispositivo di ancoraggio sottotegola in acciaio
inox, tipo di dispositivo deformabile, impiegabile come dispositivo di un
sistema di anticaduta , compreso elementi di fissaggio al supporto, placchetta
segnaletica per punti di ancoraggio.
001 - supporto in c.a, con ancoraggi chimici, per altezza pacchetto compresa
frallcme 20 cm
PR
TOS25_PR.P08.080.001 - ACCESSORI PER ASSEMBLAGGIO LEGNAME 0,40000 € 4,12800 €1,65120
PER INGEGNERIA NATURALISTICA - Barra m 0%
filettata diametro 10 mm
Compresa di dadi rondelle e piastrina in
acciaio sagomata di ripartizione carico
TOS25_PR.P09.010.001 - MALTA PER SOTTOMURAZIONI, 0,06000 €579,13891 € 34,74833
RIEMPIMENTI CAVITA E ANCORAGGI. m?3 +9,52%
A BASE DI CEMENTO ED ADDITIVI
ESPANSIVI.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - Legante:
500 kg di cemento additivato;
Inerte: 0,1 m3 di sabbia
TOS25_PR.P75.001.012 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO A ( Norma 1,00000 € 25,45000 € 25,45000
UNI 11578:2015)- puntuale con uno o piu cad -3,92%
punti di ancoraggio non scorrevoli
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
PUNTO DI ANCORAGGIO FISSO
SOTTOTEGOLA IN ACCIAIOINOX. -
PERMANENTE E DEFORMABILE -
impiegabile come sistema anticaduta,
esclusi elementi di fissaggio al supporto.
CON DISTANZIATORI PER  ALTEZZA
PACCHETTO ISOLANTE DA 11 CM A 20CM
(descrizione aggiornata per anno 2023)
TOS25_PR.P75.003.070 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma 1,00000 €5,48188 €5,48188
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una cad +0,9%
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
Placchetta segnaletica per punto di
ancoraggio in accaio inox completa di fori
e viti per il fissaggio (descrizione
aggiornata per anno 2023)
Totale PR € 67,33141
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,65000 €30,47000 € 19,80550
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,65000 € 25,42000 € 16,52300
ora 0%
Totale RU € 36,32850
Sommano euro (A) € 103,65991
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 16,58559
all'impresa per euro 0,16586 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,02455
TOTALE (A + B + C) euro / cad € 132,27005
Incidenza Manodopera sul totale 29,03% € 38,40114
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,16586
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C05.015.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
CO05 - ISTALLAZIONE DI SISTEMI E DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO O
"LINEE VITA" per lavori o interventi su coperture e tetti o lavori in quota.
Conformi alla norma UNI 11578 e EN 795:2012, oltre alle prescrizioni
riportate nell'elaborato della copertura.
Sistemi completi di tutti gli accessori, dei fissaggi con materiali certificati,
della targa o marcatura ben visibile con logo del produttore, del tipo del
dispsitivo, del numero di utilizzatori e della norma di riferimento. Sono
sempre esclusi eventuali apprestamenti per la sicurezza necessari al
montaggio.
015 - ANCORAGGIO SOTTOTEGOLA
Fornitura e posa in opera di dispositivo di ancoraggio sottotegola in acciaio
inox, tipo di dispositivo deformabile, impiegabile come dispositivo di un
sistema di anticaduta , compreso elementi di fissaggio al supporto, placchetta
segnaletica per punti di ancoraggio.
002 - supporto in legno e legno lamellare, con ancoraggi a vite, per altezza
pacchetto compresa fra 11 cm e 20 cm
PR
TOS25_PR.P08.080.026 - ACCESSORI PER ASSEMBLAGGIO LEGNAME 4,00000 € 1,53600 € 6,14400
PER INGEGNERIA NATURALISTICA - Viti in cad 0%
acciaio con testa torx 8x16 cm
TOS25_PR.P09.010.001 - MALTA PER SOTTOMURAZIONI, 0,06000 €579,13891 € 34,74833
RIEMPIMENTI CAVITA E ANCORAGGI. m?3 +9,52%
A BASE DI CEMENTO ED ADDITIVI
ESPANSIVI.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - Legante:
500 kg di cemento additivato;
Inerte: 0,1 m3 di sabbia
TOS25_PR.P75.001.012 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO A ( Norma 1,00000 € 25,45000 € 25,45000
UNI 11578:2015)- puntuale con uno o piu cad -3,92%
punti di ancoraggio non scorrevoli
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
PUNTO DI ANCORAGGIO FISSO
SOTTOTEGOLA IN  ACCIAIOINOX. -
PERMANENTE E DEFORMABILE -
impiegabile come sistema anticaduta,
esclusi elementi di fissaggio al supporto.
CON DISTANZIATORI PER  ALTEZZA
PACCHETTO ISOLANTE DA 11 CM A 20CM
(descrizione aggiornata per anno 2023)
TOS25_PR.P75.003.070 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma 1,00000 € 5,48188 € 5,48188
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una cad +0,9%
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’'orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
Placchetta segnaletica per punto di
ancoraggio in accaio inox completa di fori
e viti per il fissaggio (descrizione
aggiornata per anno 2023)
Totale PR € 71,82421
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,65000 € 30,47000 € 19,80550
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,65000 € 25,42000 € 16,52300
ora 0%
Totale RU € 36,32850
Sommano euro (A) € 108,15271
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €17,30443
all'impresa per euro 0,17304 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €12,54571
TOTALE (A + B + C) euro / cad € 138,00285
Incidenza Manodopera sul totale 27,83% € 38,40114
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,17304
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.C05.020.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
CO05 - ISTALLAZIONE DI SISTEMI E DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO O
"LINEE VITA" per lavori o interventi su coperture e tetti o lavori in quota.
Conformi alla norma UNI 11578 e EN 795:2012, oltre alle prescrizioni
riportate nell'elaborato della copertura.
Sistemi completi di tutti gli accessori, dei fissaggi con materiali certificati,
della targa o marcatura ben visibile con logo del produttore, del tipo del
dispsitivo, del numero di utilizzatori e della norma di riferimento. Sono
sempre esclusi eventuali apprestamenti per la sicurezza necessari al
montaggio.
020 - CAVO INOX
Fornitura e posa in opera di cavo in acciaio inox, compresi gli elementi di
fissaggio ai supporti.
001 - diametro 10 mm
PR
TOS25_PR.P75.003.054 - Dispositivo di ancoraggio - TIPO C ( Norma 1,00000 € 62,40000 € 62,40000
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una m 0%
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall'orizzontale di non piu di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
CAVO in acciaio inox, diametro 10mm
(descrizione aggiornata per anno 2023)
Totale PR € 62,40000
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,47000 € 3,04700
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,10000 € 25,42000 € 2,54200
ora 0%
Totale RU € 5,58900
Sommano euro (A) € 67,98900
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €10,87824
all'impresa per euro 0,10878 = 1% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,88672
TOTALE (A + B + C) euro/ m € 86,75396
Incidenza Manodopera sul totale 6,44% € 5,58900
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% €0,10878
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.D01.030.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
DO1 - ISOLAMENTI TERMICI.
Posa su pareti verticali, orizzontali o inclinate.
Realizzata in congruita con le prescrizioni indicate dalle ditte produttrici e
dalle norme di riferimento.
Compresi:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato);
- calo ed sollevamento dei materiali;
- ponti di servizio e/o trabattelli (interni ed esterni) a norma, con altezza <
2,00 m, sia mobili che fissi;
- formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli.
| prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
030 - FORNITURA E POSA IN OPERA SOLAMENTE DI ISOLANTE IN PANNELLI DI
SUGHERO NATURALE - ICB
Ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante
naturale
Per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate,
intercapedini e solai
Conforme alla UNI 13170
Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B)
001 - Densita p ~ 140-170 kg/m?3
Spessore: mm 20
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,02300 €4,16213 €0,09573
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,09573
PR
TOS25_PR.P18.1CB02.001 - DI ORIGINE VEGETALE. 1,05000 €7,77535 € 8,16412
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB. m? +0,9%
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densita p ~ 140-170 kg/m?
Conformi a:
- UNIEN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - Spessore: mm 20
TOS25_PR.P18.2Z02.040 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - 2,00000 €1,01038 € 2,02076
collante biologico traspirante per pannelli kg +22,16%
in sughero
Totale PR €10,18488
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02700 € 30,47000 €0,82269
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02300 € 30,47000 €0,70081
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,02700 € 25,42000 € 0,68634
ora 0%
Totale RU € 2,20984
Sommano euro (A) € 12,49045
Scostamento % su anno 2024 +3,65%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 1,99847
all'impresa per euro 0,03997 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,44889
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 15,93781
Scostamento % su anno 2024 +3,65%
Incidenza Manodopera sul totale 13,87% € 2,20984
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,03997
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.D01.030.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
DO1 - ISOLAMENTI TERMICI.
Posa su pareti verticali, orizzontali o inclinate.
Realizzata in congruita con le prescrizioni indicate dalle ditte produttrici e
dalle norme di riferimento.
Compresi:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato);
- calo ed sollevamento dei materiali;
- ponti di servizio e/o trabattelli (interni ed esterni) a norma, con altezza <
2,00 m, sia mobili che fissi;
- formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli.
| prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
030 - FORNITURA E POSA IN OPERA SOLAMENTE DI ISOLANTE IN PANNELLI DI
SUGHERO NATURALE - ICB
Ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante
naturale
Per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate,
intercapedini e solai
Conforme alla UNI 13170
Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B)
002 - Densita p ~ 140-170 kg/m?3
Spessore: mm 30
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,02300 €4,16213 €0,09573
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,09573
PR
TOS25_PR.P18.1CB02.002 - DI ORIGINE VEGETALE. 1,05000 €11,70364 € 12,28882
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB. m? +0,9%
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densita p ~ 140-170 kg/m?
Conformi a:
- UNIEN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - Spessore: mm 30
TOS25_PR.P18.2Z02.040 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - 2,00000 €1,01038 € 2,02076
collante biologico traspirante per pannelli kg +22,16%
in sughero
Totale PR € 14,30958
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02700 € 30,47000 €0,82269
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02300 € 30,47000 €0,70081
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,02700 € 25,42000 € 0,68634
ora 0%
Totale RU € 2,20984
Sommano euro (A) € 16,61515
Scostamento % su anno 2024 +2,96%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,65842
all'impresa per euro 0,05317 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €1,92736
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 21,20093
Scostamento % su anno 2024 +2,96%
Incidenza Manodopera sul totale 10,42% € 2,20984
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,05317
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.D01.030.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
DO1 - ISOLAMENTI TERMICI.
Posa su pareti verticali, orizzontali o inclinate.
Realizzata in congruita con le prescrizioni indicate dalle ditte produttrici e
dalle norme di riferimento.
Compresi:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato);
- calo ed sollevamento dei materiali;
- ponti di servizio e/o trabattelli (interni ed esterni) a norma, con altezza <
2,00 m, sia mobili che fissi;
- formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli.
| prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
030 - FORNITURA E POSA IN OPERA SOLAMENTE DI ISOLANTE IN PANNELLI DI
SUGHERO NATURALE - ICB
Ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante
naturale
Per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate,
intercapedini e solai
Conforme alla UNI 13170
Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B)
003 - Densita p ~ 140-170 kg/m?
Spessore: mm 40
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,02300 €4,16213 €0,09573
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,09573
PR
TOS25_PR.P18.1CB02.003 - DI ORIGINE VEGETALE. 1,05000 € 15,55071 €16,32825
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB. m? +0,9%
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densita p ~ 140-170 kg/m?
Conformi a:
- UNIEN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - Spessore: mm 40
TOS25_PR.P18.2Z02.040 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - 2,00000 €1,01038 € 2,02076
collante biologico traspirante per pannelli kg +22,16%
in sughero
Totale PR € 18,34901
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02700 € 30,47000 €0,82269
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02300 € 30,47000 €0,70081
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,02700 € 25,42000 € 0,68634
ora 0%
Totale RU € 2,20984
Sommano euro (A) € 20,65458
Scostamento % su anno 2024 +2,55%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 3,30473
all'impresa per euro 0,06609 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,39593
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 26,35524
Scostamento % su anno 2024 +2,55%
Incidenza Manodopera sul totale 8,38% € 2,20984
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06609
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Regione Toscana
Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.D01.033.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
DO1 - ISOLAMENTI TERMICI.
Posa su pareti verticali, orizzontali o inclinate.
Realizzata in congruita con le prescrizioni indicate dalle ditte produttrici e
dalle norme di riferimento.
Compresi:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato);
- calo ed sollevamento dei materiali;
- ponti di servizio e/o trabattelli (interni ed esterni) a norma, con altezza <
2,00 m, sia mobili che fissi;
- formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli.
| prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
033 - FORNITURA E POSA IN OPERA SOLAMENTE DI ISOLANTE IN FOGLIO DI
SUGHERO - ICB
Supercompresso, di elevata flessibilita, con alto peso specifico, levigato sulle
due facce.
Per sottofondi di pavimenti civili ed industriali, in parquet o galleggianti.
Conforme alla UNI 13170
Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
001 - Densita p ~ 220/250 kg/m3
Spessore: mm 3
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,02300 €4,16213 €0,09573
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,09573
PR
TOS25_PR.P18.1CB09.002 - DI ORIGINE VEGETALE. 1,05000 € 9,80000 € 10,29000
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB m?2 +52,17%
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densita p ~ 220/250 kg/m?
Conformi a:
- UNIEN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - Spessore: 3 mm
TOS25_PR.P18.2Z02.040 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - 2,00000 €1,01038 € 2,02076
collante biologico traspirante per pannelli kg +22,16%
in sughero
Totale PR € 12,31076
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02700 € 30,47000 €0,82269
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02300 € 30,47000 €0,70081
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,02700 € 25,42000 € 0,68634
ora 0%
Totale RU € 2,20984
Sommano euro (A) € 14,61633
Scostamento % su anno 2024 +36,33%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 2,33861
all'impresa per euro 0,04677 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,69549
TOTALE (A + B + C) euro / m? € 18,65043
Scostamento % su anno 2024 +36,33%
Incidenza Manodopera sul totale 11,85% € 2,20984
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,04677
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.D01.034.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
DO1 - ISOLAMENTI TERMICI.
Posa su pareti verticali, orizzontali o inclinate.
Realizzata in congruita con le prescrizioni indicate dalle ditte produttrici e
dalle norme di riferimento.
Compresi:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato);
- calo ed sollevamento dei materiali;
- ponti di servizio e/o trabattelli (interni ed esterni) a norma, con altezza <
2,00 m, sia mobili che fissi;
- formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli.
| prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
034 - FORNITURA E POSA IN OPERA SOLAMENTE DI ISOLANTE IN STRISCE DI
SUGHERO - ICB
Supercompresso, levigato sulle due facce
Per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa
Conforme alla UNI13170,
Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
001 - larghezza striscia 75 mm
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,02300 €4,16213 €0,09573
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,09573
PR
TOS25_PR.P18.1CB08.001 - DI ORIGINE VEGETALE. 1,05000 € 3,92329 € 4,11945
STRISCE DI SUGHERO - ICB m? +0,9%
SUPERCOMPRESSE, DI ELEVATA
FLESSIBILITA, LEVIGATE SULLE DUE FACCE.
Ottenute da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- UNIEN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - Larghezza: 75 mm
TOS25_PR.P18.72702.040 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - 2,00000 €1,01038 € 2,02076
collante biologico traspirante per pannelli kg +22,16%
in sughero
Totale PR € 6,14021
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02700 € 30,47000 €0,82269
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02300 € 30,47000 €0,70081
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,02700 € 25,42000 €0,68634
ora 0%
Totale RU € 2,20984
Sommano euro (A) € 8,44578
Scostamento % su anno 2024 +5,03%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti €1,35132
all'impresa per euro 0,02703 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) €0,97971
TOTALE (A + B + C) euro / m/mm € 10,77681
Scostamento % su anno 2024 +5,02%
Incidenza Manodopera sul totale 20,51% € 2,20984
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,02703
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.D01.034.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
DO1 - ISOLAMENTI TERMICI.
Posa su pareti verticali, orizzontali o inclinate.
Realizzata in congruita con le prescrizioni indicate dalle ditte produttrici e
dalle norme di riferimento.
Compresi:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato);
- calo ed sollevamento dei materiali;
- ponti di servizio e/o trabattelli (interni ed esterni) a norma, con altezza <
2,00 m, sia mobili che fissi;
- formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli.
| prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (cosi come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
034 - FORNITURA E POSA IN OPERA SOLAMENTE DI ISOLANTE IN STRISCE DI
SUGHERO - ICB
Supercompresso, levigato sulle due facce
Per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa
Conforme alla UNI13170,
Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
002 - larghezza striscia 100 mm
AT
TOS25_AT.N06.016.006 - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in 0,02300 €4,16213 €0,09573
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi ora +0,9%
Totale AT € 0,09573
PR
TOS25_PR.P18.1CB08.002 - DI ORIGINE VEGETALE. 1,05000 € 1,68346 €1,76763
STRISCE DI SUGHERO - ICB m? +0,9%
SUPERCOMPRESSE, DI ELEVATA
FLESSIBILITA, LEVIGATE SULLE DUE FACCE.
Ottenute da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- UNIEN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - Larghezza: 100 mm
TOS25_PR.P18.72702.040 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - 2,00000 €1,01038 € 2,02076
collante biologico traspirante per pannelli kg +22,16%
in sughero
Totale PR € 3,78839
RU
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02700 € 30,47000 €0,82269
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.002 - Operaio edile - Specializzato 0,02300 € 30,47000 €0,70081
ora 0%
TOS25_RU.M10.001.004 - Operaio edile - Comune 0,02700 € 25,42000 €0,68634
ora 0%
Totale RU € 2,20984
Sommano euro (A) € 6,09396
Scostamento % su anno 2024 +6,71%
Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti € 0,97503
all'impresa per euro 0,01950 = 2% * B)
Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,70690
TOTALE (A + B + C) euro / m/mm € 7,77589
Scostamento % su anno 2024 +6,71%
Incidenza Manodopera sul totale 28,42% € 2,20984
Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% €0,01950
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantita Importo unitario Importo
TOTALE
TOS25_01.D01.034.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficolta di esecuzione.
DO1 - ISOLAMENTI TERMICI.
Posa su pareti verticali, orizzontali o inclinate.
Realizzata in congruita con le prescrizioni indicate dalle ditte produttrici e
dalle norme di riferimento.
Compresi:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplic