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Codice regionale: TOS18_01.A03.001.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO3 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere

provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario
ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto
e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se

dovuti.
Voce:
Articolo:

001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
001 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita con mezzi

meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

Analisi

Elemento di analisi

Misura

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Prezzo a m3 € 11,69239

Importi
parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,02

€ 16,66667

€0,33333

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,02

€ 30,00000

€ 0,60000

TOS18_AT.N01.002.006

Accessori per demolizioni -
Martellone oleodinamico
completo di supporto e perni di
fissaggio, punta o scalpello da
applicare al braccio di
miniescavatori, escavatori o
terne 350 KG - 1 mese

ora

0,02

€ 4,50000

€ 0,09000

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,11

€ 56,69000

€ 6,23590

Totale TOS18_AT

€ 7,25923

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,018

€ 28,43000

€0,51174

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,02

€ 28,43000

€ 0,56860

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,41000

€0,47538

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,018

€ 23,78000

€0,42804

Totale TOS18_RU

€ 1,98376

(A)

Totale parziale

€ 9,24299

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,38645

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,06239

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,06294

Totale articolo

(A+B+C)

€ 11,69239

Incidenza manodopera

43,71%
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Codice regionale: TOS18_01.A03.001.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO3 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere

provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario
ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto
e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se

dovuti.
Voce:
Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
002 - con struttura portante in c.a., eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi condizione di altezza

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

Prezzo a m3 € 14,87655

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,03

€ 16,66667

€ 0,50000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,03

€ 30,00000

€ 0,90000

TOS18_AT.N01.002.006

Accessori per demolizioni -
Martellone oleodinamico
completo di supporto e perni di
fissaggio, punta o scalpello da
applicare al braccio di
miniescavatori, escavatori o
terne 350 KG - 1 mese

ora

0,03

€ 4,50000

€0,13500

TOS18_AT.N01.100.901

Consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine
operatrici -fino a 10.000 kg - fino
126 CV.

ora

0,03

€ 10,20000

€ 0,30600

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,11

€ 56,69000

€ 6,23590

Totale TOS18_AT

€ 8,07690

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,036

€ 28,43000

€1,02348

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,03

€ 28,43000

€ 0,85290

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,036

€ 26,41000

€ 0,95076

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,036

€ 23,78000

€ 0,85608

Totale TOS18_RU

€ 3,68322

(A)

Totale parziale

€ 11,76012

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,76402

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,07938

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,35241

Totale articolo

(A+B+C)

€ 14,87655

Incidenza manodopera

45,78%
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2018 / PT
Codice regionale: TOS18_01.A03.001.003

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO3 - DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad esclusione delle mine, compresi gli oneri per le opere
provvisionali quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario
ad effettuare la demolizione a regola d'arte, compresi I'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il carico, trasporto
e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati del materiale inutilizzabile, esclusi i costi di smaltimento e tributi, se
dovuti.

Voce: 001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati

Articolo: 003 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in latero-cemento, eseguita a mano e/o con
uso di martello demolitore

Prezzo a m3 € 109,91541

Analisi

Importi
parziali

Unita di Quantita Prezzo Unitario

Elemento di analisi

Misura

TOS18_AT.N01.001.032

Macchine per movimento terra e
accessori - Minipale a ruote
gommate potenza motore oltre
40 CV - 1 mese

ora

0,06

€ 8,00000

€ 0,48000

TOS18_AT.N01.001.901

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra fino a 10.000
kg - fino 126 CV

ora

0,06

€ 10,20000

€0,61200

TOS18_AT.N01.009.016

Motocompressori a motore diesel
- Motocompressori 4500
litri/minuto / 5000 litri/minuto - 1
mese

ora

0,12

€ 3,70830

€ 0,44500

TOS18_AT.N01.065.033

Martelli, perforatori elettrici e
accessori - Martello demolitore
pneumatico silenziato completo
di punte, tubi e raccordi massa 8
- 15 Kg - 1 mese

ora

0,12

€ 0,54167

€ 0,06500

TOS18_AT.N01.100.901

Consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine
operatrici -fino a 10.000 kg - fino
126 CV.

ora

0,12

€ 10,20000

€ 1,22400

TOS18_AT.N01.100.901

Consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine
operatrici -fino a 10.000 kg - fino
126 CV.

ora

0,12

€ 10,20000

€ 1,22400

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,16

€ 56,69000

€9,07040

Totale TOS18_AT

€ 13,12040

TOS18_PR.P08.020.001

Legname per edilizia - Abete -
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoam6

m?3

0,003

€181,81818

€ 0,54545

TOS18_PR.P08.020.002

Legname per edilizia - Abete -
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)

m?3

0,004

€ 190,00000

€0,76000

Totale TOS18_PR

€ 1,30545

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,9

€ 28,43000

€ 25,58700

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,06

€ 28,43000

€1,70580

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,9

€ 26,41000

€ 23,76900

TOS18_RU.M10.001.004

Operaio edile - Comune

ora

0,9

€ 23,78000

€ 21,40200

Totale TOS18_RU

€ 72,46380
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(A) Totale parziale € 86,88965

(B) Spese generali 15% di (A) € 13,03345
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,58651
all'impresa

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,99231
Totale articolo (A+B+C) € 109,91541

Incidenza manodopera 70,07%
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2018/ PT

Codice regionale: TOS18_01.A04.001.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti
Articolo: 001 - compreso accatastamento nell'ambito del cantiere

Prezzo a m3 € 4,40125
Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,04 € 16,66667 € 0,66667
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.902 |Macchine per movimento terra e ora 0,04 € 30,00000 € 1,20000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

Totale TOS18 AT € 1,86667
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,43000 €1,13720
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,41000 € 0,47538
Totale TOS18_RU € 1,61258
(A) Totale parziale € 3,47925
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,52189
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,01044
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,40011
Totale articolo (A +B+C) € 4,40125
Incidenza manodopera 36,64%
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Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 001 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti

Articolo: 002 - compresi carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati.

Prezzo a m3 € 18,74382

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura

TOS18 AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,04 € 16,66667 € 0,66667

accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.902 |Macchine per movimento terra e ora 0,04 € 30,00000 € 1,20000

accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV
TOS18 AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 56,69000 € 11,33800
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)
Totale TOS18_AT € 13,20467
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,43000 €1,13720
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,41000 € 0,47538
Totale TOS18_RU € 1,61258
(A) Totale parziale € 14,81725
(B) Spese generali 15% di (A) € 2,22259
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2,5% di (B) € 0,05556
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 1,70398
Totale articolo (A +B+C) € 18,74382
Incidenza manodopera 38,94%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.002.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

cantiere, in terreni sciolti

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del

Prezzo a m3 € 5,35122

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,05

€ 16,66667

€0,83333

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,05

€ 30,00000

€ 1,50000

Totale TOS18_AT

€ 2,33333

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,05

€ 28,43000

€1,42150

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,41000

€0,47538

Totale TOS18_RU

€ 1,89688

(A)

Totale parziale

€ 4,23021

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 0,63453

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,02538

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 0,48647

Totale articolo

(A+B+C)

€ 5,35122

Incidenza manodopera

35,45%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.002.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

cantiere, in terreni sciolti

Articolo:

Analisi

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

002 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del

Prezzo a m3 € 6,30119

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,06

€ 16,66667

€ 1,00000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,06

€ 30,00000

€ 1,80000

Totale TOS18_AT

€ 2,80000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,06

€ 28,43000

€1,70580

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,41000

€0,47538

Totale TOS18_RU

€ 2,18118

(A)

Totale parziale

€ 4,98118

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 0,74718

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,02989

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 0,57284

Totale articolo

(A+B+C)

€ 6,30119

Incidenza manodopera

34,62%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.003.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine
001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 8,20114

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,08

€ 16,66667

€1,33333

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,08

€ 30,00000

€ 2,40000

Totale TOS18_AT

€ 3,73333

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,08

€ 28,43000

€ 2,27440

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,41000

€0,47538

Totale TOS18_RU

€ 2,74978

(A)

Totale parziale

€ 6,48311

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 0,97247

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,03890

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 0,74556

Totale articolo

(A+B+C)

€ 8,20114

Incidenza manodopera

33,53%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.003.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 9,15111

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,09

€ 16,66667

€ 1,50000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,09

€ 30,00000

€ 2,70000

Totale TOS18_AT

€ 4,20000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,09

€ 28,43000

€ 2,55870

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,41000

€0,47538

Totale TOS18_RU

€ 3,03408

(A)

Totale parziale

€ 7,23408

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,08511

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,04340

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 0,83192

Totale articolo

(A+B+C)

€ 9,15111

Incidenza manodopera

33,16%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.004.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

cantiere, in rocce compatte senza I'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del

Prezzo a m3 € 13,90098

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,14

€ 16,66667

€ 2,33333

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,14

€ 30,00000

€ 4,20000

Totale TOS18_AT

€ 6,53333

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,14

€ 28,43000

€ 3,98020

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,41000

€0,47538

Totale TOS18_RU

€ 4,45558

(A)

Totale parziale

€ 10,98891

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,64834

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,06593

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,26372

Totale articolo

(A+B+C)

€ 13,90098

Incidenza manodopera

32,05%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.004.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

cantiere, in rocce compatte senza I'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

004 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del

Prezzo a m3 € 14,85095

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,15

€ 16,66667

€ 2,50000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,15

€ 30,00000

€ 4,50000

Totale TOS18_AT

€ 7,00000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,15

€ 28,43000

€ 4,26450

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,41000

€0,47538

Totale TOS18_RU

€ 4,73988

(A)

Totale parziale

€ 11,73988

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,76098

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,07044

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,35009

Totale articolo

(A+B+C)

€ 14,85095

Incidenza manodopera

31,92%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.005.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti

Prezzo a m3 € 19,69379

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,05

€ 16,66667

€0,83333

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,05

€ 30,00000

€ 1,50000

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,2

€ 56,69000

€11,33800

Totale TOS18_AT

€ 13,67133

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,05

€ 28,43000

€1,42150

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,41000

€0,47538

Totale TOS18_RU

€ 1,89688

(A)

Totale parziale

€ 15,56821

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 2,33523

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,10509

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,79034

Totale articolo

(A+B+C)

€ 19,69379

Incidenza manodopera

38,5%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.005.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.

Articolo:

Analisi

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

005 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti

Prezzo a m3 € 20,64376

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,06

€ 16,66667

€ 1,00000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,06

€ 30,00000

€ 1,80000

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,2

€ 56,69000

€11,33800

Totale TOS18_AT

€ 14,13800

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,06

€ 28,43000

€1,70580

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,41000

€0,47538

Totale TOS18_RU

€ 2,18118

(A)

Totale parziale

€ 16,31918

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 2,44788

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,11015

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,87671

Totale articolo

(A+B+C)

€ 20,64376

Incidenza manodopera

38,11%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.006.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti

Prezzo a m3 € 22,54371

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,08

€ 16,66667

€1,33333

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,08

€ 30,00000

€ 2,40000

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,2

€ 56,69000

€11,33800

Totale TOS18_AT

€ 15,07133

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,08

€ 28,43000

€ 2,27440

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,41000

€0,47538

Totale TOS18_RU

€ 2,74978

(A)

Totale parziale

€ 17,82111

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 2,67317

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,12029

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 2,04943

Totale articolo

(A+B+C)

€ 22,54371

Incidenza manodopera

37,42%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.006.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

006 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti

Prezzo a m3 € 23,49368

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,09

€ 16,66667

€ 1,50000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,09

€ 30,00000

€ 2,70000

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,2

€ 56,69000

€11,33800

Totale TOS18_AT

€ 15,53800

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,09

€ 28,43000

€ 2,55870

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,41000

€0,47538

Totale TOS18_RU

€ 3,03408

(A)

Totale parziale

€ 18,57208

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 2,78581

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,12536

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 2,13579

Totale articolo

(A+B+C)

€ 23,49368

Incidenza manodopera

37,12%
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Provincia di Pistoia - 2018

2018/ PT

Codice regionale: TOS18_01.A04.007.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti
di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza |'ausilio di mine.
Articolo: 001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 28,24355

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 _AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,14 € 16,66667 € 2,33333
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,14 € 30,00000 € 4,20000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

TOS18 AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 56,69000 € 11,33800
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS18 AT € 17,87133
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,14 € 28,43000 € 3,98020
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,41000 €0,47538
Totale TOS18 RU € 4,45558
(A) Totale parziale € 22,32691
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,34904
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,15071
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,56759
Totale articolo (A+ B+ Q) € 28,24355
Incidenza manodopera 35,91%
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Provincia di Pistoia - 2018

2018/ PT

Codice regionale: TOS18_01.A04.007.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 007 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compresi carico, trasporto e scarico agli impianti
di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza |'ausilio di mine.
Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 29,19352

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 _AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,15 € 16,66667 € 2,50000
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,15 € 30,00000 € 4,50000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

TOS18 AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 56,69000 € 11,33800
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS18 AT € 18,33800
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,41000 €0,47538
Totale TOS18 RU € 4,73988
(A) Totale parziale € 23,07788
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,46168
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,15578
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,65396
Totale articolo (A+ B+ Q) € 29,19352
Incidenza manodopera 35,71%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.008.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 6,30119

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,06

€ 16,66667

€ 1,00000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,06

€ 30,00000

€ 1,80000

Totale TOS18_AT

€ 2,80000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,06

€ 28,43000

€1,70580

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,41000

€0,47538

Totale TOS18_RU

€ 2,18118

(A)

Totale parziale

€ 4,98118

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 0,74718

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,02989

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 0,57284

Totale articolo

(A+B+C)

€ 6,30119

Incidenza manodopera

34,62%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.008.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 7,25117

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,07

€ 16,66667

€1,16667

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,07

€ 30,00000

€ 2,10000

Totale TOS18_AT

€ 3,26667

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,07

€ 28,43000

€1,99010

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,41000

€0,47538

Totale TOS18_RU

€ 2,46548

(A)

Totale parziale

€ 5,73215

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 0,85982

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,03439

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 0,65920

Totale articolo

(A+B+C)

€ 7,25117

Incidenza manodopera

34%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.009.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso

Prezzo a m3 € 9,15111

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,09

€ 16,66667

€ 1,50000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,09

€ 30,00000

€ 2,70000

Totale TOS18_AT

€ 4,20000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,09

€ 28,43000

€ 2,55870

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,41000

€0,47538

Totale TOS18_RU

€ 3,03408

(A)

Totale parziale

€ 7,23408

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,08511

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,04340

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 0,83192

Totale articolo

(A+B+C)

€ 9,15111

Incidenza manodopera

33,16%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.009.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso

Prezzo a m3 € 10,10108

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,1

€ 16,66667

€1,66667

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,1

€ 30,00000

€ 3,00000

Totale TOS18_AT

€ 4,66667

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,1

€ 28,43000

€ 2,84300

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,41000

€0,47538

Totale TOS18_RU

€ 3,31838

(A)

Totale parziale

€ 7,98505

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,19776

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,04791

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 0,91828

Totale articolo

(A+B+C)

€ 10,10108

Incidenza manodopera

32,85%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.010.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza I'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso

Prezzo a m3 € 14,85095

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,15

€ 16,66667

€ 2,50000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,15

€ 30,00000

€ 4,50000

Totale TOS18_AT

€ 7,00000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,15

€ 28,43000

€ 4,26450

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,41000

€0,47538

Totale TOS18_RU

€ 4,73988

(A)

Totale parziale

€ 11,73988

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,76098

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,07044

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,35009

Totale articolo

(A+B+C)

€ 14,85095

Incidenza manodopera

31,92%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.010.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza I'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

010 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso

Prezzo a m3 € 15,80092

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,16

€ 16,66667

€ 2,66667

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,16

€ 30,00000

€ 4,80000

Totale TOS18_AT

€ 7,46667

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,16

€ 28,43000

€ 4,54880

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,41000

€0,47538

Totale TOS18_RU

€ 5,02418

(A)

Totale parziale

€ 12,49085

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,87363

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,07495

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,43645

Totale articolo

(A+B+C)

€ 15,80092

Incidenza manodopera

31,8%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.011.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi

Prezzo a m3 € 20,64376

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,06

€ 16,66667

€ 1,00000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,06

€ 30,00000

€ 1,80000

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,2

€ 56,69000

€11,33800

Totale TOS18_AT

€ 14,13800

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,06

€ 28,43000

€1,70580

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,41000

€0,47538

Totale TOS18_RU

€ 2,18118

(A)

Totale parziale

€ 16,31918

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 2,44788

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,11015

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,87671

Totale articolo

(A+B+C)

€ 20,64376

Incidenza manodopera

38,11%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.011.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.

Articolo:

Analisi

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

011 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi

Prezzo a m3 € 21,59374

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,07

€ 16,66667

€1,16667

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,07

€ 30,00000

€ 2,10000

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,2

€ 56,69000

€11,33800

Totale TOS18_AT

€ 14,60467

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,07

€ 28,43000

€1,99010

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,41000

€0,47538

Totale TOS18_RU

€ 2,46548

(A)

Totale parziale

€ 17,07015

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 2,56052

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,11522

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,96307

Totale articolo

(A+B+C)

€ 21,59374

Incidenza manodopera

37,75%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.012.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi

carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

Prezzo a m3 € 23,49368

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,09

€ 16,66667

€ 1,50000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,09

€ 30,00000

€ 2,70000

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,2

€ 56,69000

€11,33800

Totale TOS18_AT

€ 15,53800

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,09

€ 28,43000

€ 2,55870

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,41000

€0,47538

Totale TOS18_RU

€ 3,03408

(A)

Totale parziale

€ 18,57208

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 2,78581

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,12536

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 2,13579

Totale articolo

(A+B+C)

€ 23,49368

Incidenza manodopera

37,12%
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Provincia di Pistoia - 2018

2018/ PT

Codice regionale: TOS18_01.A04.012.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 012 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi
carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 11,53534

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 _AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 16,66667 € 1,66667
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,1 € 30,00000 € 3,00000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

TOS18 AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,02 € 56,69000 €1,13380
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS18 AT € 5,80047
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,1 € 28,43000 € 2,84300
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,41000 €0,47538
Totale TOS18 RU € 3,31838
(A) Totale parziale € 9,11885
(B) Spese generali 15% di (A) € 1,36783
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,06155
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 1,04867
Totale articolo (A+ B+ Q) € 11,53534
Incidenza manodopera 33,7%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.013.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi

carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza I'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

Prezzo a m3 € 29,19352

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,15

€ 16,66667

€ 2,50000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,15

€ 30,00000

€ 4,50000

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,2

€ 56,69000

€11,33800

Totale TOS18_AT

€ 18,33800

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,15

€ 28,43000

€ 4,26450

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,41000

€0,47538

Totale TOS18_RU

€ 4,73988

(A)

Totale parziale

€ 23,07788

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 3,46168

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,15578

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 2,65396

Totale articolo

(A+B+C)

€ 29,19352

Incidenza manodopera

35,71%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.013.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

013 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua(larghezza fino a m. 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compresi

carico, trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza I'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

Prezzo a m3 € 30,14349

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,16

€ 16,66667

€ 2,66667

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,16

€ 30,00000

€ 4,80000

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,2

€ 56,69000

€11,33800

Totale TOS18_AT

€ 18,80467

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,16

€ 28,43000

€ 4,54880

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,41000

€0,47538

Totale TOS18_RU

€ 5,02418

(A)

Totale parziale

€ 23,82885

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 3,57433

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,16084

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 2,74032

Totale articolo

(A+B+C)

€ 30,14349

Incidenza manodopera

35,53%
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Provincia di Pistoia - 2018

2018/ PT

Codice regionale: TOS18_01.A04.014.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 001 - fino alla profondita di m 1,50
Prezzo a m3 € 90,82839
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura
TOS18 RU.M10.001.001 | Operaio edile - IV livello ora 0,135 € 29,96000 € 4,04460
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 1,35 € 26,41000 € 35,65350
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 1,35 € 23,78000 € 32,10300
Totale TOS18_RU € 71,80110
(A) Totale parziale € 71,80110
(B) Spese generali 15% di (A) € 10,77017
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,48466
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 8,25713
Totale articolo (A +B+C) € 90,82839
Incidenza manodopera 79,05%
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Provincia di Pistoia - 2018

2018/ PT

Codice regionale: TOS18_01.A04.014.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 014 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito a mano compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
Articolo: 002 - da m 1,50, fino alla profondita di m 3,00
Prezzo a m3 € 136,54144
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura
TOS18 RU.M10.001.001 | Operaio edile - IV livello ora 0,135 € 29,96000 € 4,04460
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 2,07 € 26,41000 € 54,66870
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 2,07 € 23,78000 € 49,22460
Totale TOS18_RU € 107,93790
(A) Totale parziale € 107,93790
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,19069
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,72858
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,41286
Totale articolo (A +B+C) € 136,54144
Incidenza manodopera 79,05%
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Provincia di Pistoia - 2018

2018/ PT

Codice regionale: TOS18_01.A04.016.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico,
trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 001 - fino alla profondita di m 1,50
Prezzo a m3 € 106,52451
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura

TOS18 _AT.N02.014.009 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,3 € 41,36000 € 12,40800

(MTT=Massa totale a terra, Pu

Portata utile) - Autocarro

ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu

2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a

caldo)

Totale TOS18_AT € 12,40800
TOS18 RU.M10.001.001 | Operaio edile - IV livello ora 0,135 € 29,96000 € 4,04460
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 1,35 € 26,41000 € 35,65350
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 1,35 € 23,78000 € 32,10300

Totale TOS18 RU € 71,80110
(A) Totale parziale € 84,20910
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,63137

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,56841

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,68405

Totale articolo (A+ B+ Q) € 106,52451
Incidenza manodopera 75,41%
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Provincia di Pistoia - 2018

2018/ PT

Codice regionale: TOS18_01.A04.016.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 016 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a mt.1,50) eseguito a mano, compresi carico,
trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.
Articolo: 002 - da m 1,50, fino alla profondita di m 3,00
Prezzo a m3 € 152,23756
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura

TOS18 _AT.N02.014.009 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,3 € 41,36000 € 12,40800

(MTT=Massa totale a terra, Pu

Portata utile) - Autocarro

ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu

2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a

caldo)

Totale TOS18_AT € 12,40800
TOS18 RU.M10.001.001 | Operaio edile - IV livello ora 0,135 € 29,96000 € 4,04460
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 2,07 € 26,41000 € 54,66870
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 2,07 € 23,78000 € 49,22460

Totale TOS18 RU € 107,93790
(A) Totale parziale € 120,34590
(B) Spese generali 15% di (A) € 18,05189

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,81233

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,83978

Totale articolo (A+ B+ Q) € 152,23756
Incidenza manodopera 76,5%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.018.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 8,20114

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,08

€ 16,66667

€1,33333

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,08

€ 30,00000

€ 2,40000

Totale TOS18_AT

€ 3,73333

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,08

€ 28,43000

€ 2,27440

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,41000

€0,47538

Totale TOS18_RU

€ 2,74978

(A)

Totale parziale

€ 6,48311

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 0,97247

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,03890

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 0,74556

Totale articolo

(A+B+C)

€ 8,20114

Incidenza manodopera

33,53%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.018.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

018 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso
accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti.
002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 9,15111

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,09

€ 16,66667

€ 1,50000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,09

€ 30,00000

€ 2,70000

Totale TOS18_AT

€ 4,20000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,09

€ 28,43000

€ 2,55870

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,41000

€0,47538

Totale TOS18_RU

€ 3,03408

(A)

Totale parziale

€ 7,23408

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,08511

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,04340

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 0,83192

Totale articolo

(A+B+C)

€ 9,15111

Incidenza manodopera

33,16%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.019.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso

Prezzo a m3 € 11,05106

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,11

€ 16,66667

€1,83333

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,11

€ 30,00000

€ 3,30000

Totale TOS18_AT

€ 5,13333

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,11

€ 28,43000

€ 3,12730

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,41000

€0,47538

Totale TOS18_RU

€ 3,60268

(A)

Totale parziale

€ 8,73601

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,31040

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,05242

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,00464

Totale articolo

(A+B+C)

€ 11,05106

Incidenza manodopera

32,6%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.019.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

019 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso

Prezzo a m3 € 12,00103

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,12

€ 16,66667

€ 2,00000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,12

€ 30,00000

€ 3,60000

Totale TOS18_AT

€ 5,60000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,12

€ 28,43000

€ 3,41160

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,41000

€0,47538

Totale TOS18_RU

€ 3,88698

(A)

Totale parziale

€ 9,48698

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,42305

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,05692

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,09100

Totale articolo

(A+B+C)

€ 12,00103

Incidenza manodopera

32,39%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.020.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza I'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso

Prezzo a m3 € 16,75089

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,17

€ 16,66667

€ 2,83333

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,17

€ 30,00000

€ 5,10000

Totale TOS18_AT

€ 7,93333

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,17

€ 28,43000

€ 4,83310

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,41000

€0,47538

Totale TOS18_RU

€ 5,30848

(A)

Totale parziale

€ 13,24181

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 1,98627

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,07945

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,52281

Totale articolo

(A+B+C)

€ 16,75089

Incidenza manodopera

31,69%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.020.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza I'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

020 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compreso

Prezzo a m3 € 17,70087

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,18

€ 16,66667

€ 3,00000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,18

€ 30,00000

€ 5,40000

Totale TOS18_AT

€ 8,40000

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,43000

€5,11740

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,41000

€0,47538

Totale TOS18_RU

€ 5,59278

(A)

Totale parziale

€ 13,99278

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 2,09892

Di cui Oneri di sicurezza afferenti

all'impresa

4% di (B)

€ 0,08396

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 1,60917

Totale articolo

(A+B+C)

€ 17,70087

Incidenza manodopera

31,6%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.021.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico,

Prezzo a m3 € 22,54371

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,08

€ 16,66667

€1,33333

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,08

€ 30,00000

€ 2,40000

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,2

€ 56,69000

€11,33800

Totale TOS18_AT

€ 15,07133

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,08

€ 28,43000

€ 2,27440

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,41000

€0,47538

Totale TOS18_RU

€ 2,74978

(A)

Totale parziale

€ 17,82111

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 2,67317

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,12029

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 2,04943

Totale articolo

(A+B+C)

€ 22,54371

Incidenza manodopera

37,42%
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Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.021.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in terreni sciolti.

Articolo:

Analisi

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

021 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico,

Prezzo a m3 € 23,49368

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,09

€ 16,66667

€ 1,50000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,09

€ 30,00000

€ 2,70000

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,2

€ 56,69000

€11,33800

Totale TOS18_AT

€ 15,53800

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,09

€ 28,43000

€ 2,55870

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,41000

€0,47538

Totale TOS18_RU

€ 3,03408

(A)

Totale parziale

€ 18,57208

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 2,78581

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,12536

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 2,13579

Totale articolo

(A+B+C)

€ 23,49368

Incidenza manodopera

37,12%
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Provincia di Pistoia - 2018

2018/ PT

Codice regionale: TOS18_01.A04.022.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico,
trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 001 - fino alla profondita di m 1,50

Prezzo a m3 € 25,39363

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 _AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,11 € 16,66667 € 1,83333
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,11 € 30,00000 € 3,30000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

TOS18 AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 56,69000 € 11,33800
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS18 AT € 16,47133
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,11 € 28,43000 €3,12730
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,41000 €0,47538
Totale TOS18 RU € 3,60268
(A) Totale parziale € 20,07401
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,01110
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,13550
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,30851
Totale articolo (A+ B+ Q) € 25,39363
Incidenza manodopera 36,58%
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Provincia di Pistoia - 2018

2018/ PT

Codice regionale: TOS18_01.A04.022.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 022 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico,
trasporto e scarico agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce tenere senza l'ausilio di mine.
Articolo: 002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Prezzo a m3 € 26,34360

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 _AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,12 € 16,66667 € 2,00000
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.902 | Macchine per movimento terra e ora 0,12 € 30,00000 € 3,60000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

TOS18 AT.N02.014.017 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,2 € 56,69000 € 11,33800
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

Totale TOS18 AT € 16,93800
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,12 € 28,43000 € 3,41160
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,018 € 26,41000 €0,47538
Totale TOS18 RU € 3,88698
(A) Totale parziale € 20,82498
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,12375
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4,5% di (B) € 0,14057
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,39487
Totale articolo (A+ B+ Q) € 26,34360
Incidenza manodopera 36,34%

Pagina 49 di 4.485



2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.023.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico,

trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

001 - fino alla profondita di m 1,50

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

Prezzo a m3 € 31,09346

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,17

€ 16,66667

€ 2,83333

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,17

€ 30,00000

€ 5,10000

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,2

€ 56,69000

€11,33800

Totale TOS18_AT

€ 19,27133

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,17

€ 28,43000

€ 4,83310

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,41000

€0,47538

Totale TOS18_RU

€ 5,30848

(A)

Totale parziale

€ 24,57981

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 3,68697

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,16591

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 2,82668

Totale articolo

(A+B+C)

€ 31,09346

Incidenza manodopera

35,36%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.A04.023.002

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo

spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce:

023 - Scavo a sezione ristretta obbligata puntuale (plinti, buche) eseguito con mezzi meccanici, compresi carico,

trasporto e scarico alle agli impianti di smaltimento autorizzati, in rocce compatte senza l'ausilio di mine.

Articolo:

Analisi

002 - da m 1,50 fino alla profondita di m 3,00

Elemento di analisi

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

Prezzo a m3 € 32,04344

Importi

parziali

TOS18_AT.N01.001.205

Macchine per movimento terra e
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

ora

0,18

€ 16,66667

€ 3,00000

TOS18_AT.N01.001.902

Macchine per movimento terra e
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

ora

0,18

€ 30,00000

€ 5,40000

TOS18_AT.N02.014.017

Autocarri, motocarri e trattori
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e
pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

ora

0,2

€ 56,69000

€11,33800

Totale TOS18_AT

€ 19,73800

TOS18_RU.M10.001.002

Operaio edile - Specializzato

ora

0,18

€ 28,43000

€5,11740

TOS18_RU.M10.001.003

Operaio edile - Qualificato

ora

0,018

€ 26,41000

€0,47538

Totale TOS18_RU

€ 5,59278

(A)

Totale parziale

€ 25,33078

(B)

Spese generali

15% di (A)

€ 3,79962

Di cui Oneri di sicurezza afferenti
all'impresa

4,5% di (B)

€ 0,17098

(C)

Utili di impresa (C)

10% di (A + B)

€ 2,91304

Totale articolo

(A+B+C)

€ 32,04344

Incidenza manodopera

35,2%
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Provincia di Pistoia - 2018

2018/ PT

Codice regionale: TOS18_01.A04.028.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
Articolo: 001 - per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con battente acqua maggiore cm. 20
Prezzo a m3 € 3,75691
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.010.004 |Motopompe e elettropompe - ora 0,5 € 5,00000 € 2,50000
Motopompa per prosciugamento
portata 2500 litri/minuto,
compresi accessori e tubazioni -
mensile
Totale TOS18_AT € 2,50000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,009 € 28,43000 € 0,25587
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,009 € 23,78000 € 0,21402
Totale TOS18_RU € 0,46989
(A) Totale parziale € 2,96989
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,44548
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4% di (B) € 0,01782
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,34154
Totale articolo (A+ B+ C) € 3,75691
Incidenza manodopera 12,51%
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Provincia di Pistoia - 2018

2018/ PT

Codice regionale: TOS18_01.A04.028.003

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 028 - SOVRAPREZZI da applicarsi alle voci scavi:
Articolo: 003 - per trovanti superiori a mc.0,50

Prezzo a m3 € 33,24905
Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.001.205 |Macchine per movimento terra e ora 0,35 € 16,66667 € 5,83333
accessori - Escavatore cingolato
con attrezzatura frontale o
rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

TOS18 AT.N01.001.902 |Macchine per movimento terra e ora 0,35 € 30,00000 € 10,50000
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

Totale TOS18 AT € 16,33333
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,35 € 28,43000 € 9,95050
(A) Totale parziale € 26,28383
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,94257
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4% di (B) € 0,15770
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,02264
Totale articolo (A+ B+ Q) € 33,24905
Incidenza manodopera 29,93%
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2018 / PT

Codice regionale: TOS18_01.A04.029.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in
tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro
occorrente per I'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.

Articolo: 002 - da mt 1,50 a mt 3,00

Prezzo a m2 € 14,78286

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura

TOS18 AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 0,4 € 1,30000 € 0,52000

metallici a croce h max m 4,00

Totale TOS18_AT € 0,52000
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,25 € 0,96000 € 0,24000

fino a 20/100
TOS18 PR.P08.020.005 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 € 197,62846 €1,18577

tavole (spess.da2a6cm -

assortimento 3~ andante -

lunghezza m 4 larghezza cm 16

in avanti)
TOS18 PR.P08.020.010 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,0029 € 243,47826 € 0,70609

travi a spigolo vivo fino a cm

25x25, lunghezza finoa m 6

Totale TOS18 PR € 2,13186
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,18 € 23,78000 € 4,28040

Totale TOS18 RU € 9,03420
(A) Totale parziale € 11,68606
(B) Spese generali 15% di (A) € 1,75291

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2,5% di (B) € 0,04382

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 1,34390

Totale articolo (A+B+C) € 14,78286
Incidenza manodopera 61,11%
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2018 / PT

Codice regionale: TOS18_01.A04.029.003

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a mc 0,50; lo
spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o I'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, I'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondita inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

Voce: 029 - Realizzazione di armatura di sostegno delle pareti di scavo (sbadacchiatura) costituita da controparete in
tavolato di legno sostenuto da pali, compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e quant'altro
occorrente per I'armo e il disarmo. Valutata per ogni mq di superficie di scavo protetta.

Articolo: 003 - da mt 3,00 a mt 5,00

Prezzo a m2 € 17,85553

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura

TOS18 AT.N10.025.001 |Puntelli, noleggio mensile - cad 0,4 € 1,30000 € 0,52000

metallici a croce h max m 4,00

Totale TOS18_AT € 0,52000
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,25 € 0,96000 € 0,24000

fino a 20/100
TOS18 PR.P08.020.005 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 € 197,62846 €1,18577

tavole (spess.da2a6cm -

assortimento 3~ andante -

lunghezza m 4 larghezza cm 16

in avanti)
TOS18 PR.P08.020.010 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,0036 € 243,47826 €0,87652

travi a spigolo vivo fino a cm

25x25, lunghezza finoa m 6

Totale TOS18 PR € 2,30229
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,225 € 26,41000 €5,94225
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,225 € 23,78000 € 5,35050

Totale TOS18 RU € 11,29275
(A) Totale parziale € 14,11504
(B) Spese generali 15% di (A) € 2,11726

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,06352

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 1,62323

Totale articolo (A+B+C) € 17,85553
Incidenza manodopera 63,25%
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Codice regionale: TOS18_01.A05.001.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO5 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a
strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 001 - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.

Prezzo a m3 € 3,11852
Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.001.091 |Macchine per movimento terra e ora 0,01 € 12,37500 €0,12375
accessori - Escavatore gommato
corredato di pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV
- 1 mese

TOS18 AT.N01.001.901 |Macchine per movimento terra e ora 0,01 € 10,20000 € 0,10200
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra fino a 10.000
kg - fino 126 CV

TOS18 AT.N01.003.020 | Macchine per costipazione - ora 0,006 € 11,50000 € 0,06900
Rullo Ferro /Gomma con assetto
operativo di 6000 kg - 1 mese

TOS18 AT.N01.100.901 |Consumo carburanti, oli e altri ora 0,006 € 10,20000 € 0,06120
materiali - per macchine
operatrici -fino a 10.000 kg - fino
126 CV.

TOS18 _AT.N02.014.009 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,04 € 41,36000 € 1,65440
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu
2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a

caldo)
Totale TOS18 AT € 2,01035
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,01 € 28,43000 € 0,28430
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,006 € 28,43000 €0,17058
Totale TOS18_RU € 0,45488
(A) Totale parziale € 2,46523
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,36978
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,00740
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,28350
Totale articolo (A +B+C) € 3,11852
Incidenza manodopera 51,05%
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Codice regionale: TOS18_01.A05.001.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO5 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a
strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m3 € 22,87478
Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.001.091 |Macchine per movimento terra e ora 0,01 € 12,37500 €0,12375
accessori - Escavatore gommato
corredato di pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV
- 1 mese

TOS18 AT.N01.001.901 |Macchine per movimento terra e ora 0,01 € 10,20000 € 0,10200
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra fino a 10.000
kg - fino 126 CV

TOS18 AT.N01.003.020 | Macchine per costipazione - ora 0,006 € 11,50000 € 0,06900
Rullo Ferro /Gomma con assetto
operativo di 6000 kg - 1 mese

TOS18 AT.N01.100.901 |Consumo carburanti, oli e altri ora 0,006 € 10,20000 € 0,06120
materiali - per macchine
operatrici -fino a 10.000 kg - fino

126 CV.

Totale TOS18_AT € 0,35595
TOS18_PR.P01.002.009 |Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Tn 1,7 € 10,16000 €17,27200

Sasso 40/70 di cava

Totale TOS18_PR € 17,27200
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,01 € 28,43000 € 0,28430
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,006 € 28,43000 €0,17058

Totale TOS18_RU € 0,45488
(A) Totale parziale € 18,08283
(B) Spese generali 15% di (A) € 2,71242

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,05425

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,07953

Totale articolo (A +B+C) € 22,87478
Incidenza manodopera 1,99%
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Codice regionale: TOS18_01.A05.001.003

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO5 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a
strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 003 - eseguito a mano con materiale proveniente da scavi
Prezzo a m3 € 77,26013
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura

TOS18_AT.N01.003.062 |Macchine per costipazione - ora 0,6 € 1,25000 € 0,75000

Costipatore a piastra vibrante a

motore a scoppio massa di 86 kg

-1 mese
TOS18 AT.N01.100.901 |Consumo carburanti, oli e altri ora 0,6 € 10,20000 €6,12000

materiali - per macchine

operatrici -fino a 10.000 kg - fino

126 CV.

Totale TOS18 AT € 6,87000
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 1,08 € 26,41000 € 28,52280
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 1,08 € 23,78000 € 25,68240

Totale TOS18 RU € 54,20520
(A) Totale parziale € 61,07520
(B) Spese generali 15% di (A) € 9,16128

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,18323

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 7,02365

Totale articolo (A + B + C) € 77,26013
Incidenza manodopera 70,16%

Pagina 58 di 4.485



Provincia di Pistoia - 2018

2018/ PT

Codice regionale: TOS18_01.A05.001.004

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO5 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a
strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Riempimento di scavi o buche
Articolo: 004 - eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo
Prezzo a m3 € 79,79418
Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura

TOS18_AT.N01.003.062 |Macchine per costipazione - ora 0,45 € 1,25000 € 0,56250

Costipatore a piastra vibrante a

motore a scoppio massa di 86 kg

-1 mese
TOS18 AT.N01.100.901 |Consumo carburanti, oli e altri ora 0,45 € 10,20000 € 4,59000

materiali - per macchine

operatrici -fino a 10.000 kg - fino

126 CV.

Totale TOS18_AT € 5,15250
TOS18 PR.P01.002.009 |Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Tn 1,7 € 10,16000 €17,27200

Sasso 40/70 di cava

Totale TOS18_PR € 17,27200
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,81 € 26,41000 € 21,39210
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,81 € 23,78000 €19,26180

Totale TOS18 RU € 40,65390
(A) Totale parziale € 63,07840
(B) Spese generali 15% di (A) € 9,46176

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,18924

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 7,25402

Totale articolo (A+B+C) € 79,79418
Incidenza manodopera 50,95%
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Codice regionale: TOS18_01.A05.002.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO5 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a
strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Formazione di rilevati
Articolo: 001 - eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi

Prezzo a m3 € 7,24202
Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.001.091 |Macchine per movimento terra e ora 0,04 € 12,37500 € 0,49500
accessori - Escavatore gommato
corredato di pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV
- 1 mese

TOS18 AT.N01.001.901 |Macchine per movimento terra e ora 0,04 € 10,20000 € 0,40800
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra fino a 10.000
kg - fino 126 CV

TOS18 AT.N01.003.020 | Macchine per costipazione - ora 0,024 € 11,50000 € 0,27600
Rullo Ferro /Gomma con assetto
operativo di 6000 kg - 1 mese

TOS18 AT.N01.100.901 |Consumo carburanti, oli e altri ora 0,024 € 10,20000 € 0,24480
materiali - per macchine
operatrici -fino a 10.000 kg - fino
126 CV.

TOS18 _AT.N02.014.009 |Autocarri, motocarri e trattori ora 0,06 € 41,36000 € 2,48160
(MTT=Massa totale a terra, Pu
Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu
2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a

caldo)
Totale TOS18 AT € 3,90540
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,024 € 28,43000 € 0,68232
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,43000 €1,13720
Totale TOS18_RU € 1,81952
(A) Totale parziale € 5,72492
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,85874
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,01717
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,65837
Totale articolo (A+B+C) € 7,24202
Incidenza manodopera 48,68%
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Codice regionale: TOS18_01.A05.002.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO5 - RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche, compresi spianamenti, costipazione a
strati di spessore non superiore a cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e ricarichi, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 002 - Formazione di rilevati
Articolo: 002 - eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo

Prezzo a m3 € 25,95188
Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.001.091 |Macchine per movimento terra e ora 0,04 € 12,37500 € 0,49500
accessori - Escavatore gommato
corredato di pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV
- 1 mese

TOS18 AT.N01.001.901 |Macchine per movimento terra e ora 0,04 € 10,20000 € 0,40800
accessori - Consumo carburanti,
oli e altri materiali - macchine
movimento terra fino a 10.000
kg - fino 126 CV

TOS18 AT.N01.003.020 | Macchine per costipazione - ora 0,024 € 11,50000 € 0,27600
Rullo Ferro /Gomma con assetto
operativo di 6000 kg - 1 mese

TOS18 AT.N01.100.901 |Consumo carburanti, oli e altri ora 0,024 € 10,20000 € 0,24480
materiali - per macchine
operatrici -fino a 10.000 kg - fino

126 CV.

Totale TOS18 AT € 1,42380
TOS18_PR.P01.002.009 |Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Tn 1,7 € 10,16000 €17,27200

Sasso 40/70 di cava

Totale TOS18_PR € 17,27200
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,04 € 28,43000 €1,13720
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,024 € 28,43000 € 0,68232

Totale TOS18_RU € 1,81952
(A) Totale parziale € 20,51532
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,07730

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 2% di (B) € 0,06155

all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,35926

Totale articolo (A +B+C) € 25,95188
Incidenza manodopera 7,01%

Pagina 61 di 4.485



Provincia di Pistoia - 2018

2018/ PT

Codice regionale: TOS18_01.A06.011.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la
bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 011 - Vespaio in pietrame grezzo, compreso rifiorimento di cm 5 e la formazione cunicoli di aereazione; escluso il
massetto
Articolo: 001 - spessore totale cm 25

Prezzo a m? € 31,89683

Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18_PR.P01.002.003 |Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Tn 0,3 € 11,25000 € 3,37500
Pietrisco 3/8 (risetta)
TOS18 PR.P01.002.011 |Sabbie, ghiaie ed inerti vari - Tn 0,14 € 9,60500 € 1,34470
pietrisco 25/40
TOS18 PR.P04.010.010 |Tavelle, tavelloni e pianelle in cad 5 € 0,95000 € 4,75000

laterizio - Tavellone spessore
cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm

TOS18 PR.P09.003.001 | Malta cementizia confezionata in m3 0,001 € 82,18650 € 0,08219
cantiere - per muratura dosata
con 350 kg di cemento R32,5 per

mc di sabbia
Totale TOS18_PR € 9,55189
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,3 € 28,43000 € 8,52900
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,3 € 23,78000 € 7,13400
Totale TOS18 RU € 15,66300
(A) Totale parziale € 25,21489
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,78223
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 0,5% di (B) € 0,01891
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,89971
Totale articolo (A +B+C) € 31,89683
Incidenza manodopera 49,22%
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Codice regionale: TOS18_01.A06.015.001

Tipologia:

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo:

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

AO06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la

bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce:

015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su

sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con
rete 20x20 in acciaio B450C @ 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e
carichi permanenti

Articolo:

Analisi

Elemento di analisi

001 - con cupolini altezza cm 13 piu soletta sp. cm 5

Unita di

Misura

Quantita

Prezzo Unitario

Prezzo a m? € 27,51489

Importi

parziali

TOS18 PR.P06.002.002 |Rete elettrosaldata ad aderenza kg 2,5 € 0,66000 € 1,65000
migliorata, conforme alla norma
UNI EN 10080, formato mm.
2000x3000 - @ 5 150x150
TOS18 PR.P10.007.003 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,08 € 71,55000 € 5,72400
ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3
TOS18 PR.P15.101.001 |Cassero in polipropilene riciclato, m? 1,05 € 4,28400 € 4,49820
prestampato a calotta
semisferica su 4 archi,
autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai
aerati o gattaiolati - con altezza
cm 8-12-13, dimensioni cm
50x50
Totale TOS18_PR € 11,87220
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,13 € 28,43000 € 3,69590
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,13 € 23,78000 € 3,09140
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,13 € 23,78000 € 3,09140
Totale TOS18 RU € 9,87870
(A) Totale parziale € 21,75090
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,26264
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,03263
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,50135
Totale articolo (A+B+C) € 27,51489
Incidenza manodopera 35,9%
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Codice regionale: TOS18_01.A06.015.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a

lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la
bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su
sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con
rete 20x20 in acciaio B450C @ 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e

carichi permanenti
Articolo: 002 - con cupolini altezza cm 26-27 pil soletta sp. cm 5

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario

Misura

Prezzo a m? € 34,58535

Importi
parziali

TOS18 PR.P06.002.002 |Rete elettrosaldata ad aderenza kg 2,5 € 0,66000
migliorata, conforme alla norma
UNI EN 10080, formato mm.
2000x3000 - @ 5 150x150

€ 1,65000

TOS18 PR.P10.007.003 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,09 € 71,55000
ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

€ 6,43950

TOS18 PR.P15.101.007 |Cassero in polipropilene riciclato, m? 1,05 € 8,35000
prestampato a calotta
semisferica su 4 archi,
autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai
aerati o gattaiolati - con altezza
cm 26-27, dimensioni cm 50x50

€ 8,76750

Totale TOS18_PR

€ 16,85700

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,13 € 28,43000

€ 3,69590

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,13 € 28,43000

€ 3,69590

TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,13 € 23,78000

€ 3,09140

Totale TOS18_RU

€ 10,48320

(A) Totale parziale

€ 27,34020

(B) Spese generali 15% di (A)

€ 4,10103

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B)
all'impresa

€ 0,04101

(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B)

€ 3,14412

Totale articolo (A+B+C)

€ 34,58535

Incidenza manodopera

30,31%
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Codice regionale: TOS18_01.A06.015.003

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: AO06 - VESPAI: realizzati in opera, in pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere, compreso lo spianamento, la
bagnatura e la battitura del terreno ed ogni onere per la fornitura dei materiali e sua posa in opera, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 015 - Vespaio aerato con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola semisferica, appoggiati su
sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a contenere getto di riempimento in cls C20/25 e soletta armata con
rete 20x20 in acciaio B450C @ 6, finitura a staggia, per sovraccarichi accidentali fino a 5 kN/mq oltre al peso proprio e
carichi permanenti

Articolo: 003 - con cupolini altezza cm 45 piu soletta sp. cm 5

Prezzo a m? € 38,57504

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P06.002.002 |Rete elettrosaldata ad aderenza kg 2,5 € 0,66000 € 1,65000
migliorata, conforme alla norma
UNI EN 10080, formato mm.
2000x3000 - @ 5 150x150

TOS18 PR.P10.007.003 | Calcestruzzo preconfezionato m3 0,1 € 71,55000 € 7,15500
ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

TOS18 PR.P15.101.011 |Cassero in polipropilene riciclato, m? 1,05 € 11,24800 €11,81040
prestampato a calotta
semisferica su 4 archi,
autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai
aerati o gattaiolati - con altezza
cm 45, dimensioni cm 50x50

Totale TOS18_PR € 20,61540
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,13 € 28,43000 € 3,69590
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,13 € 23,78000 € 3,09140
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,13 € 23,78000 € 3,09140
Totale TOS18 RU € 9,87870
(A) Totale parziale € 30,49410
(B) Spese generali 15% di (A) € 4,57412
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,04574
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 3,50682
Totale articolo (A+ B+ Q) € 38,57504
Incidenza manodopera 25,61%
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Provincia di Pistoia - 2018

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di
appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori I'impalcatura di sostegno viene computata separatamente
per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il
reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Voce: 002 - Casseforme di legno.
Articolo: 001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce
Prezzo a m? € 22,79602
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.011.041 |Attrezzature per taglio e ora 0,2 € 0,33330 € 0,06666
centraline - Sega elettrica per
carpenteria - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,02 € 3,75000 € 0,07500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a1l2 mesi
Totale TOS18 AT € 0,14166
TOS18 PR.P03.009.001 |Disarmante - per casseformi in 0,02 € 3,34125 € 0,06683
legno
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18 _PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,01 €181,81818 €1,81818
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoamb®6
TOS18_PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,006 € 190,00000 € 1,14000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
Totale TOS18 PR € 3,31301
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,43000 € 0,56860
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,265 € 26,41000 € 6,99865
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,265 € 26,41000 € 6,99865
Totale TOS18_RU € 14,56590
(A) Totale parziale € 18,02057
(B) Spese generali 15% di (A) € 2,70309
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1,5% di (B) € 0,04055
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,07237
Totale articolo (A +B+C) € 22,79602
Incidenza manodopera 63,9%
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Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
Capitolo: B02 - CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal piano di
appoggio all'intradosso del cassero (per altezze superiori I'impalcatura di sostegno viene computata separatamente
per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il
reimpiego, gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Voce: 002 - Casseforme di legno.
Articolo: 002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
Prezzo a m? € 28,10054
Analisi
Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 AT.N01.011.041 |Attrezzature per taglio e ora 0,2 € 0,33330 € 0,06666
centraline - Sega elettrica per
carpenteria - 1 mese
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,02 € 3,75000 € 0,07500
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a1l2 mesi
Totale TOS18 AT € 0,14166
TOS18 PR.P03.009.001 |Disarmante - per casseformi in 0,02 € 3,34125 € 0,06683
legno
TOS18 PR.P07.021.001 |Complementi metallici - chiodi kg 0,3 € 0,96000 € 0,28800
fino a 20/100
TOS18 _PR.P08.020.001 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,01 €181,81818 €1,81818
morali e mezzi morali, lunghezza
dam3finoamb®6
TOS18_PR.P08.020.002 |Legname per edilizia - Abete - m3 0,01 € 190,00000 € 1,90000
sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4
largh. 8-15 cm)
Totale TOS18 PR € 4,07301
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,02 € 28,43000 € 0,56860
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,33 € 26,41000 € 8,71530
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,33 € 26,41000 € 8,71530
Totale TOS18_RU € 17,99920
(A) Totale parziale € 22,21387
(B) Spese generali 15% di (A) € 3,33208
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 3% di (B) € 0,09996
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 2,55460
Totale articolo (A +B+C) € 28,10054
Incidenza manodopera 64,05%
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Codice regionale: TOS18_01.B03.001.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B0O3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore

Articolo: 002 - rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, @ 6 mm, maglia 20x20

Prezzo a kg € 1,49179

Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,0001 € 3,75000 € 0,00038
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18_AT € 0,00038
TOS18 PR.P06.002.006 |Rete elettrosaldata ad aderenza kg 1,05 € 0,65000 € 0,68250
migliorata, conforme alla norma
UNI EN 10080, formato mm.
2000x3000 - @ 6 200x200
Totale TOS18 PR € 0,68250
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,0001 € 28,43000 € 0,00284
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,009 € 28,43000 € 0,25587
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,009 € 26,41000 € 0,23769
Totale TOS18_RU € 0,49640
(A) Totale parziale € 1,17928
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,17689
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1,5% di (B) € 0,00265
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,13562
Totale articolo (A +B+C) € 1,49179
Incidenza manodopera 33,28%
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Codice regionale: TOS18_01.B03.001.005

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B0O3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore

Articolo: 005 - barre presagomate ad aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare)

Prezzo a kg € 1,77308

Analisi
Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
. parziali
Misura
TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,0001 € 3,75000 € 0,00038
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi
Totale TOS18_AT € 0,00038
TOS18 PR.P06.004.002 |Acciaio ad aderenza migliorata kg 1,1 € 0,59000 € 0,64900
prelavorato prezzo finito Fe B
450 C controllato, - sagomato
Totale TOS18_PR € 0,64900
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,0001 € 28,43000 € 0,00284
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,018 € 28,43000 €0,51174
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,009 € 26,41000 € 0,23769
Totale TOS18 RU € 0,75227
(A) Totale parziale € 1,40165
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,21025
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1,5% di (B) € 0,00315
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,16119
Totale articolo (A+B+C) € 1,77308
Incidenza manodopera 42,43%
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Codice regionale: TOS18_01.B03.004.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti,
ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere.
Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento

Articolo: 001 - travi di altezza fino a 240 mm

Prezzo a kg € 3,29900

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,001 € 3,75000 € 0,00375
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18 AT € 0,00375

TOS18 _PR.P06.006.001 | Profilati IPE - HE conformi alle kg 1,05 €0,70274 €0,73788
norme UNI 5397:1978 -
5398:1978 - fino a mm 240

TOS18 PR.P26.114.001 | Pitture di fondo per ferro - con 0,01 € 6,89000 € 0,06890
resine sintetiche e pigmenti a
base di ossido di ferro (p.s. 1,60)

Totale TOS18_PR € 0,80678
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,0225 € 28,43000 € 0,63968
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,001 € 28,43000 € 0,02843
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,0225 € 26,41000 € 0,59423
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,0225 € 23,78000 € 0,53505
Totale TOS18_RU € 1,79739
(A) Totale parziale € 2,60791
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,39119
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 4% di (B) € 0,01565
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,29991
Totale articolo (A+B+C) € 3,29900
Incidenza manodopera 54,48%
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Codice regionale: TOS18_01.B03.004.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: BO3 - ACCIAIO : per cemento armato ordinario e per carpenteria metallica tipo conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni, D.M. 14/01/2008, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti,il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Voce: 004 - Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti,
ecc.), mano di antiruggine, muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in cantiere.
Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento

Articolo: 002 - travi di altezza oltre i 240 mm

Prezzo a kg € 3,80932

Analisi

Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N06.016.006 |Gru a torre - braccio 40-41 m, ora 0,001 € 3,75000 € 0,00375
portata in punta 1000 kg. Nolo
da 8 a 12 mesi

Totale TOS18 AT € 0,00375

TOS18_PR.P06.006.002 | Profilati IPE - HE conformi alle kg 1,05 € 0,75000 € 0,78750
norme UNI 5397:1978 -
5398:1978 - oltre mm 240

TOS18 PR.P26.114.001 | Pitture di fondo per ferro - con 0,01 € 6,89000 € 0,06890
resine sintetiche e pigmenti a
base di ossido di ferro (p.s. 1,60)

Totale TOS18_PR € 0,85640
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,001 € 28,43000 € 0,02843
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,027 € 28,43000 €0,76761
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,027 € 26,41000 €0,71307
TOS18 RU.M10.001.004 | Operaio edile - Comune ora 0,027 € 23,78000 € 0,64206
Totale TOS18 RU € 2,15117
(A) Totale parziale € 3,01132
(B) Spese generali 15% di (A) € 0,45170
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 5% di (B) € 0,02258
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 0,34630
Totale articolo (A+B+C) € 3,80932
Incidenza manodopera 56,47%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.003.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 97,47135

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.005.003 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 67,05000 € 67,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

Totale TOS18_PR € 67,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18 RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 77,05245
(B) Spese generali 15% di (A) € 11,55787
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,11558
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 8,86103
Totale articolo (A+ B+ Q) € 97,47135
Incidenza manodopera 10,13%
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Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.003.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 98,57822

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.005.004 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 67,92500 € 67,92500

ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

Totale TOS18_PR € 67,92500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18 RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 77,92745
(B) Spese generali 15% di (A) € 11,68912
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,11689
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 8,96166
Totale articolo (A+ B+ Q) € 98,57822
Incidenza manodopera 10,01%
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Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.003.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 98,57822

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.005.005 |Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 67,92500 € 67,92500

ordinario con resistenza
caratteristica C12/15, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S5

Totale TOS18_PR € 67,92500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18 RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 77,92745
(B) Spese generali 15% di (A) € 11,68912
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,11689
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 8,96166
Totale articolo (A+ B+ Q) € 98,57822
Incidenza manodopera 10,01%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.003.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

Prezzo a m2 € 100,88685

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.006.003 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 69,75000 € 69,75000

ordinario con resistenza
caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

Totale TOS18_PR € 69,75000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18 RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 79,75245
(B) Spese generali 15% di (A) € 11,96287
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,11963
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,17153
Totale articolo (A+ B+ Q) € 100,88685
Incidenza manodopera 9,78%
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Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.003.006

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

Prezzo a m2 € 103,73310

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.006.004 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 72,00000 € 72,00000

ordinario con resistenza
caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

Totale TOS18_PR € 72,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18 RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 82,00245
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,30037
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,12300
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,43028
Totale articolo (A+ B+ Q) € 103,73310
Incidenza manodopera 9,52%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.003.007

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 104,58697

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.006.005 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 72,67500 € 72,67500

ordinario con resistenza
caratteristica C16/20, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S5

Totale TOS18_PR € 72,67500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18 RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 82,67745
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,40162
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,12402
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,50791
Totale articolo (A+ B+ Q) € 104,58697
Incidenza manodopera 9,44%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.003.009

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

Prezzo a m2 € 103,16385

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.007.003 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 71,55000 € 71,55000

ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S3

Totale TOS18_PR € 71,55000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18 RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 81,55245
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,23287
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,12233
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,37853
Totale articolo (A+ B+ Q) € 103,16385
Incidenza manodopera 9,57%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.003.010

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

Prezzo a m2 € 106,86397

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.007.004 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 74,47500 € 74,47500

ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S4

Totale TOS18_PR € 74,47500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18 RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 84,47745
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,67162
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,12672
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,71491
Totale articolo (A+ B+ Q) € 106,86397
Incidenza manodopera 9,24%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.003.011

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali
011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 108,79310

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.007.005 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 76,00000 € 76,00000

ordinario con resistenza
caratteristica C20/25, aggregato
Dmax 32 mm - consistenza S5

Totale TOS18_PR € 76,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18 RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 86,00245
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,90037
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,12900
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,89028
Totale articolo (A+ B+ Q) € 108,79310
Incidenza manodopera 9,07%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.004.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 108,79310

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.008.113 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 76,00000 € 76,00000

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 76,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 86,00245
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,90037
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,12900
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,89028
Totale articolo (A+B+C) € 108,79310
Incidenza manodopera 9,07%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.004.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 108,79310

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.008.114 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 76,00000 € 76,00000

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 76,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 86,00245
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,90037
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,12900
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,89028
Totale articolo (A+B+C) € 108,79310
Incidenza manodopera 9,07%
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Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.004.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 108,79310

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.008.115 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 76,00000 € 76,00000

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 76,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 86,00245
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,90037
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,12900
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,89028
Totale articolo (A+B+C) € 108,79310
Incidenza manodopera 9,07%
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Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.004.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 114,80185

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.113 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 80,75000 € 80,75000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 80,75000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 90,75245
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,61287
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13613
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,43653
Totale articolo (A+B+C) € 114,80185
Incidenza manodopera 8,6%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.004.006

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 114,80185

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.114 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 80,75000 € 80,75000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 80,75000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 90,75245
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,61287
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13613
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,43653
Totale articolo (A+B+C) € 114,80185
Incidenza manodopera 8,6%
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Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.004.007

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 114,80185

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.115 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 80,75000 € 80,75000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 80,75000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 90,75245
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,61287
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13613
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,43653
Totale articolo (A+B+C) € 114,80185
Incidenza manodopera 8,6%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.005.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 108,85635

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.008.123 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 76,05000 € 76,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 76,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 86,05245
(B) Spese generali 15% di (A) € 12,90787
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,12908
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 9,89603
Totale articolo (A+B+C) € 108,85635
Incidenza manodopera 9,07%
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Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.005.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 110,59572

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.008.124 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 77,42500 € 77,42500

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18_PR € 77,42500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 87,42745
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,11412
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13114
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,05416
Totale articolo (A+B+C) € 110,59572
Incidenza manodopera 8,93%
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Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.005.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 110,59572

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.008.125 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 77,42500 € 77,42500

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18_PR € 77,42500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 87,42745
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,11412
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13114
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,05416
Totale articolo (A+B+C) € 110,59572
Incidenza manodopera 8,93%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.005.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 114,83347

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.123 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 80,77500 € 80,77500

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 80,77500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 90,77745
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,61662
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13617
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,43941
Totale articolo (A+B+C) € 114,83347
Incidenza manodopera 8,6%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.005.006

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 116,60447

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.124 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 82,17500 € 82,17500

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 82,17500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 92,17745
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,82662
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13827
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,60041
Totale articolo (A+B+C) € 116,60447
Incidenza manodopera 8,47%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.005.007

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente bagnato, raramente asciutto
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 116,60447

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.125 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 82,17500 € 82,17500

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,60
Totale TOS18 PR € 82,17500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 92,17745
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,82662
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13827
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,60041
Totale articolo (A+B+C) € 116,60447
Incidenza manodopera 8,47%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.006.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 114,83347

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.133 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 80,77500 € 80,77500

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 80,77500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 90,77745
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,61662
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13617
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,43941
Totale articolo (A+B+C) € 114,83347
Incidenza manodopera 8,6%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.006.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 118,53360

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.134 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 83,70000 € 83,70000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 83,70000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 93,70245
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,05537
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14055
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,77578
Totale articolo (A+B+C) € 118,53360
Incidenza manodopera 8,33%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.006.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 119,00797

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.135 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 84,07500 € 84,07500

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 84,07500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 94,07745
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,11162
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14112
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,81891
Totale articolo (A+B+C) € 119,00797
Incidenza manodopera 8,29%
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Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.006.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 122,51835

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.133 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 86,85000 € 86,85000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 86,85000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 96,85245
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,52787
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14528
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,13803
Totale articolo (A+B+C) € 122,51835
Incidenza manodopera 8,06%
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Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.006.006

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 125,01672

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.134 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 88,82500 € 88,82500

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 88,82500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 98,82745
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,82412
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14824
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,36516
Totale articolo (A+B+C) € 125,01672
Incidenza manodopera 7,9%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.006.007

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 125,01672

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.135 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 88,82500 € 88,82500

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 88,82500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 98,82745
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,82412
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14824
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,36516
Totale articolo (A+B+C) € 125,01672
Incidenza manodopera 7,9%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.007.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 126,81935

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.143 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 90,25000 € 90,25000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 90,25000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 100,25245
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,03787
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15038
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,52903
Totale articolo (A+B+C) € 126,81935
Incidenza manodopera 7,78%
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Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.007.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 126,81935

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.144 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 90,25000 € 90,25000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 90,25000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 100,25245
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,03787
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15038
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,52903
Totale articolo (A+B+C) € 126,81935
Incidenza manodopera 7,78%
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Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.007.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m2 € 126,81935

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.145 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 90,25000 € 90,25000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 90,25000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 100,25245
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,03787
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15038
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,52903
Totale articolo (A+B+C) € 126,81935
Incidenza manodopera 7,78%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.007.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m2 € 127,64160

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.143 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 90,90000 € 90,90000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18_PR € 90,90000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 100,90245
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,13537
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15135
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,60378
Totale articolo (A+B+C) € 127,64160
Incidenza manodopera 7,73%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.007.006

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m2 € 130,42460

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.144 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,10000 € 93,10000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 93,10000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 103,10245
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,46537
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15465
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,85678
Totale articolo (A+B+C) € 130,42460
Incidenza manodopera 7,57%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.007.007

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 130,42460

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.145 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,10000 € 93,10000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 93,10000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 103,10245
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,46537
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15465
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,85678
Totale articolo (A+B+C) € 130,42460
Incidenza manodopera 7,57%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.008.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad attacco chimico, per
ambiente debolmente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 117,96435

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.513 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 83,25000 € 83,25000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XAl,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 83,25000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 93,25245
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,98787
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13988
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,72403
Totale articolo (A+B+C) € 117,96435
Incidenza manodopera 8,37%
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Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.008.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad attacco chimico, per
ambiente debolmente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 121,66447

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.514 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 86,17500 € 86,17500

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XAl,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 86,17500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 96,17745
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,42662
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14427
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,06041
Totale articolo (A+B+C) € 121,66447
Incidenza manodopera 8,11%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.008.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
008 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad attacco chimico, per
ambiente debolmente aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 125,36460

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.515 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 89,10000 € 89,10000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XAl,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 89,10000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 99,10245
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,86537
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14865
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,39678
Totale articolo (A+B+C) € 125,36460
Incidenza manodopera 7,87%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.009.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per
ambiente moderatamente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 131,62635

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.523 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 94,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 104,05245
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,60787
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15608
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,96603
Totale articolo (A+B+C) € 131,62635
Incidenza manodopera 7,5%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.009.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per
ambiente moderatamente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 131,62635

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.524 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 94,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 104,05245
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,60787
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15608
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,96603
Totale articolo (A+B+C) € 131,62635
Incidenza manodopera 7,5%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.009.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per
ambiente moderatamente aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40-consistenza S5

Prezzo a m3 € 131,62635

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.525 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 94,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 104,05245
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,60787
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15608
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,96603
Totale articolo (A+B+C) € 131,62635
Incidenza manodopera 7,5%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.009.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per
ambiente moderatamente aggressivo
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 135,23160

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.523 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 96,90000 € 96,90000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18_PR € 96,90000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 106,90245
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,03537
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16035
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,29378
Totale articolo (A+B+C) € 135,23160
Incidenza manodopera 7,3%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.009.006

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per
ambiente moderatamente aggressivo
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 135,23160

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.524 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 96,90000 € 96,90000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18_PR € 96,90000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 106,90245
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,03537
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16035
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,29378
Totale articolo (A+B+C) € 135,23160
Incidenza manodopera 7,3%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.009.007

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per
ambiente moderatamente aggressivo
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45-consistenza S5

Prezzo a m3 € 135,23160

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.525 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 96,90000 € 96,90000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18_PR € 96,90000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 106,90245
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,03537
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16035
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,29378
Totale articolo (A+B+C) € 135,23160
Incidenza manodopera 7,3%
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Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.010.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per
ambiente fortemente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 137,63510

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.533 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 98,80000 € 98,80000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA3,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18_PR € 98,80000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 108,80245
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,32037
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16320
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,51228
Totale articolo (A+B+C) € 137,63510
Incidenza manodopera 7,17%
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Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.010.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per
ambiente fortemente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 137,63510

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.534 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 98,80000 € 98,80000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA3,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18_PR € 98,80000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 108,80245
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,32037
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16320
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,51228
Totale articolo (A+B+C) € 137,63510
Incidenza manodopera 7,17%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.010.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per
ambiente fortemente aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45- consistenza S5

Prezzo a m3 € 137,63510

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.535 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 98,80000 € 98,80000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XA3,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18_PR € 98,80000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 108,80245
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,32037
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16320
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,51228
Totale articolo (A+B+C) € 137,63510
Incidenza manodopera 7,17%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.011.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 125,61760

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.413 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 89,30000 € 89,30000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18_PR € 89,30000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 99,30245
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,89537
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14895
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,41978
Totale articolo (A+B+C) € 125,61760
Incidenza manodopera 7,86%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.011.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 125,61760

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.414 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 89,30000 € 89,30000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18_PR € 89,30000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 99,30245
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,89537
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14895
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,41978
Totale articolo (A+B+C) € 125,61760
Incidenza manodopera 7,86%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.011.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40- consistenza S5

Prezzo a m2 € 125,61760

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.415 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 89,30000 € 89,30000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18_PR € 89,30000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 99,30245
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,89537
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14895
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,41978
Totale articolo (A+B+C) € 125,61760
Incidenza manodopera 7,86%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.011.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m2 € 130,42460

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.413 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,10000 € 93,10000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 93,10000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 103,10245
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,46537
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15465
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,85678
Totale articolo (A+B+C) € 130,42460
Incidenza manodopera 7,57%

Pagina 120 di 4.485




2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.011.006

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m2 € 130,42460

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.414 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,10000 € 93,10000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 93,10000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 103,10245
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,46537
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15465
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,85678
Totale articolo (A+B+C) € 130,42460
Incidenza manodopera 7,57%
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Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.011.007

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45- consistenza S5

Prezzo a m3 € 130,42460

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.415 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,10000 € 93,10000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 93,10000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 103,10245
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,46537
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15465
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,85678
Totale articolo (A+B+C) € 130,42460
Incidenza manodopera 7,57%
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Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.012.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 114,80185

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.008.423 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 80,75000 € 80,75000

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF2,
consistenza S3 - rapporto a/c
max 0,50 areato

Totale TOS18 PR € 80,75000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 90,75245
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,61287
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13613
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,43653
Totale articolo (A+B+C) € 114,80185
Incidenza manodopera 8,6%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.012.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 114,80185

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.008.424 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 80,75000 € 80,75000

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF2,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,50 areato

Totale TOS18 PR € 80,75000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 90,75245
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,61287
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13613
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,43653
Totale articolo (A+B+C) € 114,80185
Incidenza manodopera 8,6%

Pagina 124 di 4.485




2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.012.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

Prezzo a m2 € 114,80185

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.008.425 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 80,75000 € 80,75000

ordinario con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF2,
consistenza S5 - rapporto a/c
max 0,50 areato

Totale TOS18 PR € 80,75000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 90,75245
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,61287
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13613
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,43653
Totale articolo (A+B+C) € 114,80185
Incidenza manodopera 8,6%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.013.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 131,05710

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.433 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 93,60000 € 93,60000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF3,
consistenza S3 - rapporto a/c
max 0,50 areato

Totale TOS18_PR € 93,60000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 103,60245
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,54037
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15540
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,91428
Totale articolo (A+B+C) € 131,05710
Incidenza manodopera 7,53%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.013.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 135,35810

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.434 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 97,00000 € 97,00000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF3,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,50 areato

Totale TOS18 PR € 97,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 107,00245
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,05037
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16050
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,30528
Totale articolo (A+B+C) € 135,35810
Incidenza manodopera 7,29%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.013.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m2 € 139,15310

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.435 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 100,00000 | € 100,00000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF3,
consistenza S5 - rapporto a/c
max 0,50 areato

Totale TOS18_PR € 100,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 110,00245
(B) Spese generali 15% di (A) € 16,50037
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16500
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,65028
Totale articolo (A+B+C) € 139,15310
Incidenza manodopera 7,09%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.014.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con elevata saturazione di acqua
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 144,59260

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.443 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 104,30000 | € 104,30000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF4,
consistenza S3 - rapporto a/c
max 0,45 areato

Totale TOS18 PR € 104,30000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 114,30245
(B) Spese generali 15% di (A) € 17,14537
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,17145
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,14478
Totale articolo (A+B+C) € 144,59260
Incidenza manodopera 6,83%
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Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con elevata saturazione di acqua
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 148,64060

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.444 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €107,50000 | €107,50000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF4,
consistenza S4 - rapporto a/c
max 0,45 areato

Totale TOS18 PR € 107,50000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 117,50245
(B) Spese generali 15% di (A) € 17,62537
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,17625
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,51278
Totale articolo (A+B+C) € 148,64060
Incidenza manodopera 6,64%
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Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per
ambiente con elevata saturazione di acqua
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45- consistenza S5

Prezzo a m3 € 152,43560

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.445 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €110,50000 | €110,50000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XF4,
consistenza S5 - rapporto a/c
max 0,45 areato

Totale TOS18 PR € 110,50000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 120,50245
(B) Spese generali 15% di (A) € 18,07537
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18075
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,85778
Totale articolo (A+B+C) € 152,43560
Incidenza manodopera 6,48%
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Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 116,82585

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.213 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 82,35000 € 82,35000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD1,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 82,35000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 92,35245
(B) Spese generali 15% di (A) € 13,85287
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,13853
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,62053
Totale articolo (A+B+C) € 116,82585
Incidenza manodopera 8,45%
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Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 120,52597

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.214 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 85,27500 € 85,27500

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18 PR € 85,27500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 95,27745
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,29162
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14292
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,95691
Totale articolo (A+B+C) € 120,52597
Incidenza manodopera 8,19%
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Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
015 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

Prezzo a m2 € 124,22610

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.009.215 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 88,20000 € 88,20000

ordinario con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD1,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,55
Totale TOS18_PR € 88,20000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 98,20245
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,73037
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14730
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,29328
Totale articolo (A+B+C) € 124,22610
Incidenza manodopera 7,95%
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Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 123,21410

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.223 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 87,40000 € 87,40000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD2,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 87,40000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 97,40245
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,61037
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14610
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,20128
Totale articolo (A+B+C) € 123,21410
Incidenza manodopera 8,01%
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Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 123,21410

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.224 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 87,40000 € 87,40000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 87,40000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 97,40245
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,61037
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14610
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,20128
Totale articolo (A+B+C) € 123,21410
Incidenza manodopera 8,01%

Pagina 136 di 4.485




2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.016.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 123,21410

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.225 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 87,40000 € 87,40000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD2,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 87,40000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 97,40245
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,61037
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14610
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,20128
Totale articolo (A+B+C) € 123,21410
Incidenza manodopera 8,01%
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Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.017.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 131,62635

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.233 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD3,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18 PR € 94,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 104,05245
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,60787
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15608
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,96603
Totale articolo (A+B+C) € 131,62635
Incidenza manodopera 7,5%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.017.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 131,62635

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.234 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD3,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18 PR € 94,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 104,05245
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,60787
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15608
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,96603
Totale articolo (A+B+C) € 131,62635
Incidenza manodopera 7,5%
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2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.017.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai
cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 131,62635

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.235 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XD3,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18 PR € 94,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18_RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 104,05245
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,60787
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15608
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,96603
Totale articolo (A+B+C) € 131,62635
Incidenza manodopera 7,5%
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Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.018.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua
di mare
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 123,21410

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.313 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 87,40000 € 87,40000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS1,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 87,40000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18 RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 97,40245
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,61037
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14610
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,20128
Totale articolo (A +B+C) € 123,21410
Incidenza manodopera 8,01%
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Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.018.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua
di mare
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 123,21410

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.314 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 87,40000 € 87,40000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS1,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 87,40000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18 RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 97,40245
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,61037
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14610
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,20128
Totale articolo (A +B+C) € 123,21410
Incidenza manodopera 8,01%
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Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.018.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con l'acqua
di mare
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 123,21410

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.010.315 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 87,40000 € 87,40000

ordinario con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS1,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,50
Totale TOS18 PR € 87,40000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18 RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 97,40245
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,61037
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14610
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,20128
Totale articolo (A +B+C) € 123,21410
Incidenza manodopera 8,01%
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Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.019.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed
alle maree
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 129,82372

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.323 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 92,62500 € 92,62500

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS2,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18 PR € 92,62500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18 RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 102,62745
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,39412
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15394
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,80216
Totale articolo (A +B+C) € 129,82372
Incidenza manodopera 7,6%
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Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.019.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed
alle maree
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 129,82372

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.324 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 92,62500 € 92,62500

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS2,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18 PR € 92,62500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18 RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 102,62745
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,39412
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15394
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,80216
Totale articolo (A +B+C) € 129,82372
Incidenza manodopera 7,6%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.019.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed
alle maree
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 129,82372

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.325 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 92,62500 € 92,62500

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS2,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18 PR € 92,62500
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18 RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 102,62745
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,39412
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15394
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,80216
Totale articolo (A +B+C) € 129,82372
Incidenza manodopera 7,6%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.020.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed
alle maree
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

Prezzo a m3 € 131,62635

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.333 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS3,
consistenza S3 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18 PR € 94,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18 RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 104,05245
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,60787
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15608
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,96603
Totale articolo (A +B+C) € 131,62635
Incidenza manodopera 7,5%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.020.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed
alle maree
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 131,62635

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.334 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS3,
consistenza S4 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18 PR € 94,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18 RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 104,05245
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,60787
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15608
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,96603
Totale articolo (A +B+C) € 131,62635
Incidenza manodopera 7,5%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.020.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai
cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli spruzzi ed
alle maree
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

Prezzo a m3 € 131,62635

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18_AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.011.335 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 94,05000 € 94,05000

ordinario con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 32 mm - classe di
esposizione ambientale XS3,
consistenza S5 - rapporto a/c

max 0,45
Totale TOS18 PR € 94,05000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18 RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 104,05245
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,60787
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15608
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,96603
Totale articolo (A +B+C) € 131,62635
Incidenza manodopera 7,5%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.104.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 131,84589

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.108.111 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 96,00000 € 96,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,60

Totale TOS18_PR € 96,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 104,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 15,63390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15634
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 11,98599

Totale articolo (A+B+C) € 131,84589

Incidenza manodopera 6,24%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.104.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 139,43589

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.108.112 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 102,00000 | €102,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,60

Totale TOS18_PR € 102,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 110,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 16,53390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16534
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,67599

Totale articolo (A+B+C) € 139,43589

Incidenza manodopera 5,9%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.104.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
104 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 147,02589

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.108.113 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 108,00000 | € 108,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC1,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,60

Totale TOS18_PR € 108,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 116,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 17,43390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,17434
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,36599

Totale articolo (A+B+C) € 147,02589

Incidenza manodopera 5,59%

Pagina 152 di 4.485




2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.105.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 134,37589

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.121 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 98,00000 € 98,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,60

Totale TOS18_PR € 98,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 106,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 15,93390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15934
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,21599

Totale articolo (A+B+C) € 134,37589

Incidenza manodopera 6,12%
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Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.105.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 141,96589

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.122 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 104,00000 | € 104,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,60

Totale TOS18_PR € 104,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 112,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 16,83390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16834
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,90599

Totale articolo (A+B+C) € 141,96589

Incidenza manodopera 5,79%
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Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.105.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
105 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 149,55589

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.123 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €110,00000 | € 110,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC2,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,60

Totale TOS18_PR € 110,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 118,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 17,73390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,17734
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,59599

Totale articolo (A+B+C) € 149,55589

Incidenza manodopera 5,5%
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Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.106.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 138,17089

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.131 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €101,00000 | €101,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 101,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 109,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 16,38390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16384
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,56099

Totale articolo (A+B+C) € 138,17089

Incidenza manodopera 5,95%
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Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.106.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 145,76089

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.132 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 107,00000 | €107,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 107,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 115,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 17,28390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,17284
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,25099

Totale articolo (A+B+C) € 145,76089

Incidenza manodopera 5,64%
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Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.106.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 153,35089

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.133 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 113,00000 | € 113,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 113,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 121,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,18390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18184
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,94099

Totale articolo (A + B + C) € 153,35089

Incidenza manodopera 5,36%
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Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.106.004

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
004 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 145,76089

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.131 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 107,00000 | €107,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 107,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 115,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 17,28390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,17284
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,25099

Totale articolo (A+B+C) € 145,76089

Incidenza manodopera 5,64%

Pagina 159 di 4.485




2018/ PT

Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.106.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 152,08589

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.132 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 112,00000 | €112,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 112,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 120,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,03390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18034
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,82599

Totale articolo (A+B+C) € 152,08589

Incidenza manodopera 5,41%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.106.006

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
106 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 160,94089

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.133 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 119,00000 | € 119,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC3,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 119,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 127,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,08390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19084
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,63099

Totale articolo (A+B+C) € 160,94089

Incidenza manodopera 5,11%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.107.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m2 € 155,24839

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.141 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 114,50000 | € 114,50000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 114,50000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 122,72600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,40890

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18409
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,11349

Totale articolo (A+B+C) € 155,24839

Incidenza manodopera 5,3%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.107.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m2 € 161,57339

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.142 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 119,50000 | € 119,50000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 119,50000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 127,72600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,15890

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19159
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,68849

Totale articolo (A+B+C) € 161,57339

Incidenza manodopera 5,09%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.107.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
107 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante classe di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 170,42839

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.143 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 126,50000 | € 126,50000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XC4,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 126,50000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 134,72600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 20,20890

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,20209
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,49349

Totale articolo (A+B+C) € 170,42839

Incidenza manodopera 4,83%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.108.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad attacco
chimico, per ambiente debolmente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 138,17089

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.511 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €101,00000 | €101,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XAl,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 101,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 109,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 16,38390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16384
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,56099

Totale articolo (A+B+C) € 138,17089

Incidenza manodopera 5,95%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.108.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad attacco
chimico, per ambiente debolmente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 145,76089

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.512 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 107,00000 | €107,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XAl,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 107,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 115,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 17,28390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,17284
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,25099

Totale articolo (A+B+C) € 145,76089

Incidenza manodopera 5,64%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.108.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
108 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad attacco
chimico, per ambiente debolmente aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 153,35089

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.513 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 113,00000 | € 113,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XAl,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 113,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 121,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,18390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18184
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,94099

Totale articolo (A + B + C) € 153,35089

Incidenza manodopera 5,36%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.109.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco
chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 152,08589

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.521 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 112,00000 | €112,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 112,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 120,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,03390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18034
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,82599

Totale articolo (A+B+C) € 152,08589

Incidenza manodopera 5,41%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.109.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco
chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 159,67589

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.522 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €118,00000 | € 118,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 118,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 126,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,93390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18934
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,51599

Totale articolo (A+B+C) € 159,67589

Incidenza manodopera 5,15%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.109.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
109 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA2, esposto ad attacco
chimico, per ambiente moderatamente aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 167,26589

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.523 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 124,00000 | € 124,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XA2,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 124,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 132,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,83390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19834
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,20599

Totale articolo (A+B+C) € 167,26589

Incidenza manodopera 4,92%
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Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.110.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco
chimico, per ambiente fortemente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 163,47089

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.531 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €121,00000 | €121,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XA3,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,45

Totale TOS18_PR € 121,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 129,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,38390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19384
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,86099

Totale articolo (A+B+C) € 163,47089

Incidenza manodopera 5,03%

Pagina 171 di 4.485




2018/ PT
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Codice regionale: TOS18_01.B04.110.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco
chimico, per ambiente fortemente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 171,06089

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.532 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €127,00000 | €127,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XA3,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,45

Totale TOS18_PR € 127,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 135,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 20,28390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,20284
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,55099

Totale articolo (A+B+C) € 171,06089

Incidenza manodopera 4,81%
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Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.110.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
110 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XA3, esposto ad attacco
chimico, per ambiente fortemente aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 178,65089

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.533 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 133,00000 | € 133,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XA3,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,45

Totale TOS18_PR € 133,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 141,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 21,18390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,21184
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 16,24099

Totale articolo (A+B+C) € 178,65089

Incidenza manodopera 4,6%
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Provincia di Pistoia - 2018

Codice regionale: TOS18_01.B04.111.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 152,08589

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.411 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 112,00000 | €112,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 112,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 120,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,03390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18034
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,82599

Totale articolo (A+B+C) € 152,08589

Incidenza manodopera 5,41%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.111.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 159,67589

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.412 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €118,00000 | € 118,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 118,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 126,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,93390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18934
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,51599

Totale articolo (A+B+C) € 159,67589

Incidenza manodopera 5,15%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.111.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
111 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF1, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 167,26589

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.413 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 124,00000 | € 124,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF1,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 124,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 132,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,83390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19834
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,20599

Totale articolo (A+B+C) € 167,26589

Incidenza manodopera 4,92%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.112.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 155,88089

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.108.421 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 115,00000 | € 115,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF2,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,50 areato

Totale TOS18_PR € 115,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 123,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,48390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18484
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,17099

Totale articolo (A + B + C) € 155,88089

Incidenza manodopera 5,28%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.112.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 164,73589

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.108.422 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 122,00000 | € 122,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF2,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,50 areato

Totale TOS18_PR € 122,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 130,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,53390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19534
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,97599

Totale articolo (A+B+C) € 164,73589

Incidenza manodopera 4,99%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.112.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
112 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF2, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 172,32589

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.108.423 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 128,00000 | € 128,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C25/30, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF2,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,50 areato

Totale TOS18_PR € 128,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 136,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 20,43390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,20434
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,66599

Totale articolo (A+B+C) € 172,32589

Incidenza manodopera 4,77%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.113.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 158,41089

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.431 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €117,00000 | €117,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF3,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,50 areato

Totale TOS18_PR € 117,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 125,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,78390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18784
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,40099

Totale articolo (A+B+C) € 158,41089

Incidenza manodopera 5,19%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.113.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 166,00089

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.432 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 123,00000 | €123,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF3,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,50 areato

Totale TOS18_PR € 123,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 131,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,68390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19684
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,09099

Totale articolo (A + B + C) € 166,00089

Incidenza manodopera 4,96%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.113.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
113 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF3, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 173,59089

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.433 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 129,00000 | € 129,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF3,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,50 areato

Totale TOS18_PR € 129,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 137,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 20,58390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,20584
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,78099

Totale articolo (A+B+C) € 173,59089

Incidenza manodopera 4,74%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.114.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m2 € 179,91589

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.441 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 134,00000 | € 134,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF4,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,45 areato

Totale TOS18_PR € 134,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 142,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 21,33390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,21334
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 16,35599

Totale articolo (A+B+C) € 179,91589

Incidenza manodopera 4,57%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.114.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m2 € 187,50589

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.442 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 140,00000 | € 140,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF4,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,45 areato

Totale TOS18_PR € 140,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 148,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 22,23390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,22234
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 17,04599

Totale articolo (A+B+C) € 187,50589

Incidenza manodopera 4,39%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.114.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
114 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XF4, esposto a cicli
gelo/disgelo per ambiente con elevata saturazione di acqua
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 195,09589

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.443 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 146,00000 | € 146,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XF4,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,45 areato

Totale TOS18_PR € 146,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 154,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 23,13390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,23134
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 17,73599

Totale articolo (A + B + C) € 195,09589

Incidenza manodopera 4,22%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.115.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 138,17089

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.211 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €101,00000 | €101,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD1,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 101,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 109,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 16,38390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,16384
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,56099

Totale articolo (A+B+C) € 138,17089

Incidenza manodopera 5,95%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.115.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 145,76089

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.212 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 107,00000 | €107,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD1,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 107,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 115,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 17,28390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,17284
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,25099

Totale articolo (A+B+C) € 145,76089

Incidenza manodopera 5,64%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.115.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
115 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 153,35089

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.109.213 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 113,00000 | € 113,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C28/35, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD1,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,55

Totale TOS18_PR € 113,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 121,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,18390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18184
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,94099

Totale articolo (A + B + C) € 153,35089

Incidenza manodopera 5,36%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.116.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 152,08589

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.221 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 112,00000 | €112,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD2,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 112,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 120,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,03390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18034
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,82599

Totale articolo (A+B+C) € 152,08589

Incidenza manodopera 5,41%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.116.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 159,67589

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.222 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €118,00000 | € 118,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD2,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 118,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 126,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 18,93390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18934
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,51599

Totale articolo (A+B+C) € 159,67589

Incidenza manodopera 5,15%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.116.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
116 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD2, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 167,26589

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.110.223 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 124,00000 | € 124,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD2,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,50

Totale TOS18_PR € 124,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 132,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,83390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19834
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,20599

Totale articolo (A+B+C) € 167,26589

Incidenza manodopera 4,92%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.117.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 163,47089

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.231 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €121,00000 | €121,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD3,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,45

Totale TOS18_PR € 121,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 129,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 19,38390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19384
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,86099

Totale articolo (A+B+C) € 163,47089

Incidenza manodopera 5,03%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.117.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 171,06089

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.232 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 €127,00000 | €127,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD3,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,45

Totale TOS18_PR € 127,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 135,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 20,28390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,20284
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,55099

Totale articolo (A+B+C) € 171,06089

Incidenza manodopera 4,81%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.117.003

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
117 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XD3, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 178,65089

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 PR.P10.111.233 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 133,00000 | € 133,00000

autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XD3,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,45

Totale TOS18_PR € 133,00000

TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450

TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150

Totale TOS18_RU € 8,22600

(A)

Totale parziale € 141,22600

(B)

Spese generali 15% di (A) € 21,18390

Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,21184
all'impresa

(9]

Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 16,24099

Totale articolo (A+B+C) € 178,65089

Incidenza manodopera 4,6%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.118.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 152,08589

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 PR.P10.110.311 |Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 €112,00000 | € 112,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS1,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,50
Totale TOS18_PR € 112,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150
Totale TOS18_RU € 8,22600
(A) Totale parziale € 120,22600
(B) Spese generali 15% di (A) € 18,03390
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18034
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 13,82599
Totale articolo (A+ B+ Q) € 152,08589
Incidenza manodopera 5,41%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.118.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 159,67589

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 PR.P10.110.312 |Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 118,00000 | €118,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS1,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,50
Totale TOS18_PR € 118,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150
Totale TOS18_RU € 8,22600
(A) Totale parziale € 126,22600
(B) Spese generali 15% di (A) € 18,93390
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18934
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,51599
Totale articolo (A+ B+ Q) € 159,67589
Incidenza manodopera 5,15%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.118.003

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 118 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 167,26589

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 PR.P10.110.313 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 124,00000 | € 124,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C32/40, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS1,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,50
Totale TOS18_PR € 124,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150
Totale TOS18_RU € 8,22600
(A) Totale parziale € 132,22600
(B) Spese generali 15% di (A) € 19,83390
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19834
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,20599
Totale articolo (A+ B+ Q) € 167,26589
Incidenza manodopera 4,92%

Pagina 197 di 4.485




Provincia di Pistoia - 2018

2018 / PT

Codice regionale: TOS18_01.B04.119.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 163,47089

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 PR.P10.111.321 |Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 121,00000 | € 121,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS2,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,45
Totale TOS18_PR € 121,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150
Totale TOS18_RU € 8,22600
(A) Totale parziale € 129,22600
(B) Spese generali 15% di (A) € 19,38390
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19384
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,86099
Totale articolo (A+ B+ Q) € 163,47089
Incidenza manodopera 5,03%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.119.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 171,06089

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 PR.P10.111.322 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 127,00000 | € 127,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS2,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,45
Totale TOS18_PR € 127,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150
Totale TOS18_RU € 8,22600
(A) Totale parziale € 135,22600
(B) Spese generali 15% di (A) € 20,28390
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,20284
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,55099
Totale articolo (A+ B+ Q) € 171,06089
Incidenza manodopera 4,81%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.119.003

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 119 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS2, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 178,65089

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 PR.P10.111.323 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 133,00000 | € 133,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS2,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,45
Totale TOS18_PR € 133,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150
Totale TOS18_RU € 8,22600
(A) Totale parziale € 141,22600
(B) Spese generali 15% di (A) € 21,18390
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,21184
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 16,24099
Totale articolo (A+ B+ Q) € 178,65089
Incidenza manodopera 4,6%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.120.001

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

Articolo: 001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

Prezzo a m3 € 163,47089

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 PR.P10.111.331 |Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 121,00000 | € 121,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS3,
classe di spandimento SF1 -
rapporto a/c max 0,45
Totale TOS18_PR € 121,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150
Totale TOS18_RU € 8,22600
(A) Totale parziale € 129,22600
(B) Spese generali 15% di (A) € 19,38390
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,19384
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,86099
Totale articolo (A+ B+ Q) € 163,47089
Incidenza manodopera 5,03%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.120.002

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

Articolo: 002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

Prezzo a m3 € 171,06089

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 PR.P10.111.332 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 127,00000 | € 127,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS3,
classe di spandimento SF2 -
rapporto a/c max 0,45
Totale TOS18_PR € 127,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150
Totale TOS18_RU € 8,22600
(A) Totale parziale € 135,22600
(B) Spese generali 15% di (A) € 20,28390
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,20284
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,55099
Totale articolo (A+ B+ Q) € 171,06089
Incidenza manodopera 4,81%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.120.003

Tipologia: TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.

Capitolo: B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.

Voce: 120 - getto in opera di calcestruzzo autocompattante, classe di esposizione ambientale XS3, esposto a corrosione
indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree

Articolo: 003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

Prezzo a m3 € 178,65089

Analisi

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi
parziali
Misura
TOS18 PR.P10.111.333 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 133,00000 | € 133,00000
autocompattante con resistenza
caratteristica C35/45, aggregato
Dmax 20 mm - classe di
esposizione ambientale XS3,
classe di spandimento SF3 -
rapporto a/c max 0,45
Totale TOS18_PR € 133,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,15 € 28,43000 € 4,26450
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,15 € 26,41000 € 3,96150
Totale TOS18_RU € 8,22600
(A) Totale parziale € 141,22600
(B) Spese generali 15% di (A) € 21,18390
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,21184
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 16,24099
Totale articolo (A+ B+ Q) € 178,65089
Incidenza manodopera 4,6%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.204.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 187,22310

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.205.114 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 138,00000 | € 138,00000

alleggerito strutturale con
resistenza caratteristica
LC25/28, aggregato Dmax 15
mm - classe di esposizione
ambientale XC1, consistenza S4
- massa volumica da 1600 a

1800 kg/mc
Totale TOS18 PR € 138,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18 RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 148,00245
(B) Spese generali 15% di (A) € 22,20037
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,22200
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 17,02028
Totale articolo (A +B+C) € 187,22310
Incidenza manodopera 5,27%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.205.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC2, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 185,95810

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.207.124 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 137,00000 | € 137,00000

alleggerito strutturale con
resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15
mm - classe di esposizione
ambientale XC2, consistenza S4
- massa volumica da 1800 a

2000 kg/mc
Totale TOS18 PR € 137,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18 RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 147,00245
(B) Spese generali 15% di (A) € 22,05037
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,22050
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 16,90528
Totale articolo (A +B+C) € 185,95810
Incidenza manodopera 5,31%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.206.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
206 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XC3, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente con umidita moderata
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 197,34310

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.207.134 | Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 146,00000 | € 146,00000

alleggerito strutturale con
resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15
mm - classe di esposizione
ambientale XC3, consistenza S4
- massa volumica da 1800 a

2000 kg/mc
Totale TOS18 PR € 146,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18 RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 156,00245
(B) Spese generali 15% di (A) € 23,40037
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,23400
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 17,94028
Totale articolo (A +B+C) € 197,34310
Incidenza manodopera 5%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.208.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
208 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XAl, esposto ad attacco
chimico, per ambiente debolmente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 246,67810

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.207.514 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 185,00000 | € 185,00000

alleggerito strutturale con
resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15
mm - classe di esposizione
ambientale XAl, consistenza S4
- massa volumica da 1800 a

2000 kg/mc
Totale TOS18 PR € 185,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18 RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 195,00245
(B) Spese generali 15% di (A) € 29,25037
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,29250
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 22,42528
Totale articolo (A +B+C) € 246,67810
Incidenza manodopera 4%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.215.001

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
215 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione ambientale XD1, esposto a corrosione
indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare) per ambiente con umidita moderata
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 - consistenza S4

Prezzo a m3 € 246,67810

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 € 1,87500 € 0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18_AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.207.224 |Calcestruzzo preconfezionato m3 1 € 185,00000 | € 185,00000

alleggerito strutturale con
resistenza caratteristica
LC30/33, aggregato Dmax 15
mm - classe di esposizione
ambientale XD1, consistenza S4
- massa volumica da 1800 a

2000 kg/mc
Totale TOS18 PR € 185,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18 RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 195,00245
(B) Spese generali 15% di (A) € 29,25037
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,29250
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 22,42528
Totale articolo (A +B+C) € 246,67810
Incidenza manodopera 4%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.231.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
002 - con massa volumica da 400 a 600 kg/mc - consistenza S4

Prezzo a m3 € 120,17810

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.221.043 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 85,00000 € 85,00000

alleggerito con polistirolo
espanso, aggregato Dmax 15
mm, non strutturale, salvo
diversamente specificato. -
consistenza S4 - massa volumica
da 400 a 600 kg/mc

Totale TOS18_PR € 85,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18 RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 95,00245
(B) Spese generali 15% di (A) € 14,25037
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,14250
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 10,92528
Totale articolo (A+ B+ Q) € 120,17810
Incidenza manodopera 8,21%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.231.008

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
008 - con massa volumica da 800 a 1000 kg/mc - consistenza S4

Prezzo a m3 € 132,82810

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.221.045 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 95,00000 € 95,00000

alleggerito con polistirolo
espanso, aggregato Dmax 15
mm, non strutturale, salvo
diversamente specificato. -
consistenza S4 - massa volumica
da 800 a 1000 kg/mc

Totale TOS18_PR € 95,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18 RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 105,00245
(B) Spese generali 15% di (A) € 15,75037
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,15750
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 12,07528
Totale articolo (A+ B+ Q) € 132,82810
Incidenza manodopera 7,43%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.231.014

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
231 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con polistirolo espanso
014 - con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc - consistenza S4

Prezzo a m2 € 155,59810

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.221.047 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 113,00000 | €113,00000

alleggerito con polistirolo
espanso, aggregato Dmax 15
mm, non strutturale, salvo
diversamente specificato. -
consistenza S4 - massa volumica
da 1200 a 1400 kg/mc

Totale TOS18_PR € 113,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18 RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 123,00245
(B) Spese generali 15% di (A) € 18,45037
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,18450
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 14,14528
Totale articolo (A+ B+ Q) € 155,59810
Incidenza manodopera 6,34%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.232.005

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc - consistenza S4

Prezzo a m3 € 182,16310

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.222.046 |Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 134,00000 | € 134,00000

alleggerito con argilla espansa,
aggregato Dmax 15 mm, non
strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 -
massa volumica da 1000 a 1200

kg/mc
Totale TOS18_PR € 134,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18 RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 144,00245
(B) Spese generali 15% di (A) € 21,60037
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,21600
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 16,56028
Totale articolo (A+ B+ Q) € 182,16310
Incidenza manodopera 5,42%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.232.011

Tipologia:

Capitolo:

Voce:
Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
011 - con massa volumica da 1400 a 1600 kg/mc - consistenza S4

Prezzo a m2 € 175,83810

Codice Elemento di analisi Unita di Quantita Prezzo Unitario Importi

) parziali
Misura

TOS18 AT.N01.060.001 |Utensili e accessori per ora 0,07 €1,87500 €0,13125

macchine movimento terra -
Vibratore per calcestruzzo - 1
mese

Totale TOS18 AT € 0,13125

TOS18 PR.P10.222.048 | Calcestruzzo preconfezionato m?3 1 € 129,00000 | € 129,00000

alleggerito con argilla espansa,
aggregato Dmax 15 mm, non
strutturale, salvo diversamente
specificato. - consistenza S4 -
massa volumica da 1400 a 1600
kg/mc, Classe di resistenza
caratteristica C20/22-C30/33,
strutturale

Totale TOS18 PR € 129,00000
TOS18 RU.M10.001.002 | Operaio edile - Specializzato ora 0,18 € 28,43000 €5,11740
TOS18 RU.M10.001.003 | Operaio edile - Qualificato ora 0,18 € 26,41000 € 4,75380
Totale TOS18 RU € 9,87120
(A) Totale parziale € 139,00245
(B) Spese generali 15% di (A) € 20,85037
Di cui Oneri di sicurezza afferenti 1% di (B) € 0,20850
all'impresa
(C) Utili di impresa (C) 10% di (A + B) € 15,98528
Totale articolo (A +B+C) € 175,83810
Incidenza manodopera 5,61%
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Codice regionale: TOS18_01.B04.304.002

Tipologia:

Capitolo:

Voce:

Articolo:

Analisi

TOS18_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI: | prezzi sono relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e si riferiscono a
lavori con normali difficolta di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita in accordo alla
UNI EN 206-1 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il
getto e la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il calcestruzzo preconfezionato &
prodotto in impianto dotato di un Sistema di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un organismo terzo indipendente autorizzato e
fornito franco cantiere in autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi aggiuntivi per il
servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto
in regime di controllo qualita per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto. Il costruttore prima dell'inizio
dell'opera deve effettuare idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
304 - getto in opera di calcestruzzo per pavimenti industriali a finitura superficiale programmata, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - in periodo estivo